Smilouvaodiloé.......

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012, ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

predpisu

Smluvni strany:

Centrum pro zjistovani vysledkt vzdélavani, statni pfispévkova organizace

Se sidlem: Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, HoleSovice
Zastoupené: RNDr. Michaela Klernhova, reditelka

ICO: 72029455

DIC: CZ72029455 nejsme platci DPH

Bankovni spojeni:  Ceska narodni banka

Cislo uctu: XXXXXXXX/0710

(dale jen ,Objednatel®)

a
zhotovitel: LMC-SOCIETY s.r.o.
se sidlem: Ohradni 1394/61, 140 00 Praha 4
zastoupen: Lubo$ Matys - jednatel
ICQ: 043 79 586
DIC: CZ03479586
Gislo uctu: XXXXKKXXXKXXKIXXXX
kontaktni osoba: Lubo$ Matys
telefonni ¢islo: XXXXXXXXXXX
e-mail: LMC-SOCIETY@seznam.cz
(dale jen ,Zhotovitel®)
Clanek I.

Uvodni ustanoveni

Tato smlouva se uzavira na zakladé vefejné zakazky T004_18V_00009610 v e-trzisti
TENDERMARKET.

Podkladem pro uzavfeni smlouvy je pfislusna nabidka zhotovitele. Ustanoveni této
smlouvy je tfeba vykladat v souladu se zadavacimi podminkami vySe uvedené verejné
zakazky.

Clanek I1.
Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem
.Rekonstrukce stoupacek a lezatych rozvodl v objektu Jankovcova 933/63, Praha 7¢
(dale ve smlouvé oznacovano také jako ,stavba“ ¢i ,dilo®) tak, jak je popsano v této
smlouvé, v Projektové dokumentaci - PFiloha 1 této smlouvy a v ocenéném vykazu vymér
v pfislusné nabidce zhotovitele - Pfiloha 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje pfi
provadéni dila poskytovat soucinnost, fadné provedené dilo prevzit a za provedené dilo
zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek touto smlouvou sjednanych.
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Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo svym jménem a na svou
odpovédnost, bez vad a nedodélkl, na své naklady a nebezpeci, v souladu s pfedanou
dokumentaci. Dilo bude realizovano v souladu s projektovou dokumentaci stavby a
vykazem vymér nacenénym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel podpisem této smlouvy
stvrzuje, Ze se s dokumentaci seznamil a neshledal v dokumentaci jakékoliv skuteCnosti
branici fadnému zhotoveni dila.

Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy
platnymi v Ceské republice v dobé provadéni dila.

Zhotovitel, jako odborné zpusobila osoba, prohlasuje, Ze prfed podpisem smlouvy
zkontroloval predanou projektovou dokumentaci stavby a upozornil objednatele na
pfipadné zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén zmeénit rozsah dila. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakymikoliv
Upravami v pfedmétu smlouvy uc€inénymi objednatelem, tj. omezenim ¢&i rozSifenim
pfedmétu smlouvy, dle konkrétnich pozadavku objednatele a to i v prabéhu zhotovovani
dila. Tyto viceprace, pfipadné ménéprace budou obéma smluvnimi stranami sjednany
formou zménovych listl, podepsanych technickym dozorem objednatele (TDO) na
strané objednatele a opravnénymi osobami na strané zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje provést pfipadné i ukony spojené s vykonem dodavatelské
inzenyrské cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, souhlasi a oznameni
souvisejicich s provedenim dila.

Clanek III.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na dile nejpozdéji do 3 tydni po ucinnosti této
smlouvy a dilo dokon¢it nejpozdéji do 60 kalendarnich dni od zahajeni praci.

V pfipadé, Ze nebude mozné zahdjit prace v terminu dle odstavce 1 tohoto Clanku z
dlvodul na strané objednatele, je zhotovitel povinen zahaijit prace do 5 dnli ode dne, kdy
mu byla moZnost zahdjeni provadéni dila objednatelem nasledné prokazatelné
oznamena. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen upravit smlouvu v tomto smyslu, ze
termin dokonc&eni a predani dila se prodluzuje o tolik dnu, o kolik dnl byl pfekrocen
termin zahajeni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté
pfekazky znemoznujici provedeni dila sjednanym zpusobem. Kazdé takové preruSeni
provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli, bezodkladné po
takovém preruseni provadéni dila. Soucasti oznameni musi byt zprava o predpokladané
délce preruseni, jeho pfi¢inach a navrhovanych opatfenich. Zhotovitel ma po
odsouhlaseni zpravy objednatelem pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a
pfedani dila a to o dobu pozastaveni provadéni dila.

Béhem prerudeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpeénost
pozastaveného dila proti zniCeni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci
opatfenych k provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila, a to prostfednictvim technického dozoru
objednatele (TDO) a zapisem do stavebniho deniku.
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6. Mistem pInéni je sidlo zadavatele v objektu Jankovcova 933/63, Praha 7, prostory
v 1.NP a v 1.PP, bliZe specifikované v projektové dokumentaci.

Clanek IV.
Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu do 14 dnu od G¢&innosti této
smlouvy, jak je ve smlouvé dale uvedeno v ¢lanku XX. odst. 2. smlouvy. O pFedani
stavenisté bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno
prevzeti stavenisté.

Zhotovitel odpovida v prabéhu provedeni dila za pofadek a Cistotu na stavenisti. Je
povinen na své naklady odstranit odpady a ne istoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstraniovat veSkera znecisténi a poSkozeni uvniti i vné objektu, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, umistovat
na stavenisté jakakoli firemni oznaceni, informacni napisy, reklamni plochy ¢i jiné obdobné
véci s vyjimkou Fadného oznaceni stavby dle stavebné pravnich predpisu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje seznameni se s vnitfnimi pfedpisy objednatele
upravujicimi pohyb osob v objektu a v arealu objednatele. Zhotovitel se zavazuje
s obsahem uvedenych predpisti seznamit veskeré pracovniky na zhotovovani dila se
podilejici.

Clanek V.
Cena dila

Objednatel se za niZze uvedenych podminek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni
cenu za fadné provedeni dila ve vysi 3 478 266,00 K¢ v€etné DPH dle platnych pravnich
predpisU.

DPH bude uétovana dle platnych pravnich predpist. Celkova smluvni cena uvedena
v odstavci 1 tohoto ¢lanku zahrnuje dan z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH):

a) DPH v zakladni sazbé 21% ze zakladu 2 874 600,00 K¢ ve vysi 603 666,00 K¢,
b) DPH ve sniZzené sazbé15% ze zakladu 0,00 K¢& ve vySi 0,00 K¢,
c) DPH celkem ve vysi 603 666,00 K&.

Celkova smiluvni cena dila je stanovena ocenénim vykazu vymér a upfesnéna
dokumentaci stavby. Celkova smluvni cena dila zahrnuje veSkeré vydaje zhotovitele,
potfebné pro kompletni realizaci dala, o kterych zhotovitel jako osoba odborné zpusobila
ke zhotovovani dila védét mé&la a mohla, a které jsou nezbytné nutné ke zhotoveni dila
pIné funk&niho a vyuzitelného k ucelu dle této smlouvy.

Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna,
konecna a prekrocitelna pouze pfi spInéni podminek této smlouvy, €i pfi zméné zakonné
sazby DPH.

Clanek VI.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni cenu, a to postupné dil€im
zpusobem dle skuteéného postupu provedeni ¢asti dila zhotovitelem. Zhotovitel vzdy po
pfislusné dohodé obou smluvnich stran pfedlozi soupis veskerych skutecné provedenych
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praci v€etné zjiStovaciho protokolu pfi realizaci dila. Pravo vystavit fakturu - dafiovy doklad
vznikne zhotoviteli po schvaleni zjiStovaciho protokolu objednatelem.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy.

Faktura musi splfiovat nalezitosti u¢etniho a darfiového dokladu dle zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu. Objednatel je opravnén zaslat
ve |h(té splatnosti, zpét zhotoviteli danovy doklad, ktery nebude splfiovat tyto naleZitosti.
Splatnost takového vadného dokladu neni pro objednatele platna a pocina bézet znovu
dnem doruceni opraveného faktury - dafiového dokladu spliujiciho vy3e uvedené
nalezitosti.

Splatnost faktury se sjednava na 30 kalendarnich dnu od data jejiho doruceni objednateli.

Objednatel uhradi fakturu pfedloZzenou zhotovitelem, jejiz povinnou pfilohou bude
schvaleny zjiStovaci protokol, pouze do vySe 90%, zbyvajicich 10% ceny dila (tzv.
zadrzné) bude objednatelem uhrazeno bezodkladné po odstranéni vSech vad a nedodélki
dila.

Clanek VII.
Zaruka za dilo

Zarucni lhata na veskeré stavebni prace ¢ini 36 mésict. Zhotovitel odpovida za vady dila,
které se vyskytnou pfi provadéni dila, pfi pfevzeti dila objednatelem a po prevzeti dila
objednatelem v zaru¢nich lhatach. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize
uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

Zaruéni doba pocina plynout dnem odstranéni veskerych vad a nedodélkd, které budou
uvedeny objednatelem v podepsaném piedavacim protokolu o pfedani a pfevzeti dila pfi
formalnim pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po pfevzeti dila zplsobeny objednatelem nebo
zasahem vy3Si moci nebo tfetimi osobami.

Objednatel se zavazuje uplatnit narok na odstranéni vady u zhotovitele pisemné
bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnu poté, co zavadu zjistil.

V pfipadé vady dila zhotovitel poskytne objednateli niZze uvedena pInéni plynouci
z odpovédnosti zhotovitele za vady dila:

a) bezplatné odstrani reklamované vady,

b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé&, kdy tak neucini sam,

c) uhradi objednateli veSkeré z vady vzniklé i nasledné Skody,

d) poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozsahu
reklamovanych 8kod v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech na
zakladé dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje odstranitelné vady dila odstranit bezplatng, a to bez zbyteéného
odkladu po obdrzeni pisemné reklamace od objednatele. V pfipadé, ze tak neucini
v pfiméfené ani dodate¢né |haté nebo oznami objednateli pfed uplynutim této lhaty, Ze
vady neodstrani, mizZe objednatel odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:
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a) potvrdit objednateli bezodkladné e-mailem nebo telefonicky pfijeti reklamace vady dila
s uvedenim terminu uskutecnéni provérky vady, nejpozdéji vSak ve |haté 24 hodin od
pfijeti reklamace vady,

b) uskutecénit provérku k zjisténi divodnosti a charakteru vady, nejpozdéji vSak ve |haté 3
dni od pfijeti reklamace vady,

c) zahajit bezodkladné prace na odstrafiovani vady, nejpozdéji vSak ve Ihuté 1 tyden od
pfijeti reklamace vady,

d) odstranit béZnou vadu nebranici uzivani dila bezodkladné&, nejpozdéji vSak ve Ihaté 2
tydnl od pfijeti reklamace vady,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo &asti dila bezodkladné v technicky nejkratSim
mozném terminu, nejpozdéji viak ve lhuté 48 hodin od pfijeti reklamace vady.

Z pribéhu reklamaéniho fizeni a provérky vady bude zhotovitelem pofizen zapis
obsahuijici souhlas nebo zdlvodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé
uznani vady bude zapis obsahovat termin odstranéni vady, popis zplsobu odstranéni
vady, pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

Clanek VIIL.

Pojisténi
Zhotovitel je povinen mit po celou dobu plnéni zavazkl plynoucich mu z této smlouvy
uzavienu smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu s pojisténim odpovédnosti minimalné
do vySe 5 000 000,- K¢, tak aby z titulu vySe uvedené pojistné smlouvy bylo kryto dilo jako
takové véetné materidlu a zafizeni uréenych k zabudovani do dila, pficemz sjednané
pojistné plnéni musi byt dostateCné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé jakéhokoli
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, objednatel provede pojisténi stavby na svuj
naklad.

Objednatel neni odpovédny za Skodu zplUsobenou pracovnim uUrazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osobé, pokud tato Skoda nebyla zpisobena &inem nebo
opominutim objednatele nebo jeho pracovnika. Zhotovitel je povinen odSkodnit
objednatele za vSechny naroky a naklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovym
pracovnim Urazem.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu pokryvajici rizika z pracovnich Urazu svych
zameéstnancu na celou dobu, po kterou budou tito pracovnici provadét prace na dokonéeni
dila.

Clanek IX.
ZpUsob provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce, pfiCemz je povinen

zejména:

a) zajistit veSkeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila fadnym
zpusobem,

b) zajistit kvalitni Fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych
praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),
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c) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organl verejné spravy, zavazné
i doporuéené technické normy, podklady a podminky uvedené v této smlouvé a
veskeré pokyny objednatele,

d) chranit objednatele pred vznikem Skod v dsledku poruseni pravnich ¢i jinych predpist
a v pfipadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

e) ziskat jakakoli povoleni &i schvaleni, nutna pro provedeni dila, v€éetné nezbytnych
dokumentu pro budouci pfezkoumani a pfipadnych zmén stavebniho povoleni, a to
na svUlj naklad; tato povinnost se nevztahuje na vychozi stavebni povoleni, které je
povinen ziskat objednatel.

f) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi Ci
jinymi pfedpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila zjisti.

Vybrané ¢innosti ve vystavbé (napf. technologicky a odborné specializované prace) je
zhotovitel povinen vykonavat osobami, které jsou k tomu opravnény, maiji prikaz zvlastni
zpusobilosti, pfipadné jsou k témto Cinnostem autorizovany podle zvlastnich predpisa.

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila udrZzovat v maximalni mozné mife porfadek a
Cistotu na misté provedeni i na mistech, ktera mohou byt provedenim dila dotéena.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za poruSeni platnych pravnich predpist v oblasti
ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje svym jménem a na svuj naklad zajistit
odstranéni nedistot, jakoz i likvidaci odpadl vznikajicich pfi provedeni dila v souladu se
zadkonem o odpadech a provadécimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje vést vedkerou
evidenci dokladl pozadovanou pfisluSnymi predpisy.

Zhotovitel odpovida podle pfislusnych ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl, i za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji
plvod v povaze véci (zafizeni), jichz bylo pfi provedeni dila uzito.

Pfipadny postih ze strany statnich organl a organizaci za nedodrzeni obecné zavaznych
pravnich predpisl v souvislosti s provedenim dila je vzdy pIné k tizi a na vrub zhotovitele,
nezavisle na tom, ktera osoba podilejici se na provedeni dila zavdala k postihu pfi¢inu.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potfebnou souc&innost pfi pfipravé a realizaci
dila.

Clanek X.
Pokyny k provedeni dila

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k ur€eni zpusobu provedeni dila; pokud
tak objednatel neucini, zhotovitel pfi provedeni dila postupuje samostatné.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynu k provedeni
dila, jestlize mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce. Jestlize nevhodné
pokyny pfekazeji v fadném provedeni dila, zhotovitel se zavazuje pferusit provedeni dila
v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokynu objednatele nebo do pisemného
sdéleni, ze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokynl. Pokud objednatel trva
na provedeni dila podle nevhodnych pokynl podle odstavce 2 tohoto ¢lanku, zhotovitel
neodpovida za nemoznost dokonceni dila nebo za vady dila zpusobené nevhodnymi
pokyny objednatele. V pfipadé nedokonceni dila podle pfedchozi véty ma zhotovitel pravo
na uhradu ceny za dilo snizenou o nedokoncenou ¢ast dila.

Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynu objednatele, odpovida za vady dila,
pfipadné nemoznost dokonc&eni dila, zplisobené nevhodnymi pokyny objednatele.
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Clanek XI.
Technicky dozor objednatele

1. Objednatel povéfuje vykonem technického dozoru objednatele (TDO):
Ing. Jan Kacelle tel.: XxxXxxxxx, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

2. Na veskeré nedostatky zjisténé v pribéhu provadéni dila upozorni technicky dozor
objednatele zapisem ve stavebnim deniku a nedostatky budou projednany v ramci
nejblizSiho kontrolniho dne.

Clanek XIL.
Kontrola provedeni dila

1. Objednatel je navic opravnén kontrolovat provedeni dila, a to kdykoli v pribé&hu jeho
provedeni. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno
fadné. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni
kontroly, zejména zajistit u¢ast odpovédnych zastupcu zhotovitele.

2. K odstranéni vad zjisténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli v ramci nejblizSiho
kontrolniho dnu pfiméfenou |h{tu, ktera se zapiSe do zapisu z kontrolniho dne.

3. Zhotovitel se zavazuje u ¢asti dila, které budou v priibéhu postupujicich praci zakryty, véas
objednatele pisemné vyzvat k provedeni kontroly takovych &asti. Pokud tak zhotovitel
neucini, je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Clanek XIII.
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonenim a pfedanim dila
objednateli v misté provedeni dila. Po dokonceni dila nebo jeho Casti se zhotovitel
zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti dila.

2. Pfedanim a prevzetim dila nebo jeho €asti pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na
dile, jez do této doby nesl zhotovitel.

3. Objednatel je povinen svolat pfejimaci fizeni k pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti (dale
jen ,prfejimaci Fizeni“) nejpozdéji do 7 dnu od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k
prevzeti dila nebo jeho &asti, jez je pfedmétem piedani (dale jen ,pfedavané dilo nebo jeho
cast®).

4. K pfejimacimu fizeni je zhotovitel povinen pfedloZit:

a) dokumentaci skuteéného provedeni k pfedavané &asti dila v souladu s pfedmétem
smlouvy vCetné& geodetického zaméreni v tisténé podobé& v 3 vyhotovenich a 2
vyhotovenich v el. podobé,
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b) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouSkach pouzitych materidld a veskerych
zkouskach predepsanych projektovou dokumentaci, pfisluSnymi pfedpisy, normami,
pfipadné touto smlouvou,

¢) zkusSebni protokoly o zkouSkach provadénych zhotovitelem a jeho podzhotoviteli,

d) zapisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v priubé&hu provedeni dila nebo jeho
casti,

e) zménove listy se zménami oproti schvalené projektové dokumentaci,

f) stavebni deniky,

g) doklady vydané v souladu se zakonem o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjSich predpisd,

h) doklady potvrzujici likvidaci veSkerého odpadu vzniklého pfi realizaci dila.

Objednatel je opravnén predavané dilo nebo jeho ¢ast neprevzit, pokud:

a) vykazuje vady a nedodélky, na které je povinen objednatel zhotovitele v pribéhu
prejimaciho Fizeni upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zplsobeny
nevhodnymi pokyny objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni zhotovitele
trval,

b) zhotovitel nepfeda dokumentaci stanovenou v odstavci 4 tohoto ¢lanku nebo néktery
doklad, jez ma byt jeji soucasti.

Objednatel mize pfedavané dilo nebo jeho Cast prevzit i v pfipadé, ze vykazuje vady a

nedodélky, které vSak podle odborného nazoru objednatele nebrani fadnému uzivani

pfedavaného dila nebo jeho ¢asti, pokud se zhotovitel zavaze vady a nedodélky odstranit
v objednatelem stanovené Ihuté.

O predani a prevzeti pfedavaného dila nebo jeho Casti se pofidi protokol o pfedani a
prevzeti dila nebo jeho ¢asti (dale jen ,protokol“), ktery musi obsahovat alespon:

a) popis predavaného dila nebo jeho ¢asti,

b) zhodnoceni kvality pfedavaného dila nebo jeho Casti,

c) soupis vad a nedodélku, pokud je pfedavané dilo nebo jeho €ast vykazuje,

d) zpUsob odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,

e) lhuta k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,

f) vysledek pfejimaciho fizeni,

g) podpisy zastupcu obou smluvnich stran, ktefi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti
provedli.

K vyhotoveni protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musi byt zaslana vSem
zuCastnénym. Pokud objednatel odmitl pfevzit pfedavané dilo nebo jeho &ast, pofidi se
protokol, kde se jako vysledek piejimaciho fizeni uvede, Ze pfedavané dilo nebo jeho Cast
objednatel nepfevzal v€etné vymezeni davodu, pro¢ se tak stalo.

Clanek XIV.
Smluvni pokuty

Objednatel je opravnén uloZit zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé prodleni zhotovitele:

a) s terminem dokonceni a pfevzeti dila,

b) s odstranénim stavenisté,

c) s odstranénim vad a nedodélk oproti Ih(itam, jez byly objednatelem stanoveny v
protokolu o pfedani a prevzeti dila,

strana 8 z 12



d) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaruéni dobé.

Nebude-li pfedmét smlouvy dokonCen a pfevzat ve smluvné sjednaném terminu (den
ukonceni pfedavaciho a pfejimaciho fizeni), a to z divodu, které lezi na strané zhotovitele,
opravriuje to objednatele k uplatnéni smluvni pokuty ve vysi 0,1% z celkové smluvni ceny
dle €l. V této smlouvy bez DPH za kazdy zapoc&aty den prodleni.

. VySe smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. b) tohoto ¢lanku je
stanovena ve vysi 1000,- K& za kazdy, byt i zapoc&aty, den prodleni.

. VySe smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. c) tohoto ¢lanku €ini
1000,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

Vyse smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. d) tohoto ¢lanku Cini
1000,- K& za kazdou vadu a den prodleni; toto ustanoveni plati i v pfipadé, Ze objednatel
bude nucen objednat odstranéni téchto vad u jiného dodavatele.

Uhrada smluvnich pokut bude provadéna na zakladé prislusnych dokladt vystavenych
stranou uplatiujici Uhradu smluvni pokuty se splatnosti 30 kalendafnich dni.

K uhradé splatnych smluvnich pokut ulozenych zhotoviteli je objednatel vyhradné podle
vlastniho uvazeni opravnén pouzit odpocet od uhrady ceny za dilo nebo jeho ¢ast,

Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo poSkozené smluvni strany domahat se
nahrady skody, jez ji prokazatelné vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni
pokuta tyka.

Clanek XV.
Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.

Nebezpecli Skody a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpe&i Skody na vécech
opatfenych k provedeni dila, nese zhotovitel; tato nebezpeci pfechazeji na objednatele po
prfedani a prevzeti dila.

Clanek XVI.
Bezpecnost a ochrana zdravi

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrZovat pfedpisy o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci, jakoz i predpisy hygienické a pozarni. Za dodrzovani téchto predpist v
misté provedeni dila i pfi veSkerych Cinnostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze osoby vykonavajici Cinnosti souvisejici s provedenim
dila, jsou vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomuickami podle druhu
vykonavané &innosti a rizik s tim spojenych.

Clanek XVILI.
Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zakona €. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon)
ve znéni pozdéjSich pfedpisu stavebni denik ode dne zahgjeni dila az do jeho ukonceni a
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predani dila dle smlouvy, a to v originale a dvou kopiich listi. Do deniku musi zhotovitel
kazdy den zaznamendavat udaje pfedepsané pravnimi pfedpisy a jakékoli dalSi udaje
souvisejici s provadénim dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veSkeré skute€nosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména uUdaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a soupisu praci a
dodavek. Stavebni denik bude ulozen na stavbé a bude vzdy k dispozici opravnéné osobé
objednatele.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat na
zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni od okamziku jejich
pofizeni.

Clanek XVIII.
Zkousky

Zhotovitel se zavazuje pribézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o
dodavkach materiald, konstrukci a technologii. Dale provéfovat doklady o veSkerych
provedenych prabéznych zkouSkach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a
zpusobilost dila a jeho &asti, provéfovat a kontrolovat dodrzovani pozadavk( hygienickych,
pozarni ochrany, bezpeénosti, ochrany zdravi pfi praci, zivotniho prostfedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je dolozeni vysledki
potfebnych individualnich zkousek a pozadavku pfislusnych statnich organud. Provedeni
zkousek se fidi podminkami smlouvy, CSN a projektovou dokumentaci.

Vysledek zkouSek bude dolozen formou zapisu, pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyzadat v dohodnuté Ih(ité dodatecné zkousSky potvrzujici kvalitu
provedeného dila, které povazuje za potfebné, viz soupis praci a dodavek. Pokud vysledek
zkousky nebude vyhovuijici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

Clanek XIX.
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit ze zakonnych divodl, Objednatel pak
zejména v pfipadé, pokud zhotovitel:

a) nezahaji z dlvodul na strané zhotovitele provedeni dila do 30 dnu od terminu zahajeni
dila,

b) neodstrani v prub&hu provedeni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v zapisu
z kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né |haté stanovené pisemné objednatelem.

C) neopravnéné prerusi provedeni dila po dobu delSi nez 30 dnda,

d) je v prodleni s dokon&enim dila po dobu delSi nez 30 dnu,

e) pres pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostateénou odbornou péci, v
rozporu s Projektovou dokumentaci stavby, platnymi technickymi normami, obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, pfipadné pokyny objednatele a nezajisti napravu ani ve
stanovené Ih(té, dale pokud:

f) na majetek zhotovitele byl prohladen konkurs nebo povoleno vyrovnani,

g) zhotovitel vstoupi do likvidace,
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2. V pripadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodd uvedenych v odstavci 1 tohoto
¢lanku, je zhotovitel povinen neprodlené predat objednateli nedokonéené dilo a misto
provedeni dila.

3. Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s
uhradou splatné ¢asti ceny za dilo, po dobu delSi nez 40 dnu.

4. V pfipadé odstoupeni nékteré ze smluvnich stran od smlouvy, smluvni strany sepisi
protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat
zejména soupis veskerych uskutecnénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy.
Zavérem protokolu smluvni strany uvedou finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V
pfipadé, ze se smluvni strany na finan¢ni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat
pfislusny znalecky posudek spole¢né uréenym soudnim znalcem. Smluvni strany se
zavazuji pfijmout tento posudek jako koneény ke stanoveni finanéni hodnoty dila.
Neshodnou-li se strany na uréeni soudniho znalce, je kterakoliv ze stran opravnéna
predlozit spor ke koneénému rozhodnuti pfislusnému soudu.

5. Zaden odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni
opravnéné smluvni strany doruc¢eno druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy
nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu splatné smluvni pokuty a na nahradu
Skody.

Clanek XX.
Zavérecéna ustanoveni

1. Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti jejim
zvefejnénim v registru smluv podle odstavce 8 tohoto ¢lanku.

3. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky z této smlouvy treti osobé
nebo jinym osobam bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

4. Smlouva maze byt ukon€ena dohodou smluvnich stran. PFi ukon&eni smlouvy jsou smluvni
strany povinny vzajemné vypofadat své zavazky, uhradit veSkeré splatné penézité zavazky
podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) smluvni
pokuty.

5. Smlouvu Ize ménit pisemné formou Cislovanych dodatki podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

6. Pripadné spory mezi smluvnimi stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plnénim
této smlouvy, budou feSeny prednostné vzajemnym jednanim a dohodou. Nepodafi-li se
spory vyfesit smirné, sjednavaji pro fesSeni sporl z této smlouvy smluvni strany, Ze mistné
pfislusnym soudem prvniho stupné pro feSeni sporll vzniklych na zakladé této smlouvy
nebo v souvislosti s jejim vykladem je obecny soud, v jehoz obvodu je sidlo objednatele.

7. Zhotovitel bere na védomi, ze se realizaci této vefejné zakazky stane v souladu s
ustanovenim § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé a
o0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, osobou povinnou spolupusobit
pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z
vefejnych vydaji nebo vefejné finanéni podpory.
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8.

10.

11.

Smluvni strany jsou si védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu véetné vSech jejich
pfipadnych dodatk(, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to
prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zaSle spravci
registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv objednatel. Notifikace o
uverejnéni smlouvy bude zaslana zhotoviteli na jeho kontaktni e-mail. Dodavatel je povinen
zkontrolovat, Ze tato smlouva v€etné vSech pfiloh a metadat byla fadné v registru smluv
uvefejnéna. V pfipadé, ze zhotovitel zjisti jakékoli nepfesnosti €i nedostatky, je povinen
neprodlené o nich pisemné informovat objednatele. Pro ucely zvefejnéni smlouvy
vregistru smluv ob& smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva neobsahuje obchodni
tajemstvi.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, pficemz objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a
zhotovitel 1 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlaSuiji, ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze ji uzavrely na zakladé
své svobodné a vazné vile; na dikaz této skutecnosti pfipojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
- projektova dokumentace

- vykazy vymér

V Praze dne 17. 9. 2018 V Praze dne 17/9/2018

Za objednatele Za zhotovitele

RNDr. Michaela Klenhova Lubo$ Matys
Reditelka jednatel
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