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SMLOUVA O DILO

uzaviend dle § 2586 a n. zdkona ¢&. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel: Mésto Usti nad Orlici

Sidlo: Sychrova 16, 562 01 Usti nad Orlici

IC: 00279676

DIC: CZ00279676

Bankovni Ustav: Komeréni banka, a.s.

Cislo G&tu: 9005-527611/0100

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Petr Hajek, starosta
Tel.: 465514235

E-mail: hajek@muuo.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Ing. arch. Eva Holaskova
Tel.: 465514254, 465514246

E-mail: holaskova@muuo.cz

(dale jen ,Objednatel “)

Zhotovitel: HELP, silnice-zZeleznice s.r.o.

Sidlo: Moravskéa 537, 562 03 Usti nad Orlici

IC:27497976

DIC: CZ27497976

Bankovni Gstav: CSOB, a.s.

Cislo Ggtu: 201727249/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Tomas Teply, jednatel spole¢nosti
Tel.: 777 226 330

E-mail: help@ustinadorlici.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Milan Janespal, stavebni technik
Tel. : 775 780 537

E-mail: janespal.help@ustinadorlici.cz

(dale jen ,Zhotovitel “)

1.1. Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veSkera prava a zpusobilost k tomu, aby plnil
zavazky, vyplyvajici z uzaviené Smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekézky, které by bréanily &i
omezovaly plnéni jeho zavazk(. Objednatel je platcem DPH.

1.2. Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze méa veskerd prava a zpulsobilost k tomu, aby splnil zavazky, vyplyvajici
z uzaviené Smilouvy a Ze neexistuji Zzadné pravni prekazky, které by branily, & omezovaly plnéni jeho
zavazkl a Ze uzavienim Smlouvy nedojde k poruseni zadného obecné zavazného predpisu. Zhotovitel
soucCasné prohlasuje, Ze se dostateCnym zpusobem seznamil se zdméry Objednatele ohledné pfipravy a
realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této Smlouvy a Ze na zékladé tohoto zjisténi
pristupuje k uzavieni pfedmétné Smiouvy.
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2.

2.1.

IDENTIFIKAENI UDAJE STAVBY (DILA)

Pfedmétem Smlouvy je zhotoveni stavby (déle také dilo):

Néazev stavby: .Staciona ¥ Usti nad Orlici*
Misto stavby: Usti nad Orlici )
Projektova dokumentace: STACIONAR USTI NAD ORLICI

Vypracovana: APOLO CZ s.r.0., TyrSova 155, 572 01 Policka,
Cislo zakazky: P0216, datum: [1X.2016

Autorsky dozor e e
Koordinator BOZP objednatele : TEDOZ PP s.r.o., Jifiho Pottc¢ka 290, 530 09 Pardubice
Technicky dozor stavebnika . TEDOZ PP s.r.0., Jifiho Potucka 290, 530 09 Pardubice
Stavbyvedouci Zhotovitele e e

2.2.

3.1
3.2.

5.2.

Stavba je projektovou dokumentaci ¢lenéna na stavebni objekty

D1-01 — Stacionar
D1-02 — Komunikace a zpevnéné plochy
D1-03 — PreloZka vefejného osvétleni

LHUTY A TERMINY

Termin zahajeni stavebnich praci a pfedani stavenisté: do 10 kalendarnich dnd od podpisu smlouvy.

Lhita pro dokonéeni stavebnich praci se sjednava na nejpozdéji do 365 kalendarnich dnl od terminu
zahajeni.

CENA DILA

. Za tadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu ¢&l. 2. této Smlouvy se smluvni strany v souladu

s ustanovenim z&k. €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpist, dohodly na cené ve vySi

4.1.1. Cenadila bez DPH celkem 25.484.719,31 Ké
4.1.2. Vy3e DPH 5.351.791,06 K &
4.1.3. CELKOVA CENA DiLA v é. DPH 30.836.510,37 Ké

ZVLASTNI OBCHODNI PODMINKY

. Faktura musi obsahovat — nazev projektu: Stacionaf Usti nad Orlici, registraéni &islo projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002147, variabilni symbol, &islo faktury.

Zajisténi zavazku Zhotovitele po dobu realizace dila se sjednava ve vysi 3% ze sjednané ceny dila bez
DPH, v ostatnim plati obchodni podminky.



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.2.

6.3.
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Zajisténi zavazkd Zhotovitele po dobu zarucéni Ihaty se sjednava ve vysi 2% ze sjednané ceny dila bez
DPH, v ostatnim plati obchodni podminky.

Minimalni limit pojistného plnéni pfi pojisténi odpovédnosti Zhotovitele proti Skoddm zplsobenym jeho
¢innosti v€etné moznych Skod pracovnikl Zhotovitele se sjednava ve vySi minimalné 10 mil. K¢, a to po
celou dobu provadéni dila.

Minimalni limit pojistného plnéni pfi pojisténi proti Skodam, které mohou vzniknout v prdbéhu zhotovovani
stavby se sjednava ve vysi minimélné 10 mil. K&, a to po celou dobu provadéni dila.

Pfilohou této smlouvy je seznam poddodavateld, ktefi byli identifikovani Zhotovitelem pfed podpisem
smlouvy. Pokud se nasledné zapoji do realizace dila jini poddodavatelé, je Zhotovitel povinen pfedloZit
objednateli identifikani Udaje takovych poddodavatelll, a to 10 pracovnich dnu pfed zahajenim plnéni
poddodavatelem (zapisem do stavebniho deniku).

Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy nebo od jeji ¢asti jestlize mu nebude poskytnuta ¢i bude
poskytovatelem omezena dotace, jejimz pfedmétem je spolufinancovani ceny dila nebo pokud v pribéhu
realizace dila zjisti, Ze nemé& k dispozici dostate¢né financni prostfedky na zaplaceni ceny dila, a to
zejména z rozpoctovych davodl. V pfipadé takového odstoupeni provedou strany finanéni vyporadani
dosud provedenych praci.

Smiuvni strany se dohodly, Zze postupovani pohledavek vyplyvajicich z této smlouvy mezi Zhotovitelem a
dalSimi subjekty neni pfipustné.

Doba, po kterou musi mit Zhotovitel veSkeré originalni dokumenty souvisejici s realizaci vefejné zakazky
uchovany, je stanovena v pravnim aktu o poskytnuti podpory nebo zavaznych predpisech upravujicich
oblast zadavani verejnych zakazek. Délka Ihity, po kterou musi mit Zhotovitel veSkeré originalni
dokumenty souvisejici s realizaci vefejné zakazky uchovany, je nejméné 10 let od finanéniho ukonéeni
projektu, zaroven vSak alespon do 31. 12. 2026. Zhotovitel je povinen umoznit organim opravnénym
k vykonu kontroly provést kontrolu Projektu a €innosti s Projektem pfimo souvisejicich.

OSTATNI UJEDNANI

. Zhotovitel souhlasi s tim, aby smlouva uzaviena na tuto verejnou zakazku, v€etné pfipadnych dodatkd,

byla za G€elem provadéni zdsady transparentnosti uvefejnéna na profilu zadavatele nebo v registru smluv
v rdmci informaci o vySe uvedené vefejné zakazce.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a_u¢&innosti dnem zve Fejnéni v informa €nim systému
verejné spravy - Registru smiuv.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem,
ktera bude obsahovat Udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselné oznacéeni této smlouvy a
datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni (daje uvedené v této smlouvé
budou zpracovany pro Ucely vedeni evidence smluv a dale vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu
této smlouvy v&etné podpist v informaénim systému vefejné spravy — Registru smiluv. Déale prohlasuji, ze
skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uziti a
zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.
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6.4. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zdkona o registru smluv spini
Objednatel. Sou¢asné berou smluvni strany na védomi, Ze v pfipadé nesplnéni zadkonné povinnosti je
smlouva do 3 (tfi) mésicl od jejiho podpisu bez dalsiho zruSena od samého pocatku.

6.5. Prava a povinnosti obou smluvnich stran v této Smlouvé neuvedené se fidi Obchodnimi podminkami pro

zhotoveni stavby, které tvofi pfilohu €. 1 této Smlouvy. Ustanoveni Smlouvy maji prfednost pred
ustanovenim Obchodnich podminek.

6.6. Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Usti nad Orlici dne 09.07.2018 pod &islem usneseni
3010/124/RM/2018.

6.7. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi dvé vyhotoveni, Objednatel
obdrzi rovnéz dvé vyhotoveni.

V Usti nad Orlici, dne 10.08.2018 V Usti nad Orlici, dne 11.09.2018

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Pfilohy Smlouvy:

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky pro zhotoveni stavby
Pfiloha €. 2 - PoloZkovy rozpocet

Ptiloha &. 3 - Casovy harmonogram postupu praci
Pfiloha €. 4 - Finan&ni harmonogram praci

Pfiloha €. 5 - Seznam poddodavatel




