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SMLOUVA O DÍLO č. 2018 - 
uzavřená dle Zákona 89/ 2012 Sb. Občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 

I. Smluvní strany

Firma : Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Sídlo : Pod Juliskou 5, Praha 6, PSČ 160 64 

IČ : 00000205 

DIČ  : CZ00000205 

Zápis v obch. Rejstříku : u MS v Praze, oddíl ALX, vložka 256 

divize Hořovice, Slavíkova 106, Jince, PSČ 262 23 

Jednající : Ing. Petr Švadlena, ředitel divize   

Bankovní spojení :  

Číslo účtu :   

Osoby oprávněné k jednání 
- ve věcech smluvních : Ing. Petr Švadlena, 

 

- ve věcech technických :  

dále jen   o b j e d n a t e l   na straně jedné 

a 

Firma : PERAT s.r.o. 

Sídlo : Karlovarská 8, 273 51 Pavlov  

IČ : 27955460 

DIČ :    CZ27955460 

Zápis v obch. Rejstříku : C 129186 vedená u Městského soudu v Praze 

Jednající : Petr Rátonyi 

Bankovní spojení  :    

Číslo účtu :  

Osoba oprávněná k jednání : Petr Rátonyi 

Kontakty :  

dále jen   z h o t o v i t e l   na straně druhé 

       dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. řídí 
tímto zákonem a uzavírají v oboustranné shodě tuto smlouvu o dílo na realizaci stavební akce   

„Udržovací práce na hospodářském objektu Nová Studnice 28 “.

2700
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II. Účel smlouvy 
 

1. Účelem této smlouvy jsou udržovací práce na hospodářském objektu Nová Studnice 28, v rozsahu 
stanoveném v zadání veřejné zakázky a vypracovaném výkazu výměr a v souladu s příslušnými 
technologickými postupy a českými technickými normami. Cílem stavebních prací je údržba 
uvedeného objektu a jejího příslušenství. Dílo je realizováno pro potřeby Vojenských lesů a statků 
ČR, s. p., divize Hořovice. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 
 

1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady 
v níže uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto 
věcnému plnění, dílo – „Udržovací práce na hospodářském objektu Nová Studnice 28“, v rozsahu 
stanoveném ve zjednodušeném projektu stavby a vypracovaném výkazu výměr, upřesněném při 
prohlídce místa plnění veřejné zakázky a podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 31. 8. 2018. 

2. Realizace díla není členěna na jednotlivé stavební objekty (SO). 

3. Údaje k předmětu díla: 

 Místo stavby:  LS Nouzov 

 Kraj, okres:  Středočeský, okres Kladno 

 Pozemky :   k.ú. Hradečno, parc.č. 74 
   

 Technický dozor:  

 Rozsah prací:   dle cenové nabídky – příloha č. 2 - SoD. 

4.   Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu se Zadáním veřejné zakázky a dále 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, a to včetně všech 
příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla.  

5.    Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho provedení 
dohodnutou cenu a poskytne na vyžádání zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
 

IV.  Doba a místo plnění, ostatní lhůty 
 
 

1. Místem plnění (místem stavby) je Česká republika, kraj Středočeský, okres Příbram, stavební 
práce budou realizovány na pozemcích, které jsou specifikovány v zadání VZ. 

2. Předpokládaný termín zahájení prací je 17. 9. 2018. 
Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 90 kalendářních dnů po předání staveniště, 
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez náhrady zhotoviteli za dosud vynaložené 
náklady. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo (stavbu) bez vad a nedodělků, nejpozději  
do 31. 12. 2018. Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem 
dokončení, zavazuje se objednatel dílo převzít i v nabídnutém dřívějším termínu. 
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4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti objednatele, pokud je 
vyžádána zhotovitelem. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy ve sjednaném termínu.  

5. Shora uvedené lhůty se prodlouží o příslušný časový úsek, jedná-li se o prodlení z důvodů na 
straně objednatele. 

6. Termín dokončení lze dále prodloužit pouze v případě víceprací dle článku V., odst. 4. této 
smlouvy či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících 
dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem. 

7. Objednatel upozorňuje na skutečnost, že staveniště se nachází v CHKO Brdy, kde i nadále 
zůstávají vojenské výcvikové prostory, kde probíhá intenzivní výcvik vojsk AČR. Tyto části 
vojenského prostoru bývají vzhledem k výcviku uzavřeny a zhotovitel je povinen respektovat 
uzavírání prostoru při výcviku vojsk AČR. O uzavírkách vojenského prostoru bude zhotovitel 
v předstihu informován objednatelem.  

 
 

V.  Cena za dílo 
 
 

1. Celková cena za dílo je, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb.,  
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednána dohodou smluvních stran jako  
cena nejvýše přípustná, je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 31. 8. 2018     
a je platná po celou dobu realizace díla, v členění: 

 celková cena za dílo bez DPH:         977 972,- Kč 
(slovy: Devětsetsedmdesátsedmtisícdevětsetsedmdesátdvakorunčeských) 

 2.    V celkové ceně dle čl. V., odst. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 
a předáním díla objednateli. Cenová nabídka zhotovitele, zpracovaná formou cenové nabídky, 
je nedílnou součástí této smlouvy (viz příloha č. 1). Celková cena za dílo je vytvořena a 
zpracována ve formě cenové nabídky na základě prohlídky na místě stavby tak, že výsledná 
cena za dílo je komplexní a úplná. 

3. Sjednaná celková cena za dílo nebude měněna v souvislosti s inflací koruny české, hodnotou 
kurzu vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 
Sjednaná cena může být změněna (příslušným písemným dodatkem ke smlouvě) v případech 
stanovených touto smlouvou a v případě, že v průběhu realizace díla bude změněno legislativní 
prostředí v oblastech souvisejících s předmětem smlouvy (např. daňové sazby), které nebylo 
možné v době uzavření této smlouvy objektivně předvídat. 

4. Cena za dílo může být překročena v případě, že v průběhu realizace díla vyvstane potřeba 
provedení takových víceprací nutných k dokončení a zprovoznění díla, které nebylo možno před 
podpisem této smlouvy předvídat. Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem: 
věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými jednat ve 
věcech technických bude zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a 
předložen objednateli k odsouhlasení; jednotkové ceny u opakujících se položek nebudou 
překračovat jednotkové ceny použité v základním položkovém rozpočtu. 

5. Sjednaná celková cena může být také změněna v případě, že objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění (tzv. méně práce). Cena za méně práce bude v tomto případě 
stanovena obdobným způsobem jako u víceprací [viz čl. V., odst. 4. této smlouvy]. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za 
ně záruku v plném rozsahu. 
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VI.  Provádění díla 
 
 

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní 
dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, 
aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Jestliže se objednatel na základě výzvy 
nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená technický 
dozor do stavebního deníku. 

2. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí  
zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou 
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě 
stanovené písemně zástupcem objednatele pro věci technické, opravňuje objednatele 
odstoupit od smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém na 
základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem 
okamžitou nápravu. 

4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
sám i se subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní 
předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při  práci (SMS) v  souladu s  aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 
a OHSAS 18001. Zhotovitel se zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými 
zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny 
odpovědných zaměstnanců objednatele, což se vztahuje na zhotovitele a další osoby pro 
zhotovitele pracující. Politiky zaměstnavatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na 
webových stránkách objednatele (www.vls.cz) v sekci „Dokumenty“. 

 

VII.  Kvalitativní podmínky 
 
 
1. Požadovaná kvalita díla je vymezena příslušnými obecně závaznými právními předpisy, 

hygienickými a dalšími předpisy a českými technickými normami. Zhotovitel se zavazuje 
k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat těmto požadavkům a 
účelu této smlouvy.  

http://www.vls.cz/
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2. Kvalita dodávaných materiálů, konstrukcí a technologií bude zhotovitelem dokladována 
předepsaným způsobem a zhotovitel současně zajistí provedení všech potřebných individuálních 
a komplexních zkoušek a revizí. Veškeré tyto předepsané doklady budou předány objednateli 
při předání a převzetí díla. 

VIII.  Platební a fakturační podmínky 
 
 
1.    Zhotovitel má právo fakturovat objednateli po řádném předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je pokládán den podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci smluvních stran.  

2. Platba bude provedena bezhotovostním způsobem na základě daňového dokladu (dále jen 
„faktura“) zhotovitele, jehož součástí bude oboustranně odsouhlasený protokol o řádném 
předání a převzetí díla, dále soupis provedených prací a dodávek, řádně předaných a převzatých 
podle položkového rozpočtu technickým dozorem objednatele.  

3. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 kalendářních dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na  

 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že 
faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud 
je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná 
platba bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy. 

4. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), název akce, dále veškeré náležitosti 
uvedené v ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a součásti uvedené v čl. VIII. odst. 2. této smlouvy.  

5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat 
náležitosti uvedené v čl. VIII. odst. 3. a odst. 4., je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo 
doplnění. Zhotovitel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného 
vrácení faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od 
počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení. 

6. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7. Případné vícepráce (resp. dodatečné práce), odsouhlasené oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran pro věci technické, budou fakturovány samostatně na základě uzavřeného 
dodatku k této smlouvě.                                                              

8. Adresa pro doručování fakturační korespondence: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 
divize Hořovice 
Slavíkova 106 
262 23  Jince 

 

IX.  Staveniště 
 
 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických 

vad. O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude 
zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 

2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla a 
provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. 
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3. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci, zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za 
požární bezpečnost.  

4. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením 
ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

5. Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám 
nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

6. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit 
dopravní značení, provede tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a 
úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování 
dopravního značení. 

7. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 kalendářních dnů od převzetí díla či 
od stanovené lhůty pro odstranění vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 
 

X.  Stavební deník 
 
 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou 
stanoveny obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Během pracovní doby zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Zápisy do stavebního 
deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Povinnost vést stavební deník končí dnem, 
kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle přejímacího řízení. 

3. Ve stavebním deníku musí být uvedeny zejména tyto identifikační údaje : 

 název a místo stavby,   

 název, sídlo, IČ, DIČ a kontaktní údaje účastníků stavby (objednatele, zhotovitele, 
projektanta, příp. subdodavatelů), 

 jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby, technický dozor, 
koordinaci BOZP (je-li určen), příp. autorský dozor, 

 seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, 
správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.), 

 údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných 
změn, 

 změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby. 

4. Do stavebního deníku dále zhotovitel formou denních pravidelných záznamů zaznamenává 
veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o : 

 stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků (jména a příjmení),  

 popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
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 dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 

 nasazení mechanizačních prostředků, 

 přehled všech zaměření, vytýčení sítí, provedených zkoušek jakosti, přehled zakrývaných 
prací a konstrukcí, 

 další rozhodné skutečnosti k prováděnému dílu v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

5. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy zástupci smluvních stran 
oprávněných jednat ve věcech smluvních a technických, technický dozor, koordinátor BOZP (je-
li určen), příslušné orgány státní správy a ostatní osoby v souladu s ustanovením § 157 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele, technického dozoru nebo koordinátora 
BOZP (je-li určen), musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k 
zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. 

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
případné vypracování dodatků k této smlouvě. 

 
 

XI.  Odběratelská kontrola 
 
 
1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě odběratelskou kontrolu prostřednictvím zástupců 

objednatele oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních a v jejím průběhu zejména 
sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smluvních 
podmínek, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN a v 
souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je 
objednatel oprávněn neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Současně objednatel 
písemně upozorní zhotovitele na zjištěné nedostatky a stanoví mu lhůtu pro sjednání nápravy 
spolu se stanovením lhůt pro odstranění těchto nedostatků. Neodstranění těchto nedostatků ve 
lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se 
připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a 
doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn 
kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště 
(pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat 
zakrývané práce, účastnit se odevzdání a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a 
nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště). 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, 
pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, nebo 
hrozí-li nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Technický dozor objednatele pak 
bezodkladně poté informuje zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických 
o tomto svém rozhodnutí. 

 

 

XII.  Předání a převzetí díla 
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1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 

předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady: 

 veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 

 kopii stavebního deníku, 

 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, 

 všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 

 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 

 případně další doklady vyžádané objednatelem. 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo 
za nedokončené a neschopné převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 7 kalendářních dnů před skutečným termínem 
dokončení díla (stavby) objednateli a zároveň zápisem do stavebního deníku o stavbě datum, 
kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno k přejímce za účasti smluvních stran. 
Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem oznámeném termínu. 

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci 
objednatele a zhotovitele, dílo: 

 objednatelem převzato, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán zápis, 
nebo 

 objednatelem může být převzato i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, které samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí zápisu bude 
soupis vad a nedodělků ohlášených při prohlídce. Odstraněním všech vad a nedodělků 
potvrzených písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro věci technické je stavba 
dokončena. Od té doby poběží záruční doba. Do této doby bude objednatel zhotoviteli 
účtovat smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla, pokud bude tento 
překročen, nebo 

 objednatelem nebude převzato, protože dílo má vady a nedodělky a tedy není dokončené. 
O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby 
nového předání díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

6.  O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána 
všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7.  Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, 
proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v 
nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve 
nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího 
řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že 
objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, 
kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.  

8.  V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím 
řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9.  Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než 
se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 
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10.  Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 
požádá. 

11. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 

 
 

XIII.  Vlastnické právo a nebezpečí škody 
 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a 

zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese 
zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. V případě 
převzetí díla s vadami a nedodělky, přechází odpovědnost za škody na objednatele až úplným 
odstraněním vad a nedodělků. 

2.   Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3.   Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4.   Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura 
v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

 
 

XIV.  Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 
1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení 
díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště (pracoviště) a za zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu 
v prostoru staveniště. 

3. Dodavatel se zavazuje respektovat skutečnost, že zadavatel udržuje systémy navazující na 
obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (SMS) viz. článek VI. smlouvy. 

4. Zhotovitel je v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi povinen dbát pokynů 
objednatele, zejména pokynů osob oprávněných jednat ve věcech technických, technického 
dozoru a určeného koordinátora BOZP (je-li určen) na staveništi. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel nebo osoby, za které zhotovitel odpovídá, porušují povinnosti v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů 
objednatele zjednal nápravu. 
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XV.  Záruky za jakost, odpovědnost za vady 
 
 
1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 36 měsíců. U 

dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka dle jejich 
záručních listů. Tyto dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou 
uvedeny v zápise (protokolu) o úspěšném předání a převzetí díla. 

2.  Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. XV. odst. 1., vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy, případně vlastnosti 
obvyklé. 

4.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

5.  Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách, které jsou uvedeny v této smlouvě. 

6.  Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

7.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

8.  Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele 
písemně bezodkladně, nejpozději však do 14-ti kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

9.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, bezplatně 
odstraní reklamované vady.  

10.  Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla 
s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů od 
přijetí reklamace vady, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším 
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 4 kalendářních dnů od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

11.  Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění 
sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 

12. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

13.  V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na 
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společném znalci nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí 
soudního znalce objednatel. 

 
 

XVI.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 
 

1.     V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli v termínu dle čl. IV., odst. 
3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i 
započatý den prodlení až do řádného splnění závazku. 

2.   V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3.  V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu sjednaném v protokolu 
o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní  pokutu  ve výši  1 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení. 

4.   V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady (vad) díla ve sjednaném 
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a každou vadu zvlášť. 

6.    Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně 
škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

7.    Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení článku VIII. této smlouvy s tím, 
že lhůta splatnosti faktury, kterou je účtována smluvní pokuta, je opět 21 kalendářních dnů. 

 
 

XVII.  Odstoupení od smlouvy 
 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy pro podstatné 
porušení smlouvy.  

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují 
tyto případy: 

 nedodání díla dle čl. III. ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 

 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V., odst. 1. této smlouvy, 

 překročení lhůty ke zhotovení díla, stanovené v čl. IV., odst. 3. této smlouvy, o více než 
20 dnů, 

 neodstranění nedostatků na díle zhotovitelem dle čl. VI., odst. 2. a čl. XI., odst. 1. této 
smlouvy, 

 nedodržení ujednání o záruce. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit zhotoviteli, je 
považováno prodlení objednatele se zaplacením faktury po dobu delší než 60 kalendářních 
dnů. 

4. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud 
se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 
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5. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně 
oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení od smlouvy neplatné. Nesouhlasí-li druhá smluvní strana s důvodem odstoupení od 
této smlouvy nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 7 
kalendářních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s důvodem odstoupení souhlasí. Po marném uplynutí uvedené lhůty odstoupení od smlouvy 
nabývá účinnosti. 

6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté 
následující: 

6.1. Není-li dílo dokončeno : 

 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od 
této smlouvy, 

 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový 
doklad (fakturu) rozpracovaného díla“, 

 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 
a objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované 
dílo převzít. 

6.2. Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy : 

 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

 
 

XVIII.  Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli 
nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli 
z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna 
chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením 
veškeré řádné péče. Smluvní strana, jež porušila své závazky, nemůže jako případ vyšší moci 
uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny 
případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení 
díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

 
 

XIX.  Závěrečná ustanovení 
 
 

1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 

2.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden 
výtisk zhotovitel. Oba výtisky mají platnost originálu. 
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3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy,
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná
dohoda o celém obsahu.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany si smlouvu přečetly a na důkaz svého souhlasu s ní připojují své podpisy.

6. Seznam příloh: příloha č. 1 – kopie výpisu z RES 
příloha č. 2 – kopie cenové nabídky 

V Jincích dne:   14. 9. 2018  V Pavlově dne:  14. 9. 2018 

………………………………………………………     …………………………………………………… 
za objednatele    za zhotovitele 
ing. Petr Švadlena       Petr Rátonyi 

  ředitel divize Hořovice         



' 

Stavba: 

Objekt: 

Hospodářský objekt Nová Studnice 28 

18-002-01 - Stavební úpravy objektu 

Místo: Nová Studnice č. poz. 74, k.ú. Hradečno 

Zadavatel : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Uchazeč: IPERAT s.r.ó. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov 

Datum: 16.7.2018 

Projektant:    

1Datum: 31.8.2018 \ 

~ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena (CZK) Cena celkem (CZK) 

Náklady soupisu celkem 977 972,07 

172 489,99 D HSV 

D 3 

19 , K [310238211 
-~! 
w 
w 
- ----, 

I 
20 K :319202321 

I 
l 

w 
w 

.--1· 
I 

. 21 K ,319202331 
--

w 

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní ko".'n~st~r~u~kc'.:::e':_ _________ ~ ----.----~--r-----,-- --- -i-- - ----, 

1zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na m3 1,204 ··. 2 9
50;00 1 3 551,80 

8 256, 14 

i maltu vápenocemento~v~o~u!__ _ ________________________ J_ _ __t __ ---:-:::-:~~~--_1_ _______ _ 
"zazdívka vstupu do suterénu" 1, 13•1,665•0,64 1,204 

1,204 Součet 

!Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, ti. přes 30 do 80 mm \ m2 \ 15,ooo\ 198,001 2 970,00 : 

"plentování narušeného zdiva - odhad" 15,0 15,000 

Součet 15,000 

i 
\Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, ti. přes 80 do 150 mm 21s,ooi 1075,00 i 5,oooi m2 

"plentování narušeného zdiva · odhad" 5,0 5,000 

W Součet 5,000 

~ 22 I K i 342291121 i Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m I 6,660 1 99,00 j 659,34 1 
w 
w 

D 
,--. 

6 

' 27, K 1611325411 

w 
w POMIStrop010 

I 28 [ K 1611325451 
~ --1 

w 
w 

"na přikotvení zazdívky - 2x" 2•1,66S·2 

Součet 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů , v rozsahu 
opravované plochy do 10% 
"sklad" 21, 9 

Součet 
1oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm 
tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy do 10% 
POMIStrop010•2 

Součet 

m2 

m2 

6,660 

6,660 

21,900 

21 ,900 

21 ,900 

43,800 

43,800 

43,800 

55 245,95 

75,00 1642,50 

55,00 2 409,00 



, I I 
1
omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm \ 'i I I , 

I 29 K 612321121 hl dk ' . I' h k k , • m2 1,881 , 122,00 229,48 : a a svrs yc onstru c1 sten ' 
W "na zazdívku" 1,13•1 1665 1,881 

W POMIN Součet 1,881 

I I .
1

~ lomítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých I I 
I 

I 
1

30 I K 612321191 , d 
1
„ h . • , 

1 
• 'k , k • • m2 5,643 ; 55,00 310,37 

i a sic I zapocatych 5 mm toust y om1t y pres 10 mm sten 
W POMIN"3 5,643 

VV Součet 5,643 

I 
I Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu I I i I 

31 : K 612325412 , I h • d m2 112,6311 129,00 14 529,40 
j ,opravovane p oc y pres 10 o 30% i i 
w "stodola - do v. 2,0 m" (10,37+6,33)"2'2,0 66,800 

W "sklad - do v. 2,4 m" (3,31 +6,63)"2'2,4 47,712 

W POM1Sten030 Součet 114,512 

W 0,000 

W POMISten030-POMIN 112,631 

W Součet 112,631 

I J! 

1

1 
2 

!oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm J 'I , 

1
32 K 61 325452 I . , , • , • m2 225,262 25,00 5 631,55 , 

tloustky om1tky sten, v rozsahu opravovane plochy pres 10 do 30% [ 
W (POMISten030-POMIN)*2 225,262 

w Součet 225,262 

• 
1 

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jád_r_o_v_é---.i--·i- - - -.-1--- ---. - - - -------,, 
. 33 . K 622321141 , k d I • 'k • k d 

3 
• k , • m2 1,881, 128,00 i 240,77 

: om1t y o 15 mm a toust y stu u o mm stu ova sten · 1 
W "na zazdívku" 1, 13*1,665 1,881 

W POMEN Součet 1,881 

'i 
3 

I K j
62232 

I Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám ~a každých I 11 !I i 
4 1191 d ., h • , • , , k • • m2 5,643 · 25,00 141,08 , 

: als1c i zapocatych 5 mm tloustky om1t y pres 15 mm sten , 
W POMEN'3 5,643 

W Součet 5,643 

1 I 
3 

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu i , 
35 I K 622 25312 , I h • d ,/ m2 205,162 1 129,00 ! 26 465,90 

1 opravovane p oc y pres 20 o 30'7o 
W "J-strana" 7,61'(4, 5+7,75) / 2 46,611 

VV "V-strana" 16,86*4,5 75,870 

w "S-strana" 7,61'(4,5+7,75)/2 46,611 

VV "Z-strana" 16,86'4,4 74,184 

W PFasady Mezisoučet 243,276 

W "odečet nové omítky" -POMEN -1,881 

w "odečet nového soklu" -PSokl -10,680 

W "odečet plochy vrat" -3,78*3,38' 2 -25,553 

w Mezisoučet -38, 114 

W Součet 205,162 



I 
J Omítka cementová vnějších ploch na-nášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá I 

m2 I \ 36 
I 

K 622331101 • , • I nezatrena sten 
vv "nový sokl" PSokl 

vv Součet 

r--1 
! 1 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

i 37 i K i622331191 I . , h I • 'k , k • • I m2 I 
I i zapocatyc 5 mm toust y om1t y pres 15 mm sten 
vv "nový sokl" PSokt·4 

w Součet 
,----,--

I I 
, 38 ' K 1629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 
l__ 

vv "parapet okna -vnitřní i vnější" 1,12+0,98 

w Součet 
r-,-

K 1644941112 I kus I j 50 : Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm 

w "větrací průduchy" 2 

w Součet 
,=-,---- --·- ' 
~ -M 155341422 průvětrník bez klapek se sítí 30x30cm kus 

w "větrací průduchy" 2 

w Součet 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
~-

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením I 
56 : K 1941111121 m2 i 

' tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 
L_! 

w PFasady 

w PFLeseni Součet 

íT 
i 57 I 

. I LL 
! I Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 

K !941111221 I v d k / v , 1 , vď d j"' d v , , I v , k v \ tr. 3 o 200 g m2 Pnp atek za prvn1 a kaz y a s1 en pouz1t1 esem cene -1121 

I 
' 

58 
i 
i 

59 

w 
w 

w 
w 

K 941111821 

PFLeseni.40 

Součet 

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř . W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

PFLeseni 

Součet 

l I 
K [ 

946112116 
I Montá~~ojíz~ných věží trubkov~ch nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 

i kg/m2 sirky pres 0,9 do 1,6 m, delky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m 

w 
w 

"pro nátěry proti dřevoškůdcům a na římsu" 1 

Součet 

m2 

m2 

kus I 
' 
I 

10,6801 

10,680 

10,680 

42,720 j 

42,720 

42,720 

2,100 ! 

2,100 

2,100 

2,ooo l 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

243,276 1 

243,276 

243,276 

9 731,040 

9 731 ,040 

9 731,040 

I 
243,276 i 

243,276 

243,276 

1,000 

1,000 

1,000 

! 
134,00 j 1431,12 

34,00 i 
' 

1452,48 ; 
I 

' 
63,oo : 132,30 i 

i 
60,00 ; 120,00 , 

255,00 i 510,00 [ 

91 803,52 

45,00 10 947,42 

1,201 11677,25 

i 

I 
i 

1055,oo j 29,00 \ 
I 
! I 

2 053,001 
i 

2 053,00 1 



:1 : Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 :1· il !
1 

: 

, 60 K 1946112216 I / ,, I k , k vd, d 1·· d v, , ., d 'h I • , k • kus 10,000 99,00 . 990,00 I I ! I kg m2 Pnp ate za prvni a az y a s1 en pouz1t1 poJ1z ne o eseni cene -2116 . I \ · 
w "pro nátěry proti dřevoškůdcům a na římsu" 5+5 10,000 

W Součet 10,000 

! i 
I 
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do k ! . I 

61 : K ,946112816 . / v,vk • d d, k '"k • d US 1,000 1 400,00 1400,00 i j \200 kg m2 sir y pres 0,9 o 1,6 m, el y do 3,2 m, vys y pres 5,5 m o 6,6 m _J 

W 1 1,000 

w Součet 1,000 

1 ·I Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 'I 1 - --

1

- - --.~! . 
I 62 K 949101111 

1 
• • , dl h d 

9 
m2 I 149,214 40,001 5 968,56 ; l I esenove po a y o 1, m , 

w "stodola + sklad" POMISten030/2,0•1,5 85,884 

w ·strop skladu" POM1Strop010 21,900 

w "ostatní sklady - steny" (1 , 14+1,39+2,65+1,39+2,85+1,39)'2•1,5 32,430 

VV "ostatní sklady - stropy" 1,4+3,7+3,9 9,000 

W Součet 149,214 

~ I ·1 vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání zemědělských budov a objektů ·1 I 8 30 I 6. o I 8 08 
63 K ;952901311 . k ' k 1· ,vk dl v, m2 12 , 5 3, O 3,22 , 

L____ Ja e o 1v vys y po az1 '- -~·---- ~ -~---~ 
W 16,86·7,61 128,305 

W Součet 128,305 

r,-- -~ Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu '[ i 
8 

1. •. 

: 64 K 962022490 b' d m3 1,655 : 2 6 0,00 4 435,40 ; 
L___i : cementovou, o Jemu o 1 m3 . · I · 

W "krmný žlab" 3,31·0,s•1,o 1,655 

w Součet 1,655 

f I Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů I 
O 

I · I , 
1

67 
1

. K :968062374 . , • k k·'dl d . , h I h d m2 0,9 2 165,00 148,83 1 
. . 1 ramu o en s n y z voJenyc , p oc y o 1 m2 · 

VY o,9s•o,92•1 o,902 

VY Součet O, 902 

~I li Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů I I I ·I 
68 K 968062455 d • , h , b , I h d 

2 2 
m2 ,

1 

6,563 145,00 951,64 
vern1c zaru ni, p oc y o m 

1 
. 

w o,94•2,11s·1 1,988 

VY 1,02*1,52•2 3,101 

w o,9r1 ,s2•1 1,474 

W Součet 6,563 

C"w::I K !969900001 i zbourání vstupu do suterénu vč. zasypání I kpl , 1,0001 16 000,00! 16 ooo,ooj 
VY "předpokládá se zbourání vstupu do suterénu a zasypání suterénu s nutným hutněním a případně stabilizací" 1 1,000 

VY Součet 1,000 

! 10 i K !969900002 !Likvidace betonové jímky vč. zasypání I kpl I 1,000! 8 000,00! 8 000,00 ! 



vv 

vv 
l 

74 i K 1978011121 
___j 
vv 
vv 

' I 

75 I K 1978013141 
L 
vv 
vv 

li 
i : 

76 r K !978015341 

LJ 
vv 

vv 

vv 

w 
vv 

vv 
w 
vv 

w 
w 
---, 

77 ~ 978036191 

w 
w PSokl 

"předpokládá se obnažení víka betonové jímky, jeho zbourání, dezinfekce a zasypání jímky s nutným hutněním a 
případně stabilizací" 1 

Součet 

i Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 
ls do 10 % 

POM1Strop010 

Součet 

I Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním 

lspar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % 

POM1Sten030 

Součet 

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % 

"J-strana" 7,61.(4,5+7,75)/2 

"V-strana" 16,86•4,5 

"S-strana" 7,61*(4,5+7,75)/2 

"Z-strana" 16,86*4,4 

Mezisoučet 

"odečet nové omítky" -POMEN 

"odečet nového soklu" -PSokl 

"odečet plochy vrat" -3 ,78*3 ,38*2 

Mezisoučet 

Součet 

Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, 

v rozsahu přes 80 do 100 % 

m2 

m2 

m2 

m2 

1,000 

1,000 

21,900 1 
I 

21 ,900 

21,900 

l 
114,512 ; 

114,512 

114,512 

205,162 

46 ,611 

75,870 

46,611 

74,184 

243,276 

-1 ,881 

-10,680 

-25,553 

-38, 114 

205,162 

10,680 

"sokl na Z-straně" 4,0*(0,5+0, 1 )+9,2*(0,8+0, 1) 10,680 

Součet 10,680 

16,00 

38,ool 

l 
30,001 

186,00 

350,40 , 

I 

4 351,46 ! 

6151 

1986,48 

--------~, Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm m I 10,ooo~i _ __ 1_2_5-,0-o~l-----1-25_0_,_o~ol i 78 j K !985141111 
vv "praskliny na rohu" 1 O 10,000 

w Součet 10,000 

D 997 Přesun sutě - není uvažováno 

I l 'Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením I 
t I 34,295 1 79 K 997013212 ,. • 

' I po schodech} pro budovy a haly vysky pres 6 do 9 m 

80 

81 

! Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 i 
K 1997013501 

km I 
w 

W TSdrevene 

"odvoz suti - dřevo - ostatní bude použito na zásypy suterénu a jímky" 2,272+2,662+2,978+4,073+0,578+0,043 

Součet 

! 
9 

[Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
K 199701350 . , k • k "d, d 1., • , k • , Priplatek cene za az y a s1 i zapocaty 1 m pres 1 km 

' 

t i 

t 

12,606 1 
I 

12,606 

12,606 

126,060 

0,00 

950,00 o,oo ! 

148,00 o,oo J 

7;00 o,oo: 



w 
w 
! 

TSdrevene•1 O 

Součet 

82 i K 1997013811 
: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 201 L 
w 
w 

D 

83 K 

D 

D 

998 

TSdrevene 

Součet 

Přesun hmot 
! Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

998011002 \ konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

i budovy výšky přes 6 do 12 m 

PSY Práce a dodávky PSY 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

184 1 K i711131101 I Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné v 

w "pod zazdívku vstupu do sklepa" 1 , 13•0,64 

w Součet 

85 M 62832134 pás těžký asfaltovaný V60 S40 

w O, 723•1 , 15 'P řepočtené koeficientem množství 

I j 
2 2 

1 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny I 
I 89 ' K 998711 O · , , ď b h ,. • 1 I ,vodorovna dopravni vz alenost do 50 m v o jektec vysky pres 6 do 12 m i 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 

! 95 1 K 1741190001 lo+M Elektroinstalace odhad ceny I 
w "elektroinstalace dle PD - komplet vč . 10 ks svítidel" 1 

w Součet 

D 762 Konstrukce tesařské 

96 
I K 

1762081410 
j Práce společ~é pro tes~řské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do 

konstrukce v1cestranne hranoly 
w "přesahy krokví u okapu" 1 r2•0, 7"(0, 11 +O, 15*2) 

w Součet 

97 I 1

76 08 0 
I Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců 

K 2 213 d d h ' •· ' · d ' " I h " d je no uc e semnut1 Je nim rezem, p oc y pres 160 o 320 cm2 
w "předpoklad" 2"2 

w Součet 

1981 K I 762134811 j Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z fošen 
w "prkenná výplň ve stodole" 6,33*1,0*2 

t 

t ' 

I 

m2 

m2 

% 

kpl i 

m2 

kus 

I m2 I 

126,060 

126,060 

I 
12,6061 

l 
12,606 

12,606 

102,2881 

i 

I 

0,723 1 

0,723 

0,723 

0,831 i 
0,831 

3,210 1 
I 

1,000 1 
1,000 

1,000 

9,758 i 

9,758 

9,758 

4,000 1 
I 

4,000 

4,000 

12,6601 
12,660 

980,oo] o,oo] 

17 184,38 

I 
168,00 17 184,38 1 

805 482,08 

104,46 
I 

25,31 1 35,00 1 

91 ,00 I 75,62 

I 
3,53 1 1,10 i 

i 
I 

38 000,00 
38 000,00 : 38 ooo,oo l 

67 21 8,52 

165,00 1610,07 

125,001 500,00 

1s,oo! 949,so] 



w Součet 12,660 

99 ! 
1 i Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků , fošen, průřezové 

I K [762331812 I v 

i . plochy pres 120 do 224 cm2 
m 23,800 1 35,00 ! 833,00 

w "předpoklad 4 krokve" 5, 95*2"2 23,800 

w Součet 23,800 

,100. K (762341260 
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 

m2 33,720 ! 115,001 3 877,80 1 
otvorů z palubek 

w "pobití přesahu střechy u okapu" 16,86'1,0*2 33,720 

w PPPalubkami Součet 33,720 

101 I M 161191155 jpalubky obkladové SM profil klasický 19x116mm AIB m2 42, 1so I 265,00 i 11 169,75 [ 

w PPPalubkami'1,25 42,150 

w Součet 42,150 

i Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti I i 

102[ K 1762342214 
latí přes 150 do 360 mm 

m2 200,634 \ 65,oo ! 13 041,21 

w PStrechy 200,634 

w Součet 200,634 

103! K 1762342441 I Bednění a laťování m-ontáž lišt trojúhelníkových nebo kontra latí I m I 228,000 [ 45,oo j 10 260,oo l 
w (17+2)'2'6 ,0 228,000 

w Součet 228,000 

104 1 M 160514114 j řezivo jehličnaté latě st~ešní impregnované dl 4 m I m3 I 2,609 i 3 400,00 ! s s7o,6o I 
w "laťování" PStrechy /0,32'0,06'0,04'1,2 1,806 

w 16,86' 3'0,06' 0,04'1,2 0,146 

w Mezisoučet 1,952 

w "kontralatě" 

w (17+2)'2'6 ,0'0,06'0,04'1,2 0,657 

w Mezisoučet 0,657 

w Vlate Součet 2,609 

: I Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
13,ooJ 1051 K !762342812 

konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m 
m2 200,634 2 608,24 

i I I 
w PStrechy 200,634 

w Součet 200,634 

J 1061 K I 762631802 I Demontáž vrat s demontáží kování, plochy do 8 m2 I m2 I 4,546 1 
I 

440,961 97,00 j 
w "dvířka do skladu" 1,26'2, 115'1 2,665 

w "dvířka do sklepa" 1, 13'1,665'1 1,881 

w Součet 4,546 

j 1011 K I 762631803 \ Demontáž vrat s demontáží kování, plochy přes 8 m2 I m2 I 25,5531 93,oo l 2 376,431 
w "vrata" 3,78'3,38'2 25,553 

w Součet 25,553 

\10s K 1 

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného 
m 23,8001 ns,001 3 213,00 762713120 • v , v d 

! I prurezove plochy pres 120 o 224 cm2 



w "rezerva - předpoklad 4 krokve" 5, 95*2*2 

w Součet 

109 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. I m3 I 
vv "rezerva - předpoklad 4 krokve" 5, 95*2*2*0, 12*0, 16*1, 1 

vv VReziva Součet 

~ K i 762795000 f Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna 
! i . m3 I 

w VReziva 

vv Vlate 

vv Součet 

~ I Přesun hmot pro konstrukc~ tesařské stan-ovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
lllj K 998762202 d , ďl d b' k h „k • d · opravni vz a enost _ o 50 m v o Je tec_ vys y pres 6 o 12 m I % I 

D 764 Konstrukce klempířské 
'112T ~ i 764002801 I Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti I m I 

w 6,0*2*2 

vv Součet 

i 

K \764003801 
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a 

\113: kus 
ostatních kusových prvků do suti 

vv 1+1 

vv Součet 

114:- _K i 764004801 I Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m I 
vv 17*2 

w Součet 

\115\ Kl 764004861 I Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti l m I 
vv 2*2*4,7 

w Součet 

,116 K 1764212663 
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým I 

m 
l \ plechem střechy rovné rš 250 mm 

vv 16,86*2 

vv Součet 

I I i oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně 
1117 K 764216642 1 , •• 

L.l j i lepene, bez rohu rs 200 mm 

i 
! m 

w 0,98*1 

w Součet 

- I Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně I I I I 
j118Í K 764216665 lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš I kus 
1 I I 400mm 

vv 
vv 

2 

Součet 

23,800 

23,800 

0,503 1 
0,503 

0,503 

I 
3,112 1 

0,503 

2,609 

3,112 

I 5,580 ; 

24,ooo l 
24,000 

24,000 

2,0001 

2,000 

2,000 

34,000 ! 
34,000 

34,000 

18,8001 
18,800 

18,800 

33,720 1 

33,720 

33,720 

0,980 1 

0,980 

0,980 

2,000 

2,000 

2,000 

5 000,00 \ ~15,oo_j 

450,00 \ 1400,40 

I 
636,66 ! 3 552,56 

_ ___ j 

46 387,01 
35,oo l 840,oo l 

140,001 280,00 

58,00 i 1972,00 j 

48,ool 902,40 1 

280;001 9 441,60 

325,00 j 318,50 

250,00 500,00 



~1
1
, - -- -l emování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střech s 

, 119 K 764315422 I . 'd . . b I h • • • d U I i krytmou skla anou m,mo preJzovou ne o z p ec u, prumer pres 75 o 100 mm 

w "střešní konzola + uchycení" 1 + 1 

w Součet 

~ K 
764511602 

Ž!ab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový 
· rs 330 mm 
w 
w 

1121 K 1764511642 
I 

w 

11·2 

Součet 

i Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný ! 
1 (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm ! 

2·2 

W Součet 

kus 

m 

kus 

2,000 

2,000 

2,000 

34,000 

34,000 

34,000 

4,000 

4,000 

4,000 

i1221 K 176451 k h , , • OO m 18,800, 

I 
450,00 1 

i 

480,00 

495,00 i 

I 

650,00 ! 

900,00 1 

I 

16 320,00 : 

1980,00 i 

12 220,00 1 
, 

8622 
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 

1 L ... L , ru ovy, prumeru 1 mm : -~- ---~-- - ----'---- ----- -----' 
W 2'2'4,7 

w Součet 

18,800 

18,800 
I 

/123! K 1998764202 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná I _ I I 
d , d ·1 d 50 b. k h "k • d % 1,560 456,74 712,51 1 

opravni vz a enost o m v o Je tec y_ys _y_pres 6 o 12 m , 

o 765 Krytina skládaná 316 162,46 
f 124: K l76511189f i Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti i m2 ! 200,634 1 85,oo l 17 053,89 

W 16,86.5,95·2 200,634 

w PStrechy Součet 200,634 

! 125: K i 76511181"il Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m2 I 20_0,634 I 
W PStrechy 200,634 

w Součet 200,634 

, ~i , Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů s tvrdou maltou do 1
1 

1 1261 K 765111869 /. . m 
.sut, 

w 
w 

16,86 

Součet 

1 \ i Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho povrch s úpravou se zvýšenou 
127: K 765123013 J h 

· oc ranou 
w 
w 

PStrechy 

Součet 

: I I Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho okapová hrana s větrací mřížkou 
128! K 765123122 . 'I , 

univerza ni 
w 
w 

16,86·2 

Součet 

I I I 
Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho hřeben s větracím pásem 

129 K 765123313 h" b , .. h , , u h ' , : z re enacu s povrc em s upravou se zvysenou oc ranou 

m2 

m 

m 

16,860 

16,860 

16,860 

200,634 

200,634 

200,634 

33,720 

33,720 

33,720 

16,860 \ 

9,ooj 1805,71 ! 

65,00 1095,901 
! 

730,00 146 462,82 
: 

136,00J 4 585,92 [ 

710,00 11970,60
1 



w 16,86 16,860 

w Součet 16,860 
I i Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho štítová hrana z okrajových tašek s 

:noi K 765123513 I , .. h m 24,000 J 680,00! 16 320,00 i 
I I _povrchem s upravou se zvysenou oc ranou 

w 6,o·z-2 24,000 

w Součet 24,000 
·-· ! 

98,oo \ 
! 

\131 
. 'Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho Příplatek cenám za sklon přes 40° 

I K 1765123912 d 0 
m2 200,634 : 19 662,13 1 

, ! o 50 ! 
w PStrechy 200,634 

w Součet 200,634 

ln2/ K 1765125402 
' Mon~áž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, [ kus j 

34,000 185,00 1 6 290,00 
I 0 kulatiny) 

w 17•2 34,000 

w Součet 34,000 

133 I M J59244040 
· - · 

420,00 I 1držcík mříže sněholomu 

i 

kus 34,000 ( 14 280,00 

' i l 
!1341 K \ 765125403 j Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany mříže sněholamu m 34,000 i 230,001 7 820,00 
i I 

w 17,0·2 34,000 

w Součet 34,000 

\ 135 1 M \59244041 f mříž sněholamu Jm I ! 
-- - ~~- - - -- 11 760~00 ! kus 12,000 980,00 : 

w 6·2 12,000 

w Součet 12,000 

\ t36 \ M 1

59244042 --- -isvorka mříže sněholamu i kus 10,000 \ 150,00 i 1 500,00 ! 
w 5•2 10,000 

w Součet 10,000 

\n7\ K \765191011 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve I m2 200,6341 45,ool 9 028,53 [ 
w PStrechy 200,634 

w Součet 200,634 

138 M 28329268 !folie podstřešn í difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třído F) 140 g/m2 m2 240,761 i 65,00 I 15 649,47 I 
w PStrechy*1,2 240,761 

w Součet 240,761 

Ing! K \ 765191051 i Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané I m I 16,860 i 68,ooj 1146,48 [ 
w 16,86 16,860 

w Součet 16,860 

[140\ K \765191071 i Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu přesahem na okapnici m I 33,720 \ 74,oo\ 2 495,28 \ 
w 16,86"2 33 ,720 

w Součet 33,720 

1411 K 765191091 
I Montáž pojistné ~ydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou 

m2 200,634 ! 56,001 1123s,5o l 
I izolaci za sklon pres 30° i 
w PStrechy 200,634 

w Součet 200,634 



~ 

, -, I Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
!142\ K 998765202 % ! 5,330 1 3 001,92 1 16 000,23 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m i i 

D 766 Konstrukce truhlářské 155 027,78 
I \ i ! Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 

\ kus I 0,902 1 
' 

143 K 766691911 I d , b , h • ď · , h k , h I h d 35,00 i 31,57 ! ' i : po prove eni stave nic zmen revenyc o enrnc , p oc y o 1,5 m2 
VY o,98·0,92•1 0,902 

VY Součet 0,902 

11441 
\ !ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 

K 766691914 , d , b , h • ď • , h d • , h I h d : po prove eni stave nic zmen revenyc verrnc , p oc y o 2 m2 I kus I 6,563 1 42,00 ! 275,65 : 

VY 0,94•2, 115*1 1,988 

w 1,02*1, 52*2 3,101 

w O, 97*1,52*1 1,474 

w Součet 6,563 

\145 K 
: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 

kus I 25,553 i 116,00 i 2 964,15 766691918 . d , b , • ď ě , h , h I h • jpo prove eni stave nich zmen rev nyc vratovyc , p oc y pres 4 m2 i I 
VY "vrata" 3,78*3,38*2 25,553 

w Součet 25,553 

\146\ K 1766900001 lo+M dvoukří~~vých dřevěných vrat s vrátky vč. nátěru a kování \ kus \ 2,000 \ 50 soo,oJ I 101600,oo l 
w "vjezdová vrata s vrátky do stodoly" 2 2,000 

w Součet 2,000 

\147\ K \ 766900002 : D+M vstup~ích dřev~ných dveří vč. nátěru a kování \ kus J 2,ooo i ~9 ~oo,ooJ ~9~00,oo l 
w "vstupní dveře do skladu" 2 2,000 

w Součet 2,000 

1143[ K \ 766900003 \ D+M vstupních dřevěných dvířek vč. nátěru a kování I kus \ 3,000 ] 7 500,00 i 22 500,00 ! 
w "vstupní dvířka do skladu" 2+1 3,000 

w Součet 3,000 

i l49! K \ 766900004 1 D+M dřevěného okna vč. nátěru a kování I kus I 1,000 [ 7 000,00 1 7 000,00 i 
w "vstupní dvířka do skladu" 1 1,000 

w Součet 1,000 

l1sol 
I ! Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou(%) z ceny vodorovná 

I I 1,0801 
i 

% 1533,711 1656,41 K 998766202 , ď d b' k h „ k • d dopravni vz alenost o 50 m v o Je tec vys y pres 6 o 12 m 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 145139,91 
\ 1s1\ K [ 783201403 \ Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení I m2 i 280,634 \ 11,001 4 770,78 [ 

w PStrechy 200,634 

VY "ostatní" 80 80,000 

VY Součet 280,634 

1521 
I I Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným 

m2 280,6341 60,00 1 16 838,04 K 783213121 h b , h I' , d . , b , . k , ! ou am, myzu a p 1snim voJnaso ny syntet1c y 
w PStrechy 200,634 



" 
w "ostatní" 80 80,000 

W Součet 280,634 

.153; K !783214101 !základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický I m2 I 51,908 ! 74,oo i 3 841,191 
w ''přesahy krokví u okapu" 17*2*0,7*(0,11+0,15*2) 9,758 

W PPPalubkami*1,25 42, 150 

w Součet 51,908 

'154 j K 1783218111 I Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický ! m2 ! 51,9081 85,00I 4 412,18 j 
w ''přesahy krokví u okapu" 17*2*0, 7*(0, 11 +O, 15*2) 9,758 

w PPPalubkami*1,25 42,150 

W Součet 51,908 

, j 
3 

· Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

1 1 1 

, 
155, K 78381 131 •• 

1 
. . . k, m2 29,820 185,00 5 516, 70 

, stupne c enitost1 1 a 2 syntet1c y · 
W PNStaje 29,820 

W Součet 29,820 

\ 'Vyrovnání omítek před provede~ím nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou ---.--1--.. i----,-! ------~l -------~I 
156, K !783822213 d"f"k m2 29,8201 230,00, 6 858,60 

· mo 1 1 ovanou cementovou i 
W PNStaje 29,820 

w Součet 29,820 

i 
1 

I 
8 

I Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo Štukovy- , c-h---,1,----,--1 --- --,-i--- - ---,!------ - ---,1 
. 157 K 7 3823133 •• 

1 
. . .

1
.k, , m2 I 207,0431 125,001 25 880,38 

1 1 :stu pne c enitost1 1a2s11 atovy . , 1 

w PFNater 207,043 

W Součet 207,043 

.

1 838 3 
'Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných _ .

1 

158, K 7 2 155 k , h b "k 'b , h (b"' 1. , h) .1.k , m2 10,680 118,00 1260,24 I ten ovrstvyc ne o s ra anyc __ nzo 1tovyc s1 1 onovy ----~----~------- - -----~-~~---~-------------~ 
W PSokl 10,680 

w Součet 10,680 

. I . 
838 7 25 

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých ! 
1 159 K 7 2 4 b • k , h •• 

1 
. . 

1 2 
.
1
.k , m2 207,043 1 99,00 , 20 497,26 

1 : ne o stu ovyc stu pne c enitost1 a s1 1 onovy 
w PFasady 243,276 

W Mezisoučet 243,276 

W "odečet plochy vrat" -3,78*3,38*2 -25,553 

W "odečet nového soklu" -PSokl -10,680 

W Mezisoučet -36,233 

w PFNater Součet 207,043 

~ K 1783836401 I ochranný protikarbonatační nátěr omítek epoxidový I m2 I 59,640 1 165,0oi 9 840,60 1 
W "sokl ve stáji" (6,63+3,31)*2*1 ,5 29,820 

W PNStaje Součet 29,820 

W 0,000 

W "2x nátěr" PNStaje*2 59,640 

W Součet 59,640 



.. " 
I \ Ochranný protikarbonatační nátěr omítek P-říplatek k cenám za provedení barevného nátěru v I I 

59,6401 105,oo\ 
I 

1611 6 262,20 1 K j783896407 I d . , m2 
I o stmu sytem 

w PNStaje*2 59,640 

w Součet 59,640 
-

/ Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 
207,043 1 65,oo \ 1162/ K !783897603 

barev dvojnásobného nátěru 
m2 13 457,80 

w PFNater 207,043 

w Součet 207,043 n i I Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu 
I m2 I 253,956 1 · . 120,001 30 474,72 1 163. K :783897615 I , d . , b 'h i sytem voJnaso ne o I 

w PFasady 243,276 

w PSokl 10,680 

w Součet 253,956 

D 784 Dokončovad práce - malby a tapety 22 441,94 

J1681 K !784121001 !oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m I m2 197,3001 ~5,ool _ ' _ 8_§78,SO J 
w "stodola + sklad" POM1Sten030 114,512 

w "strop skladu" POM15trop010 21 ,900 

w "ostatní sklady - steny" (1 , 14+1,39+2,65+1,39+2,85+1,39)*2*2,4 51 ,888 

w "ostatní sklady - stropy" 1,4+3,7+3,9 9,000 

w PMaleb Součet 197,300 
,-------,-- . 

784121011 I Rozmývání podkladu po oškrabán(~lby-~ místnostech výšky do 3,80 m I m2 I 197,3001 • 28,00 1 :169: K S 524,40 I -- -- -
w PMaleb 197,300 

w Součet 197,300 
-- - --·-

I 

110\ K \784221101 
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné 

m2 167,480 48,oo' 8 039,04 
dobře v místnostech výšky do 3,80 m __, 

w PMaleb-PNStaje 167,480 

w Součet 167,480 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00 
D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00 

\111! K Jo30001000 \ zařízení staveniště I kp1 1 1,0001 s oóo,ool S 000,00 ) 
w "předpokládají se náklady na zařízení staveniště" 1 1,000 

w Součet 1,000 

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00 

!112! K 1070001000 !Provoznívlivy I kpl i 1,oooj _. 10 oóo,oo! 10 000,00 1 
w "předpokládají se náklady na mimostaveništní dopravu" 1 1,000 

w Součet 1,000 
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