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Domov pro seniory Chodov il ikis, s.r.o. Kastanova 496/123a, 620 00 Brno
Evidencni ¢islo Objednatele Evidencni cislo Zhotovitele
32/2018 0109/2018
V 4 v
SMLOUVA O DILO CISLO 322018/01092018
Objednatel

DOMOV PRO SENIORY CHODOV

Sidlo: Donovalska 2222, Praha 4 - Chodov, 149 00
Zastoupeny: I <ditc/kou domova

IC: 708 76 606

DIC: neni platcem DPH

na strané jedné jako ,,Objednatel"

a
Zhotovitel

AK REALING s.r.o.
Sidlo: Meteorologicka 792/29, Praha 4, 142 00
Zastoupeny: I icqnatel

IC: 60850795

DIC: CZ60850795

|

Zapsany v: Obchodnim rejstfiku vedeném u Métského soudu v Praze,

oddil C, viozka 151697.

na strané druhé jako ,,Zhotovitel"

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sbh., obéanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clanek I. PFfedmét smlouvy

1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi pro objednatele komplexni
provedeni stavby s nazvem: Rekonstrukce vestibulu. Stavba bude provedena v rozsahu a podle:
> Projektové dokumentace pro provedeni stavby s ndzvem:
~Rekonstrukce vestibulu - stavebni tpravy — Domov pro seniory Chodov, Donovalska
2222/31, 149 00 Praha 4", zpracovand projektantem HIP, Ing. arch. Miroslavem
Némeckem, se sidlem: Na Bezdékoveé 1739/1, 256 01, BenesSov, zpracovana v cervenci 2017.
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy zejména zakonem
Cislo 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, vyhlaskou Cislo 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znéni, vyhlaskou Cislo 503/2006 Sb., v platném znéni, Zakonem ¢islo 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a vyhlaskou &islo 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné zakazky na stavebni prace a rozsah
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, dale v textu rovnéz jen ,PROJEKT"

Dilo je specifikovdano PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU.
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1.2.

1.3.

1.1.2.

1.1.3.

Zpracovani déle uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou
Cislo 499/2006 Sb. a jeji predani Objednateli ve 3 tiSténych vyhotovenich a v 1
datovém vyhotoveni ve formatu pdf.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni

skutecného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inZenyrské sité podle

stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a

vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné

povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych

siti v¢. pripojek, v pfipadé potFeby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.
Provedeni souvisejicich Cinnosti, praci a dodavek specifikovanych v ¢lanku I. odstavec 1.2.
této smlouvy.

Predmét dila dale tvoFi:

>

Pofizovani pribézné fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou pfedd Objednateli
v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosici
pri zahajeni predavani dila;

zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila a jeji pfedani objednateli ve 3 tiSténych
vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (na CD);

Dokumentace skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skutecného stavu
konstrukci, podle stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné povahu
stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych siti, v pfipadé
potreby provadéni pFipadnych rekonstrukci a oprav

Provedeni veskerych pfedepsanych zkouSek vcetné vystaveni dokladi o jejich provedeni,
doloZeni atestd, certifikatd, prohldseni o shodé apod. a jejich pFedani zadavateli ve 3
vyhotovenich;

Doklady o provedeni predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury. Faktura
za provedené prace nebude bez doloZeni téchto doklad uhrazena. Doklady bude archivovat
technicky dozor stavebnika (TDS), ktery provede jejich kompletaci pfed predanim a
prevzetim dila a kolaudaci.

provedeni individudiniho vyzkouseni véech prvk( a zafizeni tvoficich pfedmét plnéni véetné
vyhotoveni diléich protokoli (v ¢&lenéni na bytové jednotky nebo uvedené prostory)
v Ceském jazyce ve 3 vyhotovenich;

Predklddani vzork( materidld a vyrobkd uréenych pro osazeni & zabudovani do stavby
objednateli a projektantovi k odsouhlaseni;

Celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli pred predanim a prevzetim;

Celkovy uklid pred predanim dila zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli pred predanim a prevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery umozZni okamzité uzivani
bez provadéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany objednatele. Souclasti uklidu je i uklid
okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli
stavby projektem Feseno) nebo do stavu pred zahdjenim realizace (u ploch a komunikaci,
které nejsou projektem reseny).

zpracovani kusovnikd jednotlivych prvkG a zafizeni po jednotlivych mistnostech pro
operativni evidenci zadavatele, vse v Ceském jazyce ve 3 vyhotovenich, z toho 1 v datové
formé (na CD ve formatu Word, Excel);

provedeni zaskoleni obsluh u vsech casti dila, které budou obsluhovany pracovniky
objednatele (budoucim uZivatelem);

Objednatel na vyzadani zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji byt
zaskoleny pro jednotlivé Casti dila. Zhotovitel pfed pfedanim a prevzetim provede zaskoleni
téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby jednotlivych
casti dila a upozorni je na pfislusnou cast navodu na provoz a Udrzbu dila. O zaskoleni
Jjednotlivych osob objednatele doloZi zhotovitel pri predani a prevzeti dila protokoly o
zaskoleni osob.

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

>
>
>

PROJEKTU;

Ocenéného soupisu stavebnich praci doddvek a sluZeb, (déle jen ROZPOCET);

nabidky Zhotovitele ze dne 17.8. 2018, predloZené Objednateli Zhotovitelem jako
uchazeCem v zadani vefejné zakdzky podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych
zakézek, ve znéni pozdéjsich pfedpisl (dale pro ucely této smlouvy rovnéZ jen ,NABIDKA");
zadavaci dokumentace verejné zakazky (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), ktera

byla podkladem pro zpracovani NABIDKY (pro ucely této smlouvy rovnéZ jen ,ZADAVACI
DOKUMENTACE").

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souldsti této smiouvy, pfitemZ pfedmétem plnéni
Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek a souvisejicich
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sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, zadévaci dokumentace a tato smlouva o
dilo véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v &ldncich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila
podle této smlouvy. Déale bude pro Ucely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznacovan
Jjako dilo.

1.4. PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soucdsti této smlouvy jako jeji pfiloha &. I.
1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi
uZivatelskymi standardy.
1.6. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.
1.7. Vile smluvnich stran je vyjadifena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:
> vlastni text této smlouvy o dilo;
> PROJEKT;
> ROZPOCET;
> ZADAVACI DOKUMENTACE;
> NABIDKA;
> protokol o predani a prevzeti kazdé z Casti dila.
Jestlize si vySe uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vzdy ten, ktery je v
poradi uveden na misté predchazejicim.
1.8. ZMENY DILA

1.8.1. Objednatel je opravnén narizovat prostrednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplsobem upraveny dodatkem ke
smlouvé. Zmény dila miZe Objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:
> pokud zménou dojde k zuzeni pfedmétu dila a ke sniZzeni ceny dila;
> pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;
> pokud jde o zménu povahy nepredvidané prace, kterd neni obsazena v PROJEKTU a

Jjejiz provedeni je nezbytné pro provedeni dila;
> pokud jde o zménu, vyslovné vyZadanou Objednatelem, kterd zahrnuje prace a
dodavky, které nejsou obsazeny v pfedmétu dila.

1.8.2. Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych prfipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou a s pravnimi predpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (predevsim zakon
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

1.8.3. Zadné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapolaty ani provddény bez pfedchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo
terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-
li soucasné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadfuje bezvyhradny souhlas s vyluCnym pravem
Objednatele omezit pfedmét dila a to jednostrannym prikazem, ktery bude pro Zhotovitele
zdavazny dnem jeho doruceni. Zhotovitel souhlasi s touto moznosti a je si védom skutecnosti,
Ze pokud nastane takovyto pfipad, neméd pravo vyméhat realizaci pfedmétu dila a nemize
Objednateli uctovat jakékoliv sankce ani nahrady Skod z toho plynouci.

1.9 REALIZACNI TYM
1.9.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvori:

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v Clanku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v pfiloze ¢. III. Clanek III. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I.
této smlouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v Clanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v pfiloze ¢. III. Clanek III. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I
této smlouvy.

1.9.2. Realizacni tym se bude schazet a projednavat aktuaini otazky spojené s realizaci dila na pravidelnych

kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy, a to od
zahajeni dila do ukonceni funkcnich zkousek.

1.10.  ZVLASTNI PODMINKY
1.10.1. Zhotovitel si je védom skutelnosti, Ze podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni

kontrole ve verejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spolupdsobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potfebné spolupisobeni pfi vykonu finanéni
kontroly a umozZni pfistup k potfebnym dokladdm vé& smiuv a souvisejicich dokumentd, které
podléhaji ochrané podle zvidstnich prévnich predpisG (napf. obchodni tajemstvi, utajované
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skutecnosti) za predpokladu, Ze budou splnény poZadavky kladené pravnimi predpisy (napf.
zakon ¢. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a dale minimainé do
uplynuti InGty udrZitelnosti projektu. Stejné podminky spolupdsobeni pfi vykonu finanéni kontroly
se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych podzhotoviteld.

1.10.2. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim obsahu smlouvy nebo jejich asti podle zakona ¢ 106/1999

Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi. Zhotovitel si je déle
védom skutecnosti, Ze Objednatel, jako verejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazkach, v platném znéni, zvefejnit na svém profilu zadavatele upiné
znéni této smlouvy vé& pfiloh véech zmén a dodatk(, vysi skute¢né uhrazené ceny po ukonéeni
platnosti této smlouvy nebo zverejnit tuto smlouvu v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb. o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uverejniovani téchto smiuv a o registru smiuv
(zékon o registru smluv). Déle je Objednatel povinen zvefejnit nejpozdéji do 3 mésicd od splnéni
této smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni této smlouvy.
Zhotovitel je sezndmen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zdkon(
nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zverejnénim timto vyslovuje svij souhlas.

1.10.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch podzhotoviteld, jejich? prostfednictvim

v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pripadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli predioZit
ndvrh na zménu podzhotovitell, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze
nové navrhovani podzhotovitelé splriuji kvalifikaci stejné jako plvodni podzhotovitelé, jejichz
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Clanek II. Doba pinéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé casti dila v dale uvedenych, smluvnimi stranami
dohodnutych, Ihiitach:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

zahajeni provadéni dila dne 11. 9. 2018 2018

Fadné ukondeni a predani celého dila (Ihiita pro dokoncéeni stavebnich a montazZnich praci)
— (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélk( branicich v uZivani) véetné dplného a Fadného
vyklizeni stavenisté:

nejpozdé&ji do 100 kalendarnich dni od zahdjeni provadéni stavebnich praci

tji. nejpozdéji do 19. 12. 2018 vietné
odstranéni veskerych vad a nedodélkii,
nejpozdéji do 15ti kalendarnich dn od terminu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

Smluvni strany dohodnou priméfené prodlouZzeni Ihdty plnéni sjednané touto smiouvou, nebude-li
moZné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z ddvod( leZicich na strané Objednatele.

2.2, HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind pinéni uzlovych bodd této smlouvy je uveden
v pfiloze ¢&. II. této smlouvy - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, ktera tvori nedilnou
soucast této smlouvy. V harmonogramu pinéni musi byt zohlednény vsechny poZadavky zadavatele
na provadéni dila.

Dospéje-li v priibéhu provadéni dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (dale jen TDS) k
zavéru, Ze skutelny postup praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele, aby predloZil zménény Harmonogram praci a doddvek, zajistujici splnéni dila v
dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

Smluvni strany dohodnou priméfené prodiouZeni Ihdty pinéni sjednané touto smiouvou, nebude-li
mozné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z divod( leZicich na strané Objednatele.

Clanek III. Misto pinéni

Mistem plnéni dila jsou Projektem vymezené plochy a prostory Domova pro seniory Chodov, Ceské republika, Praha 4,
Donovalska 2222, 149 00, kéd NUTS CZ010.

Clinek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZ predmét a rozsah jsou vymezeny v clanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran ve

smyslu ustanoveni § 2 a nésledujicich zdkona & 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi jako cena nejvyse

pFipustna takto:
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy cini bez dané z pfidané hodnoty (déle rovnéz jen ,,DPH")

4,639.535,- K&

Dan z pridané hodnoty ve sniZené sazbé 15 % z celkové ceny dila uvedené v ¢lanku 4.1. vyse cini astku

694.580 ,- K¢

Dan z pFidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % z celkové ceny dila uvedené v ¢lanku 4.1. vyse Cini ¢astku

1.890 ,- K&

Dohodnuta celkova cena dila cini véetné dané z pridané hodnoty celkem
5,336.005 ,- K&
(slovy: pétmiliondtfistatficetSesttisicpét korun &eskych).

V predchozich odstavcich toho Clanku uvedena cena dila se sjedndva jako cena pevna a neprekrolitelna (s
vyjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni
a pfedani, zahrnujici veskeré ndklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadld zmén cenové drovné aZ do
skuteCného data predani tohoto dila a které neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se za podminek
zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni, uchazel o tuto verejnou zakazku.
Kalkulace ceny byla provedena podle zaddvaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje
veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim
provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téz veskeré souvisejici naklady, které nejsou pfimo uvedeny
v predmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, pfedani, zprovoznéni, provozni naklady, naklady na
autorska prava, pojisténi, dané, cla, a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miZe byt zménéna pouze za spinéni sjednanych podminek.
Podminky, pfi jejichz splnéni je mozné zménit cenu za plnéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou
smluvnimi stranami sjednany takto:

4.3.1. Pokud v pribéhu provddéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyZadana zastupcem
Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického reSeni dila oproti
PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi zménami
sjednany za podminek touto smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena
podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU pfilohy & I této smiouvy. V pfipadé, Ze v
ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity poloZky z cenik( stavebnich
praci RTS v aktuaini cenové urovni ke dni pfedani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové
polozky neobsahuji, bude provedeno ocenéni individualni kalkulaci a pfedloZenim nékolika cenovych
nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. 0Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pripadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

Prava zadavatele k omezeni pfedmétu verejné zakazky - nerealizaci predmétu plnéni

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pfedmét pinéni vefejné zakazky a nerealizovat nékteré casti pfedmétu
plnéni. Zhotovitel podanim nabidky souhlasi s touto moznosti a je si védom skutecnosti, Ze pokud nastane
takovy pfipad, nemd prédvo vymahat realizaci pfedmétu pinéni a nemiZe zadavateli uctovat jakékoliv sankce
z toho plynouci.

Prace, které nebudou po dohodé smliuvnich stran provedeny, ackoliv jsou souclasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pricemZ se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu
S odstavcem 4.4.1. této smlouvy.

Clanek V. Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.
5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - je soupis skutecné provedenych praci
v uplynulém kalendarnim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny zastupcem objednatele.
5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skute¢né provedenych praci a dodavek vychdzi z ROZPOCTU a Zhotovitel ho sestavi
samostatné pro investicni polozky a samostatné pro neinvesticni poloZky. Soupis skutecné
provedenych praci bude obsahovat:
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> podet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho
fakturacniho obdobi (dosud fakturované polozky);

> podet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného faktura&niho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predloZzen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s presnosti na 2
desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soulasti pfilohy ¢. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Souddsti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena
celkem v¢&. DPH.

5.1.4. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda Zhotovitel

TDS vZdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potieby Objednatele

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investi¢ni a samostatné neinvesti¢ni) musi splfiovat nalezZitosti
dariového dokladu podle v rozhodné dobé Géinnych pravnich pfedpis a déle musi obsahovat:

> &islo smlouvy;
> Cislo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného pinéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné uUdaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel oprdvnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovnéz
tak, zjisti-li Objednatel pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu
vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &lanku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto
smlouvou prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci
oproti harmonogramu, a to az do doby, nez prekazka k Ghradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalendéfnich dni ode dne jejich
doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného
zdanitelného plnéni je posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura — dariovy doklad vystavena.

Objednatel miZe splatnost faktur v ojedinélych pfipadech jednostranné prodlouZit aZ o dalsich 30 dnd
(respiro), jestlize o takovém rozhodnuti pfed uplynutim Ihity splatnosti vyrozumi dodavatele. Objednatel
neni v prodlouzené dobé splatnosti v prodleni, ani nejde o poruseni jeho povinnosti uhradit faktury radné a
véas - dodavateli, proto nevznika pravo na urok z prodleni ani smluvni pokutu ¢i jiné sankce.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90% ceny sjednané smluvnimi stranami
v ¢lanku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smluvnimi stranami
v Clanku 1V. odstavec 4.1. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v ¢lanku IV. odstavec
4.1. této smlouvy) vystavi Zhotovitel po predani a pfevzeti posledni asti dila. Objednatel uhradi
fakturu aZz po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélk( bez ohledu na vyzna&enou splatnost
posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturaénim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze tuctované poloZky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis
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praci a dodédvek pfedloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a dodédvek vyjadfi
TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — darovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ prilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a dodédvek potvrzeny TDS neni dpiny a Objednatel ho nemiZe proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem Fizeni
Jjakosti Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a nedodélki vyhotovenych
Zhotovitelem jako soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou presné ureny a
popsany veskeré prvky nebo Casti dila, které jsou vadné nebo nedostatecné, neodpovidaji
poZadavkim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny & nahrazeny pfed dplnym
dokoncenim a predanim dila, a to v ¢ase pro TDS v zastoupeni Objednatele prijatelném. TDS
stanovi datum predani teprve po ukond&eni prohlidky vad a nedodélki a poté, co od Zhotovitele
obdrZi poZadované doklady. Posledni platba miZe byt schvdlena k Ghradé po Uplném dokonceni
dila Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle ¢lanku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

Zadavatel si je opravnén zapocitavat pfipadné smluvni pokuty proti fakturovanym castkam.
PRENESENA DANOVA POVINNOST

Dodavatel se pfi vystavovani darfiovych doklad( zavazuje, Ze bude postupovat v souladu s ustanovenim § 92a
a § 92e zdkona & 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Clinek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urleny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté
nejpozdéji 5 kalendarnich dnd pred zahdjenim praci podle &ldnku 2.1.1. této smlouvy. O predani
stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci
obou stran, pfi¢emZ za rozhodny termin pfedéni a pfevzeti kaZdého ze staveni$t se povaZuje den
zahdjeni pfedani a pfevzeti kaZdého ze stavenist. Souédsti protokolu bude soupis opravnénych osob
Objednatele a Zhotovitele a soupis organizaénich poZadavkd Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech Skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:

6.2.1. sprdvnost umisténi trovni, rozmérd a zamérfeni véech &asti dila;

6.2.2. zabezpeleni véech pfistroji, ndstrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

viastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Cistoté a porddku, bez hromadéni odpadl a zbytk(
materialu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat
vsechny pfebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je
tak, aby neprekazely, pFi provadéni praci a doddvek a odstraniovat pravidelné ze stavenisté veskery
stavenistni rum, odpadky a dolasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné tireba. PFi nakladani
s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zékona & 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a
Jjeho provéddécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani kazdé z Easti dila kaZdé ze stavenist zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti kazdé z asti dila odmitnout. Pri vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést
okolni plochy, které nejsou FeSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pred zahdjenim realizace dila.

Clinek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to az do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni
zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku véechny ddleZité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zejména asovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim
nebo opatrenim, popripadé dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim ufadem a ostatnimi organy statni
spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem,
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poclasi (napriklad dést) u zemnich praci a terénnich Uprav, apod., denné do néj provadét zdpisy vsech
rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o &asovém
postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni nepodstatnych odchylek provddénych praci od PROJEKTU, klimatické
podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zucltovaci sazbu), budou pocty hodin
uctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve
stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadét
potiebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo oprévnéné organy statni spravy a dale zastupce spravni firmy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zapis a souéasné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden
potvrdit kontrolu svym podpisem a k zadpism pFipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen organizovat a zidastriovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dni za G&elem
kontroly provadéni dila za ulasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu
pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZovani asového harmonogramu
vystavby a na kvalitu provédénych praci. Ke kontrolnim dndm je Zhotovitel povinen pisemné pozvat &astniky
nejméné 7 dni pred kontrolnim dnem, nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadfeni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych fesenych bodd s uvedenim termind jejich plnéni a odpovédnosti konkrétnich
U&astnikd vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto
smlouvou dohodnuté;

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz poFidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribéZné kontroly provadéni dila TDS a
Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dnd se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné Ffidit a dohliZzet na né tak, aby
zajistil, Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za konstrukéni prostredky,
metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych &asti dila, a to zejména za bezpeénost a stabilitu
konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpecnost veskerych uZitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpelnost prace pfi provadéni dila podle zakona ¢. 309/2006 Sb. a
Nafizeni viddy & 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordindtora BOZP, kterého zajistuje Objednatel.
Déale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody i postupy poZadované
prislusnymi predpisy budou dodrZovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrZovat podminky citovanych
pravnich pfedpis( a déle zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskerd nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpe&i hrozici vsem obcanim a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na vlastni naklad veskerd svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, prislusnymi pFedpisy
nebo prislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpelnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku;

8.2.3. ucinit veSkera nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery (cinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obdani a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem Ccinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke sSkodédm na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé $kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pripadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova

opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam. PFipadné
vzniklé skody hradi Zhotovitel.
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Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzZitim vlastnich kapacit a tretich osob. Tyto treti
osoby (dale jen ,subdodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou
uzavfenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel
vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Fizeni praci viastnich i subdodavateld (viz odst.
8.9. této smlouvy) a je oprdvnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaznych divodd a s
predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavatell Fddné koordinovat.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného konstrukcniho ¢i
jiného dolasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢&i stavebnich metod poZadovanych pfFi jejich
pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruCeny bezpecné a i jinak nalezZité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-Ii jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly ¢i
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokracovat v praci ¢i dodavkach, dokud nedostane od zastupce objednatele
opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavkd Objednatele pribéZzné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovnavat postup praci s udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrzeni veskerych termin( dila. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup provddéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této
smlouvy o zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpoZdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &ldnkd se Zhotovitel zavazuje pro
véechny faze provédéni dila zajistit dostateény pocet pracovnik( tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace Ci
v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejich? vykresovd dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné zndmy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fédné provedeni dila bézné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DIiLA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této cinnosti podle zakona a podle planu kvality
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah Ccinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny poclet
zplsobilych spolupracovnikd. Véechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to
v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS prFijatelny a nebude po dobu realizace predmétu dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zdvaZnych divodd, avdak vZdy po pfedchozi vzajemné dohodé
Zhotovitele s TDS. Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli
prfedem pisemné oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd na oznameni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendarnich dnl, md se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby
dozoru Zhotovitele souhlasi. Osoba povérena dozorem Zhotovitele je

I V< runkci stavbyvedouciho

8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji
budou predany TDS, budou platit stejné, jako by byly prfedany Objednatelem primo Zhotoviteli.
Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a pribéZné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkGm zkous$ek vyjadrit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovéni. Néklady
na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost
pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace
postup provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouZi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace
skute&ného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadani
predloZena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace predmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostatecné odborné kvalifikovanych pracovnik( jak vlastnich tak i u subdodavateld. U pracovnich postupl a
technologii, kde budou pouZivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti Ci
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pfed zapocletim takovychto
praci doklad o odborné zpdsobilosti pracovnik( (kopii o zaskoleni pracovnikd u autorizované organizace)

PozZadavky Objednatele na organizaci a provadéni dila
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8.14.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provadéni praci podle pokyni a

potieb zadavatele vyplyvajicich z provoznich narokd zafizeni.

8.14.2. Objednatel stanovuje, Ze provadéné prace nesmi omezit poZarni uUnikové cesty a musi byt

v souladu s pozarné-bezpelnostnim resenim objektu.

8.14.3. Objednatel stanovuje, Ze hluéné a bouraci prace bude mozZné provadét pouze v pracovnich dnech

od 8°°do 113 aod 133 do 17 .

Clanek IX. Priava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté:

jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pfistupnych mist.

Néklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruznych
méri¢d, které budou na stavbé instalovany. Uctované jednotkové ceny budou odpovidat cenam, které Gétuji
objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéruje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

Objednatel dale povéFuje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

Objednatel dale povéruje vykonem funkce koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(v textu této smlouvy oznaclen jako koordinator BOZP) tyto osoby:

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi radné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li Casti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto castem dila v
kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvIastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovdnim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poZadavek ze zdkond,
vyhlasek &i nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani.
Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pFislusnymi organy Ci Gfady a vias pisemné
TDS vyrozumét o misté a Case jejich kondni. TDS pribézné kontroluje provadéni praci a uplatriovéani
postupd, stanovenych pldnem jakosti Zhotovitele, a to véetné zdznam(d o nich - zejména zdznamy
Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni
Jjakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nékoho Cast dila, ktera byla uréena ke zvIastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvaleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto cast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukonlit a na viastni naklady
navratit a uvést ast dila do radného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli Casti dila, dojde-Ii k zavéru, Ze
tato Cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na viastni
naklady tuto cast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS
9.8.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pripravou a vyhotovenim

zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem
bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v prfipadé nutnosti)
ustni pokyny a prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan
ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dni pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZz do dokonceni vsech Uprav nebo ndprav

vad v souladu s pFislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni ¢asti dila. Objednatelovy pokyny
budou Zhotoviteli predavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele
pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven
Jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,

materidalového a technologického reseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za pouZivani
stavebnich prostfedkl, metod, technik a technologickych postupl, nebude jejich pouZivani
kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani bezpelnosti prace
poZadované pro danou stavbu prislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi
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10.3.

10.4.

postupy.

9.8.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydavani stanovisek k jedndnim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v
souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Naroky a pFipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodieni.

9.8.6. TDS bude mit pravo neprijmout préaci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouve,
popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a doddvek v jejich prdbéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty. TDS ma
pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zviastni kontrolu nebo zkousku dila treti
stranou, aby se zjistilo dodrZovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkouSené dilo & jeho East
vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, ¢i nikoliv.

9.8.7. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany primo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich pfedpisech nebo prislusnych technickych normdach;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokadze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni  Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy,
technickymi normami nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny jinde
neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pdjdou ndklady na tyto zkousky k tiZi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je
mohl TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

9.8.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat Ci nejednat nevznika TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost vii&i Zhotoviteli, jeho subdodavatelim, jejich zdstupcim a ani Zédnym
jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.8.10. TDS provéfi Zhotovitelem pfedioZend data vyrobk(l, materidld a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

9.8.11. TDS bude pfipravovat zmény zakazky ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach
a doplricich dila.

9.8.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data podstatného dokonceni a pfedani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci, vyZadované touto smlouvou a
poskytnuté Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.8.13. TDS neni z titulu své funkce oprdvnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasit Zddné zmény
vécného rozsahu, smiuvni ceny, termini ani 2ddnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provédénim a dilo provadél Fadnym zpGsobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini
ani v pfimérené IhGté k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved! nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprévnén poZadovat po Zhotoviteli sdm nebo prostfednictvim TDS pfedloZeni vzork( u téch
vyrobk( a doddvek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ih(té 20 kalendarnich
dni pred predpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

Objednatel ma prévo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provadéni a rozhodnout o zuZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit predmét plnéni verejné zakazky a nerealizovat nékteré Casti predmétu
pinéni napf. z divodd nedostatku finanénich prostfedkd.

Clinek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pFi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavatell stavby a dalsich Gcastniki tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavatell atesty, prohldseni o
shodé, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pri provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrZovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude ridit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pFislusnych sprévnich organd.
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Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrafiovani odpadd a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpisobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit
dokumentaci pfed zahajenim praci na téchto Castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a
odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podkladi ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil&ich
&innosti v pribéhu realizace stavby apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout vsem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a
narizeni viaddy ¢ 591/2006 Sb., umoznit cinnost inspektora bezpecnosti prace Objednatele. Neplnéni
povinnosti Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle ¢lanku XIV.

odstavce 14.4. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

SUBDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na viastni nebezpeli. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni Casti predmétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborné
zplsobilymi osobami, neni véak oprdvnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako
celek.

10.12.2. Zhotovitel md povinnost pribézné po dobu realizace dila predkladat Objednateli pfed uzavienim
subdodavatelskych smiuv ke schvaleni subdodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.12.3. Dal$i povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavateldm jsou vymezeny v é&l. I. odst. 1.10.
této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jim uZité pfi zhotovovani dila byly na stavenisti zietelné oznaceny
nazvem ¢&i logem zhotovitele. Jakakoliv konkrétni vyjimka podléha predchozimu pisemnému souhlasu
zastupce TDS ucinénému zapisem do stavebniho ¢ montazniho deniku.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoZ zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od poclatku Objednatel. Po predani pracovisté
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy prechdzi odpovédnost za $kodu zplGsobenou na dile, a za $kodu
zplUsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2.

POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pfislusné druhy pojisténi
a udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pripadech po dobu stanovenou v této
smlouvé jak nasleduje.

11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené ¢&innosti Zhotovitele na provddéném a
ukonéeném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy ve vysi 5,000.000 K¢ (dopini uchazec, minimainé vsak 5 000.000 K¢), pricemz
sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v pripadé
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pficemz pojistné pInéni musi kryt i pFipadny
kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZovana v platnosti od data
zahajeni provadéni dila az do uplynuti zarucni doby;

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pojistovny, véetné drazového pojisténi zaméstnancl; odpovidajici pojistka bude
udrZovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti jednoho roku od
data predani dila, které bude uvedeno v predavacim protokolu;

Pokud se tyde subdodavatel Zhotovitele, bude jejich povinnost spinéna, pokud uzavfou podobnou
smlouvu v rozsahu priméreném jejich plnéni.
SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zplsobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tretich osob, vietné majetku Objednatele, Cinnosti provadénou v souvislosti s
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13.2.

13.3.

13.4.

provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi Skod zplsobenych kradeZi, povodni, vichfici a jinymi
nepfedvidanymi vlivy. Minimaini vyse pojistné &Eastky na pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou
dodavatelem treti osobé c¢ini 5 000 000,- K¢ na jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel pfedloZi Objednateli doklady o pojisténi pred zahajenim dila a na vyZadani Objednatele i kdykoliv
v priibéhu provadéni dila.

NAHRADA SKODY

Uplatriovani ndrok na ndhradu $kody se Fidi ob&anskym zdkonikem.

Clanek XII. PfFedani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZz pFfedmétem je setreni o skute¢ném stavu dokonceného dila, pfipadné
jeho &asti, na stavenisti za Ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti zhotoveného dila.
Zhotovitel nejpozdéji 7 dni pfedem ozndmi pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDS
dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto zakladé TDS svola predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimainé ve trech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni prfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskach pouZitych vyrobkld a materidld;
zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prdbéhu praci;
zaruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych vyrobkd;

doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouZitych
materiald a vyrobkd;

> doklady o individualnim vyzkouseni;
> manipulacni, provozni Fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci udrzby.

pokud tyto doklady nepredal dfive, predava-Ili se pouze cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové Casti dila.

Dale zhotovitel sepise protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

vV vVvVvy

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahdjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zdstupcd Zhotovitele a Objednatele oprdvnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis ndkladd od zahdjeni po dokonéeni dila;

termin vyklizeni stavenisté;

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a pferuseni béhu zarucni doby);

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

vVVvVvY VvV VvV Vv Vvy

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebréni uZivéni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem
neomezuji. V takovém pfipadé smluvni strany sjednaly v Clanku 2.1.3. této smlouvy termin odstranéni vad a
nedodélkd. NedodrzZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd sankci ze strany Objednatele
podle odst. 14.2. této smlouvy.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zarucni dobu v délce trvani 60 mésici tak, Ze
vSechny jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit viastnosti
pfedpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zpisobilé k fadnému uZivani k déelu vyplyvajicimu z charakteru dila,
jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Po dobu zdruéni doby zodpovidd Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vilastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Néklady na Feseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
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13.11.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dilo zaruku, Ze vSechny jeho éasti dle této smlouvy budou po celou dobu
trvéni zéruéni doby bez vad, budou mit viastnosti pfedpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zpdsobilé k Faddnému
uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidé za vady dila, jestlize tyto vady byly zplGsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pFipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péle nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zplsobené dodrZenim nevhodnych pokyn( danych mu Objednatelem, jestliZze Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl Zzjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které
byly zpGsobeny vy$s$i moci.

Zhotovitel v$ak odpovidd za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze na nevhodné uZivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu
nepredesel ndvrhem vhodnych opatreni.

Zarucni doba poclina béZet po dokonceni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodélkd zjisténych pFi pfedani a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soulasti dila, které byly v disledku oprdvnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi souédstmi, b&Zi zaruéni Ihita opétovné od poldtku ode dne dokonéeni a pfedani
prislusného predmétu reklamacni opravy Objednateli.

Zplisob uplatnéni reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi, Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téz odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficialni (zpravy se zarucenym elektronickym
podpisem) pFijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pFipadé havarijnich vad
postaluje pouze Ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. Cislo Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen pro tyto Ucely Objednateli po celou dobu zaruéni Ih(ty aktualizovat
prislusnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkcni telefonni &islo. V reklamaci musi byt vady
popsdny nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem
poZaduje sjednat napravu.

13.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:

e-mail: goranchuk@email.cz
tel.: 770 646 125
datova schranka: chgjé6v3
13.11.3. Objednatel je opravnén poZadovat:
> odstranéni vady dodénim ndhradniho pinéni (u vad materidld, zafizeni, stroji apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti pFimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pri omezeni uzivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, kterd vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

13.11.4. Zpdsob vyfizeni reklamace je Objednateli dédn na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je moZné
vzajemné kombinovat.

13.11.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni
bézného provozu.

13.11.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pficemZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povaZuje za véas uplatnénou.

13.11.7. Reklamace se povazuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny uUkon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkon( &inénych postou se ma za
to, Ze pisemny tkon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnd
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drZiteli postovni licence
k pfepravé. V pFipadé dkon( &inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se mé za to,
Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den
odeslani takového pisemného ukonu z adresy elektronické poSty nebo datové schranky
Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.11.8. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrzZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

13.11.9. Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

13.11.10. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ani do 10-ti dnd po obdrZeni
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak,
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je Objednatel oprédvnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pficemz pro tyto potfeby se za uzavreni
pisemné dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran u&inéné
elektronicky nebo faxem. Veskeré takto vzniklé ndklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd
ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladd
na odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

13.11.11. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
zahdjit prace na odstraniovani havarijni vady nejpozdé€ji do 2 hodin po obdrZeni reklamace
(oznémeni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody
povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran u&inéné elektronicky nebo faxem.

13.11.12. Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zpGsobilou prdvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad jinou odborné
zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

13.11.13. Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

13.11.14. Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

13.11.15. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

13.11.16. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznafenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havaérie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamZziku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.

13.11.17. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou prévnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode
dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nékladd na
odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

13.11.18. O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokond&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

Poskytnuti slevy

13.11.19. V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti primérfené slevy
ze sjednané ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaze prislusnou castku
odpovidajici poskytované slevé na ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dnl ode dne, kdy
Zhotovitel obdrZi pisemné oznameni Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila
bude urlena Objednatelem jako Castka odpovidajici skodé, ktera vznikne Objednateli omezenim
mozZnosti uZivani dila k jeho Gcelu nebo sniZenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené
Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou
by tato nemovitost méla jako bezvadna.

13.11.19. V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 — 2117 a §§ 2629 - 2636 obCanského zakoniku.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti ukoncit a pfedat kaZdou dilci East dila, v terminu
uvedeném ve Clanku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smiluvni pokutu
ve vysi 10 000,- K¢ za kaZdy i zapocCaty den prodleni aZ do skute¢ného terminu spinént.

V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkii,
ktery je soucasti protokolu o predani a prevzeti dila, a jejichZ termin odstranéni je uveden v odst. 2.1.3. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy pripad a den
prodlent.

V pripadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zarucni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZdy pfipad a kalendarni den
prodleni. Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pFi prodleni s pinénim sjednaného terminu odstranéni
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reklamovanych vad v zarucéni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni

V pripadé, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pFi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysSi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad poruseni. Smiluvni strany mohou sjednat pisemnou
dohodou cenik smiuvnich pokut za dil&i poruseni bezpe¢nostnich pfedpisti, pokud véak nedojde k dohodé, plati
smluvni pokuta sjednana v tomto odstavci

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy Zzajisténych sankci, je
Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym
smluvnim pokutam podridit

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbyte&ného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiZz pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto porusSeni pfedvidala; v
ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté, co z chovadni druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a nedé-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnénd odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvavd, nemlze volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluZnik z&gsti, miZe véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku plnéni. Nema-li véak
&astecné pinéni pro véfitele vyznam, mze véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému dilé&imu pinéni, mize
véfitel od smlouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiZz pfijata dil¢i plnéni sama o
sobé pro véritele vyznam.

Odstoupenim od smiouvy zanikaji v rozsahu jeho Uc&ink{ préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prdva
tretich osob nabyta v dobré virfe.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo Uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, préva na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujedndni o zplsobu Feseni spor. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Cldnek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem Cislo 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, v platném
znéni, a v souladu s ustanovenim § 214 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, povinnost
zvefejnit na svém profilu zadavatele cely obsah této smlouvy vé, jejich zmén a dodatkd.

Objednatel ma dale povinnost zverejriovat smlouvy podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv a to,
pokud cena sjednana ve smlouvé ¢ini 50.000 K¢ bez DPH a vice.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s témito skutecnostmi, a dale, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zékond nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpristupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a
neuziji téchto informaci pro jiné ucely nez pro plnéni predmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni ¢lanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy ndleZité respektovat prdva k primyslovému a dusevnimu
viastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani ndrok( vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
subdodavatelim.

Clanek XVII. Technické normy, Systém Fizeni jakosti

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smiouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
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17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

technickych norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001:2000), tykajicich se systému Fizeni
Jjakosti, a to ve vSech fazich plnéni pfedmétu této smlouvy, a to i v pfipadé, Ze zhotovitel neni certifikovan.
Jedné se zejména (nikoliv vsak pouze) o nasledujici prvky systému Ffizeni jakosti:

> odpovédnost vedeni

fizeni dokumentd a udajd

systém jakosti

prezkoumani smlouvy

nakupovani

Fizeni procesu

fizeni kontrolniho, méFiciho a zkusebniho zafizeni

identifikace a sledovatelnost vyrobku

kontrola a zkouSeni

stav po kontrole a zkouskach

Fizeni neshodného vyrobku

opatieni k ndpravé a preventivni opatreni

manipulace, skladovani, baleni, ochrana a dodavani

fizeni zdznam( o jakosti

interni provérky jakosti

naplri vystupni kontroly

Zhotovitel se zavazuje plnit zdvazky a povinnosti vyplyvajici z Planu kvality a z certifikdtu systému fizeni

jakosti ISO 9000 podle vyse uvedeného systému fizeni jakosti pro pfedmét pinéni (praci a dodavek) podie
této smlouvy.

Zhotovitel timto prohladuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2.
Prezkouméni poZadavk{ tykajicich se produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této
smlouvy predat Objednateli zaznam o vysledcich pfezkoumani tohoto prvku CSN EN ISO 9001, pokud
Zhotovitel zaznam o vysledcich prezkoumani Objednateli nepfedal, ma se za to, Ze neshledal Zadné zavady ve
smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele

YVVVYVVVYVVVVVYVVYV

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu provéfil v souladu s ustanovenim bodu 7.4.3. Ovéfovani
nakupovaného produktu Ceské technické normy CSN EN ISO 9001:2000. Zhotovitel je pownen na vyzadani
ObJednate/e bezodkladné predloz:t pisemné dukazy o provadéni cCinnosti stanovenych vyse uvedenym
systémem Fizeni jakosti, zeJmena v bodech 8.3. R/zen/ neshodného vyrobku, 8.5.2. Opatreni k napravé a
8.5.3. Preventivni opatfeni Ceské technické normy CSN EN ISO 9001:2000.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen predlozit Zhotovitel v terminech uvedenych v pfislusnych
odstavcich c¢lanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto naleZitosti, které
pripravi Zhotovitel:

> soupis vad a nedodélk &lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech vé.
profesi;
> soupis véech doklad( (dle &ldnku 12.3.) a fyzické doloZeni téchto dokladd, které odpovédny zdstupce

Zhotovitele ovéril a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem ¢. 22/1997 Sb. a
souvisejicich pfedpisd.
DS provede kontrolu dokladd. V pripadé, Ze doklady budou neipiné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, a souvisejicimi
predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno k predani a prevzeti.

Clédnek XVIII. Naslednd nemoZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smiuvnich stran nesplnitelnym, zanika zéavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztiZenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemoZznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XIX. Zavére&na ustanoveni

Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to na dobu od zahdjeni provadéni dila do doby ukonceni zarucni doby
za dilo.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem zverejnéni
v Registru smiuv.

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitrni potfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, steJne tak zménu ddajd uvedenych
v zdhlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Udinnost mé takovato zména dnem
dorucent.
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19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

Zhotovitel neni opréavnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prdva a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s porfadovym cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve CtyFech stejnopisech, z nichZz dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pficemz
podpisy opravnénych zdstupc obou smiuvnich stran jsou opatfeny véechny jeji strany.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

pfiloha &islo I. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), kterd se skldda z téchto ¢asti:
> PROJEKTU a ROZPOCTU;
> ZADAVACI DOKUMENTACE;
> NABIDKY.

pfiloha Cislo II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi prislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Zhotovitel bere na védomi povinnost Objednatele zpfFistupnit obsah této smlouvy nebo jeho cast tretim
osobam, ktera je zaloZzena pravnimi predpisy, zejména v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o registru smiuv,
zdk. & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjsich pfedpisl, zdk. & 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni. V ramci vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze takové uverejnéni této smlouvy nebo jejich Casti ze strany Objednatele nevyZaduje pFedchozi
souhlas Zhotovitele.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uverejnéni této smlouvy v registru smiuv (dle zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smiuv),
zajisti Objednatel

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vézné, pravé a svobodné vile
a nebyla uzavfena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji oprévnéni
zastupci smluvnich stran své viastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

Pripadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pripadé, Ze by jakykoli takovyto
¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli ddvodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s
aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na prévné prijateiném zpdsobu provedeni zamér{ obsazenych v té &3sti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

V Praze dne 10. 9. 2018 V Praze dne 10. 9. 2018

za Objednatele za Zhotovitele

reditelka DS Chodov jednatel
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PRILOHA CISLO I SMLOUVY O DILO CISLO 322018/01092018
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK) ZHOTOVITELE

ktera se sklada z téchto casti:

PROJEKTU

(uloZen jako samostatna Cast této smlouvy)

o UCASTNIKEM_ OCENENEHO SOUPISU STAVEBNICH PRACI, DODAVEK A SLUZEB A
VYKAZU VYMER Z PROJEKTU (ROZPOCET)

e ZADAVACI DOKUMENTACE

(Zhotovitel jako Ucastnik o verejnou zakazku nedoklada jako soucast své nabidky)

e NABIDKY

(Nabidka Zhotovitele jako Ucastnika o verejnou zakazku je uloZena samostatné jako nedilna soucast
dokumentace verejné zakazky)
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PRILOHA CISLO IT SMLOUVY O DILO CISLO 322018/01092018
HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

Zhotovitel jako ucastnik o veFejnou zakazku doklada jako soucast své nabidky harmonogram postupu
praci.
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