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Objednatel c. 1:

Sídlo:
Zastoupen:

V záležitostech naplnění smlouvy 
oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Adresa:
Telefon:
E-m ail:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel ě. 1")

Česká repu blika -- Stál ní pozem kový úřad 
K rajský  pozem kový úřad pro Z lín ský kraj, 

H usineeká 10:24/n a , K l(> 0 0  Praha 3 Žižkov
ředitelka krajskéh o

pozem kove ho ú řadu

Družstevní 1602, 755 01 Vsetín

Z49per3

01312774
CZo 1312 774 -11 e n í p 1 á tce DPH

Objednatel c. 2 :
Sídlo:
V zastoupení:
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
IČO:
DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Fúgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

zjq4rhz

65993390
CZ65993390

(dále jen „ob jed n ate l  c. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel Č. 2, má se zato, že pojem „objednatel" zahrnuje souhrnně oba objednatele.



Smlouva o clilo - Komplexní po/.emkové úpravy v k.ú, .Jablůnka

Zhotovitel: (icocari CZ a.s.
Sídlo: Výstaviště 40,5/1, 603 00 Brno
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
v technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS: 3V2(1843'
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 23367179
DIČ: CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním Krajským soudem v Brno, oddíl Ií, vložka 2989 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva"):

Článek I. 
Předmět a účel díla

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 
zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jablůnka".

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Jablůnka (dále jen „KoPÚ") včetně nezbytných 
zeměměřických Činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost 
geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 
7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška")], vyhotovení dokumentace pro zavedení 
výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané 
DKM (dále jen „dílo").

1.3. Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM" podle odstavce 3.4., bude sloužit 
jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových 
úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování,

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
1.5. Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo na rozšíření předmětu díla o plnění opčního práva 

v souladu s ust. § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"). spočívající v zajištění projekčních a geodetických 
pracích, které souvisí s plněním zhotovitele

1.6. Opčním právem se rozumí právo na poskytnutí dalších služeb spočívajících 
v  navazujících a obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající 
původní veřejné zakázce v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Objednatel č. 1 si 
vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez 
uveřejnění. Zhotovitel se tak zavazuje v případe, bude-li objednatelem c. 1 opční právo
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využito za podmínek stanovených příshišnýnii právními předpisy, zajistil objednníeli é, 
i projekční a geodetické ptáče.

1.7. Maximální hodnota opčního práva činí 1633 noc,- Kč bez DPH. Prosná specifikace
a rozsah případného plnění opčního práva, Lj. přesné určení jednotlivých položek
a jejich výměr bude určen dle aktuální potřeby v průběhů realizace díla na základě 
návrhu zhotovitele a odsouhlasení objednatele č. 1.

1.8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí
v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné
dokončení „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM" podle odstavec 3.4. Objednatel 
se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle 
podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek II. 
Podklady k provedení díla

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 18.7.2016.
2.2. Objednatel c. 1 se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný protokol. 
Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších 
nezbytných podkladů.

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími 
se k předmětu díla (dále jen „předpisy")* V případě, že v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 
předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu 
plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejně zakázky řídit se těmito novými 
předpisy.

Článek III. 
Rozsah díla a jeho členění na hlavni celky a dílčí části

Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí 
a v souladu se zákonem ě. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") a dále zejména 
s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška"), Metodickým návodem 
k provádění pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných 
zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o postavení 
a činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen „RDK") a Metodickým postupem 
pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě -  Výměnný formát pozemkových 
úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 02/14 -  Zkušební provoz v rámci 
předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě -  Výměnný formát pozemkových úprav.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 
vyhotovena v souladu s přílohou ě. 1 k vyhlášce.

3.1. Hlavní celek „Přípravné práce" je  sestaven z následujících dílčích částí

3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení 
závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné
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přeurčení polohy, popř. pořízení nových goodcíických údajů, návrh ke 
zrušení, elaborát revize PPBP).

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 
(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).

3.1.2. Pod rob n é měření po 1 o h o p is u v obvod 11 Ko P U

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst:. 7 
vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 
porostech) je  prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 
staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 
prokazatelně pozváni) na základe příslušných zákonných norem. 
Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného 
měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový 
systém baltský po vyrovnání - Bpv).

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
zákona

a) Vypracování seznamu účastníků řízení pro úvodní jednání. Seznam 
stávajících věcných břemen. Tyto seznamy budou předány objednateli č. 1 v 
termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele.

b) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných geometrických 
plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu zjišťování hranic 
obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše 
dle katastrální vyhlášky.

c) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na 
hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona.

d) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 
zákona bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků 
katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. 
odst. 3) náležitosti návrhu pozemkových úprav přílohy č. 1 k vyhlášce).

e) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel č. 1 
na základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem 
předány do 1 měsíce od výzvy objednatele Č. 1.

f) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle 
katastrální vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.

g) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních 
a pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 
odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zpracovatel.

h) Graficl<ý přehled parcel, včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci 
včetně případného seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel 
s obsahem souboru popisných informací.

i) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 
zákona (viz Pokyny č. 43 ČÚZK).

j) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu 
a seznamu parcel pro vyznačení poznámky do KN.

3.1.4. Rozbor současného stavu

a) Rozbor současného stavu území -  průzkum území (charakter hospodaření, 
čestní síť, eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky).

Strana 4



Smlouva o tlilo  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jablůnka

b) Zhodnocení požadavku a stanovisek dotčených orgánu a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro využili k návrhovým pracím.

c) Přehled zjištěných nesouladu druhů pozemku a způsobil využití v souladu 
s § 5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § n odsl. i vyhlášky.

cl) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný slav.
e) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 

topologická úprava Unií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená 
odbornou organizací. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona 
a § n  a 12 vyhlášky a přílohy č. i vyhlášky, jeho předání odborně organizaci 
zajistí objednatel ě. i.

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníku pozemků

a) Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 
vyznačení poznámky clo KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 
obvod KoPÚ (§ 9 odst. 7 zákona).

b) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 
k vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými 
v § 8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním 
seznamu pozemku vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona.

c) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 
originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav. Ke každému nárokovému listu bude také připojeno 
grafické zobrazení parcel konkrétního nárokového listu.

d) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede
zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel c. 1 je doručí 
dotčeným vlastníkům.

e) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 
vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů.

f) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen, výkupu 
pozemků aj. zajistí objednatel č. 1.

g) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků 11a základě námitek
podaných ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu
provedeno.

3.2. Hlavní celek „Návrhové práce" je sestaven z následujících dílčích částí

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ") bude 
vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků 
objednatele v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně 
provázán s územním plánem na sousední katastrální území a na území 
mimo obvod pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.

c) Součástí díla bude i posouzení navržených změn společných zařízení ve 
srovnání se schváleným územním plánem řešeného území.

d) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány 
a organizacemi. Po vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor 
zástupců vlastníků.

e) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel c. 1 zajistí na návrh 
zpracovatele zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky
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inženýrsko-gcologického průzkumu b u d o u  závazným podkladem pro návrh 
PSZ.

0  Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí
části 3.2.1. PS Z ve struktuře dle směrnice RDK. Následně bude PSZ
předložen k odsouhlasení RDK, projednání zajíš tuje objednatel ě. 1.

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu 
příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy 
objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace.

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v pru bel íu 
zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je 
nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve 
vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků.

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná
opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací
a zp raco vá n a v r o zs a h u od s 1 a ve ň 3.2.1.9.1. a ž 3.2.1.9.3.

3.2.1.9.1. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno 
v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo 
u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace 
společných zařízení.

3.2.1.9.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobně situace liniových 
staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na 
potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je 
započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy 
budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti 
max. po 50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.2.1.9.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného 
poctu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je 
započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy 
budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti 
max. po 20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.2.2, Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1
zákona

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí
odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona,
zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 
vyhlášky v rozsahu dle bodu VHI. přílohy ě. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8.

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi 
vlastníky, popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 
zákona).

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli ě. 1 předložen soupis 
nových pozemků podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků 
bude připojená grafická příloha se zobrazením nového uspořádání 
jednotlivých pozemků. Pokud bude grafická příloha spojena se soupisem 
nových pozemků neoddělitelně, pak je podpisem 11a písemné popisné ěásti 
odsouhlasena jak popisná, tak i grafická část návrhu. Grafická příloha bude 
obsahovat zákres stávajících a nově zřizovaných věcných břemen.
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d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (;jx) zasílané 
o bj ed n a tel e m č . i podle § 9 odst. 21 z,á ko n a v 1 a s tni k ú n 1, kle ř í se 11 e vyj á d ř i I i.

e) V  průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace 
soupisu nároku na základě nových skutečností jako např*. rozdělení 
spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu 
účastníků řízení, a to až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona.

f) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu 
stanoveném přílohou c. 1 bodu VO L vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v 
poctu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy.

g) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy 
vlastníků budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle 
p ožad a vku o b j ed na te 1 e .

h) V  případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání 
pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ ve formě aktualizované 
celé dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem na rozsah 
provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána v celém 
rozsahu, nikoliv jen dodatek.

i) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV a 
vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků.

3.2.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a 
PSZ

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 
a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v 
rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a to v počtu a 
formě stanovené čl. IV. této smlouvy.

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 
podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav.

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení 
návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie 
odsouhlaseného případně neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků 
dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 1 vyhlášky a soupis nových pozemků s 
uvedením parcelních čísel KN. Pokud odsouhlasené soupisy nových 
pozemků obsahují pracovní čísla parcel, bude přiložena srovnávací tabulka 
parcelních čísel. Grafickou přílohou se rozumí znázornění nového pozemku 
(podrobné situace pro jednotlivé vlastníky řízení).

3.3. Hlavní celek „Mapové dílo" obsahuje

3.3.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a 
vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru 
nemovitostí provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ.

3.3.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do 
KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální 
vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).

3.3.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená odbornou 
organizací a její předání odborné organizaci zajistí objednatel č.i.

3.3.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 
výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 
podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Strana 7



zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a 
přílohy k rozhodnutí dle § D odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich 
převzetí do katastru nemovitostí nej později do 3 měsíci! od nabytí právní moci 
rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových uprav.
Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena 
do 15-ti dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 
výsledku zeměměřických činností.
Za p ředa n é d í lo v te rm í n u j e pova žo vá no před á 11 í veš k e rýeh po d k la d ů v rozs a h u 
§ 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle 
přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČUZK 2015, 
ve znění dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 
výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí 
dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě.

3.4. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DI<M“ obsahuje

3.4.1. Vytyčení, označení hranic pozemků a protokolární předání hranic navržených 
pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku 
objednatele na základě požadavků vlastníků. Zhotovitel odevzdá objednateli č. 1 
doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice pozemků vlastníkům a 
katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných 
jednotek.

Článek IV. 
Technické požadavky na provedení díla

4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 
zpracování na papíře. Dále budou dílčí Části předány v digitální podobě ve výměnném 
formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu 
VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a 
současné bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým 
editorem Word, tabulková Část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem 
Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru 
nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve 
formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli 
rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní 
objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě). 
Dokumentace bude předána ve formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není 
předání ve formátu VFP vyžadováno (např. dokumentace technického řešení PSZ), 
které se předávají ve formátu *.dgn nebo *.vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK. 
Rastrová data budou předána ve formátu georeferencovaného TIFF.

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím 
počtu vyhotovení a formě:

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - ix papírové zpracování (íx  objednatel č. 1) a 
CD (DVD).

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - íx papírové zpracování (íx objednatel 
c. 1) a 2x CD (DVD) - íx objednatel č. 1, íx  objednatel č. 2.

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (íx  objednatel č. 1, íx  pro 
předání na katastrální úřad) a CD (DVD).

4.2.4. Rozbor současného stavu - 2x papírové zpracování (objednatel) a 2x CD (DVD).

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k,ú. .Jablůnka
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4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování (tx 
objednatel ě. 1 a tx obce) a gx CD (DVD) a 2x  papírové zpracování k rozeslání 
účastníkům řízení, ix celková mapa (objednatel č. 2).

4.2.6. Vypracování PSZ -  gx papírové zpracování (ix objednatel č. 1, íx obec, tx obce 
s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn 
vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 4x 
aktualizované papírové zpracování (2x objednatel, tx obce, íx obec s rozšířenou 
působností) a 4x CD (DVD).

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - ix papírové zpracování (objednatel č. 
1) a 2x CD (DVD).

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - tx papírové zpracování 
(objednatel ě. 1) a 2x CD (DVD).

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 
zpracování (íx objednatel ě. 1, ix obec k vystavení) a 3X CD (DVD), tx celková 
mapa (objednatel ě. 2).

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x 
papírové zpracování (1 x objednatel c. i (paré ě. 1), tx obec k uložení) a 3x CD 
(DVD) + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (tx objednatel ě. 1, tx 
katastrální úřad, ix účastník řízení), íx celková mapa (objednatel ě. 2).

4.2.11. Zpracování mapového díla - ix papírové zpracování (objednatel č. 1 ) a 2x CD 
(DVD).

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv, určení výše úhrady a Ihůty podle § 10 odst. 2 zákona a o 
zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (ix objednatel ě. 
1, íx katastrální úřad, íx k rozeslání účastníkům řízení, íx obec k veřejnému 
nahlédnutí) a sx CD (DVD).

4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků ~ íx  papírové 
zpracování (íx objednatel c. 1) a 2x CD (DVD) podle § 90 katastrální vyhlášky.

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh 
PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 
stanoví objednatel č. 1 podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ).

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel č. 1 následně 
rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 
samostatně a řazeny dle požadavku objednatele.

Článek V. 
Základní podmínky předání a převzetí díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. 
této smlouvy, a to v termínech jak  jsou uvedeny v příloze ě. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol,

5.2. Dílci části budou předávány v sídle SPÚ -  Krajského pozemkového úřadu, Pobočka 
Vsetín, Družstevní 1602, 755 01 Vsetín. O předání a převzetí části díla bez zjevných vad 
a nedodělků bude vyhotoven schvalovací protokol, který bude oboustranně potvrzen 
osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech.

5.3. Zhotovitel předloží objednateli č. 1 7 dnů před zahájením projednávání se sborem 
zástupců k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového 
uspořádání pozemků v digitální formě.

5.4. Schvalovací protokol bude vyhotoven:

5.4.1. u dílčích částí 3.1.1. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu k vydání 
kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),
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5.4.2. u dílčí části 3.1.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem č. í ,
5.4.3. u dílčích částí 3.1.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (Ú 9 

odst. 6 zákona),
5.4.4. dílčí části 3.1.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem č. 1,
5.4.5. u dílčí částí 3.1.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

uplatněných ve lhůtč stanovené objednatelem č. 1 (§8  odst:. 1 zákona),
5.4.6. u dílčí části 3.2.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 

odst. 11 zákona),
5.4.7. u dílčí části 3.2.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem č. 1 

a po předložení kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve VFP,
5.4.8. u dílčí části 3.2.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 
aktuální dokumentace a kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve 
VFP,

5.4.9. u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k 
převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.

5.5. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM" zabezpečí zhotovitel ve íhútách 
stanovených objednatelem c. 1, nejpozději však do konce 30. 9. následujícího po roce, v 
němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Článek VI. 
Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha Č. x, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH

3 098 800,- Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí Části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH

1 800 800,- Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 278 400,- Kč

4. Hlavní celek ~ Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 266 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 5 444 000,- Kč

DPH 21% 1143 240,- Kč

Celková cena díla včetne DPH 6 587 240,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročí tel ná po 
celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. 
nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 
sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je  platná po celou dobu 
realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje 
náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je  určena na základě zadaného rozsahu měrných 
jednotek a jím  odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.
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6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry
s čí taj í za ce 3 o u d í lě í ěá s t a tep r v e s o u če t s e za o k r o u h li 1 j c . Za o k r o u 111 c 11 í s e p rovát 3 í vž d y
směrem nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnul do cenové kalkulace.

Článek VIL 
Platební a fakturační podmínky

7.1. Cena díla bude hrazena jednotlivými objednateli takto:
Objednatel ě. 1 ve výši 86 %  z celkové ceny díla 
Objednatel č. 2 ve výši 14 %  z celkové ceny díla

7.2. Faktury budou vystaveny samostatné pro každého z obou objednatelů ve výši 
odpovídající procentuálnímu podílu uvedeném v bodě 1. tohoto článku.

7.3. Fakturační adresa objednatele ě. 1:
S tátn í poze m kový ú řad, H us i neck á 1 o 2 4/11 a , 1300 o P ra h a 3 -  Žiž kov.

7.4. Faktu rač n í ad r es a obj ed n a tele č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fůgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

7.5. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílcích částí, na základě 
oboustranně potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a 
nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, 
že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí 
protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez 
vad a nedodělků.

7.6. Dřívější termín plnění dílcích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 
budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 
v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.

7.7. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 
vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je  poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V  takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

7.8. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí" s označením dílčí ěásti a poslední 
fakturu označí textem „konečná".

7.9. Splatnost jednotlivých faktur objednatele č. 1 je 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli ě. 1. Splatnost jednotlivých faktur objednatele ě. 2 je 60 kalendářních dnů 
ode dne doručení objednateli Č. 2.

7.10. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nej po zdej i 
do 30.11. kalendářního roku.

7.íx. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
7.12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č, 1 je organizační složkou státu, 

objednatel c. 2 je státní příspěvkovou organizací a jejich stav účtu závisí na převodu 
finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po 
obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů 
nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůěi 
objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 
skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
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Č l á n e k  V í l í .  

Záruky, smluvní pokuty, sankce
8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 

ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínu plnění před mé tu 
smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladu, mohou být druhou stranou 
uplatňovány sankce uvedené v tomto článku.

8.2. Sankce v případe porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě doby plnění 
a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí 0,5 % z ceny hlavního celku bez 
DPH, a to za každé jednotlivé porušení.

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 
sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 %  z ceny hlavního 
celku bez DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý kalendářní den prodlení.

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výš i, po kud m u v d ůs ledku p o rušen í s m 1 u v n í po v i n nost i zho to vi te le m vz n i k n e, p rá vo 
objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že 11a 
plnění povinnosti netrvá.

8.5. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnu ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k její úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta 
delší. Zhotovitel uhradí smluvní pokutu objednateli ě. 1 a objednateli č. 2 ve výši 
odpovídající procentuálnímu podílu dle čl. VII. bod 7.1. , tzn. že zhotovitel uhradí 
objednateli č. 1 smluvní pokutu ve výši 75% a objednateli c. 2 smluvní pokuty ve výši 
25% z celkové výše smluvní pokuty, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak (čl.VIII 
bod 8.12).

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 
náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 
na uhrazení faktury vystavené dle čl. VIL

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V  případě 
přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na 
dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního 
hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 
obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců 
přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 
zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných 
vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 
evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 
zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. 0  odstranění vad bude oběma stranami sepsán 
protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.

8.8. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 
stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 
předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel č. 1 písemně oznámí zhotoviteli vadu 
díla a ten je povinen do 15-ti dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady 
díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, 
aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je  písemné oznámení o 
specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen 
provedenou opravu vad a nedodělků rádně předat objednateli, o předání a převzetí 
bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel č. 1 bude souhlasit s provedenou opravou, 
potvrdí zhotoviteli protokol o odstranění vad a nedodělků.
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8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednal cli č. i smluvní pokutu ve 
výši 500 Ke za každý započatý den prodlení po uplynulí lhůly dohodnulo podle 
odstavce 8.3. této smlouvy.

8.10. Objednatel č. 1 má právo požadovat, odstranění p rok a zaíelných vad kdykoliv během 
záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s 
následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené lhulc.

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30-ti dnů od zahájení odstranění 
vad, má objednatel c. 1 právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 
nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek.

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 
osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen sc souhlasem objednatele c. 1 a v 
souladu s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli č. 1 smluvní pokutu ve výši 1.0 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti.

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 
strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 
či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.

8.14. V případe prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši peti setin procenta (0,05 96) z  dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 
vzniklé škody.

Článek IX. 
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel ě. 1 oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou ěi zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 
prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení 
o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona. Při přerušení prací ze strany 
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 
a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 
O dobu přerušení prací se prodlouží íhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.
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9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit oti smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkove úpravy pom inou. Zhotovíte 1 loto právo pl 11 o akcept ujo.

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit: od smlouvy, pokud:

9.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insoivenění řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku;

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace;
9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5, je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva 11a odstoupení od 
smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 
článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 
smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případe, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku je 
příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů 
uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle §2600 až 
§ 2603 a § 2 991 a násl. NOZ.

9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a případnou náhradu škody.

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

9.12. Objednatel je  oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 
jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi zhotoviteli.

Článek X. 
Ochrana informací

10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 
které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 
uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat 
v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 
vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v  souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:
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10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosii jinak než následkem 
jejich zpřístupnění přímo čí nepřímo zhotovitelem nebo;

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 
z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 
takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán 
smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 
povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací.

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti 
s poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 
osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkové propojena ani jeho zástupce, 
zaměstnanec, zmocněnec, příkazcc nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena 
s ne ve rej ným i i n fo rma ccm i, j e nez p ř í s t u p n í žá d n ě t ře L í osobě s výj i m ko u p ř í p ad ů, kdy:

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 
právními předpisy nebo;

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 
povoleno nebo;

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou 
s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 
neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům 
a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 
rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné 
stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí 
sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat 
tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine 
maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude 
stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí 
být dále sdělovány.

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 
dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 
informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele.

xo.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 
dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 
odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 
všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 
Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné 
celkové nebo částečné reprodukce Či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny 
dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem 
nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené 
v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné 
informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno 
vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů 
pověřen.

10.8. V  případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 
škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 
že objednatel je v případe porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se
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vydání předběžného opatření, jakož í jiného za líním ho prostředku právní ochrany 
v případě hrozícího nebo skutečného porušení léto smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 
škody.

10.9. V případe porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 
n á ro k na za plače ní smluvní po k u ty. Výše s m 1 u vn í p o k u ty je stanovena na 5 o o 00,- KČ 
(slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení 
povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti kalendářních dnů ode dne obdržení 
vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pí) ku ty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody.

Článek XI. 
Jiná ujednání

11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je 
předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s 
ním jinak nakládat.

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 
provádění díla bude docházet 11a kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto 
kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel íx za měsíc. Zhotovitel je povinen se 
těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

11.3. Zhotovitel je  povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 
které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který 
je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen.

11.4. Zhotovitel je  povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitostí,

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

11.6. Zhotovitel je  povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nej novějším 
poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 
zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele.

11.7. Zhotovitel je  povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném 
díle,

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případe zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 
uskutečnit dílo dle této smlouvy.

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 
němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve
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znění pozdějších předpisu a zavazuje se objednatele bezodkladně informoval o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 %  
celkové ceny díla (bez DPII), t.j. 4 899 600,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Pří podpisu smlouvy o 
dílo zhotovitel předloží objednateli ě. 1 ověřenou kopii této smlouvy,

11.13. Na žádost objednatele Č. 1 je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o 
úhradě pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem 
jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby 
z ní vyplývající.

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 
smlouvy ěi v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o 
této skutečnosti neprodleně informovat objednatele c. 1 a ve lhútě 30-ti dnů uzavřít 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 
právo objednatele ě. 1 od smlouvy odstoupit.

11.15. V případě uzavření smlouvy se sdružením, je ustanovení bodů 11.8., 11.9. a 11.10. platné 
pro všechny členy sdružení.

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 
újmu, která jim  vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 
Postup pro úhradu újmy musí být v  souladu s § 6 odst. 10 zákona.

11.17. Na plnění zakázky se nebude podílet subdodavatel zhotovitele. Pokud ano, pak 
prostřednictvím subdodavatele nebudou plněny následující dílčí části uvedené v ěl. III. 
této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální hranice, 3.1.4. Rozbor současného stavu, 3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a hlavní celek 3.2. Návrhové práce. 
Omezení subdodávek se netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby 
s příslušnými specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona 
č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními NOZ.

12.2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, 
ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. 
Každý z nich má váhu originálu.

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

12.4. Závazky za plnění této sm louvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce.

12.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
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12,6. Objednatel i zhotov i to 1 prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za napadne nevýhodných 
podmínek. Na díl kaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 7.9.2016 Ve Zlíně dne 12.9.2016

Za objednatele č. 1: Za objednatele ě. 2:

ČR -  Státní pozemkový úřad Ředitelství silnic a dálnic ČR
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Správa Zlín

V Brně dne 9.9.2016 

Za zhotovitel^

Geocart CZ a.s.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností
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P řílo h a  č . 1 P o lo ž k o v ý  v ý k a z  č irm o s t i  k c  S m lo u v Ě  o  d í lo  - K o P Ú  J a b lů n k a  lín a l



Ve Z lín ě  d n e  7 .9 .2 0 1 6  V e  Z lín ě  dne  12 .9 .2 0 1 0  V  B rn ě  dne 9 .9 .2 0 1 6

Za o b je d n a te le  č. 1: Za o b je d n a te le  č. 2: Z a  / t io  loví te le:

CR  -  S tá jř í l p o ze m ko vý  ú řa d  
K ra jský  'p o z e m k o v ý  ú řa d  p ro  Z lín ský  kra j

. \ s . ...........................................................

Ř e d ite ls tv í s iln ic  a d á ln ic  ČR  S p rá va  Z lín Geocart CZ a.s.


