



SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **TRASIG s.r.o.**
Sídlo: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45550
Zastoupený: Radkem Souralem, jednatelem společnosti
IČ: 269 22 151
DIČ: CZ26922151
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Hortvíkem, vedoucím odboru IaÚ
IČ: 002 84 891
DIČ: CZ699001303

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocnění jednat za:

- zhotovitele: Radek Soural, jednatel, [redacted] ve věcech technických
- objednatel: Ing. Jaroslav Hortvík, vedoucí odb. IaÚ, [redacted] dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

- 1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. Základní údaje o díle

Stavba: **Vodorovné dopravní značení v Hodoníně v r. 2016**
Místo: Hodonín

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Vodorovné dopravní značení v Hodoníně v r. 2016“ v rozsahu, jenž je specifikován situačními plány města Hodonína se zakreslením VDZ a seznamem požadovaných dopravních značení, naceněným ceníkem prací, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící k realizaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích města Hodonína v cenách podle naceněného ceníku prací předloženého v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně dodání seznamu skutečně provedeného VDZ.

- 3.4. Předmětem smlouvy je podle naceněného ceníku prací provedení vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích města Hodonína. Předmětem smlouvy je dále dodání seznamů skutečného provedení VDZ s uvedením plochy u každého z provedených prvků, stavebního deníku, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým barvám.
- 3.5. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Provedení víceprací bude fakturováno cenami podle ceníku prací dle ust. 6.2 této smlouvy.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- | | |
|---------------------|---|
| zahájení prací | do 7 dní od předání zadávacích dokumentů (mapky a jmenné seznamy dle odst. 5.1) |
| ukončení prací | do 30 dní od zahájení prací |
| termín předání díla | do 10 dní od ukončení prací |
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny zadávací dokumenty pro provedení díla v termínu: do 1 týdne od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší provádění VDZ z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
- Termín dokončení zakázky se posune o počet dnů:
 - na které bylo provádění zakázky přerušeno z důvodů na straně objednatele
 - na které bylo provádění zakázky přerušeno z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy
- O počtu dní, na které bude realizace zakázky přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- jmenné seznamy k provedení VDZ přechodů pro chodce, symbolů a parkovišť a jejich zákresy v mapě města

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je dohodnuta na základě:

- nabídky zhotovitele v naceněném ceníku prací a seznamu skutečně provedeného VDZ s vyčíslením plochy každého jednotlivého přechodu, symbolu nebo parkoviště

- 6.2. Smluvní cena je stanovena jednotkovou cenou ve výši:

Ceník prací – pro kalkulace ceny díla vč. DPH:

1. VDZ přechodů barvou s balotinovou úpravou	m2	89,54	Kč/m2
2. VDZ přechodů – plast	m2	423,50	Kč/m2
3. VDZ barvou bílá čára š. 12,5cm	bm	24,20	Kč/bm
4. VDZ barvou žlutá čára š. 12,5cm	bm	24,20	Kč/bm
5. VDZ plastem čára š. 12,5 cm	bm	52,93	Kč/bm
6. VDZ barvou bílá čára š. 25cm	bm	48,40	Kč/bm
7. VDZ barvou žlutá čára š. 25cm	bm	48,40	Kč/bm
8. VDZ plastem čára š. 25 cm	bm	105,87	Kč/bm
9. VDZ nápisů (STOP, ZAS,...), barva bílá	m2	193,60	Kč/m2
10. VDZ nápisů (STOP, ZAS), plastem	m2	423,50	Kč/m2
11. VDZ nápisů (STOP, BUS) barvou žlutou	m2	193,60	Kč/m2
12. VDZ barvou bílou piktogramy (bicykl, invalida, atd.)	m2	193,60	Kč/m2

13. VDZ plastem piktogramy (bicykl, invalida, atd.)	m2	423,50	Kč/m2
14. odstranění VDZ vybroušením	m2	217,80	Kč/m2

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku provedeného VDZ dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

- Fakturace bude provedena po dokončení celé zakázky na základě seznamu skutečně provedeného VDZ s vyčíslením plochy každého jednotlivého přechodu, symbolu nebo parkoviště odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.2. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.3. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí zadávacích dokumentů o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od zadání, povětrnostní podmínky na pracovišti). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje zástupce zhotovitele uvedený v bodu 1.3 smlouvy zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo zástupce zhotovitele uvedeného v bodě 1.3 může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a zástupci objednatele dle bodu 1.2 a zhotovitele dle bodu 1.1.

8.5. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.6. Zástupce zhotovitele je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.7. Objednatel vykonává při realizaci VDZ občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván zpravidla 1 x týdně.

- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedená níže v této smlouvě
- 8.9. Tech. dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné zakázky, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Subdodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací
NETÝKÁ SE	***	***

- 8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli zadávací dokumenty pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí zadávacích dokumentů bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště nebude pro tuto zakázku zřizováno.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat v místech realizace zakázky pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět VDZ na místních komunikacích v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době do 8:00 do 20:00.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepiší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů viz. odst. 3.4, odchylky od schváleného zadání zakázky a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamáce

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 12.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o zakázce ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti zadání.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **12 měsíců** na VZD barvou a 60 měsíců na VZD plastem od data řádného předání díla objednateli.
- 13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 12 měsíců v případě VZD provedeného barvou, 60 měsíců v případě VZD provedeného plastem - ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli
- 13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 14.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevykládá právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
- 14.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 14.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané zadávací dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v ceníku prací, který je přílohou této smlouvy. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
- 15.2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
- Ceník prací
- 15.3. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.4. Zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.
- 15.5. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 15.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno

jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

15.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

V Hodoníně dne 25.10.2016

Objednatel

Razítko:

Podpis:



Ing. Jaroslav Hortvík
vedoucí odb. IaÚ

V Hodoníně dne 31.10.2016

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

Trasig ©
s.r.o.

Palánek 1, 682 01 Vyškov

tel.: 577 35 798, iČO: 221 0


Radek Soural
jednatel

Vodorovné značení v roce 2016 - přechody pro chodce


Poř.č.	Umístění přechodu	Dvousložk. barva	Výměra v m2	Poznámka
1	I. Olbrachtova - nám. B. Martinů, u školy		nedělat	plast 2012
2	Sukova - Kříčková		nedělat	plast 2012
3	Kříčková - Patočková		nedělat	plast 2012
4	Kříčková - Jilemnického		nedělat	plast 2011
5	Kříčková - Lipová alej			plast
6	Lipová alej - Kříčková			plast
7	U Cihelny - Lipová alej			plast
8	ul. U Cihelny - k Maríně			plast
9	U cihelny - Brněnská			plast
10	Martina Benky - Brněnská		nedělat	plast 2012
11	U cihelny u zastávky autobusu		nedělat	plast 2011
12	Lipová alej - Erbenova 2.		nedělat	plast 2011
13	Sukova - Erbenova		nedělat	plast 2011
14	Erbenova - Sukova		nedělat	
15	Erbenova - Lipová alej			
16	Žižkova - Smetanova			plast
17	OD Marína - Cihlářská čtvrť (naproti vstupu)			2015
18	Lipová alej - Bří. Čapků			2015
19	Družstevní čtvrť - Bří. Čapků			2015
20	Lipová alej - Bří. Čapků			2015
21	Žižkova - Brněnská		nedělat	plast 2012
22	Brandlova - Mrkotálky		nedělat	2015
23	Bezručova - Brněnská			2015
24	Sacharovova - Brněnská - schody		nedělat	2015
25	Sacharovova - Čajkovského		nedělat	2015
26	Marxova - Podjezd			2015
27	Nádražní řádek - Marxova			2015
28	Sídlíštní - Marxova		nedělat	plast 2012
29	Marxova - Sídlíštní			2015
30	Vančurova - Sídlíštní			plast
31	Brandlova - u restaurace			2015
32	Brandlova - Vančurova			2015
33	Vančurova - Brandlova			2015
34	Brandlova - Vančurova			2015
35	Rozmarýn - Brandlova			2015
36	Marxova - Brandlova		nedělat	plast 2013
37	Brandlova - Marxova		nedělat	plast 2013
38	Marxova - Brandlova		nedělat	plast 2013
39	Brandlova - Marxova		nedělat	plast 2013
40	Brandlova - Janáčkova		nedělat	plast 2011
41	Janáčkova - Brandlova 1.		nedělat	
42	Janáčkova - Brandlova 2.		nedělat	
43	Brandlova - Janáčkova		nedělat	plast 2011
44	Prav. Veselého - Brandlova 1.		nedělat	
45	Prav. Veselého - Brandlova 2.		nedělat	
46	Brandlova - Muchova		nedělat	plast 2011
47	Muchova - Brandlova		nedělat	
48	Brandlova - Muchova		nedělat	plast 2011
49	Brandlova - Havlíčkova		nedělat	plast 2011
50	Havlíčkova - Brandlova		nedělat	
51	Brandlova - Havlíčkova		nedělat	plast 2011
52	Havlíčkova - Brandlova		nedělat	
53	Palackého - Brandlova		nedělat	

54	Brandlova - Úprkova		nedělat	plast 2012
Poř.č.	Umístění přechodu	Dvousložk. barva	Výměra v m2	Poznámka
55	Národní třída - Dvořákova		nedělat	plast 2011
56	Národní třída - Dvořákova, poliklinika		nedělat	plast 2012
57	Blažkova - Palackého		nedělat	
58	Sv. Čecha - Dvořákova		nedělat	plast 2012
59	autobusové nádraží - Sv. Čecha		nedělat	plast 2014
60	autobusové nádraží - Sv. Čecha		nedělat	plast 2014
61	Dukelských hrdinů - Dvořákova		nedělat	plast 2014
62	Dukelských hrdinů - Sv. Čecha		nedělat	plast 2012
63	Sv. Čecha - Dukelských hrdinů		nedělat	2015
64	Dukelských hrdinů - Sv. Čecha		nedělat	plast 2014
65	Sv. Čecha - Dukelských hrdinů			
66	Dukelských hrdinů - Národní třída			2015
67	Národní třída - Dukelských hrdinů			2015
68	Dukelských hrdinů - Národní třída			2015
69	Národní třída - Dukelských hrdinů			
70	Dukelských hrdinů - Palackého			2015
71	před ZŠ Mírové náměstí k parku		nedělat	
72	Národní třída - potraviny Hodoňanka		nedělat	plast 2014
73	Rodinova - Národní třída			plast
74	Národní třída - Štefánikova 1		nedělat	plast 2011
75	Národní třída - Štefánikova 2		nedělat	plast 2011
76	Tyršova - Velkomoravská		nedělat	plast 2011
77	Sadová - Velkomoravská		nedělat	plast 2011
78	Sadová - Velkomoravská			2015
79	Havlíčková - Štefánikova		nedělat	plast 2012
80	Příční - Štefánikova		nedělat	plast 2014
81	Marxova - Měštanská			plast
82	Horní Plesová - Měštanská			plast
83	Dukel. Hrdinů - Měštanská		nedělat	
84	Rozmarýn - Měštanská			2015
85	podél Purkyňovy - u VaKu		nedělat	
86	podél Purkyňovy - naproti nemocnice			
87	12. dubna - Purkyňova			2015
88	podél Měštanské benzinka ČSAD		nedělat	
89	Konečná - okružní křižovatka			2015
90	Konečná - odbočka Kaufland			2015
91	Vřesová - Jižní			
92	Kollárova - Měštanská			
93	Měštanská - Kollárova			2015
94	Polní - Kollárova		nedělat	
95	Měštanská u pekárny		nedělat	plast 2011
96	Slavíkova - Měštanská		nedělat	
97	Výstavní - Slavíkova		nedělat	
98	Slavíkova - vedle domova důchodců		nedělat	plast 2014
99	Očovská - Šumná		nedělat	
100	Slunečná - Šumná		nedělat	
101	Šumná - Slunečná		nedělat	
102	Šumná - Jižní		nedělat	
103	Očovská - u kulturního domu		nedělat	
104	Miličova - Horní Valy		nedělat	plast 2014
105	Horní Valy - Dům zdraví		nedělat	plast 2014
106	Horní Valy - Měštanská		nedělat	plast 2014
107	Dobrovolského - Dolní Valy		nedělat	plast 2014

108	Očovská před školou		nedělat	plast 2014
Poř.č.	Umístění přechodu	Dvousložk. barva	Výměra v m2	Poznámka
109	Komenského - Dobrovolského		nedělat	plast 2011
110	Dobrovolského - Legionářů		nedělat	plast 2011
111	Legionářů - Dobrovolského		nedělat	
112	Dobrovolského - Masarykovo nám.			plast 2011
113	Masarykovo nám. - přes parkoviště u IRA		nedělat	plast 2011
114	Masarykovo nám. - Národní třída		nedělat	plast 2011
115	Národní třída - Masarykovo nám.			plast 2011
116	Sadová			2015
117	Anenská - Bratislavská			2015
118	Anenská - Zámecká		nedělat	plast 2014
119	Masarykovo náměstí - u radnice		nedělat	plast 2011
120	Jánošíkova - Zámecká		nedělat	plast 2011
121	Jánošíkova za radnicí		nedělat	plast 2014
122	Masarykovo náměstí - u radnice		nedělat	plast 2014
123	Masarykovo nám. u kostela		nedělat	plast 2014
124	Legionářů - Miličova		nedělat	plast 2011
125	U elektrárny - Bratislavská			2015
126	Koupelní - Bratislavská			2015
127	Koupelní u okresního archivu			2015
128	Koupelní - Rybářská			2015
129	Moravní - Rybářská			2015
130	Komenského - Miličova		nedělat	plast 2011
131	Velkomoravská u Renaultu		nedělat	plast 2011
132	Mrštíkova - Brandlova			2015
133	Smetanova - Žižkova 1		nedělat	
134	Smetanova - Žižkova 2		nedělat	
135	Kasárna - M. Benky - institut		nedělat	
136	M. Benky - kasárna		nedělat	
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				



PŘECHODY PRO CHODCE 2016




Vodorovné značení v roce 2016 - BUS, ZÁS, klikatá čára

Poř.č.	Umístění BUS, ZÁS, klikatých čar	Výměra v bm	Poznámka
1	BUS Bratří Čapků		
2	BUS U cihelny 1		
3	BUS U cihelny 2		
4	BUS Dvořákova - servis Chaloupka		
5			
6	BUS Národní třída Okres		
7	BUS Masarykovo nám. - IRO		2015
8	BUS Masarykovo nám. - pojišťovna		2015
9	BUS Měšťanská Osivo		2015
10	BUS Měšťanská COOP		2015
11	BUS Měšťanská - restaurace Morava, dopravní stín		
12	BUS Očovská		
13	BUS Šumná		
14	BUS Lužní - Jižní		2015
15	BUS Brandlova - Pravoslava Veselého		
16	BUS Brandlova - Rozmarýn		
17	BUS Brandlova - restaurace		
18	BUS hřbitov 2x, odstavná plocha pro parkování busu		2015
19	BUS KD EHO 1		2015
20	BUS KD EHO 2		2015
21	BUS U Elektrárny 1		2015
22	BUS U Elektrárny 2		2015
23	BUS Ústřední dílny, Nesyt 1		2015
24	BUS Ústřední dílny, Nesyt 2		2015
25	BUS Nesyt farma 1		2015
26	BUS Nesyt farma 2		2015
27	za Lesankou klikatá u chodníku		
28	Sukova 1 - vstup do domu		
29	Lesní - klikatá v zatáčce		
30	5x průjezdy na ulici Sukova - mimo budovu		
31	2x Patočková - odstupová čára pro parkování pod okny	nedělat	
32	Wilsonova - vjezd do domu č. 14		
33	Brandlova od Palackého - stíny + opravy parkov. stání		
34	Brandlova dělicí čára úsek mezi Palackého a Havlíčkovou		
35	Brandlova - zahradnictví, klikatá		
36	BUS parkoviště U Hájenky U Červených domků	nedělat	2015
37	Klikatá čára naproti výjezdu z Komenského		2015
38	Dobrovolského klikatá čára u přechodu pro chodce		2015
39	Křičková vnitroblok - pro zásobování obchodu		
40	Vančurova - klikatá čára u školy		
41	Národní třída 46 - klikatá čára		
42	Národní třída 46 průchod k chodníku, Café bar		
43	Palackého - Dukelských hrd. - klikatá		
44	Dukelských hrdinů - Sv. Čecha - klikatá, školka		
45	Národní třída 40 - klikatá čára		
46	Havlíčková - Dukelských hrd. - klikatá		
47	Havlíčková - Rodinova - klikatá		
48	Měšťanská u pekárny - klikatá u přechodu 3x		
49	ZAS Havlíčkova zásobování V dobrých časech		
50	Lužní - Vřesová - průjezd pro popeláře a zásobování		
51	ZAS Jižní - obchod Maravanka		2015
52	Miličova - klikatá u kulturního domu		2015
53	Legionářů - klikatá pro průjezd MHD		2015
54	Legionářů - klikatá před gymnáziem		2015

55	Masarykovo náměstí - Dobrovolského - klikatá		2015
56	Masarykovo náměstí - klikatá, zásobování u radnice		2015
57	Anenská - klikatá k chodníku		
58	Zámecká - zásobování, vjezd		2015
59	Erbenova - Sukova - klikatá		
60	Palackého klikatá u pizzérie		
61	Palackého před zadlážděním Palackého 51 u MND		
62	Národní třída u náměstí - klikatá před ostrůvkem		
63	Marxova - Brandlova - plná čára podélná - 4x		
64	Měšťanská - Štefánikova klikatá za přechodem		
65	nám. 17.listopadu za Masarykem - klikatá		
66	nám. Osvobození u popelnic a u vstupu		
67	Šumná - Slunečná klikatá čára pro průjezd MHD		2015
68	Očovská 18 a - 3 x klikatá vstup do domu		
69	Jižní klikatá u výstupu z dětského hřiště do vozovky		2015
70	Polní, Slavíkova - požárně nástupní plochy, klikatá čára		
71	Perunská klikatá v zatáčce		2015
72	Vrchlického výjezd z Městské policie		
73	B. Němcové klikatá za křižovatkou		
74	Janáčkova školka - klikatá pro zásobování		
75	Očovská - klikaté čáry u přechodu 108 viz přechody		2015
76	Očovská - klikaté čáry u přechodu 103 viz přechody		2015
77	Žižkova před školkouJungmannova naproti branky ZÁS		
78	nám. Osvobození - ukončení chodníku		nové
79	Svat. Čecha klikatá u Policie ČR		
80	Očovská naproti školy klikatá čára	nedělat	
81	Lesní za Lesankou - klikatá u chodníku		
82	Národní třída - klikatá čára u ČSOB, knihkupectví		
83	Kříčkova - klikatá čára		
84	Skácelova - průchod parkovištěm, klikatá čára		
85	Rybářská - čárkovaná čára		
86			
87			
88			
89			
90			

BUS, ZÁSOBOV.
klikaté čáry
2016



III/43 237
CENTRUM ROHATEC →

HRBITOV

RYBÁŘE

Lavce

Starý Morava

69 SÍDLIŠTĚ
JIHOVÝCHOD

Lázeňský
park

MRKOTALKY

VÝHON

PASTVISKO

Vodorovné značení v roce 2016 - symboly, parkovací stání

Poř.č.	Umístění parkoviště	Výměra v bm	Poznámka
1	parkoviště pro ZOO u hájenky - Lipová alej vč. symbolů	nedělat	2015
2	Příční - Štefánikova - STOP, stopčára		plast
3	Žižkova - Brněnská - STOP, stop čára, zařazovací pruhy	nedělat	jen stopčáru
4	přeruš. střed. děl. čára Národní třída od radnice po Wilsonovu		
5	řazení do křižovatky Národní třída - Dvořákova	nedělat	
6	invalidní stání Blažkova ulice 2x		2015
7	invalidní stání Palackého ordinace MUDr. Kubrický		2015
8	Brandlova - Marxova - STOP, plná a čárkovaná a stop čára	nedělat	plast
9	Brandlova - Marxova - STOP, plná a čárkovaná a stop čára	nedělat	plast
10	Velkomoravská cyklostezka, u Renaultu přejezd pro cyklisty		
11	Brandlova - Měšťanská u lázní - stop čára		2015
12	znaky cyklostezka, pěší - podél Purkyňovy	nedělat	
13	znaky cyklostezka, pěší - podél Měšťanské	nedělat	
14	znaky cyklostezka Měšťanská naproti čekárny "Rest. Morava"		dosud nejsou
15	Národní třída - Velkomoravská - řazení před křižovatkou	nedělat	plast
	STOP, stop čára, oddělení jízdy. pruhů		
16	Národní třída - Velkomoravská - řazení před křižovatkou	nedělat	plast
	STOP, stop čára, oddělení jízdy. pruhů		
17	Velkomoravská, parkoviště u soudu vč. 4x znak invalida		2015
18	Parkoviště Tyršova před Barum vč. 2x znak invalida		
19	cyklostezka, pěší - na 6 místech, Dvořákova, podél benzinky, LIDL	nedělat	
20	Dukelských hrdinů - Dvořákova		2015
21	Dukelských hrdinů - parkoviště u finanč. Úřadu vč. 4x znak invalida		2015
22	Cyklostezka Velkomoravská - 3x znak, 6x šipky	nedělat	
23	Parkoviště vnitroblok IRO - 3x znak invalida, směrové šipky		2015
24	Masarykovo nám. před IREM - 2x znak invalida, šipky		2015
25	Patočkova - odsunutá park. Stání	nedělat	
26	U Červených domků parkoviště č.1 na asfaltu		
27	U Červených domků parkoviště č.2 na asfaltu		
28	Vřesová - Jižní - dělicí čára, stop čára, STOP		2015
29	Šumná - Jižní - dělicí středová čára, STOP, stop čára		2015
30	Konečná - řazení a šipky pro odbočení k OD Kaufland	nedělat	plast, opravit
31	Parkoviště u hřbitova		
32	Cyklostezka u hřbitova 2x symbol + šipky	nedělat	
33	Náměstí Osvobození - parkov. Stání, symboly, klikatá žlutá		
34	Zámecké náměstí, vjezd na vedlejší parkovací plochu	nedělat	
35	Zámecká - parkovací stání	nedělat	
36	Havlíčková - parkovací stání dle projektu	nedělat	2015
37	Martina Benky - řazení do křižovatky	nedělat	2015
38	Cihlářská - řazení, STOP čára, řazení	nedělat	2015
39	Marxova - ul. U přejezdu, plná středová čára		
40	Parkoviště vedle Rozmarýnu Brandlova x Měšťanská	nedělat	
41	U Cihelny - bytový dům Lípa, parkování okolo	nedělat	
42	Erbenova 33, 35	nedělat	
43	Cyklostezka Národní třída od Dvořákovy k Wilsonově, symb		
44	Luční Jihovýchod - kolmá stání	nedělat	
45	Lesní 1, 3, 5 - parkovací stání	nedělat	
46	Slunečná 14 Jihovýchod - parkovací stání kolmá + podélná	nedělat	
47	Javorová č. 1,3,5 Jihovýchod u Moravanky - kolmá stání	nedělat	
48	Sv. Čecha - Dvořákova - řazení do křižovatky, STOP, čára		
49	Havlíčková - Brandlova - stopčára		2015
50	Brandlova podélné parkování, dělicí čára	nedělat	

51	Brandlova 83,85,87 - kolmá parkovací stání na asfaltu	nedělat	
52	Lipová alej 17 parkoviště	nedělat	
53	Parkoviště u penzionu ul. Bratří Čapků	nedělat	2015
54	Za dráhou - dělicí čára při výjezdu z kasáren		plast
55	Národní třída od Duk. Hrdinů po náměstí TGM stání, klikatá		
56	Parkoviště za Moravankou - ul. Jižní		
57	Parkoviště u Moravanky ul. Šumná		
58	Sadová - kolmá stání		
59	STOP, řazení křižovatka B. Němcové - Pančava, Sadová		
60	STOP čára ul. M. Benky 3x		
61	Kollárova - středová čára		
62	Jižní - podélné parkování od č. 5 do 13		
63	Jižní - podélné parkování od č. 15 do 29		
64	Slunečná 4 - 6 parkovací stání kolmá		
65	U Červených domků symb inval na parkov ke svislým znač.		
66	Cyklopruhy a symboly ul. Bratří Čapků, oboustranně		
67	Lipová alej symbol invalida u parkoviště u sportovní haly		
68	Skácelova parkoviště před vchodem Sukova 2B		
69	Jižní 35 parkoviště		
70	Janáčkova podélná stání mezi Brandlovou a Nádražním řádk		
71	Lesní symbol invalida		

