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                                 Smlouva o dílo 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění mezi těmito smluvními stranami: 

 
Číslo smlouvy objednatele: 41/2016/KSD 

Číslo smlouvy zhotovitele: 1916 – 01,02, 03, 04 
 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1. Objednatel:  Město Prachatice 
    Velké náměstí 1  

    383 01 Prachatice 
Zastoupený: 
- ve věcech smluvních: Ing. Martinem Malým, starostou 

Telefon:   388 607 217 
E-mail:   mmaly@mupt.cz 

 
- ve věcech technických :      Zdeněk Rubeš, technik odboru komunálních služeb a dopravy 
Telefon:   388 607 509 

Mobil:    606 872 677 
E-mail:   zrubes@mupt.cz 

                                               Jan Plánek, technik odboru investic  
 
IČ:    00250627 

DIČ:    CZ00250627 
 

Bankovní spojení:  MONETA bank, a.s., jednatelství Prachatice  
Číslo účtu:   410 428 544/0600 
 

 
1.2. Zhotovitel:  Ing. Miroslav JANOUŠEK  

    Projekce Zlatá stezka 
    Krátká 1264 
    383 01 PRACHATICE 

 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Prachatice  

Č.ú.:    51-902 7670 267/0100 
 
IČ:    113 36 862 

DIČ:    CZ6112111390 
 

Telefon:   388 317 419 
Mobil :                                    721941627 
E-mail:   kdj@raz-dva.cz 
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1.   Název díla: „Výstavba chodníku a veřejného osvětlení podé l silnice III/141 28 v ul. 

      Žernovická v Prachaticích“ – projektová dokumentace a související činnosti 
 
2.   Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku a  

      veřejného osvětlení podél silnice Žernovická v Prachaticích, která bude obsahovat  
      následující stavební objekty: 

      -   Chodník a opěrné zdi, odvodnění, vč. dopravně inženýrského řešení a rozšíření  
          železničního přejezdu o chodník dle podmínek Správy železniční dopravní cesty,  státní 
          organizace, O. Ř. Plzeň – obsahem profesní části je vypracování projektu vybudování  

          chodníku vč. případných sjezdů, odvodnění spodní stavby chodníku včetně zatrubnění  
          otevřené vodoteče, případné přeložky inženýrských sítí nebo drážních zařízení, terénní  

          úpravy. 
      -  Veřejné osvětlení – obsahem profesní části je vypracování projektu řešení kabelového  
          vedení, svítidel a napojení na zdroj veřejného osvětlení pro budovaný úsek chodníku.  

 
I. Specifikace požadavků – součástí díla bude: 

1. Zaměření a s tím související dokumentace (2 pare v tištěné podobě a 1x CD) – 

polohopisné a výškopisné zaměření resp. doměření místa stavby a přímo navazujících 
ploch v rozsahu potřebném pro řádné provedení zakázky.  

2.  Provedení sond na zjištění normované hloubky uložení kabelů NN (2 pare v tištěné  
     podobě a 1x na CD) 

 
II. V rámci předmětu této veřejné zakázky je požadavek na vypracování:  
 

1.   6 pare v tištěné podobě projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a 6 pare  
      pro vydání stavebního povolení (DSP) zpracované ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o  

      územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
      o dokumentaci staveb (resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové  
      dokumentace dopravních staveb), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů,  

      včetně jejího projednání a zajištění potřebných dokladů pro vydání územního rozhodnutí a  
      stavebního povolení (SP) vč. jeho zajištění s nabytím právní moci. Součástí bude i  

      oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v cenové 
      úrovni platné ke dni předání objednateli ve dvojím vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný   
      jeho zpracovatelem.  

      V průběhu prací nad projektem pro stavební řízení bude zpracovatel konzultovat  
      s odbornými orgány města Prachatice a všemi dotčenými orgány a organizacemi. Návrh  

      řešení bude projednán na technických radách se zadavatelem za účasti ostatních do tčených  
      subjektů. 

 

2.   8.pare projektové dokumentace v tištěné podobě pro výběr zhotovitele stavby  
      v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 6 vyhlášky  

      č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále též „DZS a DPS“) zpracované ve smyslu  
      zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a 1 ks CD 

      s projektovou dokumentací pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro  

      provádění stavby ve formátu PDF a s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a  
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      služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb. - ve formátu 

      EXCEL. 
      Jako součást tištěné formy PD bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový 

      soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. aktualizovaná verze  
      z projektové dokumentace pro stavební řízení, podepsaný a orazítkovaný jeho  
      zpracovatelem.  

Před dokončením projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech 
dokumentace pro provádění stavby zhotovitel svolá závěrečné projednání této 

dokumentace. 

V dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí 
být uvedeny konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení 

zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 
určitých výrobků - tyto  musí být v  dokumentaci popsány svými  standardy,  aby  bylo 
zřejmé, o jaký materiál nebo výrobek se jedná (dle § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. 

takový odkaz lze výjimečně připustit, není- li popis předmětu veřejné zakázky provedený 
postupem podle § 45 a 46 cit. zákona dostatečně přesný a srozumitelný, ale v takových 

případech musí být vždy výslovně uvedena možnost použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení).  

3.  Plán BOZP (2 vyhotovení v tištěné podobě a současně na CD spolu s DZS a DPS) 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, 

zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.  

 

III. V  rámci předmětu této veřejné zakázky je požadavek na výkon souvisejících činností: 

 
1.   Výkon inženýrské činnosti (dále též výkon „IČ“): 

- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných průzkumech,  

- zpracování žádosti o vydání stavebního povolení ve smyslu stavebního zákona a 
souvisejících předpisů a její podání, předání stavebního povolení s nabytím právní 

moci, 
- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi 

pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,  

- účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení,  
- zajištění případného souhlasu s činností a umístěním stavby ve zřízených ochranných 

pásmech, 
- svolání závěrečného projednání projektové dokumentace pro zadání stavby 

v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby 

 
2.    Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

       na staveništi po dobu přípravy stavby (dále též „koord. BOZP“):  
- v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá 

objednateli jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 

informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na 
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práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít 

zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,  
- v rámci své činnosti po dobu přípravy stavby předá projektantovi veškeré další 

informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 

dotýkají jejich činnosti,  
- dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 

hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které 
se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,  
- poskytne projektantovi odborné konzultace a  doporučení týkající se požadavků na 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřete lem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v 

průběhu realizace stavby,  
- zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a  

provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 

podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,  
- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při případných 

udržovacích pracích 
 
 

3.   Smlouva na provádění autorského dozoru projektanta bude uzavřena před  

      zahájením realizace stavby. Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace  

      stavby v místě stavby, bude zahájen po započetí realizace stavby na výzvu objednatele a  
      ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým  
      užíváním stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

      Výkon autorského dozoru (též výkon „AD“) bude zahrnovat: 
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,  

- poskytování vysvětlení nutných k vypracování případné výrobní dokumentace 
zhotoviteli stavby,  

- kontrola dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a 
souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 

výstavby, 
- posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko–

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a 
ukazatelů, 

- vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci,  

- sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,  

- účast na kontrolních dnech stavby,  
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- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 
- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,  

 

 
 

 
IV. Zhotovitel se zavazuje , že dokumentaci provede podle platných českých norem a v  

      souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle  platných TP, TKP. 
 

V.  Vypracování projektové dokumentace bude v rozsahu a členění dle zákona č. 183/2006  

      Sb. o územním plánování a stavebním řádů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky  
      č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  

 
II. ČAS PLNĚNÍ 

 

 Termín plnění předání kompletního potřebného zaměření,  sond 

 a jednoho paré DUR: 

do 120 dnů od podpisu smlouvy (pozn.: ostatní pare DUR budou následně použita pro    

projednávání této dokumentace a poté pro podání žádosti o územní rozhodnutí) 

 Termín předání  jednoho pare DSP včetně plánu BOZP:  
Do 105 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí  (pozn.: ostatní pare budou 
následně použita pro projednání této dokumentace a poté použita pro podání žádosti o 

stavební povolení).  

 Termín plnění vypracování a předání plánu BOZP a kompletní dokumentace DZS a DPS: 

      do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení   

 

 
III. PODKLADY POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM  

 

       Objednatel předá zhotoviteli současně s podepsanou smlouvou o dílo veškeré možné  
       podklady k řádnému vyhotovení díla, zejména technickou mapu města se zákresem  

       podzemních inženýrských sítí.  
 
 

IV. CENA 

 

1.    Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení předmětu plnění dle článku 1,   
       odst. 2 v členění po dílčích plnění nabídkovou cenu jako cenu sjednanou v níže  
       uvedených finančních hodnotách:  

 
            Celková nabídková cena bude uvedena v členění:  

Cena celkem bez DPH                                                                         329.000,- Kč 
DPH 21 %                                                                                              69.090,- Kč 
Cena celkem včetně DPH                                                                  398.090,- Kč 

Z toho: 
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a)Zaměření, sondy a související dokumentace                                          32.000,-Kč 
 

b)PD pro územní řízení  (DUR)                                                                 88.000,-Kč 
 
c)PD pro stavební povolení  (DSP)                                                            95.000,-Kč 

 
d)PD pro provedení stavby (PDPS)                                                           70.000,-Kč 

 
e)Plán BOZP                                                                                                8.000,-Kč 
 

f)Inženýrská činnost k územnímu řízení a stavebnímu povolení              20.000,-Kč  
                                                           

g)Výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby                   4.000,-Kč 
 
h)Autorský dozor                                                                                       12.000,-Kč 

 
2.    Cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní poskytování služby a  

       obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplnému a kvalitnímu vypracování, projednání a  
       dokončení projektové dokumentace a je cenou nejvýše přípustnou“.  
 

3.    Smluvní cena je pevná s výhradou, že nedojde ke změnám v požadavcích na rozsah díla,  

       nebo že nenastanou v průběhu zhotovení díla okolnosti, které jsou zásadní pro jeho  
       provedení. Za zásadní okolnosti se považují podmínky provedení stavby vymíněné  
       účastníky stavebního řízení, orgány státní správy a samosprávy. Pokud dojde k výše  

       uvedeným změnám, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu uzavřít dohodu 
       o změně díla formou písemného dodatku smlouvy.  

 

4.    Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti,  
       které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 

       předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.  
 

 
 

IV.PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

 

 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací!    

 

 Cena za dílo bude uhrazena takto: 

- po předání všech podkladů ze zaměření a provedení sond objednateli bude zhotoviteli 
uhrazena cena v plné výši dle bodu IV. a). 

- po vypracování a předání 1 ks pare PD pro vydání územního rozhodnutí vypracované 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. vyhlášky 

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb), ve 
znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, objednateli (5 pare si v této fázi 
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ponechá zpracovatel pro projednávání) bude na základě faktury vystavené 

zhotovitelem uhrazeno 60 % nákladů stanovených v  bodě IV. b), 30 % nákladů dle 
bodu IV. b) bude uhrazeno na základě faktury po podání žádosti o stavební povolení. 

Zbylých 10 % nákladů bude uhrazeno po nabytí právní moci územního rozhodnutí.  
-  po vypracování a předání 1 ks pare PD pro vydání stavebního povolení vypracované 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. vyhlášky č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb), ve 

znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, objednateli (5 pare si v této fázi 
ponechá zpracovatel pro projednávání) bude na základě faktury vystavené 
zhotovitelem uhrazeno 60 % nákladů stanovených v  bodě IV. c), 30 % nákladů dle 

bodu IV. c) bude uhrazeno na základě faktury po podání žádosti o stavební povolení. 
Zbylých 10 % nákladů bude uhrazeno po nabytí právní moci stavebního povolení. 

- po předání všech pare v tištěné i elektronické podobě dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalšími prováděcími právními předpisy, objednateli bude zhotoviteli 
uhrazena cena v plné výši dle bodu IV. d).  

- po předání plánu BOZP ve 2 vyhotoveních vypracovaného v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, objednateli bude zhotoviteli 

uhrazena cena v plné výši dle bodu IV. e).  
- za výkon inženýrské činnosti bude uhrazena cena v plné výši dle bodu IV. f) po 

předání všech pravomocných rozhodnutí a požadovaných projektových dokumentací. 
- za výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby bude uhrazena cena 

v plné výši dle bodu IV. f) po předání všech pravomocných rozhodnutí a 

požadovaných projektových dokumentací včetně 2 ks plánu BOZP.  
 

 Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) 
objednateli. 

 

 

 

V. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA 

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednateli. 

Zhotovitel odstraní prokázané vady, respektive nedodělky do 10 kalendářních dnů od 
obdržení písemné reklamace objednatele.  

2. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.  Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku 
objednateli vznikne.  

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné a uplatněné objednatelem v souladu s 
touto smlouvou v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat 

odstranění takových vad třetí straně  na náklady zhotovitele. Takto odstraněné  vady 
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budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál odpovědnost za 

celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.  

4. V případě nesplnění výše uvedené povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která 

tím objednateli vznikne nebo kterou  budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat 
třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Oznámení  (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány, nebo uvedeno jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým  způsobem požaduje zjednat nápravu. 
 
 

 
VI. SMLUVNÍ POKUTY 

 
1.   Při nesplnění dílčích termínů dokončení jednotlivých částí dokumentace dohodnutých ve  
      smlouvě, z viny zhotovitele bude objednavatel sankciovat zhotovitele jednorázovou  

      částkou 5 % z celkové ceny za dílo za každý nesplněný termín. Sankce bude odečtena  
      z ceny díla.  

 
2.   V případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za dílo nebo jeho části, uhradí 
      objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.  

 
3.   Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu 
      (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty 

 
4.   Z důvodu prokázané viny zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby nebo  

      chybného výkazu výměr se stanoví smluvní pokuta ve výši 15 % z hodnoty víceprací, o  
      níž se cena za zhotovení stavby zvýšila.  
 

5.   Povinnost zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do  
      výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.  

 
6.   Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce  
      zejména v těchto případech: 

      - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele  
      - působení vyšší moc 

 
VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

1.   Případné změny rozsahu dodávky a lhůty plnění budou provedeny formou písemného  
      dodatku k této smlouvě.  

 
2.   Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z toho tři obdrží objednatel a jednu  
       zhotovitel. 

 
3.    Způsob fakturace:  

       po předání a převzetí řádně dokončeného díla bude účtována cena díla za jednotlivé části 
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       projektových prací dle článku IV. SoD se splatností faktury 21 dnů ode dne doručení  

       objednateli a to dle podmínek uvedených ve výzvě.  
 

4.   Pro vypracování projektové dokumentace bude  poskytnuta objednatelem příslušná část  
       technické mapy  města.  

V zadávacích podmínkách na výběr projektanta nebyl uveden požadavek  na provedení  

geologického průzkumu. Projektová dokumentace bude vypracována bez tohoto 
průzkumu. Objednatel  si je této skutečnosti vědom.  

5.    Smluvní    strany  prohlašují, že  předem  souhlasí,  v souladu  se  zněním  zákona  č.                

106/1999 Sb. o       svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a     
zákona  č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  

uveřejňování těchto    smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s možným 
zpřístupněním, či       zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, s výjimkou 

neveřejných údajů, jakož i      všech úkolů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může v budoucnu   kdykoliv dojít. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, a že jim nejsou 
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v 

omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou  důsledky plynoucí z vědomě jimi 
udaných nepravdivých údajů.   
 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu smluvními stranami.  
 

 
 
 

 
V Prachaticích dne                         V Prachaticích dne   

 
 
Zhotovitel:      Objednatel: 

 
 

 
 
 

………………………………………  ……………………………………… 
Ing. Miroslav Janoušek     Ing. Martin Malý, starosta 

 
 


