

Číslo smlouvy objednatele: D/3516/2018/INV

Číslo smlouvy zhotovitele: ZK/009/2018

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava zařízení pro omezení veřejného přístupu do SPZ Holešov “
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Zlínský kraj**
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán : Jiří Čunek - hejtman
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. František Mikeščík – zástupce vedoucího odboru investic
b) ve věcech technických : Ing. Zbyšek Lukáš – koordinátor investičních projektů
IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu : 730090001/6000
Tel. / Fax : 577 043 871 / 577 043 880
E-mail : frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz
zbysek.lukas@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel : Industry Servi ZK, a.s.
Sídlo : Holešovská 1691, PSČ 769 01
Statutární orgán : Ing. Věra Fousková, předsedkyně představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1952
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Věra Fousková, předsedkyně představenstva
b) ve věcech technických : Bc. Roman Kedruš
IČ : 49451871
DIČ : CZ49451871
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 2002691/0100
Tel. / Fax : 573 517 342

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontrolovala: Mgr. Navrátilová	Kontroloval: Ing. Zlámalová	Kontroloval. Bc. Kedruš
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.5. **Identifikační údaje akce:**
- Název akce : Oprava zařízení pro omezení veřejného přístupu do SPZ Holešov
Místo stavby : areál SPZ Holešov
Dodavatel stavby : Industry Servis ZK, a.s.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Oprava zařízení pro omezení veřejného přístupu do SPZ Holešov“ (dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

Oprava zařízení pro omezení veřejného přístupu do SPZ Holešov (dvě závory). Jedna závora je umístěna na východním vjezdu do SPZ na komunikaci Martinická u výjezdu z okružní křižovatky na komunikaci II/490. Druhá závora je umístěna na západním vjezdu do SPZ Holešov na komunikaci Všetulská u suchého poldru.

Součástí dodávky jsou:

Elektromechanická závora 12V do 4m břevna, zdvih 7s, bez řídicí jednotky	2 ks
Řídicí jednotka pro 2 motory, 12/24V, IP55,vč. výstupů pro koncové spínače, zpomalení	2 ks
Rameno závory STOP délka 4m	2 ks
Montážní práce bez kabeláže a stavebních úprav	2 ks
Cesta montážního vozu	162 km

- 2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu a kvalitě v souladu s touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 2.4. **Kompletní dodávkou díla** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení díla: 17. 09. 2018
3.2. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 31. 10. 2018
3.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
3.4. Místem plnění je areál SPZ Holešov

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontrolovala: Mgr. Navrátilová	Kontroloval: Ing. Zlámalová	Kontroloval. Bc. Kedruš
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

63 763,80 Kč (bez DPH)

(slovy: šedesáttritisícsešdesetšedesáttrikorunyčeské,osmdesáthaléřůčeských)

13 390,40 Kč DPH 21 %

77 154,20 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmdesátsedmtisícstopadesátčtyřikorunyčeské,dvacethaléřůčeských)

- 4.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu** (cenové nabídky subdodavatele), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla a na rozsah díla.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. **Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), že jediná, konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí hotového díla.
- 5.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.3. Na faktuře vždy uvádějte číslo smlouvy.
- 5.4. Přílohou faktury bude předávací protokol mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem, zhotovitelem odsouhlasený soupis provedených prací a fotodokumentace provedeného díla. Bez těchto příloh je faktura neúplná.
- 5.5. Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontrolovala: Mgr. Navrátilová	Kontroloval: Ing. Zlámalová	Kontroloval: Bc. Kedruš
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci převímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla. K převímce díla je zhotovitel povinen předložit objednateli fotodokumentaci dokazující provedení díla.

7. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 7.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 7.2. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 7.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8. VYŠŠÍ MOC

- 8.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatel ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 8.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 8.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

9. ROZHODNÉ PRÁVO

- 9.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 9.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 10.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 10.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 10.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 10.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 10.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontrolovala: Mgr. Navrátilová	Kontroloval: Ing. Zlámalová	Kontroloval. Bc. Kedruš
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

10.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

10.8. Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
- nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
- úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- nebude nespolehlivým plátcem,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o dodavateli zveřejněna správce daně skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.“

10.9. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (cenová nabídka)

10.10. Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Zlíně dne

Objednatel:

V Holešově dne

Zhotovitel:

.....
Ing. František Mikeščík
zástupce vedoucího odboru investic

.....
Ing. Věra Fousková
předsedkyně představenstva ISZK, a.s.

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontrolovala: Mgr. Navrátilová	Kontroloval: Ing. Zlámalová	Kontroloval. Bc. Kedruš
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------