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Číslo smlouvy objednatele: D/3496/2018/INV 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na dodávku stavebních prací na akci 

 „SPZ Holešov - domovní přípojka pitné vody spol. Industry Servis ZK, a.s.“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

 
1.1. Objednatel : Zlínský kraj 

Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 

Statutární orgán : Jiří Čunek - hejtman 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. František Mikeštík – zástupce vedoucího odboru investic 

b) ve věcech technických : Ing. František Mikeštík – zástupce vedoucího odboru investic 
Ing. Věra Fousková, předsedkyně představenstva 
Industry Servis ZK, a.s. 

IČ : 70891320 

DIČ : CZ70891320 

Bankovní ústav : PPF banka, a.s. 

Číslo účtu : 730090001/6000 

Tel. / Fax : 577 043 871 / 577 043 880 

E-mail : frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz 
fouskova@industryzk.cz 

 
 
 
1.2. Zhotovitel : Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo : Kroměříž, Kojetínská 3666/64, PSČ 767 01 

Statutární orgán : Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva 

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva 

b) ve věcech technických : Ing. Petr Vedra, výrobně technický náměstek 

IČ : 49451871 

DIČ : CZ49451871 

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu : 2002691/0100 

Tel. / Fax : 573 517 342 
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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, 

vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků. 

 
1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění 
jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 
1.5. Identifikační údaje akce: 

Název akce :  SPZ Holešov - domovní přípojka pitné vody spol. Industry Servis Zk a.s. 
Místo stavby :  areál SPZ Holešov, Holešovská ulice 
Dodavatel stavby :  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných 
touto smlouvou dílo: 

 

„SPZ Holešov - domovní přípojka pitné vody spol. Industry Servis, a.s.“ 

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

Technické zhodnocení vodovodního řadu DN 200 (SO 222) v areálu SPZ Holešov v rámci realizace domovní 
přípojky spol. Industry Servis ZK, a.s.. Jedná se o část domovní přípojky, která po realizaci zůstává v majetku 
Zlínského kraje jako majitele vodovodního řadu. Specifikace položek je uvedena v položkovém rozpočtu 
zaslaném zhotovitelem objednateli. Součástí dodávky jsou: 

2.2.1. materiál na provedení domovní přípojky od vodovodního řadu po uzavírací ventil včetně 
2.2.2. instalatérské práce související s provedením domovní přípojky od vodovodního řadu po uzavírací 

ventil včetně 
2.2.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za 
přesné a správné vyměření a vytýčení díla 

2.2.4. Dokumentace skutečného provedení stavby 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a 

formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.  

 
Položky neuvedené v položkovém rozpočtu provede na své náklady žadatel o domovní přípojku. 

 

 
2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pouze pro výkon veřejnoprávní činnosti a bude 

na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

 
2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu a kvalitě v souladu s touto smlouvou. 

V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady 
předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i 
práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o 
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kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací 
však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
  

2.5. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

 

 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 1. 10. 2018 
3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:  2. 10. 2018 
3.3. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:  31. 10. 2018 
3.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí 

staveniště.  
3.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
3.6. Místem plnění je areál SPZ Holešov, ulice Holešovská 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to 
až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí: 

 
 54 326,03 Kč (bez DPH) 

 
(slovy: padesátčtyřitisícetřistadvacetšestkorunčeských, třihaléřečeské) 

 
 

 11 408,47 Kč DPH 21 % 
 

 65 734,50 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy: šedesátpěttisícsedmsettřicetčtyřikorunčeských,padesáthaléřůčeských) 
 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. 
Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní 
cenu díla a na rozsah díla.  

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem  

c) v případě méněprací, 
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4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními 
stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby. 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění 
díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), že jediná, konečná faktura bude vystavena po 
protokolárním předání a převzetí hotového díla.  

5.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Faktura za práce spadající do režimu 
přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. 
Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který 
bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s 
ustanovením §92a a §92e (§92f) zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému 
správci daně Objednatelem, uhradí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.  

5.3. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná.  

5.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.  

 
6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli 
jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je 
oprávněn řádně provedené dílo převzít, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem 
plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla.   

7. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

7.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou 
považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 
odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

7.2. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

7.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

8. VYŠŠÍ MOC 

8.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly 
být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci 
nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho 
příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období 
příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného 
institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické 
podmínky tvrdí. 

8.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že 
tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  
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8.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

9. ROZHODNÉ PRÁVO 

9.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

9.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve 
smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

10.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 

této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv 
a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla. 

10.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 
6 zákona č. 340/2015 Sb. 

10.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

10.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních 
stran vztahující se k dílu. 

10.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  

10.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

10.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 

10.9. Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 
obdrží 2 vyhotovení. 

 

Ve Zlíně dne ……………     V ………………………… dne …………. 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………                             ……………………………. 
  Ing. František Mikeštík            Ing. Ladislav Lejsal  
    zástupce vedoucího         předseda představenstva 
   odboru investic       


