

PROPOČET NÁKLADŮ STAVBY

Stavba	Název stavby		
	Výměna vzduchotechniky - větrání kuchyně, jídelny, 1NP, 1PP		
Místo stavby	CZVV, Jankovcova 933/63, 17000 Praha 7		
Projektant	Ing. Petr Zdeněk		
Zpracovatel	Ing.arch.Krčíková		
Objednatel	CZVV		
Datum	16 04 2018		

HLAVNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Svislé a kompletní konstrukce				
1	Příčka z desek sádrokarton., ocel. nosná kce, deska voděodolná 12,5 mm, omítka	m2	3,70		xxx
2	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových ocel. nosná kce, deska voděodolná 12,5 mm, omítka	m2	27,80		xxx
3	Podhled závěsný kazetový 600x600mm, akustický, ocel.nosná konstrukce (D+M)	m2	191,10		xxx
4	Překlad do otvoru š.800mm	kompl.	1,00		xxx
	Svislé a kompletní konstrukce celkem				xxx
Díl:	Úpravy povrchů, podlahy				
5	Zdivo cihelné do otvoru hl.150mm (D+M)	kompl.	0,25		xxx
6	Oprava ostění pro otvor	kompl.	1,00		xxx
7	Stavební uzavření otevřených částí průchodů stavebních konstrukcí po osazení VZT potrubí	kompl.	1,00		xxx
	Úpravy povrchu, podlahy celkem				xxx
Díl:	Ostatní konstrukce, bourání				
8	Bourání příček cihelných tl. 150mm	m2	0,25		xxx
9	Bourání sádrokartonovýc podhledů a příček	m2	109,10		xxx
10	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,50		xxx
11	Stavební přípomoc - odstraňování stávající VZT	kompl.	1,00		xxx
12	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 5 m	m2	109,00		xxx
13	Vyčištění budov o výšce podlaží do 5 m před předáním do užívání	m2	306,00		xxx
	Ostatní konstrukce, bourání celkem				xxx
Díl:	Malby				
14	Penetrace+ malba stěn Dulux (barva šedo-hnědá)	m2	40,40		xxx
15	Pentace+ malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	311,35		xxx
	Malby celkem				xxx
Díl:	Úpravy fasády				
16	Výměna fasádního panelu (D+M)	kompl.	4,00		xxx
17	Polep skla pískovanou fólií (D+M)	m2	19,50		xxx
18	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 4 m	m2	105,00		xxx
	Úpravy fasády celkem				xxx
Díl:	Vzduchotechnika				
	Vzduchotechnika	kompl.	1,00		xxx
19	Stavební přípomoc pro elektroinstalace	kompl.	1,00		xxx
	Vzduchotechnika celkem				xxx
Díl:	Elektromontáže				
20	Elektroinstalace	kompl.	1,00		xxx

21	Stavební přípomoc pro elektroinstalace	kompl.	1,00		xxx
Elekromontáže celkem					xxx
Díl:	Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,50		xxx
23	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,50		xxx
24	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,50		xxx
25	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,50		xxx
26	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,50		xxx
Přesuny suti a vybouraných hmot celkem					xxx
Hlavní rozpočtové náklady celkem					xxxxxxx

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Název VRN	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			xxx
Oborová přírážka			-
Přesun stavebních kapacit			xxx
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			xxx
Provoz investora	-		
Kompletační činnost (IČD)	-		
Rezerva rozpočtu			xxx
Vedlejší rozpočtové náklady celkem			xxxxxx

Rozpočtové náklady celkem bez DPH		3 933 500,00
Náklady na DPH	21,00%	826 035,00
Náklady na stavbu celkem včetně DPH		4 759 535,00