

Smlouva o dílo č. 10736/2018/OM

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petrou Bernfeldovou, starostkou
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

REDL – servis s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 25828355
DIČ: CZ25828355
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
VS:
Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeným u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 20027
Zastoupený :
ve věcech smluvních : XXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických : XXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Oprava rozvodů ZTI - Na Můstku 2“

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 2.8 tohoto článku smlouvy.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem „**Oprava rozvodů ZTI – Na Můstku 1068/2**“ zpracované společností **DK projekt, s.r.o., Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava – Muglínov, IČ: 27775518** (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava rozvodů ZTI v budově bytového domu čp. 1068 stojící na pozemku parc. č. 2311 v katastrálním území Přívoz (713767). Jedná se o bytový dům s jedním podzemním podlažím a šesti nadzemními podlažními. V každém nadzemním podlaží jsou umístěny 3 bytové jednotky. V celém objektu se nachází 18 bytových jednotek. Dojde k výměně ležatých rozvodů, včetně výměny stoupacích potrubí a přírodních potrubí od stoupaček k bateriím. Dále dojde k výměně stoupacích i připojovacích potrubí splaškové kanalizace. V bytových jednotkách dojde k výměně zařizovacích předmětů.

- 2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.
- 2.6 Místem plnění je Na Můstku 1068/2, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava a Přívoz, pozemek parc. č. 2311, k.ú. Přívoz.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.
- 2.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**Oprava rozvodů ZTI – Na Liškovci 2, Na Liškovci 3, Na Můstku 2**“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky uvedeného zadávacího řízení jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Veškeré zadávací podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

Článek III Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 469.403,00,- Kč

DPH: 70.410,00,- Kč

Cena vč. DPH: 539.813,00,- Kč

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy v parametrech předepsaných zadávacími podmínkami a touto smlouvou.
- 3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení dle čl. II odst. 2.8 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže v tomto článku.
- 3.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré tímto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena vč. DPH zůstává nezměněna.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno ke ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.
- 3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny díla.
- 3.6.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou této smlouvy, bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 30%.
- 3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.
- 3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- 3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen uvedených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou této smlouvy.
- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacená podle dohody smluvních stran v souladu s čl. VIII této smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 Termín provedení díla: **30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: **září 2018**.
Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště.
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušování nebude lhůta pro provedení díla dle bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. O přerušování provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V Podmínky provádění díla

- 5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími podmínkami a touto smlouvou.
- 5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle čl. II odst. 2.8 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:
- A) před zahájením realizace díla:
- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,
 - případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát,

- projednání technicko-provozní organizace akce (projednání s investorem) a předložení harmonogramu stavby,

B) v průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
- schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů,
- zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí, atd.),
- při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost nájemníků bytů včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.),
- omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací,
- odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak,
- po celou dobu realizace budou respektována obvyklá práva nájemníků bytů,
- uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu.

C) při převzetí realizovaného díla:

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, revizní zprávy, atd.,
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převzetí a kolaudaci stavby,
- stavební deník v originále,
- celkové finanční vyúčtování stavby.

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

- akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návaznosti a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
- odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel provozovateli objektu,
- plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,
- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,
- eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

- 5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle čl. IV odst. 4.1 bod 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.
- 5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele, než toho, který je uveden v seznamu poddodavatelů nebo hodlá využít poddodavatele, který nebyl v seznamu identifikován je povinen identifikovat tohoto poddodavatele před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy a projektovou dokumentací.
- 5.12 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

- 5.13 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku.
- 5.14 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru objednatele (investora) po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které bude zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.
- 5.15 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele (investora) nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.16 K převímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při převímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.17 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným dokončením a předáním. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
- 5.18 O převzetí a předání díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do dvou (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do dvou (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VI Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

- dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.
- 6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna s výjimkou uvedenou v čl. IV odst. 4.3 této smlouvy.
- 6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele (investora) a dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta.

Článek VII

Vady díla a záruka za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.
- 7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
- 7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

- 7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele (investora) po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VIII **Fakturace a platební podmínky**

- 8.1 Zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterému se faktura vztahuje. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce.
- 8.2 Zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel daňový doklad objednateli. K faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla.
- 8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo konečnou,
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava,

- předmět díla a název zakázky,
- číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
- cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelům,
- čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
- DIČ objednatele i zhotovitele,
- označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

- k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací
- 8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.
- 8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu povinného.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné. Zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, zejména závazky na odstranění vad díla vzniklých v průběhu realizace díla a v záruční době, případné sankce uložené objednateli orgány státní správy v důsledku porušení povinností zhotovitele z této smlouvy atd.
- 8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné následovně:
- a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,
 - b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.
- Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy, a to i v případě, že tyto pohledávky nebudou ke dni započtení splatné.
- 8.8 Zhotovitel je oprávněn nahradit dlouhodobé zádržné dle odst. 8.7 písm. b) tohoto článku smlouvy bankovní zárukou. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh záruční listiny ke schválení. Zhotoviteli bude dlouhodobé zádržné uvolněno do 30 dnů ode dne doručení originálu bankovní záruky za předpokladu, že záruční listina bude splňovat následující podmínky:
- originál záruční listiny bude vystavený bankou oprávněnou poskytovat záruky na území České republiky,
 - bankovní záruka bude vystavena za zádržné ve výši touto smlouvou sjednaného dlouhodobého zádržného,
 - bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo ze zákona v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele,
 - záruční listina musí být účinná 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla,
 - poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

- 8.9 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- 8.10 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
- 8.11 Zálohy nejsou sjednány.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této smlouvy ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo bez DPH,
 - za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě dle čl. IV odst. 4.1 bod 4.1.2 této smlouvy ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo bez DPH,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 1000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1000,- Kč,
 - za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle čl. V odst. 5.15 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele 1000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob ve výši 1000,- Kč,
- 9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dní,
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým poddodavatelům či dodavatelům materiálu,
- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

- 9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.
- 9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného plnění v minimální výši 500.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
- 10.4 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- 11.2 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)
- 11.4 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 11.5 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 11.6 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
- 11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.8 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 11.9 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz svým usnesením č. 3394/RMOB1418/92/18 ze dne 30. 8. 2018. K podpisu této smlouvy byla na základě tohoto usnesení zmocněna Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Příloha: Položkový rozpočet

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 18.9.2018

V Ostravě, dne 17.9.2018

Ing. Petra Bernfeldová
starostka

jedenatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

20. 8. 2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 6 006,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 20 064,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 179 205,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 264 128,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 469 403,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 469 403,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	469 403,00	70 410,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 539 813,00
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: MDAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

20. 8. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
49	MDAP Na můstku 2 - GO ZTI	469 403,00	70 410,00	0,00	539 813,00	0,00	469 403,00	0,00	0,00	0,00
34	Společné rozvody ZTI	240 310,00	36 047,00	0,00	276 357,00	0,00	240 310,00	0,00	0,00	0,00
34.1	Byt č.1	3 379,00	507,00	0,00	3 886,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00
34.2	Byt č.2	3 379,00	507,00	0,00	3 886,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00
34.3	Byt č.3	16 092,00	2 414,00	0,00	18 506,00	0,00	16 092,00	0,00	0,00	0,00
34.4	Byt č.4	15 099,00	2 265,00	0,00	17 364,00	0,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00
34.5	Byt č.5	24 451,00	3 668,00	0,00	28 119,00	0,00	24 451,00	0,00	0,00	0,00
34.6	Byt č.6	3 379,00	507,00	0,00	3 886,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00
34.7	Byt č.7	3 379,00	507,00	0,00	3 886,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00
34.8	Byt č.8	24 630,00	3 695,00	0,00	28 325,00	0,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00
34.9	Byt č.9	3 379,00	507,00	0,00	3 886,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00
34.10	Byt č.10	17 277,00	2 592,00	0,00	19 869,00	0,00	17 277,00	0,00	0,00	0,00
34.11	Byt č.11	18 908,00	2 836,00	0,00	21 744,00	0,00	18 908,00	0,00	0,00	0,00
34.12	Byt č.12	23 830,00	3 575,00	0,00	27 405,00	0,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00
34.13	Byt č.13	3 379,00	507,00	0,00	3 886,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00
34.14	Byt č.14	24 633,00	3 695,00	0,00	28 328,00	0,00	24 633,00	0,00	0,00	0,00
34.15	Byt č.15	25 191,00	3 779,00	0,00	28 970,00	0,00	25 191,00	0,00	0,00	0,00
34.16	Byt č.16	3 379,00	507,00	0,00	3 886,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00
34.17	Byt č.17	3 379,00	507,00	0,00	3 886,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00
34.18	Byt č.18	11 950,00	1 793,00	0,00	13 743,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		469403,00	70410,00	0,00	539813,00	0,00	469403,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI
 Objekt: Společné rozvody ZTI

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 25 160,00 0,946

3 Svislé a kompletní konstrukce 595,00 0,120

1	340236212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	5,000	119,00	595,00	0,120
---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------

4 Vodorovné konstrukce 11 076,00 0,674

2	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	18,000	414,00	7 452,00	0,355
3	411386621	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropích železobetonových, tvámicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	6,000	604,00	3 624,00	0,320

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 908,00 0,152

4	611325212	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropích, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	6,000	203,00	1 218,00	0,057
5	612325212	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	10,000	169,00	1 690,00	0,095

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 788,00 0,000

6	971052331	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	5,000	288,00	1 440,00	0,000
7	972054131	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 120 mm	kus	6,000	108,00	648,00	0,000
8	972054231	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 120 mm	kus	18,000	150,00	2 700,00	0,000

997 Přesun sutě 5 538,00 0,000

9	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,518	1 230,00	3 097,00	0,000
10	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,518	213,00	536,00	0,000
11	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	22,626	9,27	210,00	0,000
12	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,828	650,00	538,00	0,000
13	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	0,170	150,00	26,00	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
14	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,125	935,00	117,00	0,000
15	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,583	1 740,00	1 014,00	0,000

998 Přesun hmot 255,00 0,000

16	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,946	270,00	255,00	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 215 150,00 0,798

713 Izolace tepelné 22 153,00 0,108

17	713410811	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásky nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí. tloušťka izolace do 50 mm	m	110,000	22,00	2 420,00	0,000
18	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	98,500	44,20	4 354,00	0,009
19	713463315	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm	m	2,000	72,30	145,00	0,000
20	63154571	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 °C 28/40 mm	m	36,000	95,50	3 438,00	0,021
21	63154573	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 °C 42/40 mm	m	18,000	104,00	1 872,00	0,013
22	63154574	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 °C 49/40 mm	m	27,000	110,00	2 970,00	0,021
23	63154577	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 °C 76/40 mm	m	19,500	137,00	2 672,00	0,020
24	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 1	m	8,500	50,60	430,00	0,001
25	713463316	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100	m	0,500	81,90	41,00	0,000
26	63154578	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 °C 89/40 mm	m	9,000	151,00	1 359,00	0,010
27	63154001	páska samolepicí hliníková šířka 50 mm, délka 50 m	m	130,000	5,20	676,00	0,012
28	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry navlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	61,000	11,60	708,00	0,000
29	28655503	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	18,000	15,00	270,00	0,000
30	28655504	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	27,000	15,00	405,00	0,000
31	28655505	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	6,000	15,00	90,00	0,000
32	28655507	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	10,000	15,00	150,00	0,000
33	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,108	964,00	104,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
34	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,108	456,00	49,00	0,000

721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace**32 523,00****0,113**

35	721173706	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 100	m	63,000	436,00	27 468,00	0,112
36	28615603.OSM	čisticí tvarovka DN110	kus	3,000	127,00	381,00	0,001
37	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 70	kus	18,000	83,20	1 498,00	0,000
38	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	kus	18,000	102,00	1 836,00	0,000
39	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	63,000	19,50	1 229,00	0,000
40	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,113	598,00	68,00	0,000
41	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,113	381,00	43,00	0,000

721a

Vnitřní kanalizace - demontáž**1 644,00****0,000**

42	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	63,000	26,10	1 644,00	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod**142 337,00****0,573**

43	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	3,000	427,00	1 281,00	0,009
44	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	36,500	521,00	19 017,00	0,189
45	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	19,800	377,00	7 465,00	0,024
46	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	29,700	461,00	13 692,00	0,075
47	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	6,600	633,00	4 178,00	0,023
48	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	11,000	793,00	8 723,00	0,064
49	722174072	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 20 x 3,4	kus	3,000	213,00	639,00	0,002
50	722174075	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7	kus	3,000	455,00	1 365,00	0,007
51	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	36,000	155,00	5 580,00	0,012
52	STRFB020TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	39,600	45,00	1 782,00	0,008
53	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	18,000	199,00	3 582,00	0,009
54	STRFB032TRCT	EKOPLASTIK - TRUBKA FIBER BASALT PLUS (S 3,2) D 32x4,4	m	19,800	101,00	2 000,00	0,009
55	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	27,000	226,00	6 102,00	0,018
56	STRFB040TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,2 PN 28	m	29,700	153,00	4 544,00	0,021
57	722176116	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	17,500	267,00	4 673,00	0,014
58	STRFB050TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,2 PN 28	m	19,250	233,00	4 485,00	0,022
59	722176117	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	8,500	310,00	2 635,00	0,009
60	STRFB063TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,2 PN 28	m	9,350	356,00	3 329,00	0,017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
61	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	168,00	336,00	0,000
62	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	3,000	221,00	663,00	0,000
63	722190403	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 50 do DN 100	kus	5,000	416,00	2 080,00	0,000
64	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	8,000	65,10	521,00	0,000
65	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2	soubor	11,000	386,00	4 246,00	0,006
66	722229103	Zpětná montáž vodovodních armatur s jedním závitěm ostatních typů G 1 (hydranty)	kus	4,000	51,00	204,00	0,000
67	722230103	Armatury se dvěma závitěmi ventily přímé G 1	kus	1,000	564,00	564,00	0,001
68	722230105	Armatury se dvěma závitěmi ventily přímé G 6/4	kus	7,000	1 100,00	7 700,00	0,011
69	722230106	Armatury se dvěma závitěmi ventily přímé G 2	kus	4,000	1 690,00	6 760,00	0,010
70	722231077.1	Zpětný ventil se zkušebním kohoutem (kontrolovatelná zpětná armatura EA) DN 50	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	0,002
71	722234268	Armatury se dvěma závitěmi filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 2	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	0,001
72	734221501	Ventil termostatický regulační pro CTV RV15	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	0,002
73	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	39,40	1 576,00	0,008
74	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	174,100	24,90	4 335,00	0,002
75	722800001	Dodávka a montáž upevňovacích prvků	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
76	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,573	535,00	307,00	0,000
77	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,573	371,00	213,00	0,000

722a Vnitřní vodovod - demontáže

13 913,00

0,000

78	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	36,000	43,50	1 566,00	0,000
79	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	115,000	64,20	7 383,00	0,000
80	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	45,000	75,20	3 384,00	0,000
81	722130804	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65	m	19,000	80,50	1 530,00	0,000
82	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitěm přes 3/4 do G 5/4 (hydranty)	kus	3,000	16,70	50,00	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

2 580,00

0,004

83	783614653	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	39,500	16,80	664,00	0,001
84	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	39,500	18,20	719,00	0,002
85	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	39,500	30,30	1 197,00	0,001

Celkem

240 310,00

1,743

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				3 379,00	0,001
721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				254,00	0,001
1	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				1 130,00	0,000
2	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
3	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000
725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				609,00	0,000
4	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	172,00	172,00	0,000
5	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	437,00	437,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				1 386,00	0,000
6	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
7	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000

Celkem

3 379,00

0,001

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI
 Objekt: Byt č.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				3 379,00	0,001
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				254,00	0,001
1	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 130,00	0,000
2	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
3	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				609,00	0,000
4	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	172,00	172,00	0,000
5	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	437,00	437,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				1 386,00	0,000
6	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
7	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000
Celkem						3 379,00	0,001

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

16 092,00

0,019

713

Izolace tepelné

853,00

0,003

1	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	4,000	44,20	177,00	0,000
2	63154861	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií 28/40 mm	m	2,000	106,20	212,00	0,001
3	63154862	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 35/40 mm	m	2,000	119,40	239,00	0,001
4	63154001	páska samolepící hliníková šířka 50 mm, délka 50 m	m	5,000	5,20	26,00	0,000
5	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návrhových izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	6,500	11,60	75,00	0,000
6	28655501	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	4,000	20,00	80,00	0,000
7	28655502	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	2,000	20,00	40,00	0,000
8	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,003	868,00	3,00	0,000
9	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	456,00	1,00	0,000

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 730,00

0,003

10	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	6,000	9,75	59,00	0,000
11	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	0,500	26,10	13,00	0,000
12	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	1,000	311,00	311,00	0,000
13	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	4,000	345,00	1 380,00	0,001
14	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70	m	1,000	420,00	420,00	0,001
15	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
16	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	83,20	166,00	0,000
17	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	6,000	19,50	117,00	0,000
18	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	1 800,00	5,00	0,000
19	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	573,00	2,00	0,000
20	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	598,00	2,00	0,000
21	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	381,00	1,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8 115,00

0,010

22	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	10,000	43,50	435,00	0,000
23	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	4,000	259,00	1 036,00	0,003
24	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	2,000	316,00	632,00	0,002
25	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	2,000	155,00	310,00	0,001
26	STRFB020TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	2,200	45,00	99,00	0,000
27	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	2,000	170,00	340,00	0,001
28	STRFB025TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	2,200	68,00	150,00	0,001
29	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výstupků do DN 25	kus	7,000	168,00	1 176,00	0,000
30	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
31	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	179,00	358,00	0,000
32	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	3,000	286,00	858,00	0,001
33	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	2,000	12,90	26,00	0,000
34	722229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2	kus	1,000	59,30	59,00	0,000
35	722230102	Armatury se dvěma závitými ventily přímé G 3/4	kus	2,000	274,00	548,00	0,001
36	722231073	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,000	266,00	532,00	0,000
37	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	19,50	39,00	0,000
38	722260921	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	61,90	124,00	0,000
39	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000	24,90	249,00	0,000
40	722290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	1 800,00	5,00	0,000
41	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000
42	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,010	535,00	5,00	0,000
43	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	371,00	4,00	0,000

725

Zdravotechnika - zařízovací předměty

2 431,00

0,003

44	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	172,00	172,00	0,000
45	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	437,00	437,00	0,000
46	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	0,000
47	725210916	Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž umyvadla bez zpětné montáže konzol se stojánkovou baterií	kus	1,000	412,00	412,00	0,000
48	725590813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	1 670,00	5,00	0,000
49	725800931	Opravy zařízovacích armatur zpětná montáž baterie vanové nebo sprchové G 1/2, G 3/4	kus	1,000	90,10	90,00	0,000
50	725800982	Opravy zařízovacích armatur zpětná montáž odpadního ventilu	kus	3,000	110,00	330,00	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
51	725800992	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž zápachové uzávěrky jednoduché	kus	3,000	163,00	489,00	0,001
52	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,000	216,00	216,00	0,001
53	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	68,30	68,00	0,000
54	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	3,000	19,80	59,00	0,000
55	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	12,00	36,00	0,000
56	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	626,00	2,00	0,000
57	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	393,00	1,00	0,000

766

Konstrukce truhlářské

577,00 0,000

58	766811116.1	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	300,00	300,00	0,000
59	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	277,00	277,00	0,000

767

Konstrukce zámečnické

1 386,00 0,000

60	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
61	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000

Celkem

16 092,00 0,019

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.4

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 15 099,00 0,104

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 2 704,00 0,003

1	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	6,000	9,75	59,00	0,000
2	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	0,500	26,10	13,00	0,000
3	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	1,000	311,00	311,00	0,000
4	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	4,000	345,00	1 380,00	0,001
5	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70	m	1,000	420,00	420,00	0,001
6	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
7	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	83,20	166,00	0,000
8	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	5,000	19,50	98,00	0,000
9	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	598,00	2,00	0,000
10	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	381,00	1,00	0,000

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 800,00 0,000

11	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	4,000	200,00	800,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 7 834,00 0,074

12	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
13	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,000	146,00	146,00	0,000
14	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	437,00	437,00	0,000
15	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupku nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	932,00	932,00	0,015
16	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	127,00	127,00	0,000
17	725224137	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1600 mm	soubor	1,000	2 060,00	2 060,00	0,051
18	725229102 1	Dodávka a montáž krycího panelu pod vanu, vel. 1600x600 mm	soubor	1,000	500,00	500,00	0,002
19	725800982	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž odpadního ventilu	kus	3,000	110,00	330,00	0,001
20	725800992	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž zápachové uzávěrky jednoduché	kus	3,000	163,00	489,00	0,001
21	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	68,30	68,00	0,000
22	725820802	Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	69,80	70,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	885,00	885,00	0,002
24	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 490,00	1 490,00	0,002
25	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	3,000	19,80	59,00	0,000
26	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	12,00	36,00	0,000
27	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,074	626,00	46,00	0,000
28	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,074	393,00	29,00	0,000

766
Konstrukce truhlářské
577,00
0,000

29	766811116.1	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	300,00	300,00	0,000
30	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	277,00	277,00	0,000

767
Konstrukce zámečnické
1 386,00
0,000

31	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
32	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000

781
Dokončovací práce - obklady
1 798,00
0,028

33	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,500	320,00	480,00	0,005
34	59761040	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,650	210,00	347,00	0,021
35	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	1,500	45,80	69,00	0,000
36	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovaci a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové	m	3,000	147,00	441,00	0,001
37	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovaci a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovaci	m	4,000	93,90	376,00	0,001
38	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,500	40,30	60,00	0,000
39	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,028	521,00	15,00	0,000
40	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	359,00	10,00	0,000

Celkem
15 099,00
0,104

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na mýstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.5

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				24 451,00	0,126
713		Izolace tepelné				784,00	0,003
1	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	4,000	44,20	177,00	0,000
2	63154861	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií 28/40 mm	m	2,000	106,20	212,00	0,001
3	63154862	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max 35/40 mm	m	2,000	119,40	239,00	0,001
4	63154001	páska samolepicí hliníková šířka 50 mm, délka 50 m	m	5,000	5,20	26,00	0,000
5	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návrkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	4,000	11,60	46,00	0,000
6	28655501	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	2,000	20,00	40,00	0,000
7	28655502	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	2,000	20,00	40,00	0,000
8	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,003	868,00	3,00	0,000
9	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	456,00	1,00	0,000
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 154,00	0,002
10	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	4,500	9,75	44,00	0,000
11	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	0,500	26,10	13,00	0,000
12	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	1,500	311,00	467,00	0,000
13	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	2,000	345,00	690,00	0,001
14	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70	m	1,000	420,00	420,00	0,001
15	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
16	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	83,20	166,00	0,000
17	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	5,000	19,50	98,00	0,000
18	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	573,00	1,00	0,000
19	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	381,00	1,00	0,000
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 394,00	0,008
20	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	8,000	43,50	348,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	2,000	259,00	518,00	0,001
22	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	2,000	316,00	632,00	0,002
23	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	2,000	155,00	310,00	0,001
24	STRFB020TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	2,200	45,00	99,00	0,000
25	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	2,000	170,00	340,00	0,001
26	STRFB025TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	2,200	68,00	150,00	0,001
27	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	7,000	168,00	1 176,00	0,000
28	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
29	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	179,00	358,00	0,000
30	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	3,000	286,00	858,00	0,001
31	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	2,000	12,90	26,00	0,000
32	722230102	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 3/4	kus	2,000	274,00	548,00	0,001
33	722231073	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,000	266,00	532,00	0,000
34	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	19,50	39,00	0,000
35	722260921	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	61,90	124,00	0,000
36	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000	24,90	199,00	0,000
37	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	513,00	4,00	0,000
38	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	371,00	3,00	0,000

725 Zdravotníka - zařizovací předměty

11 587,00 0,088

39	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,000	146,00	146,00	0,000
40	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatné stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 050,00	2 050,00	0,014
41	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	0,000
42	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	932,00	932,00	0,015
43	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	127,00	127,00	0,000
44	725229102	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou ocelových	soubor	1,000	716,00	716,00	0,002
45	55220500.1	vana plechová smaltovaná bílá 1200x700mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,047
46	725229102.1	Dodávka a montáž krycího panelu pod vanu, vel. 1200x600 mm	soubor	1,000	500,00	500,00	0,002
47	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	124,00	124,00	0,000
48	725000001	přípojovací hadička	kus	1,000	100,00	100,00	0,000
49	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,000	216,00	216,00	0,001
50	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	68,30	68,00	0,000
51	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	69,80	140,00	0,000
52	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 330,00	1 330,00	0,002

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
53	725822611	Batene umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	885,00	885,00	0,002
54	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 490,00	1 490,00	0,002
55	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	2,000	19,80	40,00	0,000
56	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	1,000	193,00	193,00	0,000
57	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	12,00	24,00	0,000
58	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	218,00	218,00	0,000
59	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	286,00	286,00	0,001
60	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,088	600,00	53,00	0,000
61	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,088	393,00	35,00	0,000

766 Konstrukce truhlářské 577,00 0,000

62	766811116.1	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	300,00	300,00	0,000
63	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	277,00	277,00	0,000

767 Konstrukce zámečnické 1 386,00 0,000

64	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
65	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 1 569,00 0,024

66	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,300	320,00	416,00	0,004
67	59761040	obkladačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,430	210,00	300,00	0,018
68	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,300	45,80	60,00	0,000
69	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové	m	2,600	147,00	382,00	0,001
70	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	3,600	93,90	338,00	0,001
71	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,300	40,30	52,00	0,000
72	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024	500,00	12,00	0,000
73	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	359,00	9,00	0,000

Celkem 24 451,00 0,126

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.6

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				3 379,00	0,001
721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				254,00	0,001
1	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100 m	m	0,500	508,00	254,00	0,001
722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				1 130,00	0,000
2	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
3	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000
725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				609,00	0,000
4	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	172,00	172,00	0,000
5	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	437,00	437,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				1 386,00	0,000
6	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
7	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000

Celkem

3 379,00

0,001

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.7

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				3 379,00	0,001
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				254,00	0,001
1	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 130,00	0,000
2	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
3	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				609,00	0,000
4	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	172,00	172,00	0,000
5	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	437,00	437,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				1 386,00	0,000
6	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
7	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000
Celkem						3 379,00	0,001

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI
Objekt: Byt č.8

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 24 630,00 0,126

713 Izolace tepelné 784,00 0,003

1	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	4,000	44,20	177,00	0,000
2	63154861	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií 28/40 mm	m	2,000	106,20	212,00	0,001
3	63154862	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 35/40 mm	m	2,000	119,40	239,00	0,001
4	63154001	páska samolepicí hliníková šířka 50 mm, délka 50 m	m	5,000	5,20	26,00	0,000
5	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	4,000	11,60	46,00	0,000
6	28655501	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	2,000	20,00	40,00	0,000
7	28655502	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	2,000	20,00	40,00	0,000
8	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,003	868,00	3,00	0,000
9	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	456,00	1,00	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 154,00 0,002

10	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	4,500	9,75	44,00	0,000
11	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	0,500	26,10	13,00	0,000
12	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	1,500	311,00	467,00	0,000
13	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	2,000	345,00	690,00	0,001
14	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70	m	1,000	420,00	420,00	0,001
15	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
16	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	83,20	166,00	0,000
17	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	5,000	19,50	98,00	0,000
18	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	573,00	1,00	0,000
19	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	381,00	1,00	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 394,00 0,008

20	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	8,000	43,50	348,00	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	2,000	259,00	518,00	0,001
22	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	2,000	316,00	632,00	0,002
23	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	2,000	155,00	310,00	0,001
24	STRFB020TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	2,200	45,00	99,00	0,000
25	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	2,000	170,00	340,00	0,001
26	STRFB025TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	2,200	68,00	150,00	0,001
27	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výstupků do DN 25	kus	7,000	168,00	1 176,00	0,000
28	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
29	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	179,00	358,00	0,000
30	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	3,000	286,00	858,00	0,001
31	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	2,000	12,90	26,00	0,000
32	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4	kus	2,000	274,00	548,00	0,001
33	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,000	266,00	532,00	0,000
34	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	19,50	39,00	0,000
35	722260921	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	61,90	124,00	0,000
36	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000	24,90	199,00	0,000
37	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	513,00	4,00	0,000
38	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	371,00	3,00	0,000

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

11 766,00

0,088

39	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,000	146,00	146,00	0,000
40	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatné stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 050,00	2 050,00	0,014
41	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	0,000
42	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	932,00	932,00	0,015
43	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	127,00	127,00	0,000
44	725229102	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou ocelových	soubor	1,000	895,00	895,00	0,002
45	55220500 1	vana plechová smaltovaná bílá 1200x700mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,047
46	725229102 1	Dodávka a montáž krycího panelu pod vanu, vel 1200x600 mm	soubor	1,000	500,00	500,00	0,002
47	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	124,00	124,00	0,000
48	725000001	přípojovací hadička	kus	1,000	100,00	100,00	0,000
49	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,000	216,00	216,00	0,001
50	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	68,30	68,00	0,000
51	725820802	Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	69,80	140,00	0,000
52	725821325	Batene dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 330,00	1 330,00	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
53	725822611	Batene umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	885,00	885,00	0,002
54	725831312	Batene vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 490,00	1 490,00	0,002
55	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	2,000	19,80	40,00	0,000
56	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	1,000	193,00	193,00	0,000
57	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	12,00	24,00	0,000
58	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	218,00	218,00	0,000
59	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	286,00	286,00	0,001
60	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,088	600,00	53,00	0,000
61	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,088	393,00	35,00	0,000

766 Konstrukce truhlářské 577,00 0,000

62	766811116.1	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	300,00	300,00	0,000
63	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně. délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	277,00	277,00	0,000

767 Konstrukce zámečnické 1 386,00 0,000

64	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
65	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 1 569,00 0,024

66	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,300	320,00	416,00	0,004
67	59761040	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,430	210,00	300,00	0,018
68	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,300	45,80	60,00	0,000
69	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové	m	2,600	147,00	382,00	0,001
70	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	3,600	93,90	338,00	0,001
71	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,300	40,30	52,00	0,000
72	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024	500,00	12,00	0,000
73	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	359,00	9,00	0,000

Celkem 24 630,00 0,126

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.9

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				3 379,00	0,001
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				254,00	0,001
1	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 130,00	0,000
2	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
3	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				609,00	0,000
4	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	172,00	172,00	0,000
5	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	437,00	437,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				1 386,00	0,000
6	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
7	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000
Celkem						3 379,00	0,001

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.10

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

17 277,00

0,104

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 728,00

0,003

1	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	6,000	9,75	59,00	0,000
2	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	0,500	26,10	13,00	0,000
3	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	1,000	311,00	311,00	0,000
4	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	4,000	345,00	1 380,00	0,001
5	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70	m	1,000	420,00	420,00	0,001
6	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
7	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	83,20	166,00	0,000
8	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	6,000	19,50	117,00	0,000
9	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	1 800,00	5,00	0,000
10	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	598,00	2,00	0,000
11	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	381,00	1,00	0,000

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 931,00

0,003

12	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
13	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	179,00	358,00	0,000
14	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	3,000	286,00	858,00	0,001
15	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitom do G 3/4	kus	2,000	12,90	26,00	0,000
16	722229101	Armatury s jedním závitom montáž vodovodních armatur s jedním závitom ostatních typů G 1/2	kus	1,000	59,30	59,00	0,000
17	722230102	Armatury se dvěma závitom ventily přímé G 3/4	kus	2,000	274,00	548,00	0,001
18	722231073	Armatury se dvěma závitom ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,000	266,00	532,00	0,000
19	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	19,50	39,00	0,000
20	722260921	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	61,90	124,00	0,000
21	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000	24,90	249,00	0,000
22	722290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	1 800,00	5,00	0,000
23	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000
24	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	535,00	2,00	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	371,00	1,00	0,000

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 6 857,00 0,071

26	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	172,00	172,00	0,000
27	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	437,00	437,00	0,000
28	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	0,000
29	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	932,00	932,00	0,015
30	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	127,00	127,00	0,000
31	725224137	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1600 mm	soubor	1,000	2 470,00	2 470,00	0,051
32	725229102.1	Dodávka a montáž krycího panelu pod vanu, vel. 1600x600 mm	soubor	1,000	500,00	500,00	0,002
33	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	68,30	68,00	0,000
34	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 490,00	1 490,00	0,002
35	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	2,000	19,80	40,00	0,000
36	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	1,000	193,00	193,00	0,000
37	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	12,00	24,00	0,000
38	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	218,00	218,00	0,000
39	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,071	626,00	44,00	0,000
40	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,071	393,00	28,00	0,000

766 Konstrukce truhlářské 577,00 0,000

41	766811116.1	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	300,00	300,00	0,000
42	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	277,00	277,00	0,000

767 Konstrukce zámečnické 1 386,00 0,000

43	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
44	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 1 798,00 0,028

45	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,500	320,00	480,00	0,005
46	59761040	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,650	210,00	347,00	0,021
47	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	1,500	45,80	69,00	0,000
48	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové	m	3,000	147,00	441,00	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
49	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovaci a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovaci	m	4,000	93,90	376,00	0,001
50	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,500	40,30	60,00	0,000
51	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,028	521,00	15,00	0,000
52	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	358,00	10,00	0,000

Celkem

17 277,00

0,104

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.11

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 18 908,00 0,113

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 1 791,00 0,002

1	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	2,500	9,75	24,00	0,000
2	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	0,500	26,10	13,00	0,000
3	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	1,000	311,00	311,00	0,000
4	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	1,500	345,00	518,00	0,001
5	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70	m	1,000	420,00	420,00	0,001
6	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
7	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	83,20	166,00	0,000
8	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	4,000	19,50	78,00	0,000
9	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	1 800,00	5,00	0,000
10	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	598,00	1,00	0,000
11	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	381,00	1,00	0,000

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 3 510,00 0,001

12	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
13	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	179,00	358,00	0,000
14	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	3,000	286,00	858,00	0,001
15	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	19,50	39,00	0,000
16	722260921	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	61,90	124,00	0,000
17	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	4,000	500,00	2 000,00	0,000
18	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	535,00	1,00	0,000
19	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	371,00	0,00	0,000

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 10 074,00 0,085

20	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	172,00	172,00	0,000
21	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovně	soubor	1,000	2 050,00	2 050,00	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	0,000
23	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupy nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	932,00	932,00	0,015
24	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	127,00	127,00	0,000
25	725229102	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou ocelových	soubor	1,000	895,00	895,00	0,002
26	55220500.1	vana plechová smaltovaná bílá 1200x700mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,047
27	725229102.1.1	Dodávka a montáž krycího panelu pod vanu, vel. 1200x600 mm	soubor	1,000	400,00	400,00	0,002
28	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	124,00	124,00	0,000
29	725000001	přípojovací hadička	kus	1,000	100,00	100,00	0,000
30	725820801	Demontáž baterí nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	68,30	68,00	0,000
31	725820802	Demontáž baterí stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	69,80	70,00	0,000
32	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	885,00	885,00	0,002
33	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 490,00	1 490,00	0,002
34	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	2,000	19,80	40,00	0,000
35	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	1,000	193,00	193,00	0,000
36	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	12,00	24,00	0,000
37	725861102	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	218,00	218,00	0,000
38	725864311	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	286,00	286,00	0,001
39	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,085	626,00	53,00	0,000
40	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,085	393,00	33,00	0,000

766

Konstrukce truhlářské

577,00

0,000

41	766811116.1	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	300,00	300,00	0,000
42	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	277,00	277,00	0,000

767

Konstrukce zámečnické

1 386,00

0,000

43	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
44	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000

781

Dokončovací práce - obklady

1 570,00

0,024

45	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,300	320,00	416,00	0,004
46	59761040	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,430	210,00	300,00	0,018
47	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	1,300	45,80	60,00	0,000
48	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové	m	2,600	147,00	382,00	0,001
49	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	3,600	93,90	338,00	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
50	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,300	40,30	52,00	0,000
51	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,024	521,00	13,00	0,000
52	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	359,00	9,00	0,000

Celkem

18 908,00

0,113

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.12

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 23 830,00 0,131

713 Izolace tepelné 848,00 0,003

1	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	4,000	44,20	177,00	0,000
2	63154861	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií 28/40 mm	m	2,000	106,20	212,00	0,001
3	63154862	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 35/40 mm	m	2,000	119,40	239,00	0,001
4	63154001	páska samolepicí hliníková šířka 50 mm, délka 50 m	m	5,000	5,20	26,00	0,000
5	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry náplekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	6,000	11,60	70,00	0,000
6	28655501	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	4,000	20,00	80,00	0,000
7	28655502	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	2,000	20,00	40,00	0,000
8	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,003	964,00	3,00	0,000
9	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	456,00	1,00	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 723,00 0,003

10	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	6,000	9,75	59,00	0,000
11	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	0,500	26,10	13,00	0,000
12	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	1,000	311,00	311,00	0,000
13	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	4,000	345,00	1 380,00	0,001
14	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70	m	1,000	420,00	420,00	0,001
15	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
16	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	83,20	166,00	0,000
17	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	6,000	19,50	117,00	0,000
18	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	598,00	2,00	0,000
19	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	381,00	1,00	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 051,00 0,010

20	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	10,000	43,50	435,00	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	4,000	259,00	1 036,00	0,003
22	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	2,000	316,00	632,00	0,002
23	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	2,000	155,00	310,00	0,001
24	STRFB020TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	2,200	45,00	99,00	0,000
25	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	2,000	170,00	340,00	0,001
26	STRFB025TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	2,200	68,00	150,00	0,001
27	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	7,000	168,00	1 176,00	0,000
28	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
29	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	179,00	358,00	0,000
30	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	3,000	286,00	858,00	0,001
31	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	2,000	12,90	26,00	0,000
32	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4	kus	2,000	274,00	548,00	0,001
33	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,000	266,00	532,00	0,000
34	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	19,50	39,00	0,000
35	722260921	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	61,90	124,00	0,000
36	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000	24,90	249,00	0,000
37	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,010	535,00	5,00	0,000
38	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	371,00	4,00	0,000

725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

9 447,00

0,088

39	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,000	146,00	146,00	0,000
40	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 050,00	2 050,00	0,014
41	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	0,000
42	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	932,00	932,00	0,015
43	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	127,00	127,00	0,000
44	725224137	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1600 mm	soubor	1,000	2 060,00	2 060,00	0,051
45	725229102 1.1	Dodávka a montáž krycího panelu pod vanu, vel 1600x600 mm	soubor	1,000	500,00	500,00	0,002
46	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	124,00	124,00	0,000
47	725000001	přípojovací hadička	kus	1,000	100,00	100,00	0,000
48	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,000	216,00	216,00	0,001
49	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	68,30	68,00	0,000
50	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	69,80	70,00	0,000
51	725822611	Batene umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	885,00	885,00	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
52	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 490,00	1 490,00	0,002
53	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	2,000	19,80	40,00	0,000
54	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	1,000	193,00	193,00	0,000
55	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	12,00	24,00	0,000
56	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	218,00	218,00	0,000
57	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,088	626,00	55,00	0,000
58	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,088	393,00	35,00	0,000

766 Konstrukce truhlářské **577,00** **0,000**

59	766811116 1	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	300,00	300,00	0,000
60	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	277,00	277,00	0,000

767 Konstrukce zámečnické **1 386,00** **0,000**

61	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
62	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000

781 Dokončovací práce - obklady **1 798,00** **0,028**

63	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,500	320,00	480,00	0,005
64	59761040	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,650	210,00	347,00	0,021
65	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,500	45,80	69,00	0,000
66	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovaci a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové	m	3,000	147,00	441,00	0,001
67	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovaci a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovaci	m	4,000	93,90	376,00	0,001
68	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,500	40,30	60,00	0,000
69	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,028	521,00	15,00	0,000
70	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	359,00	10,00	0,000

Celkem

23 830,00 **0,131**

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.13

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				3 379,00	0,001
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				254,00	0,001
1	721174045	Potrubi z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 130,00	0,000
2	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
3	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				609,00	0,000
4	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	172,00	172,00	0,000
5	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	437,00	437,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				1 386,00	0,000
6	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
7	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000
Celkem						3 379,00	0,001

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.14

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 24 633,00 0,126

713 Izolace tepelné 784,00 0,003

1	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	4,000	44,20	177,00	0,000
2	63154861	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií 28/40 mm	m	2,000	106,20	212,00	0,001
3	63154862	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 35/40 mm	m	2,000	119,40	239,00	0,001
4	63154001	páska samolepicí hliníková šířka 50 mm, délka 50 m	m	5,000	5,20	26,00	0,000
5	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návrhových izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	4,000	11,60	46,00	0,000
6	28655501	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	2,000	20,00	40,00	0,000
7	28655502	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	2,000	20,00	40,00	0,000
8	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,003	964,00	3,00	0,000
9	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	456,00	1,00	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 154,00 0,002

10	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	4,500	9,75	44,00	0,000
11	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	0,500	26,10	13,00	0,000
12	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	1,500	311,00	467,00	0,000
13	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	2,000	345,00	690,00	0,001
14	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70	m	1,000	420,00	420,00	0,001
15	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
16	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	83,20	166,00	0,000
17	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	5,000	19,50	98,00	0,000
18	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	598,00	1,00	0,000
19	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	381,00	1,00	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 394,00 0,008

20	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	8,000	43,50	348,00	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	2,000	259,00	518,00	0,001
22	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	2,000	316,00	632,00	0,002
23	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	2,000	155,00	310,00	0,001
24	STRFB020TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	2,200	45,00	99,00	0,000
25	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	2,000	170,00	340,00	0,001
26	STRFB025TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	2,200	68,00	150,00	0,001
27	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	7,000	168,00	1 176,00	0,000
28	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
29	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	179,00	358,00	0,000
30	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	3,000	286,00	858,00	0,001
31	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	2,000	12,90	26,00	0,000
32	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4	kus	2,000	274,00	548,00	0,001
33	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,000	266,00	532,00	0,000
34	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	19,50	39,00	0,000
35	722260921	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	61,90	124,00	0,000
36	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000	24,90	199,00	0,000
37	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	535,00	4,00	0,000
38	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	371,00	3,00	0,000

725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

11 768,00

0,088

39	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,000	146,00	146,00	0,000
40	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 050,00	2 050,00	0,014
41	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	0,000
42	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytů na sifon 600 mm	soubor	1,000	932,00	932,00	0,015
43	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	127,00	127,00	0,000
44	725229102	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou ocelových	soubor	1,000	895,00	895,00	0,002
45	55220500 1	vana plechová smaltovaná bílá 1200x700mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,047
46	725229102.1	Dodávka a montáž krycího panelu pod vanu, vel. 1200x600 mm	soubor	1,000	500,00	500,00	0,002
47	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	124,00	124,00	0,000
48	725000001	přípojovací hadička	kus	1,000	100,00	100,00	0,000
49	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,000	216,00	216,00	0,001
50	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	68,30	68,00	0,000
51	725820802	Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	69,80	140,00	0,000
52	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 330,00	1 330,00	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
53	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	885,00	885,00	0,002
54	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 490,00	1 490,00	0,002
55	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	2,000	19,80	40,00	0,000
56	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	1,000	193,00	193,00	0,000
57	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	12,00	24,00	0,000
58	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	218,00	218,00	0,000
59	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	286,00	286,00	0,001
60	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,088	626,00	55,00	0,000
61	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,088	393,00	35,00	0,000

766 Konstrukce truhlářské

						577,00	0,000
62	766811116.1	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	300,00	300,00	0,000
63	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	277,00	277,00	0,000

767 Konstrukce zámečnické

						1 386,00	0,000
64	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
65	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000

781 Dokončovací práce - obklady

						1 570,00	0,024
66	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,300	320,00	416,00	0,004
67	59761040	obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,430	210,00	300,00	0,018
68	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	1,300	45,80	60,00	0,000
69	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové	m	2,600	147,00	382,00	0,001
70	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	3,600	93,90	338,00	0,001
71	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,300	40,30	52,00	0,000
72	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,024	521,00	13,00	0,000
73	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	359,00	9,00	0,000

Celkem

24 633,00 0,126

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.15

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 25 191,00 0,133

713 Izolace tepelné 848,00 0,003

1	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	4,000	44,20	177,00	0,000
2	63154861	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií 28/40 mm	m	2,000	106,20	212,00	0,001
3	63154862	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 35/40 mm	m	2,000	119,40	239,00	0,001
4	63154001	páska samolepicí hliníková šířka 50 mm, délka 50 m	m	5,000	5,20	26,00	0,000
5	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	6,000	11,60	70,00	0,000
6	28655501	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	4,000	20,00	80,00	0,000
7	28655502	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	2,000	20,00	40,00	0,000
8	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,003	964,00	3,00	0,000
9	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	456,00	1,00	0,000

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 2 733,00 0,003

10	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	6,000	9,75	59,00	0,000
11	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	0,500	26,10	13,00	0,000
12	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	1,000	311,00	311,00	0,000
13	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	4,000	345,00	1 380,00	0,001
14	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70	m	1,000	420,00	420,00	0,001
15	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
16	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	83,20	166,00	0,000
17	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	6,500	19,50	127,00	0,000
18	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	598,00	2,00	0,000
19	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	381,00	1,00	0,000

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 7 001,00 0,010

20	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	10,000	43,50	435,00	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	4,000	259,00	1 036,00	0,003
22	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	2,000	316,00	632,00	0,002
23	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	2,000	155,00	310,00	0,001
24	STRFB020TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	2,200	45,00	99,00	0,000
25	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	2,000	170,00	340,00	0,001
26	STRFB025TRCT	Vícevrstvé potrubí SDR 7,4 PN 28	m	2,200	68,00	150,00	0,001
27	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	7,000	168,00	1 176,00	0,000
28	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
29	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	179,00	358,00	0,000
30	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	3,000	286,00	858,00	0,001
31	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	2,000	12,90	26,00	0,000
32	722230102	Armatury se dvěma závitovými ventily přímé G 3/4	kus	2,000	274,00	548,00	0,001
33	722231073	Armatury se dvěma závitovými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	2,000	266,00	532,00	0,000
34	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	19,50	39,00	0,000
35	722260921	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	61,90	124,00	0,000
36	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000	24,90	199,00	0,000
37	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,010	535,00	5,00	0,000
38	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	371,00	4,00	0,000

725

Zdravotnicka - zařizovací předměty**10 848,00****0,089**

39	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,000	146,00	146,00	0,000
40	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 050,00	2 050,00	0,014
41	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	0,000
42	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupce nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	932,00	932,00	0,015
43	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	127,00	127,00	0,000
44	725224137	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1600 mm	soubor	1,000	2 060,00	2 060,00	0,051
45	725229102 1 1	Dodávka a montáž krycího panelu pod vanu, vel 1600x600 mm	soubor	1,000	500,00	500,00	0,002
46	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	124,00	124,00	0,000
47	725000001	připojovací hadička	kus	1,000	100,00	100,00	0,000
48	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,000	216,00	216,00	0,001
49	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	68,30	68,00	0,000
50	725820802	Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	69,80	140,00	0,000
51	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 330,00	1 330,00	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
52	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	885,00	885,00	0,002
53	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 490,00	1 490,00	0,002
54	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	2,000	19,80	40,00	0,000
55	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	1,000	193,00	193,00	0,000
56	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	12,00	24,00	0,000
57	725861102	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	218,00	218,00	0,000
58	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,089	626,00	56,00	0,000
59	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,089	393,00	35,00	0,000

766 Konstrukce truhlářské 577,00 0,000

60	766811116 1	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	300,00	300,00	0,000
61	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně. délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	277,00	277,00	0,000

767 Konstrukce zámečnické 1 386,00 0,000

62	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
63	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 1 798,00 0,028

64	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,500	320,00	480,00	0,005
65	59761040	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,650	210,00	347,00	0,021
66	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	1,500	45,80	69,00	0,000
67	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové	m	3,000	147,00	441,00	0,001
68	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	4,000	93,90	376,00	0,001
69	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,500	40,30	60,00	0,000
70	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,028	521,00	15,00	0,000
71	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	359,00	10,00	0,000

Celkem 25 191,00 0,133

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.16

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV						3 379,00	0,001
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						254,00	0,001
1	721174045	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						1 130,00	0,000
2	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
3	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000
725 Zdravotechnika - zařízovací předměty						609,00	0,000
4	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	172,00	172,00	0,000
5	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	437,00	437,00	0,000
767 Konstrukce zámečnické						1 386,00	0,000
6	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
7	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000
Celkem						3 379,00	0,001

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.17

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				3 379,00	0,001
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				254,00	0,001
1	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 130,00	0,000
2	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
3	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				609,00	0,000
4	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	172,00	172,00	0,000
5	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	437,00	437,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				1 386,00	0,000
6	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
7	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000
Celkem						3 379,00	0,001

ROZPOČET

Stavba: MOAP Na můstku 2 - GO ZTI

Objekt: Byt č.18

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 11 950,00 0,084

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 704,00 0,003

1	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	6,000	9,75	59,00	0,000
2	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	0,500	26,10	13,00	0,000
3	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	1,000	311,00	311,00	0,000
4	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	4,000	345,00	1 380,00	0,001
5	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70	m	1,000	420,00	420,00	0,001
6	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100	m	0,500	508,00	254,00	0,001
7	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	83,20	166,00	0,000
8	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	5,000	19,50	98,00	0,000
9	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	598,00	2,00	0,000
10	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	381,00	1,00	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 000,00 0,000

11	722700001	Napojení stávajícího bytového rozvodu vody a kanalizace na nový svislý rozvod	kus	4,000	500,00	2 000,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	--------	----------	-------

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 486,00 0,053

12	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,00	0,000
13	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,000	146,00	146,00	0,000
14	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	437,00	437,00	0,000
15	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	127,00	127,00	0,000
16	725224137	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1600 mm	soubor	1,000	2 060,00	2 060,00	0,051
17	725229102 1	Dodávka a montáž krycího panelu pod vanu. vel. 1600x600 mm	soubor	1,000	500,00	500,00	0,002
18	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	1,000	19,80	20,00	0,000
19	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	12,00	12,00	0,000
20	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,053	626,00	33,00	0,000
21	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,053	393,00	21,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

766 Konstrukce truhlářské

577,00 0,000

22	766811116 1	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	300,00	300,00	0,000
23	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně. délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	277,00	277,00	0,000

767 Konstrukce zámečnické

1 386,00 0,000

24	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	2,340	317,00	742,00	0,000
25	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	2,340	275,00	644,00	0,000

781 Dokončovací práce - obklady

1 797,00 0,028

26	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,500	320,00	480,00	0,005
27	59761040	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,650	210,00	347,00	0,021
28	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	1,500	45,80	69,00	0,000
29	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové	m	3,000	147,00	441,00	0,001
30	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	4,000	93,90	376,00	0,001
31	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,500	40,30	60,00	0,000
32	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,028	500,00	14,00	0,000
33	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	359,00	10,00	0,000

Celkem

11 950,00 0,084