
PO Rekonstrukce technologie bazénu v areálu koupaliště

SMLOUVA O DÍLO
č. OSWjsi;*

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

00289931

CZ00289931

ka, starosta města

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

název:

sídlo:

zapsaný v obchodním rejstříku:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

vedený u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 39936

262 45 906IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět díla

PD - Rekonstrukce technologie bazénu v areálu koupaliště

2.1. Zhotovitel pro objednatele vypracuje kompletní dvoustupňovou projektovou dokumentaci

v rozsahu pro stavební povolení (DSP) a provedení stavby (PDPS), která bude řešit opravu

plaveckého bazénu, bazénu s tobogánem včetně technologie v prostoru koupaliště

v Moravských Budějovicích.

Projektová dokumentace bude řešit opravu plaveckého bazénu, bazénu s tobogánem a další

úpravy co se týkají zpevnění ploch, ohřevu vody a strojovny.

Jedná se o tento projekční rozsah:

Plavecky bazén

stávajících prasklin v laminátové konstrukci bazénu
- sanace

Stránka 1 z 11



PD - Rekonstrukce technologie bazénu v areálu koupaliště

- kompletně nové přívody a odvody vody k bazénu včetně rozvodů v bazénu (současný stav

nevyhovuje hygienickým normám)
- kompletní rekonstrukce přelivového žlabu
- vyfóliování bazénu
- rekonstrukce a vyfóliování oplachových vaniček (6ks)
- demolice stávajících startovacích bloků a osazení nových (8ks)
- demontáž stávajících žebříku a osazení nových (6ks)
- nový přívod vody ze strojovny kde budou provedeny všechny rozvody nové (včetně
uchycení), nová čerpadla, nové výměníky pro ohřev vody, stávající nevyhovující technologie

odstraněna

Bazén s tobogánem

- sanace stávajících prasklin v laminátové konstrukci bazénu
- kompletně nové přívody a odvody vody k bazénu včetně rozvodů v bazénu (současný stav

nevyhovuje hygienickým normám)
- kompletní rekonstrukce přelivového žlabu
- vyfóliování bazénu
- rekonstrukce a vyfóliování oplachových vaniček (3ks)
- demontáž stávajících žebříku a osazení nových (4ks)
- nový přívod vody ze strojovny kde budou provedeny všechny rozvody nové (včetně
uchycení), nová čerpadla, nové výměníky pro ohřev vody, stávající nevyhovující technologie

odstraněna
- osazena nová čerpadla pro tobogán včetně přívodů

Další úpravy na koupališti

-vybourání stávající betonové plochy kolem bazénu s tobogánem, nově vydláždění plochy

včetně podloží a obrub, řešení odvodnění plochy
- vybourání stávající vydláždění plochy kolem plaveckého bazénu, nově vydláždění plochy

včetně podloží a obrub, řešení odvodnění plochy
- rozšíření stávajícího ohřevu bazénové vody solárními panely na střechách budov
- posouzení technického stavu objektu strojovny a případné řešení odvlhčení a rekonstrukce

objektu

2.2. Vypracovaná projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) bude obsahově
odpovídat požadavkům uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

2.3. Vypracovaná projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby (PDPS) bude obsahově
odpovídat požadavkům uvedeným v příloze č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

2.4. Součástí díla jsou také další související práce příslušné pro jednotlivé projekční stupně, a to

zejména:
• Průzkumné a přípravné práce.
• Zaměření stávající stavu dotčených prostor areálu koupaliště.
• Prověření rozsahu nezbytné rekonstrukce bazénů včetně technologie v prostoru koupaliště,

ohřevu vody, strojovny a zpevněných ploch
• Projednání návrhu řešení s investorem a provozovatelem objektu na pracovních poradách.

• Projednání návrhu řešení s dotčenými orgány.
• Vypracování vlastní projektová dokumentace.
• Inženýrská činnost - zajištění veškerých dokladů pro vydání stavebního povolení (SP).
• Položkový rozpočet stavby.
• Soupis prací, dodávek a služeb vypracován v souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb.
• Plán organizace výstavby.
• Plán opatření BOZP.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy platnými

v době uzavření smlouvy.
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Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude také „Soupis prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr", který bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a

rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude vždy pro každý jednotlivý stupeň vyhotovena a dodána

v tištěné podobě v šesti paré a také v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči dat CD¬

ROM ve formátu PDF a XLS a ve formátu DWG.

Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

A. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) předmětné stavby:

Součástí dokumentace pro stavební povolení bude zejména:

- vlastní projektová dokumentace členěná na stavební objekty

- ověření průběhu inženýrských sítí
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými

právnickými a fyzickými osobami ve shodě sTKP-D potřebná k vydání pravomocného

stavebního povolení
- záborový elaborát - grafická i tabulková část s rozdělením dle stavebních objektů vč. zákresu

stavby v katastrální mapě
- dokladová část
- zákres stavby do katastrální mapy
- průzkum inženýrských sítí
- projednání s dotčenými úřady, organizacemi, správci inženýrských sítí, vlastníky dotčených

pozemků a projednání připomínek účastníku dotčených stavbou

- výkres uložení stávajících inženýrských sítí - prostorové zakreslení včetně výškového a

podélného uložení sítí v daném území, podle poskytnutých údajů správců

- plán organizace výstavby
- plán opatření BOZP
- inženýrská činnost - zajištění veškerých dokladů pro podání žádosti o vydání stavebního

povolení (SP).

Součástí předmětu plnění je dále provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování DSP,

kladné projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a

stanovisek pro vydání stavebního povolení.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy platnými

v době uzavření smlouvy.

Projektová dokumentace bude řešena po jednotlivých stavebních objektech.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
- 6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) vč. dokladové části.
- Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu

listinné podoby.

Zpracování žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení

Zpracování řádné žádosti na vydání jednotlivých příslušných stavebních povolení včetně všech

nutných podkladů a příloh zajistí zhotovitel.

Podání žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu (včetně úhrady

správních poplatků za jejich vydání) a majetkoprávní vypořádání včetně případného zpracováni

geometrického plánu zajistí na své náklady objednatel.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně

spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.
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vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS):

Součástí dokumentace pro provedení stavby, která bude vycházet z
dokumentace pro stavební

B.

povolení, bude zejména:

- vlastní návrh rekonstrukce bazénů včetně technologie v prostoru koupaliště, ohřevu vody,

strojovny a zpevněných ploch
- záborový elaborát - grafická i tabulková část s rozdělením dle stavebních objektu vč. zákresu

stavby v katastrální mapě
- technická specifikace výrobků a dodávek bez uvedení obchodních názvů

- dokladová část
- zákres stavby do katastrální mapy
- dokladové části průzkumu inženýrských sítí

- položkový rozpočet stavby
- soupis prací, dodávek a služeb vypracován v souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb.

- výkres uložení stávajících inženýrských sítí - prostorové zakreslení včetně výškového a

podélného uložení sítí v daném území, podle poskytnutých údajů správců

- plán organizace výstavby
- plán opatření BOZP

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu

zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a
prací staveb.

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., kterou se stanov.

na stavební práce a rozsah soupisu
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v
následujících počtech.

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
- 6x v písemné podobě, lx digitální ve formátu dwg a pdf (CD)
Soupis prací
- 2x oceněný rozpočet v tištěné podobě + lx digitální ve formátu xls, pdf (CD)
- 2x neoceněný soupis prací v tištěné podobě + lx digitální ve xls, pdf (CD).

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD
v plném rozsahu listinné

podoby.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání jednotlivých stupňů PD svolávat výrobní výbory

(předpokládá se 1- 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány

zápisy příp. záznamy. Projednání návrhu PD proběhne také za účasti projektanta v orgánech a

příslušných komisích města. Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem navržené

materiály a technologie předem.

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept vždy pro jednotlivé stupně projektové

dokumentace v plném rozsahu lxv písemné a 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf

(CD), a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.

Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu

plnění.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek

dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje

k zaplacení dohodnuté ceny.

2 9. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a

následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci

rozmnožovat a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je určena.

Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí
část, zejména rozpočet

nebo výkaz výměr, tvořené předmětem díla dle této smlouvy, třetí osobě.

2.5

2.6

2.7.
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2.10. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které
vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů,
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných

dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

2.11. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat
návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

2.12. Autorský dozor bude prováděn na základě samostatné smlouvy za obvyklých podmínek

a Zhotovitel se zavazuje tento autorský dozor poskytnout a řádně provést.

3. Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.

dnem podpisu smlouvy

15.12.2018

31.01.2019

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí

předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádné dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho
zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob,

rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Zahájení prací je:

Požadované dokončení prací DSP je nejpozději do:

Požadované dokončení prací PDPS je nejpozději do:

4 . Cena díla

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla. Cena
za provedení díla, která je specifikována v článku 4.2 této smlouvy, je mezi smluvními stranami

sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v

souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré
náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace
rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny

okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.2. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo: cena celkem bez DPH:

DPH 21%:

cena celkem včetně DPH:

575 000 Kč

120 750,- Kč

695 750 Kč

4.3. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného
na faktuře - daňovém dokladu.

4.4. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto
podmínek:
- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou

považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem

prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.
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4.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být

odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem

vyžadovány (méněpráce).

4.7. Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu dané

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podaní

nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době

realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala.

Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli

nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo

pro realizaci kompletního předmětu díla.

4.6

5. Platební podmiň k y , f akturace

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na

zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plněni dle cenove

nabídky a ČI. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném dílčím protokolárním odsouhlaseni oběma

smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlaseni

předané dokumentace objednateli - dílčího plnění dle jednotlivých stupňů projektové

dokumentace.

základě daňového dokladu - faktury vystavené

bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení
Faktura

protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné

náležitosti je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení

opravené faktury objednateli.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na učet

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím

dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dam

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu

ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že město uhradí DPH za

plnění přímo příslušnému správci daně. Městem takto provedená úhrada je

uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované

5.3.

5.5.

5.6.

zdanitelné
považována za

zhotovitelem.

Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný

název akce dle záhlaví této smlouvy.
5.7

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu
5.9. Termínem úhrady se

zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané

hodnoty.
5.11
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6. Odpovědn ost za v a d zár u č n_í podmínky

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná

běžet dnem předání a převzetí díla.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle
podmínek stanovených

v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této

smlouvě.

6.1

6.2

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6 4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění

vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, pricemz

rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručeni. Pokud

tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášeni,

souhlasí.

Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla

neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady

zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na

dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od

objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich

nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití
trval.

Pokud vinou vady projektové dokumentace (i kterékoliv její části) dojde ke zvýšení smluvené

ceny stavby mezi Dodavatelem stavby a Objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem

projektové dokumentace), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

10% z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady projektové

6.3

6.5.

6.6

6.7.

6.8.

6.9

dokumentace.

7 . Smluvní p okuty a n á hrad a škody

Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají

smluvní strany tyto smluvní pokuty:
- Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plněni, ve

smluvních termínech dle ČI. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to

za každý i započatý den tohoto prodlení,
- Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý

den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

- V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje

prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce

zejména v těchto případech:
- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně

objednatele,

- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky

zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla

7.1

se uhradit úrok z

7.2

v činnosti
7.3
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sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den

trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového

dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanoveni

specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně

ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v

důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv
úhrady, která

přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za

odstranění vad.

Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanoveni této

Smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude

stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

7.6.

7.7.

7.8.

8. Součinnost objednavatele

8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících

dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li

o překážky na straně zhotovitele.

Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne
další

vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne

v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je

povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého

z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové

doplnění, ke kterému se objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla

uzavřena tato smlouva.

8.2

9. Odstoupení od smlouvy

______\ služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.

Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní,

může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je

zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy

dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů.

Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů

9.1. Práce a

9.2.

- insolvenční návrh

insolvenčního řízení
- byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa

podle zvláštních právních předpisů
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- vstoupí do likvidace

9 5 Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečnosti

opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním učelu této

smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu
s doručenkou.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní

straně.

9 8 Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn

přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejmena pak

náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělku, za

penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout

dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášeni,
nebo dát k dispozici rozpracovanou

které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související splněním předmětu

smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní

pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované
a splatné platby

zhotoviteli.

9.11.

případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanoveni
9.13. V dalším se v

občanského zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany
nedohodnou jinak, v případech

prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší nez 30

kalendářních dnů.

10. Další ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, ze

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10 1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje

které se vztahují ke
se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy,

zpracovávanému dílu.

smluvních stran, popřípadě
10.2. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze

k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy

plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající

z této smlouvy třetí osobě.
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10.4. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni
v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné
zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena
objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě
změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7, případně odstoupit od smlouvy.

10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit
provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný
statek"). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu
této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené
v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání
díla.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího
hospodářskou soutěž.

11.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily
jiné právní předpisy.

11.3. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů). Objednatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje
informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

11.4. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení
zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence
smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.

11.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě
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nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího
zrušena od samého počátku.

11.8. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU - GDPR.

11.9. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu
plnění.

ll.10.Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11. 11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou
budou řešit především vzájemnou dohodou.

11. 12. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž každý je splatností originálu.
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11. 13.Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11. 14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

4k.c!.2V Mor. Budějovicích, dne: V Moravských Budějovicích, dne: 11. 9. 2018

Za Zhotovitele

O

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta
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