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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních 

podmínek či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají 

pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním 

písmenem význam uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Cena Díla  celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 

Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel 

povinen zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé 

z Dílčích etap 

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 

etapu, v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak 

se Částí Díla rozumí celé Dílo 

Den zahájení prací datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den 

zahájení prací“ nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí 

určité Části Díla 

Dílo znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí 

Dokumentace pro územní řízení v souladu se Smlouvou   

Dokumentace staveb dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení 

staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

Harmonogram plnění představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 

provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a 

přiložený ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 

Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny 

ve Všeobecných technických podmínkách nebo se kterými 

byl Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými se 

má prokazatelně seznámit 

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku 

Obchodní podmínky tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 

harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený 

dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek  

 

Dokumentace pro 

 

projektová dokumentace stavby na úrovni dokumentace 
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územní řízení (DUR) pro územní řízení dle interního předpisu Objednatele 

Směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění a ve smyslu 

Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 

znění a odpovídající požadavkům vzešlým z Vyhlášky č. 

503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

  

Protokol o provedení 

Díla 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a 

převzetí Objednatelem 

Předávací protokol písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující 

že Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, 

připadající na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC zkratka názvu Objednatele 

Technické podmínky souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy 

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná 

zakázka“ 

Zadávací dokumentace dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 

dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 

Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy 

Objednatele, které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a 

kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v 

souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 

vybavených zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a 

souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 

v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla. 
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2.1.6 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací 

dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených 

dle Harmonogramu plnění. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující 

komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a 

certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního 

souhlasu nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované 

stavby se záměry územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

nestanoví-li Smlouva jinak nebo není-li uvedené rozhodnutí, souhlas nebo 

vyjádření zajištěn Objednatelem.  

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních 

předpisů, Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají 

předmětného Díla i pokud k těmto změnám dojde během provádění Díla a 

tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních 

předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného 

seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má 

povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve 

smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které 

navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem 

požádán. Bez předchozího oznámení Objednateli nebude provedena žádná 

významná změna těchto opatření a metod. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím 

pověřenou osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho 

pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se 

Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo 

prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si 

jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn 

od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského 

zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná 

oprávnění k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu 

své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané 

činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 

prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 

požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna 

ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 

Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele 

nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 

vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. 

Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za 

prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 
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2.7  Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená 

osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo 

po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po 

předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 

zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 

třetích osob budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich 

kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského 

zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 

článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 

povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 

předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 

Objednatele či Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, 

FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem 

pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se 

respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním 

orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou 

stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 

zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

uzavřít a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze 

č. 7 Smlouvy. 

2.10 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 

zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu 

umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 

povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka 

ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. Výše 

uvedené se týká i osob vykonávajících autorský dozor. 

2.11 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy 

předkládat, musí být v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich 

překladem do českého jazyka. U všech úředních listin musí být takový 

překlad úředně ověřen. 

2.12 V případě zhotovován Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 

nabídkou nesou odpovědnost za plnění povinností ze Smlouvy všichni 

Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel je určen ve Smlouvě 

(dále jen Vedoucí Zhotovitel). Vedoucí Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 

ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 

Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 

Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané 

v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 

nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na 

daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 

ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 

č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

tvoří přílohu č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po 

celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být 
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oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. 

Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím 

třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 

bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst.10.6. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku 

překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, 

je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli bezodkladně tyto překážky, a 

v případě odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit 

příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění 

zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti či 

překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 

změnu Harmonogramu plnění.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro 

dokončení stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění 

veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu 

Objednatelem, a  

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění 

veškerých podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné 

budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění 

Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla 

oproti Harmonogramu plnění. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel 

předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností 

a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání příslušné 

Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle 

některého článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku,  

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo 

přičitatelné Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

Objednatele,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné 

Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a 

Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
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Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o 

vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 

a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého 

nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 

uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude 

přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. 

3.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu 

pro dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů 

od doručení výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu 

Harmonogramu plnění formou písemného dodatku k  Smlouvě. Obsahem 

dodatku bude úprava doby plnění příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou 

trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení 

příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné prodloužení 

termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, 

že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku 

prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů 

pro plnění některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, zavazuje se 

Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný 

harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které 

hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny 

plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 

Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým 

hodlá Zhotovitel provádět Dílo. 

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli 

pokyn, aby přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je 

tímto pokynem vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn 

k přerušení prací v případě porušování povinností Zhotovitele ve smyslu ust. 

§ 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu 

a další provádění Díla řádným způsobem. 

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle 

nebo Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na 

provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 

Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na 

životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z 

hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními 

předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla 

a/nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil 

provádění prací na Díle a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to 

Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na 

prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu odpovídající době, po 

kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno. 

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, 

bude mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu 

v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. 
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Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši vyrozumí Zhotovitele 

bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl 

doručen pokyn Objednatele k obnovení prací.  

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro 

Objednatele v souladu s touto Smlouvou, budou zpracovávány za dále 

uvedených podmínek: 

4.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní 

údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 

které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních 

opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.1.2     Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

4.1.3  Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 

zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 

povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 

bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 

technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

4.1.4    Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.1.5  Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s 

povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 

informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 

informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez 

zbytečného odkladu. 

4.1.6    Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností 

týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po ukončení 

stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 

ukončení. 

4.1.7  Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to 

možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo 

databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují 

právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel. 

4.1.8    V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 

Zhotovitel za „správce“ ve smyslu  GDPR. 
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5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které jsou 

uvedeny v příloze č.6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní 

stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými 

osobami Zhotovitele jsou mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce 

Zhotovitele jako členy odborného personálu Zhotovitele, a dále osoby, které 

pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v nabídce Zhotovitele a které splnily 

minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob pro 

požadovanou funkci je v příloze č.6 Smlouvy označena osoba, která je za 

Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje 

se za oprávněnou osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na 

prvním místě. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou 

oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou 

statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými 

k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 

Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své 

oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu 

písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností 

změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává 

uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. 

Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou 

podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce 

Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou 

pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele, a která splnila 

minimální úroveň kvalifikace, , je, že Zhotovitel jako součást svého 

upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou 

osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím 

řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny, nesmí 

touto změnou dojít k ovlivnění kritéria hodnocení nabídek. 

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a 

které splnily minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je 

v souladu s výše uvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla 

přímo podílet. 

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla 

bude prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na 

železniční dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením 

odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a 

zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou 

povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem 

oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 

veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 

sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že 
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neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 

nezaváže. 

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele 

zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho 

Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako 

vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o 

odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 

266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní 

způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 

musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC 

Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s účinností 

od 1. 9. 2014 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis 

SŽDC Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve 

Všeobecných technických podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel 

zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na Díle a při jakékoliv 

změně se zavazuje k bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů 

způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 

Zhotovitel provádět práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského 

zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 

článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 

povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných 

specialistů (na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost 

Objednatele doložit osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 

10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na 

silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení, je-li tato specializace 

požadována v profesních požadavcích zadávací dokumentace zakázky) vedle 

osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu 

znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro 

projektování elektrických zařízení. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 

díl II 

„Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro 

cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 17. 3. 2014 pod č.j.: S9717/2014-030, 

s účinností od 1. 4. 2014, v platném znění, zajistit, aby všechny fyzické osoby, 

které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy 

na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto 

prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství státní organizace Správa 

železniční dopravní cesty, odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická adresa 

pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. 

Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, 
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kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných 

technických podmínkách. 

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 

zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a 

pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu 

nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na 

místo, kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto 

zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, 

zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci 

a uhradit náklady s tím spojené. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo  minimálně v rozsahu stanoveném 

Smlouvou vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn 

realizovat prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně 

zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla 

provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. 

§ 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod 

svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku 

smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána 

jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře 

smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové 

plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 

8 Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 

disponovat stroji a zařízení, materiály, lidskými a finančními zdroji 

nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro 

účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern 

mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi 

nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel 

zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 

Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené 

vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně 

se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby 

tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti 

Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 

členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným 

způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou 

škodu. Pokud není stanoveno jinak: 

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 
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7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku 

ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, 

prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 

je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 

Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; 

nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého 

Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako 

součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 

Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 

nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele;  

  

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění 

k provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 

Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého 

oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které 

mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 

vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní 

oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 

obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 

Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 

jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 

nezaváže. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po 

sjednaných částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského 

zákoníku se Dílo považuje až předložením jeho poslední Části Díla a 

podpisem Protokolu o provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních 

podmínek. Částmi Díla, se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu 

plnění na určitou Dílčí etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací 

protokol.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným 

v Harmonogramu plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy 

výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za 

dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v 

souladu s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené v souladu se 

Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti 

obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.  
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8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. 

Zhotovitel s předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo Objednateli k 

akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti (30) 

pracovních dnů od předložení poslední Části Díla vznese veškeré své výhrady 

nebo připomínky k předloženému Dílu. Nevznese-li Objednatel ve stanovené 

lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany Dílo ve znění 

jeho první verze za akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto 

odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského 

zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe 

vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. 

Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem Díla poté, co mu 

budou předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně. Takové 

úpravy se nepovažují za vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první 

verzi Díla dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel 

bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést 

veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek Objednatele a takto 

upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé 

verzi Díla předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do 

patnácti (15) pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese-li Objednatel 

ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani připomínky nebo 

převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují smluvní strany Dílo ve 

znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách Objednatele platí 

obdobně odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky 

k druhé verzi Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se 

smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 

vzájemných rozporů a akceptace Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 

dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 

Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje 

v takovém případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez 

zbytečného odkladu Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude 

Protokol o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s 

uvedením data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.  

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má 

Dílo za převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude 

dokladem konečného převzetí a provedení celého Díla, je-li předmětem 

plnění díla rovněž zajištění pravomocného územního rozhodnutí, pak se za 

definitivní ukončení předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech 

územních rozhodnutí, resp. předmětné projektové dokumentace stavby 

Ministerstvem dopravy ČR, podle toho, která z těchto skutečností nastane 

později. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, které 

vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících 
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vydání příslušných územních rozhodnutí, resp. schválení Ministerstvem 

dopravy. 

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají 

nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době 

zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i 

po dokončení Díla.  

8.12 Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické podmínky. 

9. CELKOVÁ CENA DÍLA  

9.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je  

vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím 

etapám dle Harmonogramu plnění. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za 

cenu uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném 

rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 

Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce 

nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna 

výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 

přičemž v takovém případě se Cena Díla zvýší nebo sníží způsobem 

odpovídajícím změně DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se  zákonem č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na 

provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  celým obsahem 

Zadávací dokumentace a neshledal v nich žádné vady. 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. 

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve 

ke dni podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o 

provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i 

Objednatelem, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 

vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění 

plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek 

uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.  

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle platné právní úpravy. 

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a 

dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel 

vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. 

10.4 NEOBSAZENO  

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 

administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, 

šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto 
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délku splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na 

sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 

2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního 

převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka 

je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele 

platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího 

bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti 

Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze 

prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele 

(u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické 

osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou 

schránku. 

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti 

uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného 

Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo 

Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy. 

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je 

Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, 

aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech 

vystavených Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí 

Díla vždy den podpisu příslušného Předávacího protokolu. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet 

pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, 

vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele.  

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve 

smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku 

svého spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu jako bezúročnou půjčku na 

zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich 

bude více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je 

Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu 

poskytnout. 

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před 

uzavřením Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem 

v Pokynech pro dodavatele. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen 

„Bankovní záruka“) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a 
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termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude Objednatelem použita jako 

kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele 

vyplývajících ze Smlouvy.   

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která 

odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného 

dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla 

či případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod způsobených plněním 

Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění 

Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

11.3 Bankovní záruka za provedení Díla bude vydána českou bankou nebo jinou 

českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého 

podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském 

státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo 

zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící 

v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen 

„zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Pokud 

Bankovní záruka bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 

postavení Objednatele v případě čerpání z Bankovní záruky a vymáhání jeho 

práv z Bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v případě 

čerpání a vymáhání Bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že 

rozhodné právo, postup čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a 

že dodatečné náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. 

potvrzením Bankovní záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel 

v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k prokázání takových 

skutečností, včetně doložení příslušných dokladů. 

11.4 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku) 

se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla. 

11.5 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních 

podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil 

své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo 

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle 

zvláštních právních předpisů. 

11.6 Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a 

vymahatelná, dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla 
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Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud podmínky Bankovní záruky specifikují 

datum ("datum ukončení platnosti"), kdy vyprší povinnosti české banky nebo 

zahraniční banky (tj. té, která vydala Bankovní záruku za provedení Díla) a 

Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data 

třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky, potom 

Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Bankovní záruky, dokud není Dílo 

dokončeno, všechny závady odstraněny. 

11.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, 

pokud: 

11.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 

v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení 

Díla, 

11.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 

čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

11.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. 

11.8 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 

Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla. 

12. NEOBSAZENO 

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, 

předaným Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem 

jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává 

odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou 

autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu 

ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako 

celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla 

Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, 

umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 

naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a 

v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem 

vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na 

dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně 

možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, 

možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 

vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na 
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základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní 

nástupce nejsou povinni licenci využít. 

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na 

význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle 

ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro 

změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

14. ZMĚNY DÍLA 

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat 

Zhotovitele o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění 

dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, 

případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je 

povinen takové žádosti vyhovět. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude 

změnou podstatnou dle § 222 ZZVZ. 

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám 

navrhovat změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou 

vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově 

vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí 

po realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění 

po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla 

musí po provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. 

Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých 

ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou 

skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, 

předpokládané technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna 

Díla bude označena pořadovým číslem a obě strany na nejbližším jednání 

návrh změny projednají.   

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na 

výši Ceny Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 

způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a 

součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné 

formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem 

nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Objednatelem 

jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 

navrhované změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je 

Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet 

nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, 

kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 

způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh 

změny schválí nebo odmítne. 
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14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být 

následně změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě 

podepsaného oběma smluvními stranami.  

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny 

postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních 

předpisů, zejména pak ZZVZ. 

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné 

plnění Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.  

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení 

návrhu změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, 

znemožnění či navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by 

respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění 

Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost 

oznámit Objednateli. 

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou 

ujednáními tohoto článku dotčena. 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 

okamžiku řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení 

Díla Zhotovitelem i Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k 

akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo 

třetím osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených 

právními předpisy nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku 

porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou 

Objednatel utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených 

zákonem nebo na základě zákona nebo v důsledku porušení povinností 

vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na 

základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to 

včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či 

průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel 

se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je trvalého 

charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo 

nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění 

povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 

smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze 

škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s 

plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 

podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 

Tím však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností 
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Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 

uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 

patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla 

v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které 

vyjdou najevo kdykoliv do doby 60 měsíců od  předání a převzetí Díla.  

16.2 Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli 

duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde 

k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla 

požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel.  

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré 

dokumentace, vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 

všechny vady včetně vad právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho 

vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

16.5 Za vady Díla se považují zejména:  

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 

prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a 

termín územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření 

příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 

územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, 

včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících  

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za důsledek 

změnu rozhodujících parametrů stavby případně navýšení celkových nákladů 

stavby, které bude negativní vliv na prokázání ekonomické efektivity stavby; 

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 

norem a Interních předpisů Objednatele; 

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr); 

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta; 

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 

Objednatelem; 

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy; 

16.5.8 neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 

pozemků; 
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16.5.9 smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou (odst.  2.2.15 

Všeobecných technických podmínek). 

16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 těchto 

Obchodních podmínek neběží ani pro funkčně související Části Díla. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dne, kdy 

Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít 

s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 

umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 

Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady. 

16.8 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, 

po kterou tato doba podle předchozích ustanovení neběží. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že 

Dílo nebo Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části 

Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby dle odst. 16.1, bez zbytečného 

odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této doby. Objednatel nebo jiná 

oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli 

v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele 

nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně 

požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje 

bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a 

technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 

odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro 

odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na 

své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost 

odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním 

přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane 

nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady 

účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, 

příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 

oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným 

dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele 

nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část 

Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je 

povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. 

Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vadBankovní 

záruku.  

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel 

povinen provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli 

přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní 

Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 

předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní 
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svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel oprávněn 

zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 

provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na 

poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla Bankovní záruku.  

16.13 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky 

Objednatele z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 

podíl na vícenákladech, které vzniknou Objednateli při zhotovení Stavby 

podle Dokumentace staveb z důvodu vad Díla. Vícenákladem podle 

předchozí věty se rozumí náklady, které bude muset Objednatel uhradit jako 

náklady za práce a dodávky při zhotovování Stavby dle Dokumentace staveb, 

které nebyly Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ač tam 

vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly a mohly (vícepráce), 

ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad Díla a 

z toho vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo 

(méněpráce). Podíl na vícenákladech dle tohoto ustanovení je Objednatel 

oprávněn požadovat, a to i opakovaně, po Zhotoviteli do celkové výše 

maximálně 10 % celkové konečné Ceny Díla se zahrnutím veškerých dodatků 

ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl na vícenákladech uhradí na písemnou 

výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy k úhradě. 

Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že Objednatel vady Díla po 

své kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám nezjistí, ačkoliv je zjistit 

měl a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje právo na náhradu škody, 

zaplacení smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného plnění, avšak v rozsahu 

v jakém se uplatní nárok Objednatele na úhradu podílu na vícenákladech, dle 

tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny nároky Objednatele na 

náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 17.8 těchto Obchodních 

podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.  

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty 

patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke 

Smlouvě. 

17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 

smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 

stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na 

zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 

občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody. 

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje 

zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní 

strany. 

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na 

náhradu škody v plné výši. 

17.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní 

strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  
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17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty 

patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

17.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k 

akceptaci v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem, plnění je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každý 

započatý den prodlení. 

17.7 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či 

jejím předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených 

Harmonogramem plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za příslušnou Část Díla za každý 

započatý den prodlení. 

17.8 V případě, že Dílo obsahuje vadu, která má za důsledek změnu následného 

stupně rozpracování projektové dokumentace (např. změnu technických 

parametrů stavby, změnu celkových investičních nákladů stavby, změnu 

územního rozhodnutí), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,5% z Ceny Díla za každý takový případ.  

17.9 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, 

která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, 

kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která 

splnila minimální úroveň kvalifikace, neoznámí Objednateli v souladu odst. 

5.2 jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 

0,1 % z Ceny Díla za každý takový případ a započatý den prodlení. 

17.10 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než 

toho, který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele, provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny Díla za každý 

takový případ.  

17.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou 

udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované 

pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své 

povinnosti stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,02% z Ceny Díla  za každý den neplnění této povinnosti.  

17.12 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat 

Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nebo neudržuje v platnosti 

Bankovní záruku v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03% z Ceny za zpracování díla  za 

každý den neplnění této povinnosti.  

17.13 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

postoupil byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí 

osobě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny Díla.  

17.14 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu pozemků a 

smluvního nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový dotčený pozemek. 
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17.15 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než 

je uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení. 

17.16 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. 4. těchto 

Obchodních podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení. 

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě 

upřesněné ve Smlouvě v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají 

podstatné změny zadání dalších etap, případně zpracování dalších dílčích 

částí plnění pozbylo smyslu.  

18.2 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, 

jestliže: 

18.2.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní. 

18.2.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

18.2.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení 

Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 

udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z Objednatelem 

vyžadovaných pojistných smluv.  

18.2.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 

v provádění Díla. 

18.2.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

18.2.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.2.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 
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18.2.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

18.2.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

18.2.10 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že 

každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem 

k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný. 

18.2.11 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem 

navržena v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, 

v souladu odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu. 

18.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.2 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným 

oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. 

Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1, 18.2.7 a 18.2.8 těchto 

Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením 

s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 

18.4 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných 

práv Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto 

odstoupení. 

18.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od 

Smlouvy: 

18.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 

pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.5.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.5.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 

provádění Díla převzal. 

18.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo 

a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou 

využít DUR a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

18.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 

prokazatelných nákladů za:  

18.7.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 

nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

18.7.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 

odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku 

je Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 
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zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 

Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem. 

18.7.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 

k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by 

vedlo k vadám Díla. 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 

etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 

čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem 

doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných 

práv Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.5 až 18.7 těchto Obchodních podmínek se použijí i 

v případě odstoupení Zhotovitele. 

20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných 

sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její 

výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru 

nebo posouzení Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů 

nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených 

zástupců. 

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny 

příslušnému obecnému soudu České republiky. 


