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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
1.1. Předmět zadání

Předmětem zadání je zpracovat záměr projektu a dokumentaci pro územní řízení včetně dokladové 
části v rozsahu podle Směrnice Ministerstva dopravy č.j. 644/2012-910-IKP/13 č. V-2/2012, „Směrnice 
upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu“, změna č.4 ze dne 15.9.2015 a směrnice SŽDC č.11/2006 
„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném 
znění.

Stavba bude řešit zvýšení spolehlivosti systému GSM-R, konkrétně doplnění napájení základnových 
radiostanic GSM-R, které jsou v současné době napájeny pouze z trakčního vedení.

Součástí zadání je rovněž projednání navrhovaného řešení s dotčenými orgány státní správy, 
s provozovateli dotčených sítí a s dotčenými útvary SŽDC a ČD. Požaduje se zajistit územní 
rozhodnutí (na základě plné moci od zadavatele) ve smyslu stavebního zákona.

Základním podkladem pro zpracování dokumentace jsou tyto zvláštní technické podmínky. Dalším 
podkladem je provozní dokumentace správců a dokumentace současně probíhajících či 
připravovaných staveb.

Součástí zakázky je rovněž zpracování geodetické části dokumentace.

Ekonomické hodnocení bude zpracováno dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické 
efektivnosti projektů dopravních staveb s účinností od 1.11.2017. Přílohy budou zpracovány v souladu 
se Směrnicí Ministerstva dopravy č. V-2/2012, změna č. 4 v platném znění. V případě, že v průběhu 
zpracování díla dojde ke změně některé z citovaných směrnic, pokynů či vyhlášek, bude zhotovitel 
takovou změnu akceptovat.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována komplexně s důslednou vnitřní koordinací 
navrhovaných provozních souborů a stavebních objektů, jak po stránce technické a formální, tak 
z hlediska minimalizace výluk železničního provozu, zejména v koordinaci s ostatními stavbami dle 
kapitoly 3, které vytvoří základní podmínky pro realizaci této stavby.

1.2. Hlavní cíle stavby

Záměr projektu a dokumentace pro územní řízení bude řešit doplnění redundantního napájení 
základnových radiostanic GSM-R. Jedná se celkem o 13 BTS.

V úseku Plzeň -  Cheb:

• BTS 153 Bdeněves předp. místo napojení žst. Kozolupy 1,6 km

• BTS 157 Svinná předp. místo napojení zast. Vranov u Stříbra 1,6 km

• BTS 159 Vrbice u Stříbra předp. místo napojení žst. Stříbro 2,5 km

• BTS 162 Řebří předp. místo napojení žst Svojšín 2,2 km

V úseku Kútv -  Lanžhot:

• BTS 274 Hraniční most předp. místo napojení žst. Lanžhot 3,7 km
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V úseku Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov -  Brno:

• BTS 509 Podmoky předp. místo napojení žst. G.Jeníkov 3,1 km

• BTS 511 Kozohlody předp. místo napojení žst. Vlkaneč 1,8 km

• BTS 532 zast. Přibyslav předp. místo napojení žst. Přibyslav 2,6 km

• BTS 535 Nížkov předp. místo napojení žst. Sázava u Žďáru 3,7 km

• BTS 544 Radenice předp. místo napojení žst. Sklené nad Osl. 2,8 km

• BTS 546 Sviny předp. místo napojení zast. Ořechov 3,0 km

• BTS 551 Kutiny předp. místo napojení žst. Říkonín 2,8 km

• BTS 555 Tišnov předp. místo napojení žst. Tišnov 2,8 km

V případě, že se podaří zajistit napájení z veřejné distribuční sítě z bližších lokalit, než jsou 
předpokládaná místa sousedních žst., bude takové napájení akceptováno.

U technologických dvojdomků bude požadováno napájení 10 kW 3-fázové (požadovaný jistič 
16A/B), jedná se o:

- BTS 532 zast. Přibyslav,

- BTS 546 Sviny

- BTS 555 Tišnov.

U zbývajících BTS bude napájení z přístrojové skříně 5 kW 1-fázové (požadovaný jistič 20A/B).

V rámci zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení bude zajištěno provedení všech 
potřebných průzkumů a měření v rozsahu nutném pro návrh technického řešení a stanovení 
investičních nákladů stavby a získání potřebného územního rozhodnutí.

Předmětem zadání je vypracování dokumentace, na základě které bude možno zadat veřejnou 
zakázku, předmětem které bude vyprojektovat, realizovat, otestovat, certifikovat a schválit předmětnou 
stavbu.

1.3. Místo stavby

Stavba se bude nacházet v traťových úsecích Kolín -  Havlíčkův Brod -  Brno, Plzeň -  Cheb a v úseku 
Břeclav - Kúty.

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Traťový úsek Plzeň - Cheb je součástí III. vnitrostátního tranzitního železničního koridoru, který je 
veden od státní hranice Německa, přes Plzeň, Pardubice, Olomouc a Ostravu až ke státní hranici se 
Slovenskem, je součástí hlavní sítě transevropské dopravní sítě. Číslo tratě podle jízdního řádu je 170, 
podle nákresných jízdních řádů je označena číslem 713.

Traťový úsek Kolín -  Havlíčkův Brod má číslo tratě podle jízdního řádu 230 a úsek Havlíčkův Brod -  
Brno má číslo tratě podle jízdního řádu 250, podle nákresných jízdních řádů je označena číslem 324.

Traťový úsek Břeclav - Lanžhot je součástí I. vnitrostátního tranzitního železničního koridoru, který je 
veden od státní hranice Německa, přes Ústí nad Labem, Prahu, a Brno, až ke státní hranici se
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Slovenskem, je součástí hlavní sítě transevropské dopravní sítě. Číslo tratě podle jízdního řádu je 250, 
podle nákresných jízdních řádů je označena číslem 317a + 320.

Jedná se o dvoukolejné traťové úseky, výjimku tvoří úsek Pňovany -  Lipová u Chebu, kde je 
jednokolejná trať. Všechny tratové úseky mají elektrizovanou střídavou trakční soustavou 25 kV 50 Hz, 
kromě úseku Kolín -  Kutná Hora, kde je stejnosměrná trakční soustava 3 kV.

Součástí stavby nejsou úpravy železničního spodku ani svršku.

Správcem dotčených technologií a budov jsou Oblastní ředitelství v Praze, Plzni, Brně a Technická 
ústředna dopravní cesty.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ
2.1. Závazné podklady pro zpracování

Tato zadávací dokumentace

2.2. Ostatní podklady pro zpracování
Provozní dokumentace správců zařízení
Platné vyhlášky, směrnice a pokyny MD, MMR a SŽDC
Právní předpisy EU (směrnice, nařízení, rozhodnutí, ...)
Dokumenty ERA související s TSI CCS

Provozní dokumentaci poskytnou příslušní správci. Platné pokyny a směrnice SŽDC poskytne 
Technická ústředna dopravní cesty, pracoviště v Olomouci.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
Navrhované řešení je třeba koordinovat především se stavbami SŽDC:

• Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v žst. Plzeň Křimice, žst. Kozolupy, žst.
Svojšín, žst. Chodová Planá, žst. Dobřany, žst. Přeštice

• Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)

• Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

• Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Přibyslav

• Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) -  Sázava u Žďáru (mimo)

• Rekonstrukce traťového úseku Křižanov -  Sklené nad Oslavou (mimo)

• Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sklené nad Oslavou

• Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

• Rekonstrukce traťového úseku Křižanov -  Sklené nad Oslavou

• Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

• Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Křižanov

• Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví

• Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) -  Tišnov (mimo)

• Rekonstrukce ŽST Tišnov

• Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

• Bezbariérové zpřístupnění žst. Tišnov

Zadavateli není v současné době známo, že by stavbu bylo nutno koordinovat se stavbami jiných 
investorů.

https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=4731
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=4731
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=2358
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=698
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=7532
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=4715
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=3994
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=6827
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=3996
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=697
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=3989
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=6222
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=30
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=4714
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=2561
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=500
https://cesta.szdc.cz/index.php%23/karta_stavby2?AK_AKCE_ID=271
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
4.1. Všeobecně

Navrhovaná technická řešení budou odpovídat Směrnici generálního ředitele SŽDC č. 16/2005 
„Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“ v platném znění. 
Rozsah a hloubka zpracování jednotlivých kapitol je dána Směrnicí SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace 
pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“.

Dále budou respektovány:
- obecně platné předpisy, zejména zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, zákon č. 183/2006 Sb. 

stavební zákon a jejich prováděcí vyhlášky,
- technické specifikace pro interoperabilitu železničního systému, zejména TSI CCS, a TSI INF
- technické normy, uvedené v obecně závazných vyhláškách nebo v závazných dokumentech 

SŽDC, včetně ČSN EN 50238, ČSN CLC/TS 50238-2, ČSN CLC/TS 50238-3
- TKP staveb státních drah a další dokumenty a předpisy SŽDC, včetně technických specifikací.

Součástí zakázky je též zajištění vydání územního rozhodnutí, popř. vydání vyjádření stavebního 
úřadu podle § 15 stavebního zákona.

4.2. Organizace výstavby

Projektant navrhne optimální stavební postupy pro doplnění napájení. Vymezí potřebu výluk napájení 
v jednotlivých stavebních postupech, jakož i potřebu výluk železničního provozu.

Budou posouzeny možnosti přístupu na staveniště. Předpokládá se, že zřizování zařízení staveniště 
nebude potřebné, požaduje se vytipovat prostory pro dočasné uložení materiálu a pro odstavení 
mechanizace.

4.3. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.3.1 .Popis stávajícího stavu

Provozovaná zařízení (osvětlení, EOV) v železničních stanicích na trati jsou upravena na místní a 
dálkové ovládání a předpokládá se, že stavba se těchto zařízení nedotkne.

4.3.2.Požadavky na nový stav
Dokumentace prověří, zda jsou k dispozici dostatečně dimenzované přípojky základní a náhradní 
napájecí sítě. Pokud bude pro napájení centrální technologie nutno upravit nebo doplnit napájení 
(např. zřídit UPS), je to součástí stavby.

Pro zabezpečení základního napájení BTS bude nutno zajistit a navrhnout přípojku NN a to buď z 
lokální distribuční soustavy železnice (LDSŽ) nebo z nadřazené distribuční soustavy ČEZ Distribuce, 
a.s., včetně návrhu zařízení nového odběrového místa. Návrh napájení BTS (RE) musí splňovat 
podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 2650 ed.2.

Požadujeme v blízkosti technologie BTS vytvořit pilíř s přívodkou na dieselagregát a přepínáním, z 
tohoto pilíře dále napojit BTS.

Zařízení nových odběrových míst včetně podmínek připojení k distribuční soustavě bude v rámci 
dokumentace legislativně zajištěno s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. ve 
smyslu zák. č. 458/2000 Sb. a vyhlášky č. 16/2016 Sb. prostřednictvím provozovatele lokální 
distribuční soustavy železnic (LDSŽ) tj. SŽDC, s. o., SŽE Hradec Králové. Zhotovitel d okumentace 
dodá k tomu SŽDC, SŽE příslušné podklady.
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4.4. Ostatní technologická zařízení
Součástí dokumentace bude informace o dimenzování vzduchotechniky a chlazení na odvedení 
ztrátového tepla. Její případné doplnění nebo úprava je součástí stavby.

Dokumentace uvede přípustné zatížení podlah místností pro technologii.

4.5. Geodetická dokumentace
Geodetické a mapové podklady potřebné pro zpracování dokumentace pro územní řízení si zhotovitel 
zajistí u SŽDC, Správy železniční geodezie Praha.

V úseku Plzeň -  Cheb:

BTS 153 Bdeněves Km od Km do Poslední
aktualizace

1.
možnost: od km 361,6 směrem na Kozolupy v délce 1,6 km 360,0 361,6

2006-2009
2.

možnost: od km 361,6 směrem na Plešnice v délce 4,5 km 361,6 366,1

BTS 157 Svinná Km od Km do Poslední
aktualizace

1.
možnost: od km 379,5 -  směrem na Vranov v délce 1,6 km 377,9 379,5 2006 - 2009

2.
možnost: od km 379,5 -  směrem na Stříbro v délce 2,8 km 379,5 382,3 2006 - 2009/ 

2009-2011

BTS 159 Vrbice u Stříbra Km od Km do Poslední
aktualizace

1.
možnost: od km 384,9 -  směrem na Stříbro v délce 2,5 km 382,4 384,9 2009 - 2011

2.
možnost: od km 384,9 -  směrem na Milíkov v délce 2,5 km 384,9 387,4 2012

BTS 162 Řebří Km od Km do Poslední
aktualizace

1.
možnost: od km 393,1 -  směrem na Svojšín v délce 2,2 km 390,9 393,1

2012
2.

možnost: od km 393,1 -  směrem na Ošelín v délce 4 km 393,1 397,1

Na zmíněné trati existuje platné železniční bodové pole, s předpokladem jeho využitelnosti, vzhledem 
k tomu, že v lokalitách stavby je vybudováno zejména na trakčních podpěrách.

Geodetické zaměření je platné k datu zaměření uvedeném v tabulce. Pro projektovou činnost lze 
použít až po aktualizaci a reambulaci k současnému stavu.
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Konkrétně se jedná o následující soubory:

Soubor

Datum
poslední

aktualizace Poznámka Km od Km do

0203_017-019.dgn 0203_017-019.txt 1_TZ_souborné_zprac.pdf 2006 - 
2009 ZEM 359,350 361,350

0203_020-027.dgn 0203_020-027.txt 1_TZ_souborné_zprac.pdf 2006 - 
2009 ZEM 361,350 365,950

0203_028-035.dgn 0203_028-035.txt 1_TZ_souborné_zprac.pdf 2006 - 
2009 ZEM 365,950 370,935

0203_046-047.dgn 0203_046-047.txt 1_TZ_souborné_zprac.pdf 2006 - 
2009 ZEM 377,135 378,220

0203_048-053.dgn 0203_048-053.txt 1_TZ_souborné_zprac.pdf 2006 - 
2009 ZEM 378,220 381,055

0203_053-056.dgn 0203_053-056.txt 1_TZ_souborné_zprac.pdf 2009 - 
2011 ZEM 381,055 383,700

0203_057-060re.dg n 0203_057-060re.txt TZ_souborné_zpracování.pdf 2009 - 
2011 ZEM 383,700 386,393

0203_061 -062re.dgn 0203_061-062re.txt TZJZM0203KM386-
388ML061-062re.pdf 2012 MGEO 386,393 387,641

0203_067-069re.dg n 0203_067-069re.txt TZJZM0203KM389-
392ML067-069re.pdf 2012 MGEO 389,966 391,749

0203_070-076re.dgn 0203_070-076re.txt TZJZM0203KM391-
396ML070-076re.pdf 2012 MGEO 391,749 395,775

0203_077-079re.dg n 0203_077-079re.txt TZJZM0203KM395-
398ML077-079re.pdf 2012 MGEO 395,775 397,744

Cenovou nabídku na aktualizaci a reambulaci geodetických a mapových podkladů si zajistí zhotovitel u 
SŽG Praha.

Náklady na pořízení reambulovaných geodetických podkladů jsou součástí ceny díla a přefakturace na 
objednatele, může probíhat průběžně.
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V úseku Kúty -  Lanžhot:

BTS 274 Hraniční most předpokládané napojení žst. Lanžhot Km
od

Km
do

Poslední
aktualizace

železniční bodové pole - cca 25 bodů ŽBP 7,3 11,4 2016
mapové podklady - DSP výstavby koridoru z roku 2006 v km 7,3 - 
10,0 v DGN 3D (OHL ŽS a.s.) 7,3 10 2006

mapové podklady - zaměření hraničního mostu z roku 2006 v km 
9,8 - 11,4 v DGN 3D (SŽG) 9,8 11,4 2006

V úseku Kolín -  Havlíčkův Brod -  Křižanov -  Brno:

BTS 551 Kutiny předpokládané místo napojení Řikonín Km
od

Km
do

Poslední
aktualizaceBTS 555 Tišnov předpokládané místo napojení žst. Tišnov

1996 -
železniční bodové pole - cca 40 bodů ŽBP z let 1996 až 2013 2013
mapové podklady - JŽM v km 29,5 - 30,7 z roku 1990 v DGN 2D (SŽG) 29,5 30,7 1990
mapové podklady - JŽM v km 30,7 - 32,1 z roku 2011 v DGN 3D (SŽG) 30,7 32,1 2011
mapové podklady - JŽM v km 32,1 - 38,4 z roku 1998 v DGN 2D (SŽG) 32,1 38,4 1998
mapové podklady - DSP rekonstrukce koleje č.1 (2012) a 2 (2008) v 
km 30,7 - 38,4 v DGN 3D (TOMI-REMONT a.s.) 30,7 38,4 2008-2012

BTS 546 Sviny Km Km Poslední
od do aktualizace

želeželezniční bodové pole - cca 65 bodů ŽBP z let 1991 až 2014 1991-2014
mapové podklady - JŽM v km 48,4 - 49,4 z roku 1991 v DGN 2D (SŽG) 48,4 49,4 1991
mapové podklady - JŽM v km 49,4 - 61,1 z roku 2000 v DGN 2D (SŽG) 49,4 61,1 2000
BTS 544 Radenice předpokládané místo napojení žst. Sklené nad Km Km Poslední
Oslavou od do aktualizace
železniční bodové pole - cca 35 bodů ŽBP z let 1997 až 2015 1997-2015
mapové podklady - JŽM v km 61,1 - 62,8 z roku 1991 v DGN 2D (SŽG) 61,1 62,8 1991
mapové podklady - JŽM v km 62,8 - 68,1 z roku 2000 v DGN 2D (SŽG) 62,8 68,1 2000
mapové podklady - DSP Rekonstrukce výhybek - brodské zhlaví žst. Křižanov z r. 20142014 v DGN 3D (Viamont DSP a.s.)

BTS 535 Nížkov předpokládané místo napojení žst. Sázava u Žďáru Km Km Poslední
od do aktualizace

železniční bodové pole - cca 50 bodů ŽBP z roku 2014 2015
mapové podklady - JŽM v km 93,5 - 93,8 z roku 2001 v DGN 3D (SŽG) 93,5 93,8 2001
mapové podklady - JŽM v km 93,8 - 94,9 z roku 1991 v DGN 2D (SŽG) 93,8 94,9 1991
mapové podklady - JŽM v km 94,9 - 102, 4 z roku 2001 v DGN 3D 
(SŽG) 94,9 102,4 2001

mapové podklady - JŽM v km 102,4 - 102,9 z roku 1992, VYK 2D 
(SŽG) 102,4 102,9 1992

BTS 532 zast. Přibyslav předpokládané místo napojení žst. Přibyslav Km Km Poslední
od do aktualizace



//
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železniční bodové pole - cca 40 bodů ŽBP z roku 2014 2014
mapové podklady - JŽM v km 102,9 - 103,7 z roku 1992, VYK 2D 
(SŽG) 102,9 103,7 1992

mapové podklady - JŽM v km 103,7 - 110,6 z roku 2006 v DGN 3D 
(SŽG) 103,7 110,6 2006

BTS 509 Podmoky předpokládané místo napojení žst. Golčův Jeníkov Km Km Poslední
BTS 511Kozohlody předpokládané místo napojení žst. Vlkaneč od do aktualizace
železniční bodové pole - cca 125 bodů ŽBP z let 2014 a 2016, některé jsou 
poškozené 2014-2016

mapové podklady - mapování osy koleje v km 246,6 - 256,6 z roku 
2015 v DGN 3D (Geošrafo) - POUZE KOLEJE! 246,6 256,6 2015

mapové podklady - DSP stavby "Trať 324 Kutná Hora -  Brno, úsek 
Golčův Jeníkov -  Vlkaneč" v km 256,6 - 266,6 z roku 2016 v DGN 3D 
(OHL ŽS a.s.)

256,6 266,6 2016

Ve zmíněných úsecích Kúty - Lanžhot a Kolín -  Havlíčkův Brod -  Křižanov -  Brno, je ŽBP v plném 
rozsahu a splňuje TKP staveb státních drah.

Cenovou nabídku na aktualizaci a reambulaci geodetických a mapových podkladů si zařídí zhotovitel u 
SŽG Olomouc.

Náklady na pořízení reambulovaných geodetických podkladů jsou součástí ceny díla a přefakturace na 
objednatele, může probíhat průběžně.

Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, tj. 
fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, 
§ 13, odst. 1 písm. c), v platném znění.

4.6. Životní prostředí
Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině a členěna 
následovně:

Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz bude dále 
kladen na kapitoly:

• Hluk ze stavební činnosti - Kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní obytnou a další zástavbu. Budou stanovena 
případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.

• Odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace 
povrchu a podloží. Případné vzorkování by probíhalo po konzultaci s pracovníkem správy trati, 
pozván bude rovněž zástupce odd. ŽP SSZ. Případně tato potřeba bude vyloučena. Bude 
vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v 
zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.

• V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena 
prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými 
odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).
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4.7. Smluvní zajištění a dokladová část
V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní zajištění 
na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.), pokud si to povaha stavby 
či navržené technické řešení vyžaduje.

V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní zajištění 
za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se Objednatel podílel 
podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, 
nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne 
ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 
distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav 
zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, 
distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky nemění.

V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní zajištění 
za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení, které 
plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně reagovat, 
vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat objednateli a informovat 
jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání s dotčenými orgány a organizacemi.

Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového uložiště pro ukládání 
veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů Data budou 
strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen přehled s 
informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány.

Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad -  pořadové číslo, 
typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

• projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a 
ostatními účastníky stavebního řízení -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, 
datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s 
podmínkou/záporné, poznámka.

• projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, 
datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s 
podmínkou/záporné, poznámka.

• Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí
• Dokladová část životní prostředí
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5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 14.7.2017 
č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1.8. 2017.

Metody zpracování ekonomické hodnocení
Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb jsou stanoveny v 
„Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", vydaných MD a 
účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti 
projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je přílohou Pokynů.

Ekonomické hodnocení bude zpracováno:

Zjednodušenou formou hodnocení dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů 
dopravní infrastruktury část IV. Odlišné postupy, bod 2.

Pokyny pro zpracování dokumentace
• Dokumentace pro územní řízení včetně EH, Souhrnného rozpočtu a nezbytných příloh 

k projednání
Počet vyhotovení: 2x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením K PŘIPOMÍNKÁM 

4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“)
• Čistopis dokumentace včetně EH a nezbytných příloh -  čistopis
• Počet vyhotovení: 6x v listinné podobě, soupravy č. 1 -6
• 5x CD (1x otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)
• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby DVZS včetně neoceněných požadavků na výkon 

nebo funkci. Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby v rozsahu oceněných 
soupisů prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby. Počet vyhotovení: 5x CD 
(1x otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma)

• Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí G. 
náklady paré č. 1-3

• Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady paré č. 1-3
• Majetkoprávní část paré 1 -6

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. a platností 
dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou 
řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu 
rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.
Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření všech 
dotčených správců (zejména SSZT, SNB, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních organizací (HZS 
SŽDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC a pro vydání územního 
rozhodnutí (pokud bude potřeba) a stavebního povolení. Součástí dokladové části budou kromě jiného 
stanoviska dotčených složek SŽDC (GŘ, SSZ, OŘ, TÚDC). Práce na dokumentaci bude ukončena až 
po schválení dokumentace pro územní řízení a vyřešení majetkoprávních vztahů.
Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového 
souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu složek a 
souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, TS, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.2.2. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a 
dokumentům prostřednictvím organizační jednotky:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 773/1 
772 58 Olomouc

kontaktní osoba: . . . .................................... ...... ...... ................... ....... ................ ...... ...... 
..................................... www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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