Pfiloha €. 4 ZD — Obchodni podminky formou navrhu smlouvy o dilo

OBCHODNI PODMINKY

k podlimitni vefejné zakazce na stavebni prace:

»oprava mistni komunikace ul. Hornicka, lvancice, véetné vodovodu a
kanalizace*

SO 03 Oprava mistni komunikace

Zadavatel: Mésto Ivandice
Sve sidlem: Palackého namésti 196/6, 664 91 lvandice
ICO: 002 81 859

zastoupeny: Milan Bucek, starosta mésta



OBCHODNi PODMINKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 pismeno c¢) zakona €. 134/2016 Sb.,
zakona o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisl

Preambule: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktufe Smlouvy o dilo. Ugastnici
do téchto obchodnich podminek pouze doplni udaje nezbytné pro vznik navrhu Smlouvy (zejména vlastni
identifikacni Udaje, cenu a pfipadné dal$i Udaje, jejichZ doplnéni text obchodnich podminek pfedpoklada)
a nasledné takto dopInéné obchodni podminky predlozi jako svij navrh Smlouvy na vefejnou zakazku.

,Oprava mistni komunikace ul. Hornicka, lvanCice, v€etné vodovodu
a kanalizace®

SO 03 Oprava mistni komunikace



Smiouva o dilo

podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku

1. SMLUVNIi STRANY

Objednatel:

Nazev: Mésto Ivancice

Sidlo: Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivancice
ICO: 002 81 859

bankovni spojeni: “ i

¢. uctu:

zastoupeny: Milanem Buckem, starostou mésta

Osoby povérene jednat jménem Objednatele ve vécech technickych a kontaktni osoby Objednatele jsou
uvedeny v ¢l. 18.3.9 této smlouvy o dilo.

(dale téz ,,Objednatel”)

Zhotovitel:

Nazev: VHS Breclav s.r.o.

Sidlo: Fugnerova 1161/1, 690 64 Breclav
ICO: 42324149

DIC:

zapsan v obchodnim rejstfiku: KS Brno, oddil C, vlozka 2318

zastoupeny: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem

bankovni spojent:
€. uctu:
osoba povérena jednat jménem Zhotovitele ve vécech technickych:

Hlavni stavbyvedouci: ]
=--

Mistr stavebni vyroby/zastupce stavbyvedouciho:
(dale téz ,Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale také jako ,Smluvni strany® uzavieli v souladu
s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen ,NOZ") tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,Smlouva®).

2. ROZSAH PREDMETU DILA A SMLOUVY
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Pfedmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,Dilo*) a Objednatel se zavazuje fadné dokoncené
Dilo pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.
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2.2.9.

2.2.6.

Pfedmét Dila

Zhotovitel se zavazuje provest pro Objednatele Dilo — evidované pod nazvem stejnojmenné

vefejné zakazky ,, Oprava mistni komunikace ul. Hornicka, Ivancice,” podle dale specifikované

projektové dokumentace, a podle podminek stanovenych:

Projektovou dokumentaci, kterou se rozumi Dokumentace pro provadéni stavby s nazvem

,Oprava mistni komunikace ul. Hornicka, Ivangice*. Projektovou dokumentaci vypracoval ||} [l

B B R -utonizovany architekt

KAIT (dale téz ,Projektova dokumentace). Piesna specifikace autorl jednotlivych

Casti projektové dokumentace je uvedena v projektové dokumentaci. Soudasti Projektové

dokumentace je soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (dale téZ ,soupis

praci) vypracovany v souladu vyhlaskou €. 230/2012 Sb.

Zhotovenim Dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich

a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych

pro fadné dokonceni Dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich

praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni Dila nezbytné (napr. zafizeni

stavenisté, dopravni znaCeni, bezpe€nostni opatreni apod.) véetné koordinaéni a kompletacni

Cinnosti celé stavby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se piné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni dila,

a ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a ze disponuje

takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni nezbytné. Potvrzuje,

ze provefil podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele do uzavieni této smlouvy, zejména

projektovou dokumentace, viz ¢l. 2.2 pism. b) této Smlouvy.

Soucasti realizace Dila je i vypracovani dilenské a vyrobni dokumentace.

Soucasti realizace Dila je i vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo bude realizovano vrozsahu, kvalité a s parametry,

stanovenymi projektovou dokumentaci, touto Smiouvou a vyjadfenimi dotéenych organa.

Mimo v8echny definované ¢innosti patfi do dodavky nasledujici prace a Cinnosti:

2.26.1. zajiténi vSech nezbytnych pruzkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonceni Dila,
véetné zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektt pfed zahajenim vystavby a po dokonceni vystavby
k prokazani neposkozeni téchto konstrukci viivem vystavby,

2.26.2. zajisteni a provedeni vSech opatfeni organizatniho, bezpegnostniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni Dila,

2.26.3. zdokumentovani polohy a stavu vSech prvku a rozvodd,

2.264. zajisteni pribézné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pii pfedani
stavby,

2.26.5. zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu v&etné pofizeni protokoll) a poZadavku dle
vyjadreni dotenych organd,

2.26.6. zajisténi atestl a dokladu o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci (i dle
zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu — prohlaSeni o shodg) a revizi
ve$kerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

2.26.7. zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestd a revizi podle CSN
a piipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a
predani Dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametri Dila. Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze normy CSN
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2.26.9.

2.2.6.10.

2.2.6.11.

2.2.6.12.

2.2.6.13.

2.2.6.14.

2.2.6.15.

(rozumi se tim i CSN EN), jejichz pouZiti pfichazi pfi provadéni Dila v Gvahu, budou pro
provedeni Dila povaZovat obé smluvni strany za zavazné v plném rozsahu,

zZfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vCetné napojeni na inzenyrské sité,

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisd,

uvedeni vech povrchd dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.),

dusledny UKlid staveni$té a okoli pred protokolarnim predanim a prevzetim Dila. Uklid
pfed pfedanim dila zahrnuje kompletni a UpIné vyCisténi stavby, stavenisté a okoli pfed
pfedanim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez
provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany Objednatele. Soucasti uklidu je i Uklid
stavbou dotéenych okolnich ploch, stavebnimi pracemi dotCenych budov a stavebnimi
pracemi dotCenych komunikaci,

v dostate¢ném predstihu pfed zah&jenim stavby a béhem stavby informovéni a
komunikace s Objednatelem,

umoznit provadéni kontrol dokumentt i kontrol v misté realizace Dila vSem subjektim -
povéfenym kontrolnim organim CR,

poskytnout Objednateli na jeho pisemnou zadost veSkeré doklady souvisejici s realizaci
Dila, které si mohou vyzadat kontrolni organy,

soucinnost zhotovitele pfi kolaudaci stavby.

Projektova dokumentace (Dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu ¢l. 2.2 pism. b) této
Smlouvy) a nasledujici stupné dokumentaci.

Dokumentace pro provadéni stavby podle ¢l. 2.2 pism. b) Smlouvy je vypracovana v souladu se
zakonem €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéni a stavebnim fadu (dale téZ jako ,stavebni

zakon®)

a provadécimi pfedpisy v rozsahu specifikovaném vyhlaSkou €. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb. (dale téZ jako ,vyhlaSka o dokumentaci

staveb®).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

2.3.2.1.

2.3.2.2.

Objednatel pfeda Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro
provadéni stavby (DPS) pfi podpisu Smlouvy o dilo a to v po¢tu 2 ks v listinné podobé
a v poctu 1 ks v elektronické podobé na datovém nosici.

Zhotovitel pfedd Objednateli ke schvéleni vyrobni dokumentaci, dilenské vykresy a
technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat pfinejmensSim
identifikaCni Udaje Zhotovitele, detailni pracovni postup rozepsany do vSech €innosti a
dodavek vSech i pomocnych materiélt, vyhodnoceni vyznamnych rizik souvisejicich
s uvedenymi pracemi a opatfeni pro eliminaci nebo omezeni rizik.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

2.3.3.1.

2332

2.3.3.3.

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soucast dodavky
stavby. Ustanoveni ¢l. 2.3.1.1 této Smlouvy se pouZije obdobé.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (tiSténé) podobé a jednou v elektronické podobé na datovém
nosi¢i CD-ROM nebo obdobném nejpozdgji do terminu pfedani a pfevzeti Dila. Datovy
nosi¢ bude fadné oznacen a bude na ném oznaceno, o jakou projektovou dokumentaci
se jedné a kdy byl datovy nosiC vyhotoven.

Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

a) Do dokumentace pro provadéni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich soubor
budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz do$lo v pribéhu zhotoveni Dila.



24.
24.1.

24.2.

b) Ty Casti dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedo$lo k Zadnym zménam, budou
oznaceny napisem ,beze zmén®.

c) Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

d) U vykres( obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

e) Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni stavebnim
uradem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve vSech svych Castech vyrazné oznaCena
,dokumentace skute¢ného provedeni® a bude opatfena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce Zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipominek
stavebniho Ufadu v ramci schvalovaciho fizeni Zhotovitel doplni, event. pfepracuje
bezUplatné dotCenou Cast dokumentace skute¢ného provedeni.

Technicka specifikace Dila

Obé smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel doda a namontuje vyrobky a materialy, které jsou
v souladu s obchodnimi nazvy uvedené v Pfiloze €. 1 této Smlouvy (ocenény soupis praci resp.
nabidkovy polozkovy rozpocet) a maiji takové vlastnosti, které byly deklarovany v nabidce, aby
po celou dobu predpokladané zivotnosti Dila (s ohledem na jeho charakter) byla pfi bézné udrzbé
a provozu pro stavebné technicky tcel, pro néjz bude stavba kolaudovéna, zaru¢ena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické poZadavky ochrany zdravi a
Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrany proti hluku a Uspora energie
uvedeného Dila.

Odchylka v postupu Zhotovitele, ktera by méla negativni dopad na provedeni Dila dle
technologickych pfedpist pro montaz téchto vyrobkd nebo odchylka, ktera by méla negativni
dopad na kvalitu téchto vyrobku provedena bez souhlasu Objednatele, se povazuje za podstatné
poruseni Smiouvy.

3. TERMINY A MiSTO PLNENi

3.1.

3.1.1.

Terminy

Termin predani stavenisté: nejpozdéji do 5 kal. dnli ode vyzvy Objednatele,

Termin zahajeni stavebnich praci (Dila): nejpozdéji do 5 kal. dnl ode dne pFedani
a pfevzeti stavenisté (Pozn. pro ucastniky: pfedpokladany termin zahdjeni stavebnich praci je
stanoven na 09/2018);

Termin dokonceni stavebnich praci (Dila): nejpozdéji do 88 kal. dnii ode dne - terminu
zahajeni stavebnich praci.

Termin predani a prevzeti Dila: nejpozdéji do 5 kal. dnli ode dne terminu dokonceni stavebnich
praci;

Termin vyklizeni stavenisté: nejpozdéji do 5 kal. dnd ode dne prfedani a pfevzeti Dila.
Soucinnost pfi kolaudaci stavby: bude zahajena nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne
ode dne obdrzeni pisemné vyzvy Objednatele. Vyzvu k sou€innosti Ize provést zapisem do
stavebniho deniku prostfednictvim zastupce Objednatele — technického dozoru stavebnika (dale
tez ,TDS).

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na Dile i pfed uplynutim Ihity pinéni a Objednatel je
povinen dfive fadné dokoncené Dilo prevzit a zaplatit.




3.1.2.

3.1.3.

3.14.

3.2.

Termin dokonéeni je zavisly na Fadném a v€asném spInéni soucinnosti Objednatele dohodnutych
ve Smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni
Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodluzuje se
Termin dokonceni Dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v pInéni jeho soucinnosti, toto
ustanoveni se v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek, majici prokazatelny vliv na
dodrzeni technologickych postup(, pouzije obdobné.

Prodleni Zhotovitele s dokon¢enim Dila ve smyslu Terminu pfedani a pfevzeti Dila delSi jak
15kal. dnli se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodieni
Zhotovitele nevzniklo z diivodl na strané Objednatele.

Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén stanovit Zhotoviteli zavazny termin zavazny termin
pro odstranéni poruSeni povinnosti dle této Smlouvy, a to zapisem do stavebniho deniku nebo
jeho stanovenim na kontrolnim dnu stavby.

Misto plnéni
Mistem pInéni je Hornicka ulice v Ivan€icich, pozemky p. €. 1126/4, p. €. 1126/10, p. €. 1126/11,
p. €. 1126/13 a p. €. 1126/12 v k. 0. Ivancice.

4. CENA DiLA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

4.1.
411.
4.1.2.

4.1.3.

4.14.
4.2.

4.21.
4.2.2.

4.23.

VySe sjednané ceny
Za fadné zhotovené a bezvadné Dilo v rozsahu ¢l. 2. této Smlouvy se smluvni strany v souladu
s ustanovenim zak. ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpist dohodly na cené:

Cena Dila celkem bez DPH 4754 906,66 K¢

Budou-li pfedmétem dila stavebni a montazni prace, které podléhaji rezimu pfenesené dariové
povinnosti dle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
pfedpisU (dale jen ,ZoDPH®), platce, pro kterého je zdanitelné pIlnéni v rezimu pfeneseni dariové
povinnosti uskute¢néno, je povinen doplnit vySi dané v evidenci pro uéely dané z pfidané
hodnoty. Za spravnost vypoctené dané odpovida platce, pro kterého je pInéni uskutecnéno.
Prace, které nepodléhaji pfenesené dariové povinnosti, budou fakturovany s platnou sazbou
dané. DPH, ktera se vztahuje k témto dodavkam, je soucasti sjednané konec¢né ceny.

Obsah ceny
Cena Dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisu s vyjimkou ustanoveni tykajici se DPH.
Cena je stanovena podle Projektové dokumentace pfedané Objednatelem Zhotoviteli, jejiz
soucasti byl soupis praci, ktery byl v fadném zadavacim fizeni Objednatelem ocenén a to uplné
a omyluproste.
Sjednané cena je konecna a zahrnuje veskeré Cinnosti a dodavky, jejichz provedeni vyplyva ze
smlouvy a jejich pfiloh nebo z obecné zavaznych pfedpisu. Cena zahrnuje také naklady a zisk
Zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni Dila. Cena obsahuje mimo vlastni
provedeni praci a dodavek specifikovanych v €l. 2. této Smlouvy zejména i néklady na:

- vybudovani, udrZzovani a odstranéni zafizeni stavenisté, naklady na spotfeby energii a

vodného a stocného,

- zabezpeCeni bezpecnosti a hygieny prace,

- vypracovani dilenské dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

- opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi,

- organizacni a koordina¢ni ¢innost,




4.3.
4.31.

4.3.2.

44.
441.
44.2.

443.

444,

445.
4.4.6.

- poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi,

- zajiSténi nezbytnych dopravnich opateni,

- pojisténi stavby a pojisténi osob,

- likvidaci odpadu,

- zavérecny uklid po dokonceni stavebnich praci a po vyklizeni stavenisté,

- finanéni zaruky

- zajiSténi potfebnych rozhodnuti a povoleni vyZzadovanych obecné zavaznymi pravnimi
predpisy

- Uhrada ves$kerych spravnich a jinych poplatkd, jez s realizaci pfedmétu dila souviseji

- zajisténi veSkerych potfebnych dokladu, revizi, osvédceni, atest.

Podminky pro zménu ceny

Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou zahrnujici veSkeré naklady Zhotovitele na zhotoveni
Dila v souladu s Projektovou dokumentaci a fadné ocenénym soupisem praci v Pfiloze €. 1 této
Smilouvy (PoloZkovy rozpocCet stavebnich praci a sluZzeb vypracovany na zakladé soupisu praci
dale téZ Polozkovy rozpoCet) a cenové vlivy v pribéhu plnéni této Smlouvy a mize byt zménéna
pouze za nize uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch, které
byly pfedmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vylouci nékteré prace
nebo dodavky z pfedmétu pInéni.

b) pokud nastanou duvody pro zménu rozsahu praci zdlvodu, které nebyly mozné
s néleZitou péci pfedvidat v ramci Projektové dokumentace a s ni souvisejiciho stavebniho
prizkumu, a to v souladu s § 222 Zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale téz ,ZZVZ).

c) pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhaty pro dokonceni pfedmétu pinéni dojde
ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné prenesené danové povinnosti.

ZpUsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel povinen
provést vypoCet zmény nabidkové ceny a pfedloZit jej Objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvé.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroCeni a vySi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se
ukézalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek
danych touto Smlouvou.

Cenova kalkulace - nabidka pfipadnych vicepraci podle ¢l. 4.3.2 pism. b) smlouvy bude
vypracovana v souladu s metodikou RTS a ocenéna dle nabidkovych cen Zhotovitele. U novych
poloZzek Zhotovitel pouZije datovou zékladnu RTS 2016/, kterou jednotné ponizi o 5%.
Objednatel si vyhrazuje pravo u novych polozek nabidku posoudit formou priizkumu trhu a zvoli
postup dle ZZVZ.

Postupy uvedené v ¢l. 4.4. a nasl. musi byt v souladu s ZZVZ.

Pro ucely financovani dodateénych stavebnich praci, budou smluvni strany postupovat dle ZZVZ,
a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vzdy pfedloZi samostatné
soupis praci pouze a jenom ,vicepraci‘ a pouze a jenom ,méné praci‘. Dale pfedloZi kryci list
téchto méné a vicepraci, ze kterého bude patrna celkova suma vicepraci, celkova suma
ménépraci a jejich soudet. Soucasti kazdého kryciho listu bude zménovy list ¢i zménové listy s
fadnou Ciselnou fadou, na kterém/kterych bude/budou uvedeno/na zdlvodnéni dotéenych



vicepraci a ménépraci. Dale na tomto krycim listu bude uvedeno procentuélni navy$eni vicepraci
oproti cené za Dilo bez DPH dle ¢l. 4.1.2 dle této Smlouvy a dale navrh zafazeni vicepraci dle §
222 odst. 4,5, 6 nebo 7 ZZVZ s odlvodnénim zafazeni téchto zmén a uvedenim zmény zavazku,
a to jak pro viceprace ¢i ménéprace predlozené na Kryci listu, tak pro viceprace ¢i ménéprace s
uvedenim cenového narlstu, od po&atku ucinnosti této Smlouvy. Kazdy kryci a zménovy list (KL
a ZL) vypracovava Zhotovitel a predklada jej TDS k zahajeni schvalovaciho procesu. TDS, KL a
ZL predklada k vyjadfeni autorskému dozoru a odpovédnym zastupcim Objednatele.
Schvalovaci proces pro KL a ZL je ukonéen samostatnym dodatkem ke Smlouvé v souladu dle
ZZVZ. Navrzené zmény dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmitne v pfipadé, Ze nejsou v
souladu s ZZVZ. V pfipadé dalSich vice a méné praci se tento postup pouzije obdobné s tim, Ze
na kazdém dalSim takovém krycim listu bude uvedeno procentualni vyjadreni vicepraci v souctu
s pfedchozimi jiz dodatkem ke Smlouvé schvalenymi vicepracemi. Celkova suma vicepraci
danych takovymi dodatky nesmi pfekroCit zakonné maximum vicepraci.

4.4.7. Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového
feSeni Dila, a to jiz od pocatku. Zhotovitel bude déle potlaovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdlUvodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v pribéhu realizace Dila.

44.8. Smluvni strany se dohodly, ze § 2620, § 2621 a § 2622 zakona ¢&. 89/2012 Sb., obfanského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich prepist (dale téz ,NOZ*) a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou
svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

5. PLATEBNi PODMINKY

5.1.  Zalohy
5.1.1.  Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

9.2.  Postup plateb

5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribézné na zakladé faktur (dale jen ,Faktura®)
vystavenych Zhotovitelem vzdy za 1 kalendafni mésic.

5.2.2. Zhotovitel pfedloZi Objednateli vzdy nejpozdéji do ¢tvrtého dne nasledujiciho mésice zjiStovaci
protokol (dale téz ,ZP*) provedenych praci za uplynuly mésic sestaveny na zakladé PoloZkového
rozpoCtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjadfit nejpozdséji do 3 pracovnich dnu ode dne
jeho obdrZeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel Fakturu nejpozdéji do 10. dne
nasledujiciho mésice ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni. Nedilnou soucasti Faktury musi
byt Objednatelem odsouhlaseny ZP, pokud tak bylo ve stanovené Ihité Objednatelem ucinéno.
Bez tohoto ZP je Faktura neplatna.

9.2.3. Kazdy ZP musi uvadét polozkoveé a celkové nasledujici udaje:

52.3.1. cenu za ZP celkem,

523.2. provedeno v obdobi,

9.2.3.3. provedeno od po&atku uzavieni Smlouvy,
5.2.34.  zbyva provést dle této Smlouvy.

5.2.4. DilCi fakturace na zakladé ZP ma datum uskuteénéni zdanitelného plnéni vzdy k poslednimu dni
v mésici, za ktery je vystaven ZP, za podminky, Ze celkova Castka mésiCnich plateb
uctovana Zhotovitelem nepfesahla ve svém souctu hodnotu 90 % z Ceny Dila dle ¢l. 4.1.2. této
Smlouvy, ma Zhotovitel pravo vystavit dil¢i mésiéni fakturaci do vySe 100% za dané obdobi.
PrekroCi-li celkova Castka mésicnich plateb uctovana Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Dila, je
Objednatel opravnén odepfit poskytnuti dalSi platby za provadéni Dila. V pfipadé, ze Cast
hodnoty vystavené Faktury bude jeté pod hranici vySe sjednaného 90 % limitu, je Objednatel
povinen uhradit pouze tuto ¢ast Ceny Dila, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem



5.2.5.

5.2.6.

5.3

5.3.1.
5.3.2.

54

5.4.1.

54.2.

54.3.

2.9

5.5.1.

5.5.2.
5.5.3.
5.54.

uhrazen spolu s uhradou kone¢né Faktury. Na zbyvajici ¢ast ve vysi 10 % z Ceny Dila ma
Zhotovitel pravo vystavit kone¢nou Fakturu, a to aZz po prevzeti Dila bez vad
a nedodélkd. Nedilnou soucasti koneéné Faktury je finalni rozpocet Dila, ktery musi obsahovat
polozkovy rozpocet skutecné vyfakturovanych stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
Dokoncenim celého Dila se rozumi den/termin pfedani a pfevzeti Dila obéma smluvnimi stranami
ve smyslu ¢l. 3.1 této Smiouvy.

Pfipadné viceprace schvalené dodatkem k této Smlouvé budou Zhotoviteli uctovany vzdy na
samostatné faktufe a to pro kazdy takovy dodatek samostatné.

Lhaty splatnosti

Splatnost faktury je 30 dn(.

Objednatel je v8ak povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnli ode dne doruceni
faktury Objednateli. Za doruceni faktury se povazuje den predani faktury do postovni evidence
Objednatele, ktera je shodna se sidlem Objednatele v €l. 1 této Smlouvy.

Nalezitosti dariovych dokladu (faktury)
Faktura Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu ¢. 563/1991 Sb.,
0 UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpist a zakonu €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisii a musi obsahovat:

- oznaceni Ucetniho dokladu a jeho pofadové Cislo;

- identifikadni idaje Objednatele v&etné DIC;

- identifikaéni Udaje Zhotovitele véetng DIC;

- nazev projektu (,Oprava mistni komunikace ul. Hornicka, Ivancice®);

- popis obsahu Ucetniho dokladu;

- datum vystaveni;

- datum splatnosti;

- datum uskute¢néni zdanitelného pinéni;

- VvySi ceny bez dané celkem;

- podpis odpovédné osoby Zhotovitele;

- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu (téz viz ZP);

- naleZitosti stanovené § 435 NOZ;

Bude-li Faktura obsahovat Eislo bankovniho uétu ureného k thradé Ceny Dila, které neni
spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako Cislo bankovniho Uctu, které je Zhotovitelem
pouzivano pro ekonomickou Cinnost, je Objednatel oprdvnén uhradit Cenu Dila, na néZ byla
vystavena Faktura, na bankovni ucCet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH, jako
bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou ¢innost.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila nebo jina nalezitost Faktury, je Objednatel opravnén tuto
Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim duvodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu vystavenim nové Faktury.

Termin spInéni povinnosti zaplatit

Penézity zavazek Objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je Castka odepsana z uctu
Objednatele (pfipadné odepsana z Gétu Uvérujiciho bankovniho ustavu). Jestlize dojde z divodi
na strané banky k prodleni s proveditelnou platbou faktury, neni Objednatel po tuto dobu v
prodleni se zaplacenim pfislusné ¢astky.

Dilo bude fakturovano dle § 92a zakona o DPH v reZimu pfenesené dariové povinnosti.
Objednatel prohladuije, Ze je platce DPH.

Zhotovitel prohladuje, ze je platce DPH.
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6. MAJETKOVE SANKCE

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.2.
6.2.1.
6.2.2
6.3

6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.4

6.4.1.

6.5

6.5.1.

6.6.

Sankce za neplnéni dohodnutych termin(

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému Terminu dokonceni stavebnich praci Dila,
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy i zapo€aty den
prodleni a to prvnich 15 dnl prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu dokoncéeni stavebnich praci Dila o vice jak 15
dnd, je povinen zaplatit Objednateli dal§i smluvni pokutu ve vySi dal$ich 5.000,- K& za Sestnacty
a kazdy dalSi i zapocCaty den prodleni. Celkova vySe pokuty bude tedy od uvedeného terminu
10.000,- K& za kazdy den.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a pfevzeti Dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnli od Terminu pfedani a prevzeti Dila k odstrafiovani vad
¢i nedodélki uvedenych v zapise o predani a pfevzeti Dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichZ odstrariovani nenastoupil ve
sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti Dila v
dohodnutém terminu zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kaZdy nedodélek ¢i vadu,
u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve lhité do deseti dnli ode
dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za
kaZdy den prodleni takovéto vady.

Oznacil-li Objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fFadnému uzivani Dila, pfipadné
hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednévaji obé smluvni strany smluvni pokuty
v dvojnésobné vysi.

Sankce za nedodrZovani BOZP na stavenisti

Pokud Zhotovitel porusi nafizeni stanovené planem BOZP nebo koordinatorem BOZP, ma
Objednatel pravo, na zakladé zapisu do stavebniho deniku a pofizeni fotografie pfedmétného
poruseni BOZP, udélit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KC za kazdé zjisténi a kazdy i
zapocaty den prodleni odstranéni poruSeni podminek dodrzovani zasad BOZP. Zjevnou vadu
poruseni BOZP musi Objednateli nebo jeho zastupci (TDS), potvrdit koordinator BOZP. (Napf.
zaslanim fotografie koordinatorovi BOZP prostfednictvim emailu).

Sankce za nevyklizeni stavenisté

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak do Terminu
vyklizeni stavenisté dle ¢€l. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
1.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Sankce za nepfitomnost stavebniho deniku na stavenisti
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6.6.1.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

Pokud Zhotovitel nepfedloZi Objednateli nebo jeho smluvnimu zastupci stavebni denik v pribéhu
pracovni doby, viz ustanoveni ¢l. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 1.000,- K¢ za kazdy takovyto pfipad. Za pracovni den se pro ucely tohoto ¢lanku povazuje
kaZzdy den, kdy Zhotovitel provadi stavebni prace na pfedmétném plnéni této Smiouvy.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

Pokud bude Objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen
zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Zaplacenim sankci dle tohoto ¢lanku neni dotCeno préavo Objednatele na nahradu Skody zvlast a
v pIné vysi vzniklé mu v pficinné souvislosti s jednanim, nejednanim ¢i opomenutim Zhotovitele,
s nimZ je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvni strany vyslovné vyluéuji ustanoveni § 2050
zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.

Sankce jsou splatné do 30 (tficeti) dnl od data, kdy byla povinné strané doru¢ena pisemna vyzva
k jejich zaplaceni.

7. STAVENISTE

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

Pfedani a prevzeti Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou Cast) nejpozdéi

v souladu s terminy dle ¢l. 3.1 této Smlouvy, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Spinéni

terminu pfedani Stavenisté je podstatnou nalezitosti Smlouvy, na niz je zavislé spinéni Terminu

pfedani a pfevzeti Dila.

O predani a prevzeti Stavenité vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.

Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného

protokolu. Stavenistém se pro ucely této Smlouvy rozumi misto provadéni Dila, ve smyslu

podminek této Smlouvy. Pfi pfedani stavenisté bude Objednatelem ur€en zplsob napojeni na
zdroj vody a elekffiny.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim pfedmétu plnéni

a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné

odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti i ¢innosti tfetich osob na

stavenisti a technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo staveniste.

V rozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou

dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu, a to i vytézeného, pfiCemz naklady s plnénim

tohoto zavazku, jsou zahrnuty v cené za Dilo.

Zhotovitel bude mit v prbéhu provadéni Dila na stavenisti vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpednosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti a udrzovani stavenisté
v uspofadaném stavu za Ucelem pfedchazeni vzniku $kod a za bezpec€né zajisténi stavenisté
vuci okolnimu provozu a chodclm,

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpeénostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenité, material( a techniky vnesenych Zhotovitelem na
staveniste, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpeceni bezpecnosti silniéniho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim Dila a za osazeni pfipadného
dopravniho znaceni,

c) dodrzovani pfislusnych bezpe¢nostnich a hygienickych opatfeni a pfedpis(,
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d) provedeni veSkerych odpovidajicich Ukonl k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo
né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodl vyvolanych a
zplsobenych provozni ¢innosti Zhotovitele.

7.1.6. Zhotovitel zajisti pfipravu staveni$té a zafizeni stavenisté, vetné zajisténi pfipojnych bodl
energii (pfipojné body elektrické energie a vody). Na pfipojné body osadi podruzna méfeni.
MoZné pfipojné body pro fadné provedeni Dila ur€i TDS ve spolupraci objednatelem. Zajisténi
pfipojnych bodl a podruznych méfidel ma zhotovitel v cené Dila.

7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisté, jeho zafizeni &i prostory se stavenistém souvisejici, jakékoli reklamni zafizeni, at jiz
vlastni i ve vlastnictvi tfeti osoby.

7.2.  ZpUsob zabezpedeni stavenisté a zafizeni stavenisté

7.2.1. PfizabezpeCovani stavenité a zafizeni stavenisté je Zhotovitel povinen dodrZovat zasady BOZP
dle svych internich smémic, poZadavkl této Smlouvy, planu BOZP (pokud byl vypracovan),
Projektové dokumentace, stavebniho povoleni a vyjadfeni dotenych organa.

7.3.  Vyklizeni stavenité a odstranéni zafizeni stavenisté

7.3.1.  Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenité nejpozdéji do 5 dnu ode
dne Predani a prevzeti Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.3.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén zabezpecit
vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNI DENIK

8.1.  Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vest ode dne predani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik v souladu s § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb a jeji pfilohou €. 9 (vyhlasky).

8.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym osobam
Objednatele, kterymi jsou TDS, koordinator BOZP a pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho zapisovat.

8.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly denikU je Zhotovitel
povinen pfedat Objednateli pfi pfedani Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni Dila.
Zejména je povinen zapisovat udaje o:

- stavu stavenisté, poCasi, poétu pracovnikl a jejich jména, nasazeni stroji a dopravnich
prostredk;

- Casovém postupu praci;

- kontrole jakosti provedenych praci;

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi;

- opatfenich u¢inénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi;

- udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni Dila.

8.1.5.  V8echny listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.

8.1.6. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.

8.1.7. V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalSi postup stavby
pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

8.2.  Kontrolni dny
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8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.24.

8.2.5.

Pro Ucely kontroly pribéhu provadéni Dila organizuje Objednatel resp. zastupce Objednatele -
technicky dozor stavebnika (dale téZ ,TDS®) Kontrolni dny v pravidelnych terminech, zpravidla
1x tydné.

O prubéhu Kontrolniho dne zhotovi Zhotovitel zapis. TDS je opravnén v ramci Kontrolniho dne
stanovit terminy nebo Ihity pro odstranéni poruSeni povinnosti, které jsou pro Zhotovitele
zavazne.

O provedené kontrole konstrukci, které budou dalSim postupem praci zakryty, provede TDS do
stavebniho deniku zapis. Zhotovitel nesmi pokraCovat v pracich, pokud byly pfi této kontrole
zjistény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytych ¢asti Dila TDS neproved!.

Zhotovitel provadi pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukci. Tuto foto dokumentaci je
TDS opravnén pozadovat pfi pfedani a pfevzeti Dila. Fotodokumentaci provadi Zhotovitel
bezuplatné. Fotodokumentace musi obsahovat seznam pofizenych fotografii, jednotlivé
fotografie musi obsahovat pofadové Cislo fotografie, udaj o Case, datu a misté pofizeni a
vyznacenim na vykresové Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale téz ,DSP).

V souladu s poZadavky stavebniho povoleni, jehoZ pfilohou byly vyjadfeni dotenych organu je
zhotovitel povinen zvat na kontrolni dny zastupce pfislusnych dotéenych organd. Pro ostatni
dotcené organy vyslovné uvedené ve stavebnim povoleni se toto ustanoveni pouZije obdobné.

9. PROVADENI DiLA A BEZPECNOST PRACE

9.1

9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.14.

9.2

9.2.1.

9.22.

9.3.

Pokyny Objednatele

Pfi provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné a s odbornou péci. Prace provadi
prostfednictvim svych zaméstnancl, pracovnikl a smluvnich partnert v souladu s ustanovenim
¢l. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se vSak zavazuje provadét veskeré pokyny Objednatele, zastupce
Objednatele a koordinatora BOZP, tykajici se realizace pfedmétného Dila a upozorfiujici na
mozné poruSovani smluvnich povinnosti Zhotovitele. Odborné prace provadi Zhotovitel
prostrednictvim kvalifikovanych zaméstnanc(, pracovnik( a smluvnich partner( rovnéZ v souladu
s ustanovenim &l. 10 této Smiouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele do 10 kalendafnich dnli na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od Objednatele, pokynl danych mu Objednatelem k provedeni Dila nebo na zjisténé
vady a nedostatky pfedané projektové dokumentace nejpozdéji pfed zahéajenim praci na
pfislusné Casti dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti, na pfijezdech ke stavenisti na vefejnych
komunikacich pofadek a Cistotu. Okamzité odstrafovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
Odpady vznikajici béhem provadéni Dila je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich pfedpisu, véetné jeho provadécich vyhlasek.
Zhotovitel se zavazuje odstraniovat odpady na vlastni naklady, vést o odpadu pfisluSnou evidenci
a pfi pfedani Dila predlozit Objednateli doklady o zakonném zpUsobu likvidace odpadd.
Zhotovitel je povinen kazdy den uklidit odpady a sut, ktera vznikla pfi praci.

DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni Dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich opatfeni a
hygienickych opatfeni a opatreni vedoucich k poZarni ochrané provadéného Dila, a to v rozsahu
a zpUsobem stanovenym pfisluSnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen si zajistit pfedepsany dohled pfi svafovani.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit $kodu
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9.3.1.

93.2.
9.3.3.

94

9.4.1.

94.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

94.6.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za $kodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj Dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zptsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroj(, pfistroji
nebo jinych véci, které Zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pfi provadéni Dila.

Provadéni Dila

Zhotovitel se zavazuje dilo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s pozadavky
objednatele, s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, s dotCenymi technickymi normami (zejména
platnymi CSN normami), v souladu se zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zucastnit se na vyzvani Objednatele vSech jednani s dalSimi G¢astniky
vystavby Dila, na které bude pfizvan. Na tato jednani je Zhotovitel povinen pfipravit i
Objednatelem vyzadané podklady, které souviseji s pfedmétem jeho pinéni. Zhotovitel vSak neni
opravnén, neni-li ktomu pro konkrétni akt konkrétné Objednatelem povéfen, poskytovat Ci
sdélovat jakékoliv informace €i podklady, které souviseji s jeho pinénim i stavem na pfedmétné
stavbé, tretim stranam.

Zhotovitel je povinen dodrzovat Objednatelem nebo jim povéfenym TDS schvalenou DPS,
dilenské vykresy, vyrobni dokumentaci, vzorky vyrobk( a technologické postupy. Zhotovitel je
povinen pouZzit pro své plnéni pouze materialy a zafizeni, které maji deklarovanou jakost a které
jsou specifikovany v Objednatelem schvalené dokumentaci ¢i jejichz pouziti bylo samostatné
Objednatelem nebo jim povéfenym TDS schvaleno. V opaéném pfipadé je Zhotovitel povinen
tyto materialy a zafizeni odstranit na své naklady. Pokud tak neucini, je Objednatel opravnén tyto
odstranit sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na néklady Zhotovitele. Objednatel nebo jim
povéfenym TDS je opravnén pozadovat prikaz plvodu a kvality pouZitych materiall, které je
Zhotovitel povinen predloZit — tento prikaz Ize nahradit prohlaSenim o shodé ve smyslu
pfislusného zakona.

Docasné uskladnéni materialt a zafizeni Zhotovitele, pfed jejich zabudovanim je mozné pouze
v prostorech, které jsou stanoveny v zépise o pfedani staveni$té nebo, které budou k tomu
uréeny Objednatelem v pribéhu dalSi vystavby (zaznamem ve stavebnim deniku Ci jinym
pisemnym sdélenim). Ponechavani nadbyteénych &i zbytkovych materialt na stavenidti mimo
Objednatelem schvalené prostory je nepfipustné a Objednatel je oprédvnén je na naklady
zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovédny za zplsob doasného uskladnéni materiald a
zafizeni tak, aby nedoSlo k jeho poskozeni €i znehodnoceni. Objednatel nepfebira Zadnou
zodpovédnost za pfipadné ztraty Ci poSkozeni materialll a zafizeni Zhotovitele, umistnéné
v prostoru staveniste.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a pfipadni poddodavatelé (déle téz ,persondl
Zhotovitele®) nebyli na stavenisti/pracovisti pod vlivem alkoholu €i toxickych latek. Zhotovitel je
povinen pfijmout takova opatfeni, aby ze strany personalu Zhotovitele nedochazelo k jakeémukoliv
protiprdvnimu jednani, vytrznictvi nebo nepfistojnému chovani na stavenisti i vjeho
bezprostfednim okoli. V opaéném pfipadé nebo v pfipadé opakované nekvalitniho provadéni
praci zajisti Zhotovitel na pokyn Objednatele vyménu svého personalu.

Odmitnuti splnéni jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jim povéfenym TDS ¢i koordinatora
BOZP, zejména v oblasti kvality praci, postupl vystavby, koordinace praci na stavbé, pozadavku
na vymeénu personalu, bezpeénosti praci, protipozarnich a ekologickych opatfeni, stejné jako
protipravni jednani a neetické chovani personélu Zhotovitele na stavenisti je podstatnym
porusenim Smlouvy.
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94.7.

9.4.38.

94.9.

9.4.10.

9.4.11.

9.4.12.

9.4.13.

9.4.14.

9.4.15.

9.4.16.

9.4.17.

9.4.18.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo zdravotné a odborné zpusobilym personalem. V pfipadé, kdy
jsou soucasti pfedmétu Dila dodavky stroj a zafizeni, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zafizeni
instalovat a napojit na média v souladu s CSN, a to autorizovanou osobou véetné jejich
vyzkouSeni a pfedani revizni zpravy Objednateli, o Cemz strany pofidi zapis.

Jakékoli pomocné prace spojené splnénim Dila Zhotovitelem jako zednické, tesarske,
leSenafské, truhlafské apod., jsou zahrnuty do ceny Dila. Osvétleni Dila zajiStuje Zhotovitel Dila
(netyka se centralniho nebo bezpecnostniho osvétleni celého objektu, pokud je zfizeno) a neni-
li schopen &i ochoten toto zajistit sam, miZe poZzadat Objednatele o jeho provedeni (bude-li to
technicky a kapacitné mozné) s tim, Ze tyto naklady Zhotovitel uhradi.

Zhotovitel je pfi provadéni praci povinen postupovat tak, aby co nejvice Seffil prav tfetich osob,
které se na stavenisti vyskytuji, zejména zajisti, aby provadénim praci nerusil vykon jejich
¢innosti. Dale je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedochéazelo k poSkozovani praci
provedenych jinymi dodavateli s tim, Ze za timto ucelem je Zhotovitel povinen pfijmout nezbytna
opatfeni (napf. provést ochranu stavajicich konstrukci, zakryti dotéenych ¢asti stavby apod.).
Zhotovitel zajisti nezbytnou ochranu Dila jeho zakrytim €i jinym vhodnym zpusobem, aby do
okamziku predani a prevzeti byla zajisténa jeho kvalita jako napf. povrchova Uprava, ochranny
obal, ochranny natér apod. Toto opatfeni neni divodem pro navySeni ceny.

Pokud by Cinnost Zhotovitele zasahla do prav tfetich osob a k tomuto bude nutno jakychkoli
povoleni jako napf. zabor vefejnych prostranstvi, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud jiz takovou
¢innost nebo pravni vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovnéZ na nadmérnou piepravu,
vykladku apod.

Objednatel je opravnén provadét kontroly provadéni Dila Zhotovitelem a pInéni smluvnich
podminek. Technicky dozor Objednatele je opravnén dat pfikaz k pferuseni praci personalu
Zhotovitele v pfipadé, kdyZ odpovédny zastupce Zhotovitele bude nedostupny a bude-li ohroZena
bezpecnost Ci kvalita provadénych praci. Provadéni kontrol ze strany Objednatele vSak
nezpro$tuje Zhotovitele jeho pIné odpovédnosti za kvalitni, véasné a bezpecné provedeni Dila.
V pfipadé, kdy pfi kontrolni ¢innosti budou zjistény skutecnosti, které jsou v rozporu ¢i nesouladu
technickymi, kvalitativnimi €i ostatnimi smluvnimi podminkami, pokyny Objednatele, nebo bude
zjisténo poruseni jakychkoli pravnich norem, je Objednatel opravnén pfikazat Zhotoviteli odstranit
tento stav a neprodlené zjednat napravu. V pfipadé, Ze tak ve stanoveném terminu neucini, jde
0 podstatné poruseni Smlouvy.

Kompletni jakostné technickou dokumentaci véetné pfislusnych reviznich zprav, prohlaseni o
shodé/ dokladi o posouzeni shody ve smyslu zakona & 22/1997 Sbh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisii a dalSi dohodnuté doklady osvédcujici jakost Dila pfeda Zhotovitel
Objednateli nejpozdéji ke dni vyzvy o zahajeni pfedani a pfevzeti Dila, nebude-li stanoveno jinak.
Bude-li Zhotovitel k provedeni Dila pouzivat osoby s jinou nez ¢eskou statni pfisludnosti (cizince)
je povinen dodrzovat vSechny Ceské pravni predpisy vztahujici se k zaméstnavani a pobytu
cizincd. | osoby s &eskou statni pfislusnosti musi Zhotovitel pouzivat k provedeni Dila jen v
souladu s pracovnépravnimi pfedpisy a neporusovat ustanoveni o zakazu nelegalni prace.
Pokud dojde k preruseni dila z divodl objektivnich klimatickych podminek dle ¢l. 3.1.2 této
Smlouvy, kdy nelze z technologickych dlvod( provadét nékteré prace, bude o preruseni a
ddvodu proveden zapis do stavebniho deniku, pferuseni musi odsouhlasit stavbyvedouci a TDS,
po dobu pferuSeni nebézi Ihaty, stavba je zahajena ihned poté, co 3 po sobé jdouci dny jsou jiz
klimatické podminky vhodné a pominul diivod pro preruseni (napf. extrémné vysoké nebo nizké
teploty, velky vitr apod.)

Zhotovitel je povinen dodrZzet zadvazné podminky souvisejici s realizaci Dila, které vyplyvaji
z pfislusnych rozhodnuti a stanovisek dotéenych organ( a organizaci.

Objednatel je opravnén u 2 kusu, nahodné vybranych vyplni otvord z celé dodavky provést
destruktivni zkousku. Destruktivni zkouska bude provedena za ucelem ovéfeni poZadovanych
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vlastnosti vyrobku. Podnét na provedeni destruktivni zkousky poda objednateli TDS na zakladé
provedeni nedestruktivni zkousky, v ramci které vznikne podezfeni na nedodrZeni parametr
deklarovanych v pfedloZenych certifikatech, které musi byt shodné nebo lepsi neZ jsou stanoveny
v projektové dokumentaci a dokumentech souvisejicich. Destruktivni zkousku provede
notifikovana osoba urcena objednatelem. Rozsah zkousky — kompletni testy v¢. rozlozeni vyplni
otvorl na prvocinitele, a to jak nedestruktivnimi, tak destruktivnimi metodami. V pfipadé, ze
vyplné otvord budou v souladu s deklarovanymi parametry zhotovitele, budou zkousky hrazeny
objednatelem. V pfipadé, Ze dojde k rozporu s deklarovanymi hodnotami zhotovitele, uhradi
pfislusnou zkousku zhotovitel.

10. PODDODAVATELE

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.2.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

Podminky, za kterych je mozné poveéfit realizaci Dila jinou osobu

Zhotovitel je opréavnén poveéfit provedenim Casti Dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto
pfipadé v8ak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by Dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpeCit ve svych poddodavatelskych Smlouvach spInéni vSech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy o dilo.

V pfipadé poddodavek pozaduje Objednatel po Zhotoviteli predlozit a aktualizovat seznam
poddodavatell. Aktualizace seznamu poddodavatell postaci zapisem do stavebniho deniku.
Rozsah praci provadénych poddodavatelsky

Objednatel timto vymezuje, ze nize vymezena €ast provadénych praci pfedmétu dila nesmi byt
plnéna poddodavatelem. Toto vymezeni se tyka vSech Ukonl hlavniho stavbyvedouciho a mistra
stavebni vyroby/zastupce stavbyvedouciho. V pfipadé vymény téchto pracovnikl se postupuje
obdobné jako dle ¢l. 10.3 této smlouvy s tim, Ze musi byt dodrZzen pozadavek na shora uvedené
vymezeni, Zze se nesmi jednat o plnéni poddodavatelem. PoruSeni podminek stanovenych
v tomto odstavci opraviiuje Objednatele sankcionovat Zhotovitele ve vysi 100.000,- KE.
Podminky pro zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci.

Poddodavatele dle ¢l. 10.3 této Smlouvy je mozné zménit pouze za souhlasu Objednatele a
vsouladu s podminkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadéavaci dokumentaci (zadavacimi
podminkami).

Poddodavatel musi splfiovat kvalifikacni pfedpoklady dané zadavacimi podminkami. Zhotovitel
pfedlozi Objednateli tyto doklady: Originaly nebo ovéfené kopie vSech pozadovanych
kvalifikanich prohlaseni, technicko kvalifikanich dokumentli a dokladli dle Zadavaci
dokumentace. Zhotovitel pfedloZi platnou Smlouvu o Smlouvé budouci s navrhovanym novym
poddodavatelem.

Objednatel a TDS posoudi relevantnost a spravnost poZadovanych dokladu. V pfipadé
pochybnosti o spravnosti pozadovanych podkladi musi Zhotovitel na pisemnou vyzvu
Objednatele do 5 pracovnich dnl od pisemné vyzvy Objednatele chybéjici nebo nejasné doklady
doplnit. V opaéném pfipadé nemusi Objednatel na Zadost Zhotovitele reagovat.

Zména poddodavatele je zpravidla mozné jen ze zavaznych dlvodu, které by mély negativni vliv
na kvalitu Dila, provadéni nebo dokonceni Dila poddodavatelem.

11. PREDANI A PREVZETI DILA

11.1.

Organizace predani Dila
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11.1.1.

11.2.
11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozd&ji 5 dnl pfedem, kdy bude Dilo
pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen spoleéné s TDS nejpozdégji do tfi dnd
od terminu stanoveného Zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokraCovat.

Protokol o pfedani a pfevzeti Dila
O priibéhu pfedavaciho a prejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel bez zbyteéného odkladu zapis
(protokol).
Obsahuje-li Dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti Vady nebo Nedodélky, musi protokol
obsahovat i:

- soupis zjiSténych Vad a Nedodélku;

- dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani;

- dohodu o zpfistupnéni Dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za ucelem odstranéni Vad nebo

Nedodélkd.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzit Dilo, pokud vykazuje vady a nedodélky, s vyjimkou
ojedinélych drobnych vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepfeda niZze uvedené doklady.
V pfipadé, Ze Objednatel odmita Dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti Dila i
dlvody, pro které odmita Dilo pfevzit.
Pokud Dilo vykazuije pfi pfedavani Dila vady je Objednatel opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim
fizeni pozadovat provedeni dalSich dodate¢nych zkou$ek véetné zdlvodnéni pro€ je pozaduije a
s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem
k odmitnuti pfevzeti Dila.
Dodatecné zkousky nad ramec zkouSek pfedepsanych Projektovou dokumentaci
a nad rdmec zkousek pozadovanych normami uvedenymi v Projektové dokumentaci provede a
hradi Objednatel. V pfipadé, Ze vysledky dodateéné(ych) zkousky(Sek) nevyhovi pfedepsanym
nebo normativnim pozadavkim, naklady na tyto zkou$ky jdou k tizi Zhotovitele.
Nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti Dila pfeda Zhotovitel Objednateli dokladovou East Dila,
zahrnujici zejm.:

11.2.6.1. Dokumentaci skute¢ného provedeni se zakreslenim Zhotovitelem provedenych zmén

Dila;

11.2.6.2.  VeSkerou dilenskou a provadéci dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatfil v souvislosti

s provadeénim Dila;

11.2.6.3.  Zapisy o veSkerych zkouskach a revizich a jejich Uspésnem vysledku;
11.2.6.4.  Original(y) stavebniho(ch) deniku(u);
11.2.6.5. Doklady prokazujici kvalitu a rozsah pfedavaného Dila (zejm. osvédceni

0 pouzitych materialech, provedenych pracich, atesty);

11.2.6.6.  Nezbytnou dokumentaci pro provoz Dila (zejm. zéruéni listy, névody k obsluze, provozni

rady);

11.2.6.7.  Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s ¢lankem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo

obdobném datovém nosici;

11.2.6.8.  Ostatni doklady vztahujici se k dilu (zejm. doklad o tom, ze Zhotovitel vyuzil ¢i odstranil

veskeré odpady v souladu se zakonem o odpadech).

12. ZARUKA ZA JAKOST DIiLA

12.1.
12.1.1.

Odpovédnost za vady Dila a zaruka za jakost Dila

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze Dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po sjednanou
zaruCni dobu vlastnosti stanovené obecné zévaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi a
bezpecnostnimi normami, a touto smlouvou, popf. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dale odpovida
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12.1.2.

12.1.3.
12.14.

12.1.5.

12.2.
12.21.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

za to, ze Dilo bude pouZitelné k Ucelu vyplyvajicimu z této Smlouvy a déle za to, Ze je kompletni
a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, jez mé Dilo v dobé jeho
pfedani a dale odpovida za vady Dila zjisténé v zarucni dobé. Zhotovitel poskytuje na Dilo
zaruku, Ze vSechny jeho ¢asti budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit
vlastnosti pfedpokladané DPS, ocenénym soupisem praci a technickymi normami, a Dilo bude
zplsobilé k Fadnému uzivani.

Zarucni doba je stanovena pro vSechny stavebni a pfidruzené stavebni prace a dodavky v délce
60 mésicd, na montaz a dodavku technickych zafizeni a jejich pfisluSenstvi v délce 24 mésicu,
a to ode dne predani a pfevzeti Dila.

Zarucni doba zacCina béZet dnem podpisu zapisu o piedani a prevzeti celého Dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét Dila uZivat pro vady Dila,
za které Zhotovitel odpovida.

Zarucni doba dila nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemuze pfedmét dila uzZivat pro vady
dila zplsobené Zhotovitelem. Zaruéni doba na reklamovanou &ast dila se prodiuZuje o dobu
odstranovani vady. Na dily, vyménované v rdmci zaruky, poskytuje zhotovitel novou zaruku v
puvodni poskytnuté délce za stejnych podminek uvedenych v bodé 12.1.2 smlouvy, maximalné
vSak do doby uplynuti 12 mésict po skonceni zarucni doby sjednané pro dilo jako celek.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnl po obdrzeni reklamace zaslat Objednateli pisemné
vyjadreni k reklamaci. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze reklamace Objednatele se uznava.
VZdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin
nesmi byt del$i nez 10 dnl ode dne obdrzeni reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatné
odstranit nejpozdéji do 20 dni ode dne nastoupeni k odstranéni vady, a to s ohledem na
klimatické a technologické podminky.

Zhotovitel je povinen odstranit vady tykajici se stfechy, fasady a vSech Kkonstrukci
v exteriéru nejpozdéji do 20 dnl ode dne nastoupeni k odstranéni vady, a to s ohledem na
klimatické a technologické podminky. V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek pro dotéené
prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijni opravu, aby napf. nedochazelo k zatékani
stfechou ¢i dalSimu poSkozovani dotCené konstrukce, budovy, mistnosti, Vyrobku, Technického
vybaveni €i jiného Zafizeni Objednatele a zaroven se s Objednatelem dohodne na konkrétnim
terminu odstranéni reklamované vady. Ujednani o havarijni oprave, neni ustanovenim tohoto
¢lanku dotceno.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po obdrzeni reklamace
(oznameni). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdéji do 5 dnd ode dne nastoupeni
k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané |huté, je Objednatel
opravnén povefit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Opravnéni Objednatele G¢tovat Zhotoviteli
smluvni pokutu zUstavaji nedotceny.

O reklamaénim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotovenim,
z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

13. VLASTNICTVi DILA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

13.1.
13.1.1.

Vlastnictvi Dila
Vlastnikem zhotovovaného Dila je od poCatku Objednatel.
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13.2.
13.2.1.

Nebezpeci Skody na dile
NebezpeCi Skody nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadneho predani a pfevzeti Dila
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2.2. Zhotovitel si je védom odpovédnosti za Skodu vzniklou porusenim smluvnich nebo zakonnych

povinnosti ze strany Zhotovitele.

14. ZAJISTENi ZAVAZKU ZHOTOVITELE

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.

Zajisténi zavazk( Zhotovitele po celou dobu realizace Dila tzn. ode dne zahajeni Dila az do dne
protokolarniho pfedani a pfevzeti Dila, podepsaného obéma smluvnimi stranami.

Zavazky Zhotovitele za fadné pInéni v dobé realizace jsou zajistény finan¢ni zarukou ve smyslu
§ 2029 NOZ formou bankovni zaruky/ sloZeni hotovosti na ucet objednatele (dale téz ,zarucni
listina I*) ve vySi 250 000,- K€ platnou po celou dobu realizace Dila. Z této zaruéni listiny | vyplyva
pravo Objednatele Cerpat finan¢ni prostiedky v pfipadé, Ze béhem realizace nespIni Zhotovitel
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nebo v pfipadé, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy narok
na smluvni pokutu na prvni vyzadani.

Zarucni listinu | pfedlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéiji do 5 pracovnich dnl ode dne podpisu
Smlouvy. NepfedloZeni zarucni listiny | ve sjednané vysi a ve sjednané Ihité je podstatnym
poruSenim Smlouvy, opraviiuje Objednatele Uctovat smluvni pokutu za kazdy den prodleni
s dodanim finanéni zaruky ve vysi 5000 K&/denné. Zhotovitel po uplynuti lhaty pisemné pozada
objednatele o uvolnéné finanéni zaruky a sdéli Cislo bankovniho Uctu, kam mé byt zasléna.

Zajisténi zavazk( Zhotovitele pro zaruéni dobu v délce 60 mésicu.

Zavazky Zhotovitele za fadné pinéni v zaruéni dobé jsou zajistény financni zarukou ve smyslu
§ 2029 NOZ formou bankovni zaruky/ sloZeni hotovosti na Ucet objednatele (dale téz ,zaruéni
listina 11“) ve vysi 250 000,- K¢ platnou po celou zaruéni dobu. Z této zaruéni listiny Il vyplyva
pravo Objednatele Cerpat finanéni prostfedky v pfipadé, Zze béhem zéruéni doby nesplni
Zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nebo v pfipadé, kdy Objednateli vznikne ze
Smlouvy nérok na smluvni pokutu.

Zaruéni listinu 1l pfedloZi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti Dila.
NepfedloZeni zaruéni listiny Il ve sjednané vysi a ve sjednané |huté je podstatnym poruSenim
Smlouvy, opraviiuje Objednatele odmitnout pfevzit Dilo. Zhotovitel po uplynuti Ihity pisemné
pozada objednatele o uvolnéné financni zaruky a sdéli Cislo bankovniho uétu, kam ma byt
zaslana.

Pro Ucely této Smlouvy Objednatel pfipousti jako jiny relevantni zplsob zajisténi finanéni zaruky

v souladu se z&kony CR:

a) pojisténi zaruky, s deklaraci ,na prvni vyZzadani®,

b) slozeni jistoty ve formé hotovosti ¢i pfevodem na Gcet Objednatele, ktery Objednatel pisemné
stanovi zépisem pfi podpisu této Smlouvy. Pokud tak neucini ma se za to, Ze plati Ucet
Objednatele dle ¢l. 1 této Smlouvy,

c) sménkou v souladu o pravu sménecném.
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15. POJISTENI DILA

15.1.  Pojisténi Zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam zpisobenym jeho &innosti (vykon podnikatelské
¢innosti) véetné moznych Skod pracovniki Zhotovitele (napf. kradeze), dale proti vnéjSim
podminkam (viz vy38i moc). Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit Objednateli.
Minimalni jednorazové pojistné pinéni souvisejici s vykonem podnikatelské Cinnosti je
10.000.000 K¢.

15.1.2. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

16. VYSSi MOC

16.1.  Definice vy$Si moci

16.1.1. Za vy$Si moc se povazuji okolnosti majici vliv na Dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach
a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, zivelni
pohromy apod.

17. ZMENA SMLOUVY

17.1.  Forma zmény Smlouvy

17.1.1. Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

17.1.2. Zmény Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke Smlouvé s Eiselnym oznacenim podle pofadového
Cisla pfislusné zmény Smlouvy.

18. OSTATNi UJEDNANi

18.1.  Odstoupeni od Smlouvy.

18.1.1. Odstoupit od Smlouvy je mozné z diivodl uvedenych v zakoné a v této Smlouve.

18.1.2. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od Smlouvy odstoupit z divodi uvedenych
v této Smlouveé nebo v pfisludnych ustanovenich ObCanského zakoniku.

18.1.3. Objednatel je oprédvnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni zavazku Ci

povinnosti ze strany Zhotovitele, pfiemz za podstatné poruSeni zavazki & povinnosti ze strany

Zhotovitele se v tomto pfipadé povaZuje zejména:

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodleni se zhotovenim Dila po dobu delSi nez 15 kalendarnich dng;

b) Zhotovitel neodstrani v dohodnutém terminu, ani v dodatecné pfiméfené |hité stanovené
Objednatelem, vady €i nedodélky Dila, na které byl pisemné Objednatelem upozornén;

c) Zhotovitel i pfes pisemné upozornéni Objednatele provadi Dilo neodborné nebo v rozporu se
Smlouvou, Projektovou dokumentaci a dokumenty, podle kterych je povinen Dilo zhotovit, v
rozporu s vyrobni dokumentaci, nebo pouziva k provedeni Dila vadnych, pfipadné jinych nez
schvalenych vyrobka;

d) Zhotovitel vyuZije ke zhotoveni Dila nebo jeho ¢asti poddodavatele bez pfedchoziho souhlasu
Objednatele;
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18.1.4.
18.1.5.

18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

e) Zhotovitel prerusi provadéni Dila bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje umysl
nepokraCovat v plnéni svych povinnosti dle Smlouvy.

V pfipadech zde uvedenych je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy bez dalSiho.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této Smlouvy po pfedchozim pisemném
upozornéni, ve kterém stanovi druhé smluvni strané pfiméfenou nahradni lhitu pro spinéni jeji
povinnosti. Tato lhita vSak nesmi byt krat$i nez 3 pracovni dny pocinaje dnem nasledujicim po
doruceni upozornéni druhé smluvni strané. Po marném uplynuti Ihaty je pak opravnéna smiuvni
strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, a to pisemnym ozndmenim doru¢enym druhé smluvni
strané.

Obé smluvni strany berou na védomi, Ze odstoupeni od Smlouvy a vypovéd Smlouvy (dle

obecnych pravnich pfedpisu, napf. § 1998 a nasl. NOZ) jsou jednostrannymi pravnimi jednanimi,

jejichz ucinky nastavaji doru¢enim projevu ville opravnéné smluvni strany druhé smluvni strané.

Odstoupeni od Smlouvy ani vypovéd Smlouvy se nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé

poru$enim Smlouvy, naroku na zaplaceni smluvnich pokut, naroki Objednatele vyplyvajicich z

titulu odpovédnosti Zhotovitele za vady, naroku z titulu zaruky za provedeni Dila a dalSich prav a

povinnosti, u nichz to vyplyva z pfislusnych ustanoveni Ob&anského zakoniku nebo z ustanoveni

Smlouvy, ktera podle projevené vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i

po ukonceni Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy nebo vypovédi Smlouvy se Smlouva rusi az od okamziku ucinnosti

odstoupeni nebo vypovédi. Odstoupenim od Smlouvy nebo vypovédi Smlouvy zanikaji prava a

povinnosti smluvnich stran ohledné ¢asti zavazku zalozeného Smlouvou a nesplnéného ke dni

ucinnosti odstoupeni nebo vypoveédi. Pro Cast zavazku, spinéného do dne ucinnosti odstoupeni
nebo vypovédi, zustavaji podminky sjednané Smlouvou v platnosti.

Zanikne-li tato Smlouva odstoupenim z jakéhokoli divodu, nebo jinym zpisobem, nez je spinéni

zavazku smluvnich stran, jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky.

Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za nize uvedenych podminek cenu za ¢ast Dila, kterou

do doby ukoné&eni Smlouvy Zhotovitel proved! a ktera nevykazuje Zadné vady Ci nedodélky.

Zhotovitel je v pfipadé ukonéeni Smlouvy na zakladé odstoupeni od Smlouvy nebo vypovédi

Smlouvy zejména povinen:

a) zastavit provadéni Dila a ucinit vSechna opatfeni nutna k zabranéni vzniku $kod na provedené
¢asti Dila;

b) provést soupis vSech dosud provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s touto
Smlouvou, pfi¢emz tento soupis musi byt odsouhlasen Objednatelem;

c) predat Objednateli provedenou &ast Dila podle pravidel sjednanych pro pfedéni Dila
s pfihlédnutim ke skutecnosti, Ze je pfedavana pouze Cast Dila; zejména je povinen pfedat
Objednateli doklady, které se vztahuji k provedené ¢asti Dila a které by pfedkléddal Objednateli
v souladu se Smlouvou pfi vystavovani dafovych dokladu nebo pfi piedani Dila;

d) uklidit a vyklidit stavenisté ke dni, kdy bude zahajeno predavaci fizeni dosud provedené &asti
Dila;

e) po prevzeti dokoncené Casti Dila Objednatelem a odsouhlaseni ceny provedené Casti Dila
Objednatelem, vystavit dafovy doklad na zbyvajici cenu provedené a predané ¢asti Dila;

f) postoupit Objednateli prava, ktera nabyl ke dni ukoneni Smlouvy, zejména prava
z fitulu poddodavatelskych smluv, u kterych to Objednatel bude vyzadovat, ostatni
poddodavatelské Smlouvy ukonéit a vyporadat veskeré naroky z téchto smluv, postoupit
Objednateli pfipadna prava z licen¢nich smluv, patent(, know-how apod.

18.1.10.Kazda smluvni strana je opravnéna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druha smluvni strana do

likvidace nebo podala-li insolvenéni navrh v dusledku svého Upadku. Toto pravo trva po
prohlaseni konkursu na majetek druhé smluvni strany i po dobu, po kterou se muze insolvenéni
spravce vyjadfit, Ze Smlouvu splini.

18.1.11.0bjednatel mize bez ohledu na vySe uvedené odstoupit od Smlouvy takeé v pfipadé, Ze:
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18.1.11.1.  Vinsolven¢nim Fizeni bylo soudem rozhodnuto o zpisobu feSeni upadku Zhotovitele, event.

byl insolvencéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku;

18.1.11.2.  Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nepodstatnym zptsobem a takové

18.1.12.

poruseni neodstranil v Objednatelem dodate¢né poskytnuté Ihité.
Zhotovitel mGZe odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze v insolvenénim Fizeni bylo rozhodnuto o
zplsobu feSeni Upadku Objednatele, event. byl insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek
majetku.

18.1.13. Odstoupeni od Smlouvy je uginné okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni od Smlouvy do

sidla smluvni strany, které se odstoupeni od Smlouvy tyka.

18.1.14.V pfipadé odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny provést inventarizaci provedenych

18.2.
18.2.1.

18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

18.2.7.

18.2.8.

18.2.9.

praci. Pokud dojde k odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel opravnén
zastavit a neprovadét zadné byt jiz odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to az do doby vyporadani
smluvnich stran v souvislosti s odstoupenim od Smlouvy.

Ostatni ujednani Smlouvy

Obé strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji pfi Cinnosti podle této Smlouvy, ani
prava a zavazky ztéto Smlouvy plynouci tfetim subjektim, nad ramec svych zékonnych
povinnosti.

Ve vécech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah fidit
ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisi, zejména ob&anskym zakonikem
a pfedpisy souvisejicimi.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym soudem, pfic¢emz soudem mistné pfislusnym
k rozhodnuti bude na zakladé dohody smluvnich stran soud urceny podle sidla Objednatele.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v informacnim systému vefejné spravy registru smluv dle § 6 zékona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originélu, pfic¢emZ Objednatel obdrZi tfi
vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni po jejich podpisu.

Tato Smlouva mize byt ménéna nebo dopliovana pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto Smlouvou pfedpoklddané (napf. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmény Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy, riizné vyzvy k plnéni &i
placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné doporu¢enym dopisem na adresu
uvedenou v zahlavi této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zésilka Usp&sné dorucena Ci
pfevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v UloZni dobé a drZitel
poStovni licence zasilku vrati zpét, bude za UspéSné doruceni, se vemi pravnimi dusledky
povazovan desaty den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

Zhotovitel, je podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpist, osobou povinou spoluplsobit
pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych
vydaju, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim
nebo zmocnéncim povéfenych organd a vytvofit vySe uvedenym organim podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k pfedmétu Dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni Smlouvy vetné jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladu a dalSich dokladl vztahujicich se k realizaci pfedmétu této Smlouvy po dobu
10 let ode dne — Terminu pfedani a pfevzeti dila podle této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel
povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektli provést kontrolu dokladu
souvisejicich s pInénim této Smlouvy.
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18.3.
18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

18.3.4.

18.3.5.

18.3.6.

18.3.7.

18.3.8.

18.3.9.

Uverejnéni Smlouvy a seznamu poddodavatelt

V souladu s ust. § 219 ZZVZ ma Objednatel povinnost uverejnit na svém profilu zadavatele tuto
Smilouvu vietné jejich zmén a dodatkl, uvefejnit vysi skute¢né uhrazené ceny za plnéni
pfedmétu Smlouvy a uverejnit seznam poddodavatell Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelich pro potreby uverejnéni
informaci na profilu Objednatele.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skute¢nosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim svych (daju Objednatelem s ohledem
na zakon €. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
rovnéz se zvefejnénim smiuvnich podminek obsazenych vtéto Smiouvé vrozsahu a za
podminek vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist, zejména zakona €. 106/1999 Sb., o
svobodnem pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist. Smluvni strany se zavazuji, ze
obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou stranou, nezpfistupni tfetim
osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZiji tyto informace k jinym ucelim, nez je
k pInéni podminek Smlouvy vyjma informaci uvedenych v § 7- § 11 zakona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu. Veskeré (daje, které pozivaji
ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany. Vykresy a informace ziskané od Objednatele smi Zhotovitel pouzit pouze pro
ucely vyplyvajici z této Smlouvy, pro jiné Ucely je smi pouzit pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele.

Zhotovitel souhlasi se shromazdovanim, uchovanim a zpracovanim svych osobnich Udaji
(iména a pfijmeni, adresy trvalého, pfip. pfechodného bydlisté, data narozeni, telefonniho €isla)
obsazenych v této Smlouvé Objednatelem (pfip. jeho zaméstnanci), a to pouze pro Ucely vedeni
evidence a majetkopravni agendy, projednavani v organech zadavatele a zvefejnéni rozhodnuti
téchto organd, uzavieni smluv, apod., ve kterych jsou tyto udaje obsazeny, tj. vSude tam, kde Ize
uvedenim osobnich (daji pfedejit zaméné Gcastniki pravniho vztahu. Tento souhlas je
poskytovan na dobu neurCitou, nejdéle vak do okamziku, kdy pomine Ucel, pro ktery budou
uvedené osobni Udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zviastnimi zakony. Zhotovitel si je
zaroven védom svych prav podle § 12 a § 21 zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdaju
a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisdl.

Zhotovitel dale souhlasi s tim, Ze ze strany Objednatele bude, resp. muze byt, pfi dodrzeni
podminek stanovenych zakonem ¢.101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdaji a 0 zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, zvefejnény diléi informace tykajici se této Smlouvy a jejiho
pinéni.

Smluvni strany prohlasuji, ze objednavatelem stanoveny technicky dozor stavebnika neni
Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlaseni stvrzuje.
Toto ustanoveni neplati, pokud technicky dozor provadi sam Objednatel.

Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vile, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a na dukaz toho pfipojuji
své podpisy.

Zhotovitel prohladuje, ze neporuduje etické principy, principy spoleCenské odpovédnosti ani
zakladni lidska prava.

Kontaktni osobou pro jednani ve vécech smluvnich pro plnéni této Smlouvy a vécech
podstatnych pro pinéni této Smiouvy na strané Objednatele je [ | TN te'
+420 I B < \:ccch financnich na strané Objednatele je Ing.
I N

Kontaktni osobou pro jednéni ve vécech technickych na strané Objednatele je Ing. [} I

mobil: I [ I I I

18.3.10.Tato smlouva bude uverejnéna prostrednictvim registru smluv postupem dle zakona ¢. 340/2015

Sb., 0 zviastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru
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smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdgéjSich predpisi. Smluvni strany se dohodly, Ze
zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona o registru smluv spini Objednatel. Sou€asné berou
smluvni strany na védomi, Ze v pfipadé nesplnéni zakonné povinnosti po 1.7.2017 je smlouva do
3 (tfi) mésicl od jejiho podpisu bez dalSiho zruSena od samého po&atku. Smluvni strany souhlasi
s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, ktera bude
obsahovat Udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselné oznaceni této smlouvy a
datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze jejich osobni udaje uvedené v této
smlouvé budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smluv a dale vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpistl v informaénim systému vefejné spravy —
Registru smluv. Dale prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uZiti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

18.4.  Prilohy a nedilné soucasti Smlouvy:

Pfiloha €. 1 Polozkovy rozpocet stavebnich praci a sluzeb vypracovany na zakladé soupisu
praci (bude dolozeno v nabidce) a Projektova dokumentace v elektronické formé
na CD/DVD (bude doloZeno v ramci soucinnosti pfed podpisem Smiouvy)

Piiloha ¢.2  Casovy harmonogram realizace Dila (bude dolozeno v ramci souginnosti pred
podpisem Smiouvy)

Pfiloha €. 3 Pojistny certifikat Zhotovitele nebo kopie pojistné Smlouvy a potvrzeni o
zaplaceni pojistné Smlouvy na pfedmétné obdobi (bude doloZzeno v ramci
soucinnosti pfed podpisem Smlouvy)

Pfiloha €. 4  Stavebni povoleni a Seznam vyjadfeni, stanovisek a rozhodnuti dotCenych
organu (bude doloZeno v ramci soucinnosti pfed podpisem Smiouvy)

Pozn. €. 1 Finan¢ni zéruka po dobu realizace (bude dolozeno v souladu s ustanovenim ¢l.
14.1. a nasl.)

Pozn. €. 2 Finan¢ni zaruka po dobu zaruky (bude doloZeno v souladu s ustanovenim ¢l.
14.2. a nasl.)

Pozn. €. 3 Projektova dokumentace (bude zhotovitelem staZena z profilu zadavatele ve

znéni dodateénych informaci a objednateli pfedloZena v elektronické formé na
CD/DVD pied zahajenim stavebnich praci v 1 ks)

Objednatel Zhotovitel

V Ivanéicich dne 12. 9. 2018 V Bfeclavi dne 10. 9. 2018
Milan Bucek Ing. Josef Bendl
starosta mésta jednatel

Mésto Ivancice, schvaleno radou pod €. 43/R25 dne 15. 8. 2018
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