
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR SPRÁVA PARDUBICE

O B J E D N Á V K A  č. 11PU - 002302 
evidenční číslo 235/16

Ředitelství silnic a dálnic CR ING. JOSEF MORAVEC
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4
zastoupené pověřením generálního
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

ředitele ŘSD ČR
zastoupený:

ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Bankovní spojení Bankovní spojení:
Číslo účtu Číslo účtu
IČO 65993390 IČO 70164843
DIČ CZ65993390 DIČ NENÍ PLÁTCEM
Zřizovací listina vydaná MDS 4.12.1996 Zapsán: U OŽU PARDUBICE
.........-č.j. 12 164/1996- KM 1.8.2011 ,Č.J.ŽU/11/8476/DOC/3

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: 1/14 TŘEBOVICE, MOSTY 14-136 A 14-137, VÝKON TDI
SLUŽBA

ISPROFOND: 5001110007.30563

I.I. Specifikace a rozsah předmětu plnění
Výkon funkce TDI na výše uvedené stavbě dle MP GŘ ŘSD ČR včetně účasti na předání staveniště, 
předání a převzetí dokončené stavby a závěrečné kontrolní prohlídce.

I.ll. Obchodní podmínky
Objednávka nahrazující smlouvu o dílo
Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací -  
schváleno MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1, ze dne 9.4.2008, s účinností od 1.5.2008

l.lll. Požadavky na prokázání technické způsobilosti
Formulář další informace o uchazeči 
Všeobecné informace o uchazeči

I. DOBA PLNĚNÍ

Do 4 měsíců od předání staveniště



II. CENA
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, jako maximální.

cena bez DPH : 93.200,00 Kč 

DPH 21% : 0,00 Kč 

Celkem vč. DPH : 93.200,00 Kč

Specifikace je nedílnou součástí této SOD.
Fakturována bude jenom skutečně odvedená práce potvrzená příslušným pracovníkem ŘSD.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Veškeré provedené práce budou fakturovány převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od 
prokázaného doručení faktury.

b) Podkladem pro úhradu prací bude faktura, vystavená zhotovitelem měsíčně, doložená soupisem 
skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a 
odpovědným pracovníkem objednatele (autorský deník). Bez tohoto soupisu není objednatel 
povinen tuto fakturu proplatit.

c) Případné sankce z prodlení dodání budou odečteny z konečné faktury.
d) Fakturace musí být provedena nejpozději do 10. dne po převzetí díla objednatelem. Faktury 

budou předávány vždy ve dvou vyhotoveních objednateli.
e) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo 

naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
f) Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
g) Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s prováděním díla, pokud je 

zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.
h) Na fakturách bude vždy jako objednatel uváděn: ŘSD ČR Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 

a jako adresát uváděn: ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
i) Na faktuře bude dále uvedeno číslo objednávky (SOD) objednavatele a číslo ISPROFIN 

(ISPROFOND) + celý název zakázky dle objednávky (SOD)
j) Cena se může změnit dle skutečně provedených prací.

V. SMLUVNÍ SANKCE

1) V případě neplnění povinností, nebo jejich plnění v rozporu s touto smlouvou přes písemné 
upozornění objednatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč, a to 
nejpozději do patnácti dnů ode dne jejího písemného uplatnění objednatelem u zhotovitele. 
Smluvní pokuta se vztahuje na každé jednotlivé porušení závazků vyplývajících zč l. II. a VII. 
smlouvy na straně zhotovitele.

2) Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat i náhradu případné škody způsobené 
zhotovitelem objednateli vadným prováděním díla a zhotovitel je v těchto případech povinen 
objednateli tuto škodu nahradit.

3) Jestliže dodavatel neodstraní případné vady díla po dobu záruční doby ve lhůtě 1 měsíce od 
reklamování vady, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny uvedené vč l.lll, za každý den 
prodlení.

4) Smluvní pokutu vyjádřenou v penězích má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci 
zhotovitele, které objednatel obdrží k zaplacení.

5) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.



VI ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, 
především dohodou.

VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma 
smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o dílo.

b) Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma 
smluvními stranami

c) Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě 
jejího oboustranného podpisu Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb..

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž 
následně 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel ___________________________________

2 9. 0 7 m
V Pardubicích d n e ........................  V Pardubicích dne 21.7. 2016

Za  o b ie d n a t f i l f t -  

ředitel Správy Pardubice



Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro
stavby pozemních komunikací 

Stavební dozor investora

Skládají se ze dvou částí:

1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
PK (VOP), schválené MD Č R -odborem  pozemních komunikací č.j. 321/08-910-IPK/1 
dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008. (Volně přístupné na stránkách www.rsd.cz).

2. Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK 
(ZOP), které obsahují konkrétní údaje.

VOP a ZOP tvoří spolu OP, které jsou součástí smlouvy o dílo, jako obchodní podmínky ve smyslu 
Obchodního zákoníku (§273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.

Zvláštní obchodní podmínky (ZOP)

O dkazy  z  článků VOP

1.1
Název zakázky:
Isprofin:
Číslo:
Interní číslo:

2.3 se doplňuje
Technické podmínky jsou:
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací MD ČR, Technické podmínky MD ČR, 
Vzorové listy staveb pozemních komunikací
Ostatní dokumenty jsou: Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních 
komunikací ze dne 26.4.2006 + dodatek ze dne 17.12.2009

5.4 se doplňuje
Konzultant bude informovat objednatele prostřednictvím správce stavby ev. asistenta správce stavby 
o postupu prací na pravidelných kontrolních dnech, případně dle potřeby kdykoliv.

19. se doplňuje
Druh a výše požadovaného pojištění:
Druh pojištění: Odpovědnost za škodu 
Minimální výše Kč: 1 250 000,- Kč

22.1 se mění 
Zahájení služeb: 08/2016
Termín pro dokončení: do 4 měsíců od předání staveniště

25.2 se doplňuje
Smluvní pokuta za nedodržení termínu zhotovení díla: 0,1 % ceny díla za každý den prodlení

30.2 se upravuje
Vliv inflace bude zahrnut v jednotkových sazbách. Valorizace se neposkytuje.

31.1 se upravuje
Platby, na které má konzultant nárok, budou uhrazeny jednou za měsíc na základě faktur, jejíž 
součástí bude výkaz odvedené práce potvrzený oběma smluvními stranami.
Lhůta splatnosti faktur: 30 dnů od jejího prokazatelného odeslání objednateli
31.3 se doplňuje

1/14 Třebovice, mosty 14-136 a 14-137, výkon TDI
5001110007.30563
11PU-002302
235/16

1/14 Třebovice, mosty 14-136 a 14-137, výkon TDI

http://www.rsd.cz


Smluvní pokuta za opožděné platby: 0,1 % ceny díla za každý den prodlení 
Úroková sazba z nezaplacené platby: 0,1 %

35. se doplňuje
Jazyk smlouvy: Jazyk český

37.2 se doplňuje
Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem: 10% celkové 
ceny díla

40.1 se doplňuje 
Adresa objednatele
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Kontaktní adresa
Veškerá korespondence a fakturace bude adresována na:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Tel.:
Správce stavbv:
Tel.:
Za přípravu siavDy ve vececn smiuvmcn a cenových zodpovídá:
Tel.:
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Rozsah slu žeb .
1.) Běžné služby:

Výkon občasného stavebního dozoru investora na stavbě. Rozsah TDI bude dle potřeb správce 
stavby, postupu výstavby (přizpůsobení jednotlivým technologickým postupům), atd. Účtovaná 
bude jenom skutečně odvedená práce.

V rámci běžných služeb bude výkon stavebního dozoru spočívat zejména v následujících 
činnostech:
• Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně -  kontrola jakosti a kvality)
• Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména 

v  Základové spáry
V Drenážní systém
V Izolace proti vodě a vlhkosti 
v  Výztuž konstrukcí
s  Další dle konkrétního návrhu řešení

• Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit 
příslušná opatření při nesouladu

• Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a 
pořízení zápisu o provedené zkoušce

• Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku 
zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené 
zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku

*— Kontrolovat dodržení smluvních podmínek-daných-smlouvou-ne zhotovení-d+ía
• Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu
• Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, jako jsou 

např. vícepráce nebo změny proj. řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
•  Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých 

materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení 
stavby k užívání.

•— Zaj išťovat zapracování změn do PD podle skutečnosti
•  Kontrolovat věcnou a-f inanční správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby 
•— Zúčastnit se konečného vyúčtování
•  Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde:

— Provede kontrolu provedených-prací a sestaví-seznam zjištěných vad a nedodělků
V Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku

-  Stavební deník
-  PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
-  Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
-  Doklady o provedených zkouškách a revizí
-  Vyjádření zainte resovaných OFgánů-státní a veřejné správy 

♦— P-rovede zápis z j ednání o přejímce stavbya-předá jej -správci stavby
•— Po uplynutí lhůty pro odstranění-vad a nedodělků provede-kontrolu jejich odstranění a sepíše o 

tom zápis z j ednání.
•  Další služby, o kterých zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo mohl 

vědět ve smyslu Metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních 
komunikací" ze dne 26.4.2006 + dodatku č.1 ze dne 17.12.2009.

V  zadávací dokumentaci běžná cena obsahuje i náklady na materiální vybavení pracoviště. Uchazeč 
vyplňuje denní sazbu a celkovou cenu služeb běžných vč. materiálních nákladů v tabulce „Specifikace 
nabídky", která bude součástí Smlouvy.
Všichni specialisté a pracovníci stavebního dozoru budou přímo podřízeni Správci stavby (ŘSD ČR 
Správa Pardubice) jako jeho asistenti.

Popis s tavby: v iz  příloha
2.) Dodatečné služby:

Vyskytne-li se v průběhu zpracování nebo projednávání zakázky potřeba jejího rozšíření, kterou 
nebylo možno předpokládat v době zpracování nabídky, zavazuje se zhotovitel k převzetí těchto prací

PŘÍLOHA A
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P odp is :

(osoby nebo osob oprávněných podpisováfza uchazeče) 

Datum: 21.7.2016
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na základě písemného požadavku objednatele. Takovéto práce jsou považovány za dodatečné služby 
a objednatel se zavazuje k jejich zaplacení.
Pokud dodatečné služby zvýší cenu za dílo tak, že přesáhne smluvní cenu díla, budou smluvní 
záležitosti řešeny dodatkem ke smlouvě.

3) Provádění technického dozoru na stavbách se bude řídit dle těchto dokumentů:
Metodického pokynu - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (č.j. 254/06-120- 
RS/2 ze dne 26.4.2006) + dodatku č.1 (č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009) a dále pak dle 
Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, Zvláštních obchodních podmínek, Technických 
kvalitativních podmínek, Zvláštních technických kvalitativních podmínek, Souhrnu smluvních dohod, 
změn a doplňků těchto dokumentů a pokynů zástupce Správce stavby.
Stavební dozor je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve 
smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou jednat podle vlastního uvážení v souladu s pověřením 
vydaným správcem stavby.

Stavební dozor není zmocněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve 
smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat tyto povinnosti:

• Jednat o cenových aspektech stavby

Výpočet počtu hodin a počtu ujetých km je koncipován jako maximální a konzultant bude fakturovat jenom 
skutečně odvedenou práci a skutečně ujeté kilometry, které bude k fakturaci dokladovat potvrzeným 
deníkem stavebního dozoru (viz. příloha).
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1. Personál
Objednatel na-své-náklady poskytne na vyžádání personál-pro pomocné manuální-práce 
konzultanta.
Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden na formuláři 1, který je součástí 
této přílohy B.

2. Vybavení

2.1 Objednatel poskytne bezplatně konzultantovi následující dokumentace:
* Projektová dokumentace DZS
* Projektová dokumentace RSD -  v průběhu výstavby
* Nabídka zhotovitele vč. soupisu prací
* geotechnický a hydrogeologický průzkum
* Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP)

2.2 Objednatel poskytne bezplatně konzultantovi na staveništi (pokud bude požadováno):
*— 1-vybavenou kancelář (nábytek, otop, sociální zařízení)
*— pevnou tel. přípojku (bez ceny-na-provoz telefo n u j

Formulář 1

PERSONÁL PRO ZAKÁZKU

(součást dokumentu smlouvy Příloha B)

PŘÍLOHA B

Funkce (činnost) 
/Jméno asistenta 
správce stavby

Stát. 
přísl. /věk

Vzdělání/
/specializace

Léta 
praxe 

v oboru/ 
/obdobné

Obdobné zakázky, na nichž 
pracoval (stavba/cena)

Specialista pro mosty a 
pozemní komunikace - 
vedoucí skupiny

44 Mosty 3x Koclířov, Česká 
Třebová, Líšnice, Jablonné 
nad Orlicí,Heřmanice, OŽK 
Pardubického,most 
Bohdaneč kraje, propustky 
ŘSD Pce

Případné další:
Výměny oken ŘSD Pce

Podpis:

(osoby nebo osob oprávněných podpisovat nabídku) 

Datum: 21.7. 2016
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Příloha C
ÚHRADY A PLATBY

1. Úhrada služeb
1.1 Oceňování

Služby (odpracovaná doba) budou oceňovány hodinovými sazbami a v případě mimořádných 
služeb též na základě skutečných výdajů. Hodinové sazby se vztahují na 4 odpracované hodiny 
v určeném dni, bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či 
nikoliv. Odpracovanou dobu a výdaje eviduje konsultant podle článku 25 Podmínek provádění 
služeb. Při oceňování se vychází z toho, že hodinové sazby a náklady na dopravu uvedené 
v Příloze A pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 
provedení služeb podle smlouvy.

Materiální náklady
(1) Objednatel neposkytuje konzultantovi žádné materiální náklady (kancelář, telefon, PC 

atd.).

1.2 Úpravy v důsledku změn nákladů
Valorizace se neposkytuje.

2. Platby
2.1 Měsíční prohlášení

Konsultant předá po ukončení každého měsíce objednateli prohlášení obsahující fakturu, 
v němž uvede částky, které považuje na základě ocenění za oprávněné, spolu se zprávou o 
postupu služeb a o jejich programu na příští měsíc ve vztahu k rozsahu služeb.

2.2 Dílčí platba
Do 30 dnů od doručení každého prohlášení objednatel konsultantovi zaplatí částku uvedenou 
v prohlášení konsultanta mínus jakoukoliv částku, pro níž objednatel uvedl důvody svého 
nesouhlasu v oznámení podle článku 34 Podmínek provádění služeb. Objednatel nebude vázán 
žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou konsultantovi.

2.3 Konečná platba
Do 45 dnů od skončení služeb předloží konsultant objednateli závěrečné prohlášení obsahující 
fakturu spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl 
objednatel ověřit konečnou cenu služeb.
Do 30 dnů od doručení závěrečné faktury objednatel konsultantovi zaplatí částku uvedenou 
v prohlášení konsultanta mínus jakoukoliv částku, pro níž objednatel uvedl důvody svého 
nesouhlasu v oznámení podle článku 34 Podmínek provádění služeb.

2.4 Bankovní spojení: 
objednatele:
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FORMULÁŘ DALŠÍ INFORMACE O UCHAZEČI

OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ
Přiložte neověřenou kopii oprávnění k podnikání (živnostensky lis t, koncesní listina, výpis 
z obchodního rejstříku, výp is ze seznam u kvalifikovaných dodavatelů), ev. pověření (plnou 
m oc) pokud SOD podep isu je  osoba, která není uvedena ve veřejně dostupných 
dokum entech, jako  osoba oprávněná jedna t za společnost.

PODZHOTOVITELÉ
Uveďte zda a jakou  část zakázky zadáte k realizaci podzhotovitelům .
To znam ená uveďte o ja ké  práce se jedná, v jakém  m nožství a uveďte název a IČ 
podzhotovite le:

Č innosti za jišťu ji sam ostatně, bez pozhotovite lů

VLASTNICKÁ STRUKTURA ZHOTOVITELÉ
Uveďte zda v lastn icky ne figuru je te  v jiných společnostech, které m ají ste jnou nebo podobnou 
náplň činnosti:

N efiguru ji

PRACOVNÍCI
Uveďte jm enný  seznam  pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci zakázky. U těchto 
pracovníků uveďte je jich  případné osvědčení o odborné kvalifikaci.

V  Pardubicích dne : 2 1 .7 .2 0 1 6

Tento formulář vyplňte ev. doložte příslušné požadované listiny v neověřené podobě



VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Jméno společnosti ; Ing. Jose f Moravec

2. Sídlo

IČ; 70164843 DIČ: nejsem plátcem

Telefon: 

www :

3. Právní forma společnost OSVČ

4. Charakteristika společnosti (hlavní předmět činnosti)

Výkon TDI

5. Kontaktní osoba vč. Telefonu a emailu: viz. výše

Podpis :

V Pardubicích

Datum: 21.7. 2016


