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Dohoda o provedení zjišťovacího archeologického výzkumu 
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění 

číslo akce NPÚ: 34/12 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 
Římskokatolická farnost Fulnek 
Se sídlem: Kostelní 111, PSČ 742 45 Fulnek 
Zastoupená: Józefem Wojciechem Grublem, farářem 
IČO: 45214956 
bankovní spojení: 159996671/0300 

Zpracovatel: 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace 
IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
jednající Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 810003-60039011/0710 
Kontaktní osoby: 
- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas, tel. 724 400 279 
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného 
archeologického výzkumu 

1. Objednatel je stavebníkem stavební akce „Obnova kostela Nejsvětější Trojice ve 
Fulneku s částí areálu kláštera", která bude realizována na území s 
archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 

2. Objednatel umožní organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů, jíž je 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, provedení 
záchranného archeologického výzkumu dle Přílohy č. 1 této Dohody. Záchranný 
archeologický výzkum bude probíhat ve třech etapách: 

1. etapa - archeologický dohled v průběhu realizace výkopových prací - vlastní 
terénní práce včetně jednoduché archeologické dokumentace, vyzvednutí 
případných nálezů, jejich prvotní očištění a evidence 

2. etapa - cílená archeologická sondáž - realizace maximálně 7 archeologických 
sond, dokumentace archeologických situací, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní 
očištění a evidence 

3. etapa - kabinetní práce - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, 
expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy 

1. Doba zahájení záchranného archeologického výzkumu - terénních prací: říjen 2018 
2. Doba ukončení záchranného archeologického výzkumu - terénních prací: listopad 

3. Termín odevzdání Nálezové zprávy - do 12 měsíců od ukončení terénních prací 
4. V případě, že Zpracovatel nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, 

změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany Objednatele, 

II. Předmět dohody 

III. Termíny plnění 

2018 
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dodržet uvedené termíny plnění, bude o dobu, po kterou překážka trvala, původní 
termín plnění prodloužen. 

IV. Cena a fakturace 

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na 
výzkum. 

2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou 
paušalizovány takto: 

Archeolog, jiný VŠ odborný pracovník 300,- Kč (bez DPH) 
Asistent AV, dokumentátor 255,- Kč (bez DPH) 
Geoinformátor 375,- Kč (bez DPH) 
Technik AV 150,- Kč (bez DPH) 
Pracovník AV 135,- Kč (bez DPH) 
Evidované hodiny, rozčleněné podle pracovníků viz výše, budou před fakturací 
vzájemně odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran. 

3. Objednatel uhradí Zpracovateli fakturu, vystavenou za vykonané práce, a to po 
ukončení jednotlivých etap ZAV, ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací. 

4. K těmto dílčím částem úhrady nákladů bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) 
v zákonné výši. Objednatel se zavazuje uhradit oprávněné straně DPH současně 
s úhradou dohodnuté částky. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 
povinné straně na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí Objednatel 
úrok z prodlení ve výši 0,03% z fakturované částky za každý den prodlení. 

5. Smluvní strany se dohodly, že celkový limit nákladů zjišťovacího archeologického 
výzkumu nepřekročí 238 170,- Kč (bez DPH). Strukturovaný rozpočet ZAV je Přílohou 
č. 1 této dohody. 

V. Provádění ZAV 

1. Záchranný archeologický výzkum bude probíhat maximálně v rozsahu stanoveném 
v Návrhu postupu a kalkulaci nákladů ZAV, který je součástí této Dohody. 

2. V případě zjištění neočekávaných nálezových situací velkého rozsahu nebo množství 
(především hroby, skryté prostory) se obě strany zavazují jednat o dodatku k této 
Dohodě a rozpočtu ZAV. 

VI. Další ujednání 

1. Objednatel umožní po předchozí domluvě pracovníkům Zpracovatele vstup do prostoru 
ZAV a na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených 
osob, po celou dobu trvání ZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých 
zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá Zpracovatel. 

2. Zpracovatel povede „Deník výzkumu", ve kterém budou denně popsány již provedené 
práce spolu s evidencí odpracovaných hodin a pracovníků. Technický dozor investora 
má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k 
plnění předmětu této dohody. 

3. Objednatel zajistí, aby zhotovitel stavby, smluvně zajištěný Objednatelem, respektoval 
pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a 
nálezových situací na staveništi. Pracovníci zhotovitele stavby jsou zejména povinni 
provádět výkopové práce tak, aby bylo možné identifikovat stavbou ohrožené 
historické stavební konstrukce a následně zastavit výkopové práce v místech, kde 
budou zjištěny archeologické nálezy a nálezové situace až do provedení jejich 
záchranného výzkumu. Vedoucí ZAV zápisem do stavebního deníku označí plochy a 
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úseky výkopů, kterých se výše uvedené opatření bude týkat a kde bude uveden i 
odhad doby nezbytně nutné k provedení ZAV. 

4. Objednatel v případě potřeby zajistí na svoje náklady prostřednictvím zhotovitele 
stavby pažení a zabezpečení stěn stavebních výkopů, ve kterých bude prováděn ZAV, 
proti sesuvu a zároveň zjistí jejich ohrazení. 

5. Objednatel zajistí na svoje náklady odvoz a likvidaci výkopku pocházejícího ze ZAV. 
6. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně 

geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů. 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 

s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 
3. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží 

objednatel a dvě zpracovatel. 
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran, písemným 

souhlasem biskupa nebo generální vikáře Biskupství ostravsko-opavského a 
zveřejněním v registru smluv. 

5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku a předpisů souvisejících. 

6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před 
žádným ustanovením zákona. 

7. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na 
dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. 

8. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh 
a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu 
připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava do 
15 dnů od uzavření této smlouvy. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní 
smlouvu a její dodatky druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření této 
smlouvy. 

Za Objednatele: Za Zpracovatele: 

VII. Závěrečná ujednání 

ředitel NPÚ - Ú O P Ostrava 

V Ostravě dne: 2 1. 08. 2018 

farář 

územní odborné pracoviště v Ostravě 
Národní památkový ústav 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
FULNEK 

742 45 FULNEK. Kostelní 111 
IČO: 45214956-tel.: 556 740122 

Odboje 1 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

•1 

S o u h l a s í m . aOUMiao . . . 
v Ostravě dne / / - v tóir 
č. j . : l o / ť t i / y / , 

, Mons. František Lobkowicz 
biskup 

Biskupství ostravsko-opavské 3 

(/ . ^ fCoAs) 
'c 



Příloha č. 1 

Kalkulace nákladů a návrh řešení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na 
stavbě „Obnova kostela Neisvětěiší Trojice ve Fulneku s částí areálu kláštera" 

V rámci plánované obnovy kostela a části areálu kláštera bude řešen prostor křížové chodby, 
rajského dvora, prostor vstupu do kostela a kaple, dále prostor okolo boční a zadní fasády 
kostela, plocha kolem studny, základové patky pro nové sloupy brány a prostor pro lavičky. 

V rámci stavby budou realizovány výkopové práce v souvislosti se stavbou: 

- zjištění příčiny sedání dlažby v křížové chodby (výkop 1,6 x 1,6 m) 
- pokládka kanalizačního potrubí v místnosti 114-chodba 
- výkop pro položení valounové dlažby v prostoru rajského dvora 
- výkop pro základovou desku u vstupu do kostela a do kaple 
- výkop pro provedení okapového chodníku kolem boční a zadní fasády kostela 
- výkop pro provedení zpevněné plochy kolem studni 
- výkopy pro provedení základových patek sloupů brány 

ZAV lze z hlediska očekávaného výskytu archeologických nálezů a nálezových situací 
rozdělit na archeologický dohled probíhající po celou dobu realizace výkopových prací a 
na cílenou archeologickou sondáž ve vytipovaných prostorech: 

a) Archeologicky dohled v průběhu realizace výkopových prací 

navrhované řešení: výkopové práce by měly dle předběžných informací probíhat po dobu 
prvních 6 měsíců stavby, výkopové práce budou realizovány za archeologického dohledu 
s průběžnou dokumentací odkrytých terénů. 
Archeologický dohled by se měl týkat všech realizovaných výkopů (zpevněné plochy kolem 
studni a laviček, okapový chodník kolem boční a zadní fasády kostela, vstupy do kostela a 
kaple, realizace dlažby v rajském dvoře, kanalizace a rozvody sítí, patky pro sloupy brány). 
V případě, že budou při archeologickém dohledu zjištěny archeologické situace, bude proveden 
archeologický výzkum v nutném rozsahu. 

Obnova kostela Neisvětěiší Trojice ve Fulneku s částí areálu kláštera 
(kalkulace nákladů ZAV: Archeologický dohled v průběhu realizace výkopových prací 
Terénní práce ZAVDo 
Počet pracovníků Zařazení Hod. sazba Počet hod. Celkem 

1 Archeolog 300,00 Kč 80 24 000,00 Kč 
1 Asistent AV 255,00 Kč 70 17 850,00 Kč 

Terén celkem bez DPH 41 850,00 Kč 

Pozn. Jedná se o odhad nákladů na základě předložené projektové dokumentace. V případě změny 
projektové dokumentace se můžou náklady lišit. Náklady budou účtovány dle skutečně provedených 
prací, NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování 
celkové částky 



b) Cílená archeologická sondáž (Křížová chodba, rajsky dvůr, místnost 1.14-chodba, 
okapový chodník): 

Plánované práce a výkopy mají být realizovány v prostoru původního kostela sv. Filipa a Jakuba 
stojícího již roku 1293, na jehož místě dnes stojí kostel Nejsvětější Trojice s kaplí sv. Josefa a 
v areálu augustiniánského kláštera založeného na konci 14. století. Celý areál je kulturní 
památkou (KP r.č. 46684/8-1558). Z uvedených důvodů navrhujeme položit na vytypovaných 
místech maximálně 7 archeologických sond kopaných na bázi archeologických situací. 
Zbývající úseky výkopů budou realizovány stavbou za stálého archeologického dohledu 
(odstavec a) a jejich průběh bude dokumentován. V případě, že v místě některé z plánovaných 
zjišťovacích sond nebudou zjištěny dochované archeologické situace, bude umístění sondy 
upraveno nebo redukováno. 

Popis sond: 
Sonda S1 (1,6 x 1,6 m): v prostoru křížové chodby, v místě plánovaného výkopu ke 
zjištění důvodu sedání podlahy 

Sonda S2 (1,5x1,5 m): v SZ rohu rajského dvora 

Sonda S3 (1,5x1,5 m): v JV rohu rajského dvora 

Sonda S4 (1 x 1 m): na V konci místnosti 1.14, v místě plánovaného výkopu pro 
kanalizaci 

Sonda S5 (1 x 1 m): na Z konci místnosti 1.14, pod oknem v místě plánovaného výkopu 
pro kanalizaci 

Sonda S6 - S7 (1,5 x 1,5 m): v místě okapového chodníku při obvodové stěně kaple sv. 
Josefa 

Mocnost a složení historického nadloží lze pouze odhadovat. Sondy jsou dle odhadu 
personálního a časového nároku výzkumu rozděleny do 3 kategorií: 

1) Sonda o rozměrech 1,6 x 1,6 m - 1 technik, 1 pracovník AV, 5 pracovních dnů 
2) Sonda o rozměrech 1,5 x 1,5 m - 1 technik, 1 pracovník AV, 4 pracovní dny 
3) Sonda o rozměrech 1 x 1 m - 1 technik, 1 pracovníci AV, 3 pracovních dnů 

Realizační tým výzkumu bude zahrnovat 1 archeologa, 1 asistenta archeologa, 1 technika a 2 
pracovníků AV 

Obnova kostela Neisvětěiší Trojice ve Fulneku s částí areálu kláštera 
(kalkulace nákladů ZAV: Cílená archeologická sondáž 
Terénní práce ZAV 

Počet pracovníků Zařazení Hod. sazba Počet dní po 8 hod. Celkem 
0,25 Archeolog 300,00 Kč 20 12 000,00 Kč 

1 Asistent AV 255,00 Kč 21 42 840,00 Kč 
1 Geoinformatik 375,00 Kč 3 9 000,00 Kč 
1 Technik AV 150,00 Kč 21 25 200,00 Kč 
2 Pracovník AV 135,00 Kč 20 43 200,00 Kč 

Terén celkem bez DPH 132 240,00 Kč 



Zpracování a nálezová zpráva 
Počet pracovníků Zařazení Hod. sazba Počet dní po 8 hod. Celkem 

1 Archeolog 300,00 Kč 8 19 200,00 Kč 
1 Asistent AV 255,00 Kč 12 24 480,00 Kč 
1 Geoinformatik 375,00 Kč 3 9 000,00 Kč 
1 Technik AV 150,00 Kč 5 6 000,00 Kč 
1 Pracovník AV 135,00 Kč 5 5 400,00 Kč 

zpracování NZ celkem bez DPH 64 080,00 Kč 

Pozn. Jedná se o odhad nákladů na základě předložené projektové dokumentace. V případě změny 
projektové dokumentace se můžou náklady lišit. Náklady budou účtovány dle skutečně provedených 
prací, NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování 
celkové částky 
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c) Celková kalkulace nákladů ZAV 

Obnova kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku s částí areálu kláštera 
(kalkulace nákladů archeologického výzkumu) 

Terénní práce ZAV 
Stavební objekt Terénní práce ZAV Zpracování NZ Celkem bez DPH Celkem s DPH (21%) 

a) Archeologický dohled 41 850,00 Kč 0,00 Kč 41 850,00 Kč 50 638,50 Kč 
b) Cílená sondáž 132 240,00 Kč 64 080,00 Kč 196 320,00 Kč 237 547,20 Kč 
Celkem 174 090,00 Kč 64 080,00 Kč 238 170,00 Kč 288 185,70 Kč 

Pozn. Jedná se o odhad nákladů na základě předložené projektové dokumentace. V případě změny 
projektové dokumentace se můžou náklady lišit. Náklady budou účtovány dle skutečně provedených 
prací, NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování 
celkové limitní částky. 
V případě zjištění neočekávaných nálezových situací velkého rozsahu nebo množství (především 
hroby, skryté prostory) se obě strany zavazují jednat o dodatku k rozpočtu ZAV. 

V Opavě 17. 6. 2018 

http://www.npu.cz

