
Smlouva o dílo č.: OISM/2018/309

SMLOUVA O DILO 
č. O IS M /2 0 18/309

Uzavřená podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Nej dek,
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek 
Zastoupené: Ing. Lubomírem Vítkem - starostou města 
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek 
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Vítek, starosta města
Zástupce ve věcech technických: Alena Volná, referent investic tel.: 778 724 397

Zdeněk Pospíšil, technik OISM, tel.: 724 054 890 
Andrea Kadlecová, referent OISM, tel.: 733 107 964

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Enuma Elis s.r.o.
Se sídlem: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 
Zastoupen: Ondřej Kučera, jednatel 
IČ: 01688260, DIČ: C Z01688260 
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank 
č. účtu: 7584292001/5500
Zástupce ve věcech smluvních: Ondřej Kučera, jednatel, tel.: +420 723 677 666 
Zástupce ve věcech technických: Ondřej Kučera, jednatel, tel.: +420 723 677 666

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je  závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele stavební práce a dodávky v rámci investiční akce „Revitalizace parku u ZS nám. 
Karla IV. Nejdek - víceúčelové hřiště“ v minimálním rozsahu daném projektovou dokumentací 
bez vegetačních úprav parku s názvem „Revitalizace parku v Nejdku, projekt fitness parku a 
zahradních úprav“, zak. č. 2017 - 06, kterou vypracovala Ing. Zuzana Macešková a Ing. Jiří 
Obozenko, vč. výkazu výměr, požadavky objednatele, předloženou cenovou nabídkou ze dne 
24.8.2018 a Poptávkou - Výzvou k podání nabídky ze dne 17. 8. 2018, které jsou součástí této 
smlouvy a závazek objednatele za řádně dodané a předané dílo uhradit smluvenou cenu zhotoviteli 
za podmínek stanovených touto smlouvou.
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Součástí díla je  také pořízení řádné fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení stavby. 
Fotografie budou v min. rozlišení 1 MB (nebo vyšší) a budou předány objednateli v elektronické 
podobě na datovém nosiči ve formátu JPG.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet všechny podmínky uvedené v projektové 
dokumentaci, podmínky jednotlivých správců sítí a podmínky Společného souhlasu se stavbou, 
spis. zn.: C)SÚZP/579/2017Sa, č.j.: OSÚŽP/579/2017-4 ze dne 11.5. 2017. Především pak zajištění 
a provedení těchto činností a prací:

vytyčení stavby (směrové, výškové), 
zajištění vytyčení sítí,
splnění všech podmínek dotčených orgánů a správců sítí v rámci přípravy, realizace a 
dokončení stavby.

2.2 Dílo uvedené v článku 2 odst. 1 bude zhotovitelem dodáno najednou.

2.3 Předmětem díla jsou také:
a) činnosti, práce a dodávky, které nejsou v čl. 2.1 a přílohách ke smlouvě obsaženy, ale o 

kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba,

b) činnosti, které jsou s řádným provedením a ukončením díla nutně spojeny a vyplývají ze 
standardní praxe realizace díla obdobného charakteru,

c) provedení všech předepsaných zkoušek technologického zařízení, včetně zabezpečení 
případných revizních zpráv, atestů kolaudačních rozhodnutí ve smyslu příslušných technických 
norem vztahujících se na ty části díla, kterých se tato povinnost týká.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že svou podnikatelskou činnost provozuje na základě příslušných 
živnostenských oprávnění a oprávnění o odborné způsobilosti, podle nichž může pro objednatele 
provést dílo, které je  předmětem této smlouvy.

Článek 3 - Doba plnění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po uzavření smlouvy s tím, že doba plnění díla 
nepřesáhne celkovou délku realizace 6 týdnů od zahájení až po jeho protokolární předání 
objednateli a prokazatelně předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 15.10.2018.

3.2 Zhotovitel se zavazuje k převzetí staveniště od objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů od 
výzvy objednatele, tj. nejpozději do 7.9.2018.

3.3 V rámci doby plnění budou probíhat min. 1 x týdně nebo dle požadavku objednatele kontrolní dny.

Článek 4 - Odměna za dílo (cena)

4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na maximální celkové ceně za řádně předané dílo dle této 
smlouvy ve výši 1.087.977,80 Kč (Slovy: jedenmilionosmdesátsedmtisíc- 
devětsetsedmdesátsedmkorunčeskýchosmdesáthaléřů Kč) bez DPH (dále jen ,,cena“).

4.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny 
ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde 
uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu 
své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se
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zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění vč. 
vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho 
zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid 
staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, 
technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, 
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních 
protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o 
náklady na, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní 
značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené 
s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných 
platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na to, aby byla stavba bez dalších 
dodatečných nákladů připravena ke kolaudaci.

4.3 Objednatel pro účely této smlouvy nevystupuje v pozici plátce daně z přidané hodnoty. Zhotovitel 
jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá v době uskutečnění zdanitelného plnění k této smluvní 
ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající platné zákonné úpravě. Není-li zhotovitel ke dni 
podpisu této smlouvy registrovaným plátcem DPH, ale stal se jím  po jejím  podpisu, platí, že 
sjednaná smluvní cena v sobě již DPH zahrnovala. Zhotovitel není oprávněn v tomto případě cenu 
navýšit o DPH.

4.4 Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá v době uskutečnění zdanitelného plnění k 
této smluvní ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající platné zákonné úpravě.

4.5 Zvýšení dohodnuté ceny je  možné pouze na základě předchozí písemné dohody objednatele a 
zhotovitele.

4.6 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4.7 Bude probíhat měsíční fakturace, a to na základě Soupisu skutečně provedených prací 
odsouhlaseného zástupcem objednatele. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel 
k odsouhlasení zástupci objednatele do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za 
který bude zhotovitel fakturu vystavovat. Zástupce objednatele je  povinen sdělit své stanovisko 
k Soupisu skutečně provedených prací nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce po 
měsíci, za který bude zhotovitel fakturu vystavovat. Zhotovitel je  pak povinen vystavit fakturu a 
doručit ji objednateli nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za který 
bude zhotovitel fakturu vystavovat.

4.8 Faktury budou propláceny do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude proplaceno po vydání 
kolaudačního souhlasu, není-li níže uvedeno jinak. Pozastávka je  splatná do 30 dnů od vydání 
kolaudačního souhlasu.

4.9 Po dokončení a řádném předání předmětu této smlouvy uvedené v článku 2 odst. 2.1 vystaví 
zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů konečnou fakturu na zbývající neuhrazenou cenu. Objednatel může 
mimo zádržného uvedeného v článku 4 odst. 4.8 při úhradě konečné faktury zadržet 10% z celkové 
ceny díla v případě, kdy Zápis o předání a převzetí obsahuje vady nebo nedodělky, které samy o 
sobě ani ve svém souhrnu neztěžují ani neznemožňují užívání díla. Tuto pozastávku je  objednatel 
oprávněn zadržovat a neproplácet do doby, než zhotovitel tyto vady a nedodělky díla odstraní. 
Pozastávka je  splatná do 30 dnů od prokazatelného odstranění reklamovaných vad nebo nedodělků. 
Za prokazatelné odstranění vad nebo nedodělků smluvní strany pokládají protokolární převzetí 
provedených oprav či provedení nedodělků bez dalších vad a podepsané oběma smluvními 
stranami.

4.10 Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a náležitosti 
daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů a musí být objednateli doručeny ve dvou originálních vyhotoveních.
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4.11 V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo nebude doručena v uvedeném 
počtu vyhotovení, má objednatel právo uvedený doklad vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti 
doporučeně nebo poslem proti potvrzení. Po tomto vrácení je  zhotovitel povinen vystavit nový 
doklad se správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nového termínu 
splatnosti není objednatel v prodlení s placením.

4.12 Splatnost faktur, není-li níže uvedeno jinak, činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet od jejich 
prokazatelného předání objednateli. Platby objednatele jsou vázány na plnění rozpočtu z daňových 
příjmů, a proto při nedostatku peněz z uvedeného důvodu a při včasném upozornění zhotovitele se 
nepoužije ustanovení článku 8 bod 8.4 této smlouvy.

Článek 5 - Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

5.1 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. U zakrytých prací je  zhotovitel 
povinen vyzvat objednatele k prověření zakrytých prací tři pracovní dny před předpokládaným 
zakrytím formou zápisem do stavebního deníku.

5.2 Veškeré provádění díla bude ze strany objednatele kontrolováno pracovníkem, který má jako 
technický dozor právo vydat příkaz k zastavení prací, jestliže hrozí vážné nebezpečí škody na 
zdraví nebo majetku.

5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí veškerá povolení k užívání 
veřejných ploch dotčených prováděným dílem.

5.4 Zhotovitel je  povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu a je neprodleně povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.

5.5 Zhotovitel je  odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi, včetně osob, které mají právní vztah 
ke smluvním partnerům zhotovitele (dalším zhotovitelům) byly vybaveny ochrannými pracovními 
pomůckami a byly řádně poučeny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5.6 Zhotovitel je  povinen být pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to do 
minimální výše ceny díla. Kopii pojistné smlouvy předá objednateli k podpisu smlouvy.

5.7 Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

5.8 Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla je  zakázána jakákoli forma nelegální práce 
vymezená v § 5 písmena e) z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti v platném znění, popřípadě v 
jiných platných právních předpisech. Zhotovitel se výslovně zavazuje neumožnit při plnění 
předmětu smlouvy na pracovišti výkon nelegální práce a dodržovat všechny povinnosti stanovené 
zejména zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území České republiky v platném znění. Jestliže zhotovitel k plnění předmětu díla bude využívat 
dalších osob jako subdodavatelů, je povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto 
osoby (subdodavatelé). Objednatel má právo kdykoli v průběhu, ale i před vlastním započetím 
provádění díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po 
zhotoviteli a jeho pracovnících předložení příslušných dokladů. V případě zjištěných pochybení se 
zhotovitel zavazuje k neprodlené nápravě a zamezení opakování pochybení. Poruší-li zhotovitel své 
povinnosti podle předchozích odstavců a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná 
finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel
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v souladu s § 141a nebo § 141 b z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti, zaplatí zhotovitel objednateli 
náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení 
smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny 
zaměstnanců a náklady s tím související).

5.9 Zhotovitel j e povinen
a) zajistit, aby všichni jeho pracovníci měli na pracovišti k dispozici občanský průkaz nebo 

cestovní doklad a dále u osob nemající české občanství platné pracovní povolení, povolení 
k pobytu, zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Zhotovitel je  povinen mít v místě pracoviště 
kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu u svých pracovníků, pokud 
nenahlásil den jejich nástupu do zaměstnání příslušné okresní správě sociálního zabezpečení 
v souladu s §136 odst. 1 z. č. 435/2004 Sb.

b) vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a podle souvisejících předpisů.

c) ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom 
originále a dvou průpisech dle ustanovení Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden 
stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o 
průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude 
uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli 
osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

5.10 Zhotovitel je  povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je  povinen vyzvat objednatele nejméně 3 
pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Nepozve-li jej včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s 
tím spojené.

5.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

5.12 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy 
nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil na své náklady všechny vady a nedostatky vzniklé vadným prováděním, a aby 
zhotovitel napříště dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy.

5.13 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě 
strany za závazné v plném rozsahu.

5.14 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, 
jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, 
shledal pokyny a podklady vhodnými a sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby 
provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, 
jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době
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uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo 
z nich nevyplývaly.

5.15 Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a 
pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by 
podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

Článek 6 - Předání a převzetí díla

6.1 Závazek zhotovitele provést dílo je  splněn jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a 
vydáním kolaudačního souhlasu. Dílo nebo jeho část se pokládá za řádně dokončené a objednatel je 
povinen dílo převzít jen tehdy, když dílo nebo jeho části výjimečně vykazují ojedinělé drobné vady 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání (provozu) díla 
funkčně nebo esteticky ani je  podstatně neztěžují nebo neomezují, a zároveň se zhotovitel zaváže 
odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla; nestane-li se tak, dílo není dokončené. O 
předání díla bude sepsán protokol, včetně údajů o odstranění závad a nedodělků, který obdrží každá 
smluvní strana. Dílo musí být bez funkčních, právních, ale i estetických vad.

6.2 Dílo musí být v souladu s platnými právními předpisy, správními rozhodnutími, technickými 
normami a podle převzatých dokumentů od objednatele.

6.3 Dílo nebo jeho část je  převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis vyhotoví objednatel na základě Interní směrnice Města Nejdek č. 3/2006.

6.4 V případě, že objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Článek 7 - Odpovědnost zhotovitele za vady díla, záruka

7.1 Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je  povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo 
bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto 
zákonu a zákony související). Zhotovitel je  povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány 
do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, 
nebo jím  určené osobě předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 
provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

7.2 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky požadované kvality dle projektové 
dokumentace, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při 
běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, 
úspora energie apod.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle prováděcí 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti 
v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců 
(slovy: šedesát) ode dne řádného provedení a předání díla.
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7.4 V reklamaci objednatel uvede, v čem reklamované vady spočívají.

7.5 Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
V případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má objednatel právo na bezplatné 
odstranění reklamované vady, a to do 14 dnů od prokazatelného doručení písemné reklamace.
V případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele odstranit vady 
na své náklady, zavazuje se zhotovitel důvodně vynaložené náklady na provedení opravy, 
uhradit objednateli na základě jemu doručené písemné výzvy, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení 
výzvy.
Bez ohledu na charakter reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy 
z ceny díla.
V případě, že byla ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným způsobem, má 
objednatel právo od smlouvy odstoupit písemnou formou.
Vznikne-li stejná vada opakovaně, vzniká objednateli právo požadovat odstranění vady 
výměnou celé vadné části díla za bezvadnou a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem 
odstranit. Na věci nebo díly vyměněné v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v 
původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.
V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

7.6 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé 
dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

7.7 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá a nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči 
objednateli jakékoliv nároky, je  zhotovitel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady 
vypořádat, včetně případného soudního sporu.

Článek 8 - Smluvní pokuty

8.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením kterékoli části díla v 
termínech podle této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,5 % za každý den prodlení z celkové ceny 
díla.

8.2 Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku ve lhůtě, k níž se podle této 
smlouvy nebo dodatečném písemném ujednání či dodatku ke smlouvě zavázal, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 500,- za každou reklamovanou vadu nebo nedodělek, a to za 
každý den prodlení.

8.3 Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem se nedotýká práva objednatele na náhradu škody vzniklé v 
příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením dílčí faktury 
nebo konečné faktury, a to ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.

8.5. Pro případ, že zhotovitel, popřípadě jeho pracovníci nebudou mít na pracovišti platné doklady 
prokazující jejich totožnost nebo oprávnění k výkonu práce, je-li ho třeba, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,- za každé porušení této povinnosti, tedy 
nedoložení totožnosti nebo povolení k výkonu práce. V případě opakování porušení této povinnosti 
při další kontrole provedené objednatelem se smluvní pokuta zdvojnásobuje a to až do maximální 
výše Kč 200.000,- za porušení.
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Pro případ, že zhotovitel umožní provádění nelegální práce na pracovišti, zavazuje se zaplatit 
objednateli za každé takovéto porušení smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,-. V případě, že 
zhotovitel neprodleně neodstraní tento závadný a nezákonný stav je  objednatel oprávněn od této 
smlouvy písemně jednostranně odstoupit, a to s okamžitou účinností.

Ujednání o smluvních pokutách a odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele 
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností ze strany 
zhotovitele.

Článek 9 - Ukončení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením.

Objednatel nebo zhotovitel mohou od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě nebo v případě stanoveném občanským zákoníkem.

Odstoupení je  účinné od jeho doručení.

Po doručení úkonu odstoupení druhé smluvní straně se musí tato smluvní strana k úkonu odstoupení 
písemně vyjádřit.

V případě nepodstatného porušení povinnosti jsou účastníci této smlouvy oprávněni od smlouvy 
odstoupit, po marném uplynutí jednoho měsíce od data doručení písemné výzvy k nápravě druhé 
straně.

Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany především porušení těchto závazků: 
Neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele,
Prodlení zhotovitele s termínem pro dokončení díla nebo jeho části, delší jednoho měsíce, 
Neprovádění díla v souladu s touto smlouvou o dílo, nabídkou zhotovitele nebo pokyny 
objednatele.
Umožnění nelegální práce na pracovišti.

V případě, kdy dojde k odstoupení, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací dosud 
provedených na díle. Zhotovitel má nárok na náhradu provedené části díla pouze za předpokladu 
její využitelnosti objednatelem.

Článek 10 - Závěrečná ujednání

Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí mít formu písemného dodatku a v opodstatněných 
případech musí mít přílohy dokládající tyto změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva 
stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím  uzavřením, tedy podpisem obou stran.

Obě smluvní strany se tímto zavazují neposkytovat a nezveřejňovat žádné informace třetím osobám 
nepodílejícím se na plnění předmětu této smlouvy, které získaly v souvislosti s plněním této 
smlouvy, případně které by mohly poškodit vzájemné vztahy obou smluvních stran nebo jednu 
z nich. Povinnosti stanovené zvláštními zákony tímto ujednáním nejsou dotčeny.
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10.4 Smluvní strany se dohodli, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, bude tato smlouva, včetně všech jejích dodatků, uveřejněna na profilu zadavatele a 
současně na Portálu veřejné správy -  registru smluv.

10.5 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.6 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy. Otázky v této 
smlouvě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními občanského zákoníku, 
zejména ustanoveními o smlouvě o dílo a zhotovení stavby, a předpisy souvisejícímiv

10.7 Smluvní strany se podle § 89a občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. dohodly, že všechny spory 
bude řešit místně a věcně příslušný soud podle sídla objednatele (Okresní soud v Karlových Varech, 
Krajský soud v Plzni).

10.8 Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno radou města Nejdek na jejím  99. zasedání usnesením
č. RM/2579/99/18.

V Nejdku dne 3.9.2018 V Praze dne

7
Objednatel:
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Příloha č. 1 Poptávky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

veřejná zakázka malého rozsahu 

„Revitalizace parku u ZŠ nám. Karla  IV. Nejdek - víceúčelové hřiště“

Základní identifikační údaje
Zadavatel

Název I obchodní firma: MĚSTO NEJDEK
Sídla 1 místo podnikání:
IČ:

náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

DIČ:
00254801
CZ00254801

Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele: Ing. Lubomír Vítek -  starosta města

Kontaktní osoba:
Telefon, fax:

Bc. Michaela Palusková, Alena Volná
+420 353 240 123, +420 770 125 571

E-mail: m.oali;sková@neid:j!:.c:_: c.volnn^nehel-.-c?
Uchazeč

Název / obchodní firma: Enuma Elis s. r. o.

Sídlo / místo podnikání: Lannova 2061/8, 11000 Praha 1

IČ: 01688260

DIČ:

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:______ ___________

CZ01688260

MS v Praze, C 210274

Osoba oprávněná jednat za 
uchazeče: Ondřej Kučera, jednatel

Kontaktní osoba: Ondřej Kučera, jednatel

Telefon, fax: +420 723 677 666

E-mail: info@rvl13.com

Nabídková cena veřejné zakázky
Cena celkem 

bez DPH
Samostatně DPH 

{sazba 15 %)
Samostatně DPH 

jsazba 21 %)
Cena celkem 
včetně DPH

Celkem 1.087.977,80,- 228.475,34,- 1.316.453,14,-

Doba plnění

&
i  1 týdnů

Podpis uchazeče
h C>9 pv 

Enuma'Ejís£.i$ . '
Lannova 2061 / ?P)tóa / ,  liOOO

/ / l / ! >!Titul, jméno, příjmení, funkce Ondřej Kučera, jednatel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba:

Kód

Oranžové hřiště - Revitalizace parku v  Nejdku, projekt fitness 
parku

Datum: 28.04.2017

Projektant: Ing. Zuzana Macešková 

ing. Jiň Oboznenko

Objekt Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč]

Hrací plocha 

Mobiliář a fitness prvky

603 977,80 

484 000,00

730 813,14 

585 640,00

Celkové náklady za stavbu 1 087 977,80 1 316 453,14
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celkem 484 000,00

Mobiliář a fitness orvkv
PČ 1 Kód Popis M J Množství J.cena [Kč] Cena celkem [Kč]

Í001R
i

Odpadkový kol - typový výrobek, objem přes SOI, nádoba usazené na 
ploše, deslgnová návaznost, kovový, ceno vč.dopravy a montáže 
Montáž koie stabilní kotveni šrouby na pevný podklad

kus 3,000 6 000,00 18000,00

0G2R

Parková tavlika - typový výrobek Lavičky bez podniček- do 2000mm, 
min. však 1700mm. Materiál: ocelové nohy a konstrukce,cena 
vi. dopravy a montáže
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad

kus & ,m S 000,00 30000,00

PČ i Kód Popis MJ Množství J.cena [Kč] Cena celkem [Kč]

Specifikace parkourových prvků 286 000,00

003R specifikace - viz. list Specifikace hřišti kpl 1,000 286 000,00 286000,00

vč.mcmtáfe a dopravy

PČ

«
i Popis MJ Množství J.cena [Kč] Cena celkem [Kč]

Specifikace Street workout 150 000,00

Sestava modulárního systému;, venkovní celokovcvá, typový výrobek, 
barevná kombinace RAL

004R kondiční,protahovoci, posilovači, prům. cena - speciflkae - viz. list 
Soexífikace hřišti kpl 1,000 150 000,00 150000,00

vč. montáže a dopravy

Součástí nabídky bude návrh paurkourových a Street workout pn/ků(doporučený rozsah víz projekt a specifikace Unitě)

Parkourové prvky a prvky Street workoutu musejí být certlfikovány dle normy EN 16630:2015
tj. stroje a zařízení ve venkovním prostoru, a dále dle normy ČSN EN 957;

Technické podmínky dodávky specifikace cvičebních prvků a parkourových prvků:
Prvky musejí být vyrobeny z kvalitní oceli a kompozitního materiálu WPC s životností až 25 let
- Všechny ocelové díly Jsou ošetřeny před korozi speciální povrchovou úpravou a komaxitem.

- Stroje jsou opatřeny informačními etiketami s návodem na použití
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h r a c í  p l o c h a
*  Poznámka: Skladbu podkladních vrstev p lo ch y je  m ožno změnit na základě odlišné technologie dodavatela. Všechny paramatry však m usí být oproti

J»C TV KCN K60 pOlOŽKy Popis MJ Množství
rwtlbem

Cena
IftrirtOtlrrtuA

Cena celkem

1 3 4 -  - . -  -  -  i  ______ __........................................ $ 7 8 9

HSV P r im  »  dodávky HSV 581 97?,8d
D ■f Z#m «f prie® SB 583,50

1 K 001 121101101 Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 
550*0,1 “plocha*tl,"

m3 55.000
55.000

80,30 4 416,50

2 K 001 122101101R Odkopévky a prokopá vky nezapažené v  hominé tf. 1 a 2 objem do 100 m3
S odvůmmngaanwJka ufcás nim, včefré poplatku

m3 100,000 302,00 30 200,00

3 K 001 181102302 Úprava piáně v záfeech se zhutnlním m2 220.000 9,60 2112,00

4 K 001 181301101 Rozprostření omice ti vrstvy tío 100 mm pl do 500 m2 v  iwíně nebo ve m2 550,000 36.10 19 855,00
svahu do 1:5

D 2 Zakládáni 20 504,48

6 K 002 211531111 Výpft otívodftovacíeh žabař nebo tratívodů kamenivem hrubým drceným 
frakce 16 až 63 mm 
1,2*20*2 ,,p!ocha*tíéíka*poČ6ť

m3 46.000

48.000

338,40 18 243,20

6 K 271 212752212 Trativod z drenážních trnbek plastových flexibilních D do 100 mm včetně m 40,000 106,53 4 261,20
lože otevřen* výkoo

D 3 Svlsffc a k m ip h itú  konvtru kc® 0,00
7 K

0

211 3889R

5

ChrániCte kabelů z  trub HQPE D N 110
Reztíťvfíl chrénlčka pro budoucí VO s oc&ksvým drátem

Komuni kace

m 0,000 8,00 0,00

1 n  578,35
8 K 221 584811112 Podklad ze štěikodrté ŠD  ti 60 mm m2 215,000 62,99 13542,85
9 K 221 564851111 Podklad ze líSrkodrtá ŠD  t i150 mm 

215 "polyuretan"

5 “dlažba*

Součet

m2 220,000
215,000

5,000

170,30 37 466,00

10 K 221 576146311 Asfafíový koberec otevřený AK O  16 (AK O H) ti 50 mm £ do 3 m z mž 215,000 208,00 44 935,00
nemodifikovaného asfaltu

11 K 221 5761R Asfaltový koberec drenážní PA a U 40 mm § tío 3 m z nemodifikovaného mž 215,000 170,30 36 614,50
12 K

0

221 590211110

6

Kladení zámkové dlažby komunikaci pra p§ší tS 60 mm skupiny A  pl do 50

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

m2 5,000 204,00 1 020,00

341 850.00
14 K

D

011 6326R

9

Polyuretanový povrch jednovrstvý o tf< vrstvy 11 mm
benavné provedení díe návrhu z  eeSobarevného materiálu (ne nástřikem)
Ostatní konstrukce «  práe«-bouráft!

m2 215,000 1 590,00 341 850,00

21 971.55

15 K 221 918231213 Osazení ehodntoéfoo obrubníku betonového š&ojMábo s boční opěrou do m 63,000 281,90 18 499,70
fož© z  betonu orostého

D m Přesun hmot 5 471,85

17 K 221 998229111 Přesun hmot rušní pm  pozemní komunikace 8 krytem z  kameniva, t 109,437 50,00 5 471,85
betonu.ŽMoe na vzdálenost do 50 m

13
'■í.

7 490,00

O VRH V «d !«| ií roxpačiové náklady 22 000,00
O 0 VscšNsjží rexpofitové náklady za ooa,oo

18 K 000 030001000 Zařízení stavenlšté KS 1,000 1 000,00 1 000,00
19 K 000 034203000 Oploceni staveniMě Ks 1,000 1 000,00 1000,00
20 K 000 034403000 Dopravní značení na staveništi Ks 1,000 1 000,00 1 000,00
21 K 000 034503000 lžifonr«ační tabule na staveništi 

Kompfet w5sW stttpfru. zatožanl, stei. 
Métfštůvnf ?8d

Ka 2,000 9 000,00 18 000,00

22 Ostatní náklady neuvedené ve výkazu výměr, ale nutné k realizací kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Qŝ ísm. 603 977.30

hrací plocha

HRV
PRÁr.F
MATFRIÁI

574 48?(S0 
7 490.00

r .n  k f m 581 677,80



Cena komptet

Parkour \  \  
\

2S600C

Prvek číslo 1
Popis:schody, zábradlí hrazda, dřevěné desky svislé, dřevená deska vodorovné, žebřiny, sestava hrazd 
Výška: 220 cm
Síla stěny 4 mm, ocelové jekly 100x100 mm 
Materiál: konstrukce z ocelových 100x100x4 mm
Splňuje požadavky parkourového hřiště, jednotlivé části jsou certifikované TOV a splňují normu E N 16630. Povrchová úprava -  komaxit.

9540C

Prvek číslo 2
Popis: hrazdy, vertikální trubky dlouhé, vertikální trubky krátké.
Materiál: základní konstrukce z ocelových trubek cca 050 mm, povrchová úprava komaxit

Prvek číslo 3
Popis: hrazdy, dřevěné desky svislé, dřevená deska šikmá 
Síla stěny 4 mm, ocelové jekly 100x100 mm 
Materiál: konstrukce z ocelových 100x100x4 mm
Splňuje požadavky parkourového hřiště, jednotlivé části jsou certifikované TUV a splňují normu EN 16630.

953QC

9530C



Workout
2x Hrazda ve výšce nad 2000mm o šířce 1400mm
2x Hrazda ve výšce nad 2000rrim o šířce 1700mm
2x Hrazda ve výšce do 2000mm o minimálních šířkách 1400mm
lx  Hrazda ve výšce od BOOmm do 4Q0mm o Šířce 1400mm
Ix  Předvysutá designová hrazda mimo osu stojných nohou o délce 1600 mm ve výšce ZlOOmm
4x Madlo pro trénování boční vlajky
lx  Žebřík vodorovný ve výšce nad 2300mm o délce 3000mm
lx  Hrazda lomená dlouhá o délce 3000mm (negativní zádová) složená ze dvou částí
lx  Držák na kruhy mimo osy nohou
lx  Multlbar (hrazda se čtyřmi zalomenými úchopy vhodná na úzké i širší přítahy) v minimální výšce 2250 mm
lx  Trojitá bradla ve výšce lSQOmm o délce 2000mm

150000

6055
6000

6000
3000
6000
8000

15000
15000
15000
25000
15000

Bench dip Cut 2,2 x 0,5
lx  Dip Bench Cut (funkční vodorovná lavice se čtyřmi minibradélky)

15000

Step up 
1 pár Step up

Abdominal Bench
lx  Abdominal Bench (funkční šikmá lavice pro cvičení břišních svalů)

5000

10000


