
Číslo SOD zhotovitele:4/2018
Spis. znak: 56.2 Skaitační znak/lhůta: V/10

Číslo SOD objednatele: Ol-IP/SQD/002637/2018/Fil

SMLOUVA O DÍLO 
na provedení díla

„Hřbitov - Nová Ulice - revitalizace ve prospěch parku (I. etapa - oprava
oplocení)44

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: Org:
Ol -IP/SOD/00263 7/2018/F i 1 provoz

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znéní pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora 
tel.: 585 513 335 , filip.zacek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.cu
Ing. Ivo Tichy, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 704, ivo.tichy@olomouc.eu

Bankovní spojení 
číslo výdajového

2. Zhotovitel: Battante CZ s.r.o.
Legionářská 1319/10 
779 00 Olomouc Nová Ulice
IČ: 05532779 DIČ: CZ05532779

Obchodní rejstřík: C67936 vedený Krajským soudem v Ostravě

ID datové schránky: 6ea5skb

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Paulín^Wcisso^Jednatelka společnosti 

e-mail: I
- stavbyvedouc^^soba odpovědná za prováděni díla, která má autorizaci dle zákona Č. 360/1992

g technické kvalifikace:

e-mail:
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):
Marian Lipka 
tel.:

Bankovní spojeni: 
č. účtu:
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II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 2. 2018 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP"), které tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před 
uzavřením této smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 

v čl. 3. obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravám a rozpočtářů na včasné plnění 
požadovaných termínů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Hřbitov - Nová Ulice - revitalizace ve prospěch parku (I. etapa - 
oprava oplocení)44 - v souladu s:

a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 18121 s názvem „Hřbitov - Nová Ulice - revitalizace ve 

prospěch parku (I. etapa - oprava oplocení)44 uveřejněné na profilu zadavatele,
c) projektovou dokumentací zpracovanou MgA., Ing. arch. Lukášem Blažkem - ječmen studio, Šubova 

33, 779 00 Olomouc, IČ: 73951455 s názvem „Hřbitov Nová Ulice - revitalizace ve prospěch parku -
1. ETAPA44 ve stupni DPS,

d) podmínkami uvedenými v územním souhlasu č. 349/2018 ze dne 10. 9. 2018,
e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 

dotčených pozemků,
t) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, 

návody výrobců.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v 

ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla vč. průzkumů pro zahájení výstavby. Jde o úplné a 

bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li 
kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 
konstrukcí a zařízení.

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
5. Členění díla je zřejmé ze souhrnné cenové nabídky vč. položkového rozpočtu jakožto přílohy ě. 1 této smlouvy 

(dále jen „příloha č. 1").

IV. Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne platnosti této smlouvy
b) zahájení prací: po předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla: do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: v den dokončení díla

3. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením 
základních druhů prací v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace a 
finanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv 
na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat 
dodatek smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních 
objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude 
provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.
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V. Cena díla

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 5 246 118,61 Kč bez 
DPH, tj. 6 347 803,52 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy (uvedená cena díla 
nezahrnuje cenu za výsadbu a následnou údržbu dřevin dle samostatné smlouvy). Cena díla bude uváděna 
s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

3. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu 
realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

4. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP//"), z důvodu stavebních a montážních prací 
spadajících do číselné klasifikace CZ- CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2, písm. c) 
ZDPH s citací „daň odvede zákazník". Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.

5. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu se ZZVZ a dle čl. 3. VOP.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je kalendářní měsíc nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro účely této 

změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění 
dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich 
prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a 
uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (fakturaci) dle čl. 4 VOP v programu KROS 4 ve 
formátu uniXML a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Soupis víceprací dle čl. 3.2 VOP se zhotovitel zavazuje zpracovat v programu KROS 4 s aktuální 
cenovou soustavou a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.

5. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady nebude-li 
dohodnuto jinak.

6. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu 
objednatele ve 3 originálech.

7. Úhrada smluvní ceny proběhne ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení 
daně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 
zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.

9. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup 
jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších 
požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.

10. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku 
až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním 
převzetí všech odstraněných vad.

VII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:
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■ Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 250 000,- Kč.
■ Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí staveniště a neprodleně doručit 

objednateli originál záruční listiny a zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla 
plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující termín plnění, 
je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen 
dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.

■ Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem 
(např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé 
objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:
■ Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků 

objednatele z vadného plnění ve výši 250 000,- Kč.
■ Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí díla objednatelem a neprodleně 

doručit objednateli originál záruční listiny, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední 
části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.

■ Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) 
vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
■ Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu 

odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc.
■ Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně 

čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní 
záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další 
jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

■ Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky 
za řádné plnění záručních podmínek v případě bezvadného plnění díla.

■ Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na 
depozitní účet objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být 
částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v 
těchto lhůtách složil.
Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na 
depozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků.
Zhotovitel se vzdává nároku na případné úroky, které po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele 
vznikly.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v čl. 5.2 VOP.
2. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci 

v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.
3. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se 

vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a 
kvantitativních změn stím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. 
IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění 
dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních 
(vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce 
objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká 
nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2 VOP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných 
prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOl 
a po uzavření dodatku ke smlouvě.

4. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

IX. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán v souladu s čl. 
2.14 VOP obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu 
provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto 
kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5
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pracovních dnů, informovat objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené včl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech 

smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své 
povinnosti po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená 
dohoda může mít ústní podobu.

3. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí 
splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení (dle zákona č. 360/1992 Sb. dle 
požadované technické kvalifikace - pozemní stavby). Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly 
písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či termín plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

8. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které 
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, 
dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje 
disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje přizvat k výsadbě dřevin (ke způsobu provádění a kontrole materiálu) zástupce Hřbitovů 
města Olomouce, příspěvkové organizace (dále jen ,,HMO“)- Neučiní-li tak, nemá zástupce HMO povinnost tuto 
výsadbu převzít a uhradit. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce HMO před dokončením díla dle této 
smlouvy ke kontrole vysázené zeleně a k prvnímu protokolárnímu převzetí zeleně v souladu se smlouvou o 
provedení následné údržby dřevin.

1 I. Zhotovitel se zavazuje připravit jím dotčené plochy pro výsadbu dřevin (tj. zejména bez zbytků sutě, betonů či 
jiných odpadů) v dostatečném předstihu tak. aby mohla být provedena výsadba dřevin v termínu plnění dle 
smlouvy na výsadbu a následnou údržbu dřevin.

12. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, 
nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k 
rozmáčení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto 
postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na 
náklady zhotovitele.

Spis. znak: 56.2 Skaitační znak/lhůta: V/10
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X. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než 

výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla 
v předávacím řízení objednatelem.

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou 
sjednány v čl. 7 VOP.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku.

XI. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) 

bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý 
případ takovéto výměny.

3. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že dílo nebude dokončeno v termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 
díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady.

6. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti 
sjednané v čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 
dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
takovéhoto vytknutí.

7. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušení povinnosti bude mít za 
následek navýšení ceny díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ a 
případně za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ.

9. V případě nesjednání pojištění dle čl. IX. odst. 9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč.

10. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

1 I. Pokud zhotovitel neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den, o který odstraní vady později.

12. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné provedení díla vystavena, popř. nebudou peněžní prostředky 
složeny na depozitní účet objednatele do tří týdnů od převzetí staveniště, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek vystavena, popř. nebudou peněžní 
prostředky složeny na depozitní účet objednatele do tří týdnů od převzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

15. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
16. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
17. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není 
dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se 
vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

18. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke 
sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

XII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné 
realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné 
ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
neshledal nic. co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít 
písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě 
sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení 
účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo 
být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

Spis. znak: 56.2 Skaitační znak/lhůta: V/10
Číslo SOD zhotovilele:4/2018 Číslo SOD objednatele: Ol-lP/SQD/002637/2018/Fil
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5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zá
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

9. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení 
obdrží zhotovitel.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Souhrnná cenová nabídka vč. položkového rozpočtu 
Příloha č. 2 - Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 - Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1.
2.2018

Spis. znak: 56.2 Skaitační znak/lhůta: V/10
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Podpisy a otisky razítek smluvních stran 
V Olomouci, dne: V Olomouci, dne:

Objednatel Zhotovitel
Mgr. Filip Žáček Paulína Weissová

náměstek primátora jednatelka společnosti
statutární město Olomouc Battante CZ s.r.o.
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SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA
815

"Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I. etapa"

Číslo Název Budoucí vlastník, 
správce/provozovatel KSO CZ-CPA

Položka 
rozpočtové 
skladby *

Cena bez DPH [Kč]** Sazba DPH DPH [Kč] Cena s DPH [Kč]

Stavební objekty
SO 1.1 Demolice plotu město Olomouc 815 43.99.60 5171 313 476,99 21% 65 830,17 379 307,16

so 1.2 Demolice cihelné zdi město Olomouc 815 43.99.60 5171 429 219,60 21% 90 136,12 519 355,72

so 1.3 Rozhrnutí násepu zeminy město Olomouc 815 43.99.60 5171 193 975,75 21% 40 734,91 234 710,66

so 1.4 Odstranění pařezů město Olomouc 815 43.12.1 5171 62 520,04 21% 13 129,21 75 649,25

so 2.1 Nová brána město Olomouc 815 43.29.12 5171 248 023,97 21% 52 085,03 300 109,00

so 2.2 Nový pletivový plot město Olomouc 815 43.29.12 5171 303 265,54 21% 63 685,76 366 951,30

so 2.3 Nová cihelná zeď město Olomouc 815 43.99.60 5171 2 609 556,22 21% 548 006,81 3 157 563,03

so 2.4 Repase cihelné zdi město Olomouc 815 43.99.60 5171 691 119,27 21% 145 135,05 836 254,32

so 2.5 Ochrana zabezpečení hrobů město Olomouc 815 43.12.1 5171 221 834,03 21% 46 585,15 268 419,18

21% 0,00 0,00

Vedlejší a ostatní náklady
VON Vedlejší a ostatní náklady (spol. nákl.) 815 43.12.1 5171 173 127,20 21% 36 356,71 209 483,91

CELKEM 5 246 118,61 21% 1 101 684,91 6 347 803,52

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole
Členěni jednotlivých SO, Ol, PS ...bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis práci)
* Investice: 612I - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zaíizení(samost.movité věci) Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování 
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

Uchazeč - název: Battante CZ s.r.o.

Adresa:Legionářská 1319/10, Nová Ulice - Olomouc 779 00

Datum: 28.8.2018 Razítko: podpis:



REKAPITULACE STAVBY
Kód: P001-1

Stavba: Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

KSO: 815 CC-CZ: 24
Místo: Olomouc Datum: 28.8.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 DIČ:

Uchazeč: IČ:
Battante CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
MgA Ing Arch Lukáš Blažek DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
Dodmínkv.

Cena bez DPH 5 246 118,61

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 246 118,61 1 101 684,91

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 6 347 803,52
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: P001-1

Stavba: Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 Projektant: MgA Ing Arch Lukáš Blažek
Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 5 246 118,61 6 347 803,52

SO 1.1 Demolice plotu 313 476,99 379 307,16 STA
SO 1.2 Demolice cihelné zdi 429 219,60 519 355,72 STA
SO 1.3 Rozhrnutí násepu zeminu 193 975,75 234 710,66 STA
SO 1.4 Odstranění pařezů 36 ks 62 520,04 75 649,25 STA
SO 2.1 Nová brána 248 023,97 300 109,00 STA
SO 2.2 Nový pletivový plot ,výška 1,8-248 m 303 265,54 366 951,30 STA

SO 2.3 Nová cihelná zeď 125 m 2 609 556,22 3 157 563,03 STA
SO 2.4 Repase cihelné zdi 161,7 m 691 119,27 836 254,32 STA
SO 2.5 Ochrana a zabezpečení hrobů při stavbě zdi 

bednění z OSB desek
221 834,03 268 419,18 STA

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 104 641,46 126 616,17 STA
OST Ostatní náklady 68 485,74 82 867,75 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa 
Objekt:

SO 1.1 - Demolice plotu

KSO: 815 CC-CZ: 24
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 DIČ:

Uchazeč: IČ:
Battante CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
MgA Ing Arch Lukáš Blažek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 313 476,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 313 476,99 21,00% 65 830,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 379 307,16
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Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 1.1 - Demolice plotu
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Uchazeč: Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš 
Blažek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 313 476,99

HSV - Práce a dodávky HSV 313 476,99
1 - Zemní práce 100 477,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 731,94

997 - Přesun sutě 147 422,22

998 - Přesun hmot 5 845,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa
Objekt:

SO 1.1 - Demolice plotu
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš Blažek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 313 476,99

D HSV Práce a dodávky HSV 313 476,99
D 1 Zemní práce 100 477,73

1 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních 
kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

m3 14,100 7126,08 100 477,73 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti pří 
provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 
nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu 
jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. 
zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných 
konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

PSC 162 . 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných
konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 
161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze 
zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z betonu železového nebo 
předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze 
zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v 
hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní

P

VV
VV
VV

Poznámka k položce: 
die PD C 3a situace

vybourání základových patek pod sloupky
0,5*0,5*0,6*94
Součet

14,100
14,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 731,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

2 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 
2,50 m zabetonovaných

kus 94,056 318,62 29 968,12 CS ÚRS 2018 01

VV dle přílohy C 3a
VV SO 1,1
VV (52,6+40,41+69,54+11,1+8,38+53,11)/2,5 94,056
VV Součet 94,056

3 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 466,400 60,75 28 333,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

So 1,1 dle výkresu C 3a 
(69,54+52,66+40,41 +11,1+6,38+53,11 )*2 
Součet

466,400
466,400

4 K 966071831 Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky do 2,0 m m 235,200 6,08 1 430,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV
VV

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

dle koordinační situace
69,54+52,66+40,41 +11,1+8,38+53,11 235,200

D 997 Přesun sutě 147 422,22
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s

CS ÚRS 2018 015 K 997013002 naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky 
(hloubky) do 10 m

m3 14,100 7959,74 112 232,33

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro ulehlou suť. Za ulehlou suť se považuje suť uložená na místě déle než 6 
měsíců o objemové hmotností min. 1,500 t/m3. 2. Ceny lze použít i pro vyklízení suti ručně na 
svahu, pří jakémkoliv sklonu suťové vrstvy. 3. V cenách -3002 a -3012 jsou započteny i náklady 
svislou dopravu s využitím mechanizace (vrátek). 4. Množství měrných jednotek se určuje v m3 
objemu ulehlé suti.

Poznámka k položce: 
vyklizení vybouraných základů 
(pol č 1 )

6 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 28,510 343,74 9 800,03 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až 
po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 
dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

7 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 399,140 10,59 4 226,89 CS ÚRS 2018 01

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo

PSC
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511.

P
Poznámka k položce: 
předpoklad na skládku do 15 km

VV 28,51*14 399,140
VV Součet 399,140

8 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 28,510 742,30 21 162,97 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky

PSC
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.

D 998 Přesun hmot 5 845,10
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků,

9 K 998232110 popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 
výšky do 3 m

t 31,020 188,43 5 845,10 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových

nebo železobetonových
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa 

Objekt:

SO 1.2 - Demolice cihelné zdi

KSO: 815 CC-CZ: 24
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 DIČ:

Uchazeč: IČ:
Battante CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
MgA Ing Arch Lukáš Blažek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 429 219,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 429 219,60 21,00% 90 136,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 519 355,72
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Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

SO 1.2 - Demolice cihelné zdi

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Uchazeč: Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš 
Blažek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 429 219,60

HSV - Práce a dodávky HSV 429 219,60
1 - Zemní práce 101 605,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 633,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 754,96

997 - Přesun sutě 158 903,88

998 - Přesun hmot 88 321,82
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa
Objekt:

SO 1.2 - Demolice cihelné zdi
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš Blažek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 429 219,60

D HSV Práce a dodávky HSV 429 219,60
D 1 Zemní práce 101 605,66

1 K 130901121 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého 
neprokládaného

m3 12,656 8 028,26 101 605,66 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 
provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 
nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách 
zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako 
samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, 
stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt 

PSC použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp.
vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění 
výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1. 
Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce 
ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v 
hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na 
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného 
materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV dle výkresu C 3a
VV základové pasy pod zdí
VV (36,25+5+15)*0,9*0,5*0,5 12,656
VV Součet 12,656

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 633,28
2 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 224,000 109,97 24 633,28 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. V ceně jsou započteny náklady na odstranění mechu, příp. i jiných rostlin a jejich odklizení na

vzdálenost do 20 m. 2. Množství měrných jednotek se stanoví v m2 očištěné plochy.

P Poznámka k položce:
očištění zdiva před rozebráním

VV 56*2*2 224,000
VV Součet 224,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 754,96
3 K 985221023 Postupné rozebírání zdiva pro další použití cihelného, objemu přes 3 m3 m3 28,551 1 952,82 55 754,96 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.

VV
VV
VV
VV
VV
VV

cihelná zed SO 1,2
(36,25+5+16)*0,22*(0,555+0,985+0,24+0,06) 
pílířky po 5 m 
12*0,44*0,6*2 
-12*0,2*0,2*2 
Součet

23,175

6,336
-0,960
28,551

D 997 Přesun sutě 158 903,88

4 K 997013002
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s 
naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky 
(hloubky) do 10 m

m3 12,656 7959,74 100 738,47 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro ulehlou suť. Za ulehlou suť se považuje suť uložená na místě déle než 6 
měsíců o objemové hmotnosti min. 1,500 t/m3. 2. Ceny lze použít i pro vyklízení suti ručně na 
svahu, při jakémkoliv sklonu suťové vrstvy. 3. V cenách -3002 a -3012 jsou započteny i náklady 
svislou dopravu s využitím mechanizace (vrátek). 4. Množství měrných jednotek se určuje v m3 
objemu ulehlé suti.

P
Poznámka k položce:
položka č 1 vyklizení a naložení základů

5 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 656,068 10,59 6 947,76 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511.

Poznámka k položce: 
předpoklad na skládku do 15 km 
odpočetcihel 55,64 t

(102,502-55,64)*14 656,068

PSC

P

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV Součet 656,068

6 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 47,160 343,74 16 210,78 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až 
po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 
dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

VV 102,8-55,64 47,160
VV Součet 47,160

7 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 47,160 742,30 35 006,87 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky

PSC
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.

D 998 Přesun hmot 88 321,82
Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou

8 K 998153211 nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky 
do 12 m

t 55,640 1 587,38 88 321,82 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Ceny jsou určeny pro přesun hmot pro zdi a valy budované v nepřístupných podmínkách, kam

není možný příjezd jeřábu, čerpadla na beton, apod.
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa 

Objekt:

SO 1.3 - Rozhrnutí násepu zeminu

KSO: 815 CC-CZ: 24
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 DIČ:

Uchazeč: IČ:
Battante CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
MgA Ing Arch Lukáš Blažek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 975,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 193 975,75 21,00% 40 734,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 710,66
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

SO 1.3 - Rozhrnutí násepu zeminu
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Uchazeč: Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš 
Blažek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

193 975,75

193 975,75
193 975,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa
Objekt:

SO 1.3 - Rozhrnutí násepu zeminu
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš Blažek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 193 975,75

D HSV Práce a dodávky HSV 193 975,75
D 1 Zemní práce 193 975,75

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 210,316 97,41 20 486,88 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích pří lesnícko-techníckých

PSC melíoracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky pří LTM se oceňují pří jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorníčí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV odkop hromady
VV 20,68*6,78*1,5 210,316
VV Součet 210,316

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
CS ÚRS 2018 012 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 210,316 262,66 55 241,60
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít, předepísuje-lí projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypíští. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypíští; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-. . Uložení sypaníny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaníny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-lí se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-lí projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaníny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikací.

VV odkopaná zemina
VV 210.316 210,316
VV Součet 210,316

3 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 1 051,700 19,99 21 023,48 CS ÚRS 2018 01
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít, předepísuje-lí projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypíští. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypíští; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-. . Uložení sypaníny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaníny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-lí se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-lí projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaníny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikací.

VV odvoz do 15 km
VV 210,34*5 1 051,700
VV Součet 1 051,700

4 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 336,496 288,93 97 223,79 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 210,31*1,6 336,496
VV Součet 336,496
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa 
Objekt:

SO 1.4 - Odstranění pařezů 36 ks

KSO: 815 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 DIČ:

Uchazeč: IČ:
Battante CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
MgA Ing Arch Lukáš Blažek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 520,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 62 520,04 21,00% 13 129,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 649,25

Strana 17 z 68



Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 1.4 - Odstranění pařezů 36 ks
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Uchazeč: Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš 
Blažek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 520,04

HSV - Práce a dodávky HSV 62 520,04
1 - Zemní práce 62 520,04
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa
Objekt:

SO 1.4 - Odstranění pařezů 36 ks
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš Blažek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 62 520,04

D HSV Práce a dodávky HSV 62 520,04
D 1 Zemní práce 62 520,04

1 K 112211212 Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 200 do 300 mm

kus 34,000 1 427,50 48 535,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva 
na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání 
jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a 
rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Ceny nejsou určeny pro úplnou likvidaci 
porostu při přípravě staveniště apod., tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 4.

PSC
Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene nejčastěji v rozmezí 0,15 - 0,45 m nad terénem v 
návaznosti na náběhové kořeny a to na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zprůměrování naměřených hodnot. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) 
odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 6. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší 
než 1500 mm se oceňují individuálně. 7. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu 
vykopáním s odstraněním náběhových kořenů. 8. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně.

P
Poznámka k položce: 
dle situace C 3 a

VV dle invertarizační tabulky olomouckých hřbitovů
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

2 K 112211213 Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 300 do 400 mm

kus 2,000 3 939,90 "s
l

C
O "s
l

C
O O CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva 
na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání 
jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a 
rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Ceny nejsou určeny pro úplnou likvidaci 
porostu při přípravě staveniště apod., tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 4.

PSC
Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene nejčastěji v rozmezí 0,15 - 0,45 m nad terénem v 
návaznosti na náběhové kořeny a to na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zprůměrování naměřených hodnot. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) 
odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 6. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší 
než 1500 mm se oceňují individuálně. 7. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu 
vykopáním s odstraněním náběhových kořenů. 8. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně.

P
Poznámka k položce: 
dle situace C 3 a

VV dle invertarizační tabulky olomouckých hřbitovů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 174201201 Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm

kus 36,000 90,79 3 268,44 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně

PSC
provádí sejmutí ornice. 2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání 
pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu 
cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se 
měří v místě řezu.

VV dle PD situace C 3a
VV 36 36,000
VV Součet 36,000

4 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 36,000 26,72 961,92 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:°
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV "36 ks pařezů viz PD C3a "36 36,000
VV Součet 36,000

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
CS ÚRS 2018 015 K 162301921 Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 108,000 17,36 1 874,88

PSC

P

VV

Poznámka k souboru cen:°
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

Poznámka k položce: 
viz PD C 3a 

36*3 108,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV Součet 108,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa 
Objekt:

SO 2.1 - Nová brána

KSO: 815 CC-CZ: 24
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 DIČ:

Uchazeč: IČ:
Battante CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
MgA Ing Arch Lukáš Blažek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 248 023,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 248 023,97 21,00% 52 085,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 300 109,00
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Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

SO 2.1 - Nová brána

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Uchazeč: Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš 
Blažek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 248 023,97

HSV - Práce a dodávky HSV 243 260,90
1 - Zemní práce 16 677,17

2 - Zakládání 59 388,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce 163 216,69

998 - Přesun hmot 3 978,89

PSV - Práce a dodávky PSV 4 763,07
783 - Dokončovací práce - nátěry 4 763,07
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa
Objekt:

SO 2.1 - Nová brána
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš Blažek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 248 023,97

D HSV Práce a dodávky HSV 243 260,90
D 1 Zemní práce 16 677,17

1 K 132201201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 6,950 436,24 3 031,87 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů

PSC a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV dle výkresů D 1,1,10
VV ráka pro kolejnici a základový pas
VV 3,14*1,047/2*1,4*1,8 4,142
VV 3,9*0,6*1,2 2,808
VV Součet 6,950

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
CS ÚRS 2018 012 K 132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3
m3 6,950 28,21 196,06
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J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava
Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

PSC a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
CS ÚRS 2018 013 K 161101101 dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 6,950 89,76 623,83

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

PSC pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
CS ÚRS 2018 014 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 6,950 262,66 1 825,49

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

5 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 34,750 19,99 694,65 CS ÚRS 2018 01
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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J.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 6,95*5 34,750
VV Součet 34,750

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 12,510 288,93 3 614,51 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 6,95*1,8 12,510
VV Součet 12,510

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až
7 K 175101201 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
m3 1,684 625,82 1 053,88 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým 
původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10
1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 
souboru cen 171. 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo 
těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 
zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-

PSC 1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se 
oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 
. 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18.30-11
Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 
části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu 
souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se 
sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy,

VV kotbesryopu je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat,

VV 6,95-(0,156+4,246+0,864) 1,684
VV Součet 1,684

8 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 6,062 914,74 5 545,15 CS ÚRS 2018 01

VV 1,684*1,8 3,031
VV Součet 3,031
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV 3,031*2 "Přepočtené koeficientem množství 6,062

9 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 7,800 11,76 91,73 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV v místě stavby brány
VV 3,9*2 7,800
VV Součet 7,800

D 2 Zakládání 59 388,15

10 K 273311511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15 m3 0,156 2 569,50

■sr
C
O

o'o■sr CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV podkladní beton (viz výkres D 1.1.10
VV 0,1*3,9*0,4 0,156
VV Součet 0,156

11 K 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 4,246 3 197,60 13 577,01 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV
VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:°
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36-.... Výztuž základů.

dle výkresu D.1.10 
1,2*3,14*1,05*0,6/2*2 
3,9*0,4*1,2 
Součet

2,374
1,872
4,246
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
12 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 9,360 307,20 2 875,39 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV
VV

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 
rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

1,2*2*3,9
Součet

9,360
9,360

13 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 9,360 61,21 572,93 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 
rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

14 K 274352221 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení m2 3,919 842,80 3 302,93 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 
rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

15 K 274352222 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění m2 3,919 141,61 554,97 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 
rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

16 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,600 35 858,80 21 515,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:n
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

kari sít 5/150/150 kolem základů 2x 
0,6
Součet

0,600
0,600

17 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 
20/25

m3 0,864 3 060,56 2 644,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:°
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

dle výkresu D 1.1.10 
1,2*0,6*0,6*2 
Součet

0,864
0,864

18 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 5,760 314,05 1 808,93 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV
VV

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 
rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

2*(0,6+0,6)*1,2*2

Součet
5,760
5,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

19 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 5,760

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 

rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

20 K 278361101 Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,276

VV dle výkresu D 1.1.11 výztuž základů
VV (108,14+45,18)*1,8*0,001 0,276
VV Součet 0,276

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

21 K 348172216 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 15 do 20 
m2

kus 1,000

Poznámka k souboru cen:°

PSC
1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu. 2. Ceny neobsahují vybetonování 
základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 
Budovy a haly - zděné a monolitické.

22 M R767-25-12 atyp Výroba atypické brany /viz výkres D 1.1.10/ kg 1 140,700

VV dle výkresové dokumentace D 1,1,10
VV 1037*1,1 1 140,700
VV Součet 1 140,700

23 K R 767-25-13 (atyp) Montáž brány (viz PD D 1.1.10 kg 1 140,700

24 K R 767-25-1 Montáž ocelové kolejnice do dákladu (pojezd brány( soub 1,000
VV viz DP výkres D 1.1. 12 Z1 kovová brána - detaily
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 M R 767-25-13 b Dodávka materiálu na pojezd betonové brány Z 01 soub 1,000

VV dle PD D 1,1 12 /detaily /
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků,

26 K 998232110 popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 
výšky do 3 m

t 21,116

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
378,89 CS ÚRS 2018 01

11 756,66 CS ÚRS 2018 01

163 216,69

8 142,46 CS ÚRS 2018 01

108,49 123 754,54 R položka

21,70 24 753,19 R položka

2 855,00 2 855,00 R položka

3 711,50 3 711,50 R položka

3 978,89

188,43 3 978,89 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:°
1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových 
nebo železobetonových

D PSV 
D 783

Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - nátěry

4 763,07
4 763,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cen°vá

soustava
27 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný m2 21,780 104,49 2 275,79 CS ÚRS 2018 01

VV
VV

3,3*3,3*2
Součet

21,780
21,780

28 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí m2 21,780 114,20 2 487,28 CS ÚRS 2018 01
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa 

Objekt:

SO 2.2 - Nový pletivový plot ,výška 1,8-248 m

KSO: 815 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 DIČ:

Uchazeč: IČ:

Battante CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

MgA Ing Arch Lukáš Blažek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 303 265,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 303 265,54 21,00% 63 685,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 366 951,30
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

SO 2.2 - Nový pletivový plot ,výška 1,8-248 m
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Uchazeč: Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš 
Blažek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 303 265,54

HSV - Práce a dodávky HSV 303 265,54
1 - Zemní práce 137 519,70

2 - Zakládání 65 519,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce 82 811,64

998 - Přesun hmot 17 414,51
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

SO 2.2 - Nový pletivový plot ,výška 1,8-248 m
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš Blažek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 303 265,54

D HSV Práce a dodávky HSV 303 265,54
D 1 Zemní práce 137 519,70

1 K 133201101 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 34,272 1 012,95 34 715,82 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se 
oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) 
urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání 
bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny 
- její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu 
vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení 
cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. 
Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami 
souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné 
přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . --4 . 
Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výkop pro základové patky
VV dle situace C 3a SO 2,2
VV 11*2*0,6*0,85*0,6
VV 90*0,6*0,85*0,6
VV Součet

6,732
27,540
34,272

2 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 34,272 142,75 4 892,33 CS ÚRS 2018 01
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J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se 
oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) 
urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání 
bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny 
- její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu 
vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení 
cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. 
Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami 
souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné 
přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . --4 . 
Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
CS ÚRS 2018 013 K 161101101 dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 34,272 89,76 3 076,25

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

PSC pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
CS ÚRS 2018 014 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 34,272 262,66 9 001,88

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

5 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 171,360 19,99 3 425,49 CS ÚRS 2018 01
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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J.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 34,272*5 171,360
VV Součet 171,360

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 62,496 288,93 18 056,97 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 34,72*1,8 62,496
VV Součet 62,496

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až
7 K 175101201 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
m3 26,209 625,82 16 402,12 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým 
původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10
1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 
souboru cen 171. 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo 
těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 
zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-

PSC 1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se 
oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 
. 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18.30-11
Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 
části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu 
souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se 
sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy,

VV 34,272-8,063 26,209
VV Součet 26,209

8 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 52,418 914,74 47 948,84 CS ÚRS 2018 01

VV 26,209 26,209
VV Součet 26,209
VV 26,209*2 "Přepočtené koeficientem množství 52,418
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 2 Zakládání 65 519,69

9 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 
20/25

m3 8,064 3 060,56 24 680,36 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV (90+22)*0,3*0,3*0,8 8,064
VV Součet 8,064

10 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 107,520 314,05 33 766,66 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách,

rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV 112*2*(0,3+0,3)*0,8 107,520
VV Součet 107,520

11 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 107,520 65,78 7 072,67 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách,

rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 82 811,64

12 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky 
do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 111,000 310,62 34 478,82 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou

PSC započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku 
se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 
Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

VV 100+11 111,000
VV Součet 111,000

13 M 55342253 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm kus 99,000 153,03 15 149,97 CS ÚRS 2018 01

VV 90*1,1 99,000
VV Součet 99,000

14 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm kus 11,000 158,74 1 746,14 CS ÚRS 2018 01

VV 10*1,1 11,000
VV Součet 11,000

15 K 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky 
přes 1,6 do 2,0 m

m 226,250 86,79 19 636,24 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

PSC Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV dle C3 b
VV "SO 2.2 -"37,65+52,05+6,4+11,05+52,65+36,65+29,8 226,250
VV Součet 226,250

16 M 31327510 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 100 cm m 196,450 48,99 9 624,09 CS ÚRS 2018 01

17 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 678,000 3,21 2 176,38 CS ÚRS 2018 01

VV 226*3 678,000
VV Součet 678,000

D 998 Přesun hmot 17 414,51
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků,

18 K 998232110 popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 
vvškv do 3 m

t 92,419 188,43 17 414,51 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových

nebo železobetonových
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa 

Objekt:

SO 2.3 - Nová cihelná zeď 125 m

KSO: 815 CC-CZ: 24
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 DIČ:

Uchazeč: IČ:

Battante CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

MgA Ing Arch Lukáš Blažek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 609 556,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 609 556,22 21,00% 548 006,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 157 563,03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

SO 2.3 - Nová cihelná zeď 125 m
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Uchazeč: Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš 
Blažek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 609 556,22

HSV - Práce a dodávky HSV 2 567 270,04
1 - Zemní práce 226 261,05

2 - Zakládání 327 176,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 667 688,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 390,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 356,60

998 - Přesun hmot 74 397,06

PSV - Práce a dodávky PSV 42 286,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 42 286,18
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

SO 2.3 - Nová cihelná zeď 125 m
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš Blažek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 2 609 556,22

D HSV Práce a dodávky HSV 2 567 270,04
D 1 Zemní práce 226 261,05

1 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
soudržných

m3 75,540 765,14 57 798,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41
2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

hloubení rýh pro pasy zdi 
dle situace 2,3
0,6*(67,95+35,95+15+5)*1 
rozšíření pro sloupky
0,8*0,8*1*30
-0,6*30*1
Součet

74,340

19,200
-18,000
75,540

2 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 75,540 207,84 15 700,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41
2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

3 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 75,540 89,76 6 780,47 CS ÚRS 2018 01
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J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

PSC pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
CS ÚRS 2018 014 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 75,540 262,66 19 841,34

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 75,54 75,540
VV Součet 75,540

5 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 377,700 19,99 7 550,22 CS ÚRS 2018 01
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

VV
VV

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

75,54*5 377,700
Součet 377,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 135,972 288,93 39 286,39 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 75,54*1,8 135,972
VV Součet 135,972

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až
7 K 175101201 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
m3 26,209 625,82 16 402,12 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým 
původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10
1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 
souboru cen 171. 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo 
těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 
zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-

PSC 1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se 
oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 
. 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18.30-11
Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 
části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu 
souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se 
sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy,

VV 34,272-8,063 26,209
VV Součet 26,209

8 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 52,418 1 200,00 62 901,60 CS ÚRS 2018 01

VV 26,209 26,209
VV Součet 26,209
VV 26,209*2 "Přepočtené koeficientem množství 52,418

D 2 Zakládání 327 176,58

9 K 274311511 Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15 m3 5,000 2 569,50 12 847,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV podkladní beton
VV 125*0,1*0,4 5,000
VV Součet 5,000

10 K 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 51,912 3 197,60 165 993,81 CS ÚRS 2018 01
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J.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

PSC určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36-.... Výztuž základů.

VV
VV
VV
VV
VV
VV

základový pas pod novou zeď
125*0,9*0,4
rozšíření pod sloupky
0,8*0,8*0,9*32
-32*0,9*0,4
Součet

45,000

18,432
-11,520
51,912

11 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 200,000 480,00 96 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 
rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV 125*0,8*2 200,000
VV______________________Součet__________________________________________________________________________________ 200,000

12 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 200,000 108,38 21 676,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 
rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

13 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,855 35 858,80 30 659,27 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto

VV výpočet dle výkresu D 1.1.7
VV 125*0,4*3,5*0,001
VV 200*3,4*0,001
VV Součet

0,175
0,680
0,855

D 3______________ Svislé a kompletní konstrukce____________________________________________________________________________ 1 667 688,43

14 K 348262404 Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou 
lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)

m 125,000 680,00 85 000,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm. 2. Plotová zeď třířadá má 
konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní

PSC trubky, tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2... Trativody z drenážních trubek katalogu 827
1. 4. Množství jednotek: a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva b) roh v m výšky zdiva c) 
plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků d) krycí desky se určuje v m délky 
zdiva e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

VV zakrytí zdí
VV 125 125,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV Součet 125,000

15 K 311232034 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel lícových včetně spárování pevnosti P 60, na 
maltu MVC dl. 240 mm (německý formát 240x115x71 mm) plných

m3 74,610 20 213,40 1 508 121,77 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují

PSC
cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují 
cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až - 
2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, 
kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové.

VV 125*0,24*(0,555+0,985+0,24) 53,400
VV Mezisoučet 53,400
VV rozšíření pro pilířky
VV 33*0,615*0,5*2,02 20,498
VV -33*0,24*2,02 -15,998
VV "přípočet na sokl "125*0,24*0,557 16,710
VV Součet 74,610

16 K 310901115
Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, 
prováděná přesně na lišty nebo s použitím jiné vhodné pomůcky

m2 222,500 131,33 29 220,93 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:°
1. Množství měrných jednotek se určuje jako u omítek.

VV 125*(0,555+0,985+0,24) 222,500
VV Součet 222,500

17 M 59235023 stříška sloupková betonová šedá, 600*600*110 mm kus 33,000 277,51 9 157,83 CS ÚRS 2018 01

18 M 59235030 stříška průběžná kus 103,220 350,59 36 187,90 CS ÚRS 2018 01

VV 125-(0,6*33)*1,1 103,220
VV Součet 103,220

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 390,32
19 K 622631001 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn m2 222,500 107,01 23 809,73 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Ceny jsou určeny pro ocenění dodatečného povrchového spárování vnějších ploch pohledového 

zdiva spárovací maltou.

20 K 632451023 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 
do 40 mm

m2 35,610 240,96 8 580,59 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - 
viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 
stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

VV potěr po osazení betonové stříšky
VV 125*0,24-(22*0,5*0,24)
VV 33*0,5*0,5
VV Součet

27,360
8,250

35,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 356,60

21 K 985232113 Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry 
na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

m2 222,500 1 075,76 239 356,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i 
náklady na: a) dodání potřebných hmot, b) vypáchnutí spár vodou před spárováním a očištění 
okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; 
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b) 
úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce 
spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) 
přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

D 998 Přesun hmot 74 397,06
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků,

22 K 998232110 popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 
vvšky do 3 m

t 394,826 188,43 74 397,06 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových 

nebo železobetonových

D PSV Práce a dodávky PSV 42 286,18
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 42 286,18

23 K 711442559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP 
na ploše svislé S

m2 75,000 123,34 9 250,50 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49

9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV svislá izolace
VV 125*0,3*2 75,000
VV Součet 75,000

24 K 711441559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP 
na ploše vodorovné V

m2 75,000 97,41 7 305,75 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49

9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV izolace spodní stavby
VV 125*0,6 75,000
VV Součet 75,000

25 K 211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo 
zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

m2 150,000 26,04 3 906,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z 
jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování 
geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; 
toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují 
cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro 
zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14

PSC Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů 
a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. 
Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté 
plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení 
množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované 
ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou 
dokumentací.

VV geotextílie
VV 75+75 150,000
VV Součet 150,000

26 M 62836200 pás těžký asfaltovaný m2 165,000 107,92 17 806,80 CS ÚRS 2018 01

VV 143,478260869565*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 165,000
27 M 69311006 geotextilie tkaná PP 15kN/m m2 165,000 19,76 3 260,40 CS ÚRS 2018 01

VV ztratné 10%
VV (75+75)*1,1 165,000
VV Součet 165,000

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
CS ÚRS 2018 0128 K 998711101 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m
t 0,753 1 004,96 756,73

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

PSC přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje.
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa 

Objekt:

SO 2.4 - Repase cihelné zdi 161,7 m

KSO: 815 CC-CZ: 2
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 DIČ:

Uchazeč: IČ:

Battante CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

MgA Ing Arch Lukáš Blažek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 691 119,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 691 119,27 21,00% 145 135,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 836 254,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

SO 2.4 - Repase cihelné zdi 161,7 m
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Uchazeč: Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš 
Blažek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 691 119,27

HSV - Práce a dodávky HSV 685 954,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce 133 590,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 101 658,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 372 806,35

997 - Přesun sutě 63 822,06

998 - Přesun hmot 14 076,85

PSV - Práce a dodávky PSV 5 164,98
765 - Krytina skládaná 5 164,98
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

SO 2.4 - Repase cihelné zdi 161,7 m
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš Blažek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 691 119,27

D HSV Práce a dodávky HSV 685 954,29
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 133 590,12

1 K 310901115
Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, 
prováděná přesně na lišty nebo s použitím jiné vhodné pomůcky

m2 89,311 131,33 11 729,21 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:°
1. Množství měrných jednotek se určuje jako u omítek.

VV výpočet výměr pro opravu zdi= odkaz 2,4 situace C3 b
VV dle výkresu D 1,1.1 delka 50,6 5 0 %
VV 50,6*(0,59+1,39+0,07+0,16)/2
VV " delka 16,95 = 5 %
VV 16,95*(0,59+1,39+0,07+0,16)/100*5
VV delka 20,15 -10 % opravy
VV 20,15*(0,59+1,39+0,07+0,16)/100 *10
VV delka 16, 55 m oprava 20 %

55,913

1,873

4,453

VV
VV

VV
VV

16,55*(0,59+1,39+0,07+0,16)/100*20 
delka 14,9 = oprava 60 %
14,9*(0,59+1,39+0,07+0,16)/100*60
Součet

7,315

19,757
89,311

2 K R-31125-25 zdění plotu (započítat jen práce z cihel rozebraných ) m3 22,327 4853,50 108 364,09
VV
VV

výpočet výměr pro opravu zdi= odkaz 2,4 situace C3 b 
dle výkresu D 1,1.1 delka 50,6 5 0 %

VV 50,6*(0,59+1,39+0,07+0,16)/2*0,25 13,978
VV " delka 16,95 = 5 %
VV 16,95*(0,59+1,39+0,07+0,16)/100*5*0,25 0,468
VV delka 20,15 -10 % opravy
VV 20,15*(0,59+1,39+0,07+0,16)/100 *10*0,25 1,113
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV delka 16, 55 m oprava 20 %
VV 16,55*(0,59+1,39+0,07+0,16)/100*20*0,25 1,829
VV delka 14,9 = oprava 60 %
VV 14,9*(0,59+1,39+0,07+0,16)/100*60*0,25 4,939
VV Součet 22,327

3 K 348262404 Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou 
lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)

m 29,770 453,37 13 496,82 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm. 2. Plotová zeď třířadá má 
konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní 

PSC trubky, tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních trubek katalogu 827
1. 4. Množství jednotek: a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva b) roh v m výšky zdiva c) 
plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků d) krycí desky se určuje v m délky 
zdiva e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

VV zakrytí zdí dle PD D 1,1,1 delka 50,6 m -50%
VV 50,6/100*50 25,300
VV delka 14,9 30% nové stříšky
VV 14,9/100*30 4,470
VV Součet 29,770

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 101 658,91
4 K 622631001 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn m2 178,621 107,01 19 114,23 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Ceny jsou určeny pro ocenění dodatečného povrchového spárování vnějších ploch pohledového

zdiva spárovací maltou.

VV oprava dle výkresové dokumentace
VV "delka 50 % - 50,6 m " 111,826/2*2 111,826
VV " delka 16,95 -5 %"37,46/100*5*2 3,746
VV "delka 20,15 oprava 10 % "44,532/100*10*2 8,906
VV "delka 16,55 oprava 20 % "36,57/100*20*2 14,628
VV "delka 14,9 oprava 60 % "32,929/100*60*2 39,515
VV___________________ Součet___________________________________________________________________________________ 178,621

5 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 713,460 109,97 78 459,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV
VV

VV

Poznámka k souboru cen:°
1. V ceně jsou započteny náklady na odstranění mechu, příp. i jiných rostlin a jejich odklizení na 
vzdálenost do 20 m. 2. Množství měrných jednotek se stanoví v m2 očištěné plochy.

započtena celá výměra plotové zdi
162,15*2,2*2
Součet

713,460
713,460

6 K 632451023 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 
do 40 mm

m2 16,955 240,96 4 085,48 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Užití cen-1021 až-1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen-1031 až-1034 - 
viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 
stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

VV potěr po osazení betonové stříšky
VV 29,7*0,25 7,425
VV pro sloupky
VV 0,4*0,4*8 1,280
VV bobrovky
VV 8,25 8,250
VV Součet 16,955

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 372 806,35
7 K 962032231 odsekání zdiva stávajícího plotu m3 22,327 690,91 15 425,95 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,

2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV odsekání zdiva plotu
VV 22,327 22,327
VV Součet 22,327

8 K 985142213 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm 
délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

m2 89,310 1 850,04 165 227,07 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny 
se nepoužijí v případě, jestliže se provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 
Otlučení a odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 
m - přes 35 kusů na 1 m2.

VV oprava dle výkresové dokumentace
VV "delka 50 % - 50,6 m " 111,826/2 55,913
VV " delka 16,95 -5 %"37,46/100*5 1,873
VV "delka 20,15 oprava 10 % "44,532/100*10 4,453
VV "delka 16,55 oprava 20 % "36,57/100*20 7,314
VV "delka 14,9 oprava 60 % "32,929/100*60 19,757
VV Součet 89,310

9 K 985232113 Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry 
na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

m2 178,621 1 075,76 192 153,33 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i 
náklady na: a) dodání potřebných hmot, b) vypáchnutí spár vodou před spárováním a očištění 
okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; 
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva, b) 
úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Délce 
spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) 
přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

VV oprava dle výkresové dokumentace
VV "delka 50 % - 50,6 m " 111,826/2*2 111,826
VV " delka 16,95 -5 %"37,46/100*5*2 3,746
VV "delka 20,15 oprava 10 % "44,532/100*10*2 8,906
VV "delka 16,55 oprava 20 % "36,57/100*20*2 14,628
VV "delka 14,9 oprava 60 % "32,929/100*60*2 39,515
VV Součet 178,621

D 997 Přesun sutě 63 822,06

10 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 715,806 10,59 7 580,39 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo

PSC
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511.

P
Poznámka k položce: 
předpoklad na skládku do 15 km

VV 51,129*14 715,806
VV Součet 715,806

11 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 51,786 343,74 17 800,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až 
po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 
dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

VV 51,129+0,657 51,786
VV Součet 51,786

12 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 51,786 742,30 38 440,75 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky

PSC
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.

D 998 Přesun hmot 14 076,85
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků,

13 K 998232110 popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 
výšky do 3 m

t 74,706 188,43 14 076,85 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových 

nebo železobetonových

D PSV Práce a dodávky PSV 5 164,98
D 765 Krytina skládaná 5 164,98

15 K 765121103 Montáž krytiny betonové sklonu do 30° bobrovky na sucho, počet kusů přes 32 do 40 
ks/m2 korunové krytí

m2 8,250 366,58 3 024,29 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Oplechování štítových hran, úžlabí a 
prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků 
(větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.

VV 8,25 8,250
VV Součet 8,250

16 M 59244300 taška betonová vzhled bobrovka kus 114,583 8,03 920,10 CS ÚRS 2018 01

VV 8,25/(0,33*0,24)*1,1 114,583
VV Součet 114,583

17 K 765121841 Demontáž krytiny betonové bobrovky, sklonu do 30° na sucho do suti m2 8,048 119,91 965,04 CS ÚRS 2018 01
VV delka 16,95 - 50 %
VV 16,95*0,3/100*50 2,543
VV "delka 20,15 +16,55-50 %
VV (16,55+20,15)*0,3/100*50 5,505
VV Součet 8,048

18 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m

t 0,252 1 014,10 255,55 CS ÚRS 2018 01
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J.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

PSC přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje.
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa 

Objekt:

SO 2.5 - Ochrana a zabezpečení hrobů při stavbě zdi bednění z OSB desek

KSO: 815 CC-CZ: 2
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43

Zadavatel: IC:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 DIČ:

Uchazeč: IC:

Battante CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

MgA Ing Arch Lukáš Blažek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 834,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 221 834,03 21,00% 46 585,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 268 419,18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

SO 2.5 - Ochrana a zabezpečení hrobů při stavbě zdi bednění z OSB desek
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Uchazeč: Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš 
Blažek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 221 834,03

PSV - Práce a dodávky PSV 221 834,03
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 412,63

762 - Konstrukce tesařské 181 421,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa
Objekt:

SO 2.5 - Ochrana a zabezpečení hrobů při stavbě zdi bednění z OSB desek
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš Blažek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi

Cena celkem rCZKi Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 221 834,03

D PSV Práce a dodávky PSV 221 834,03
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 412,63

5 K 711461103 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše 
vodorovné V přilepenou v plné ploše

m2 214,500 185,00 39 682,50 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.

VV dle výkresu C 3.b.
VV (5+50,6+15+20,15+16,5)*2 214,500
VV Součet 214,500

6 M 28323101 fólie PE hydroizolační m2 6,224 89,19 555,12 CS ÚRS 2018 01

VV 5,412*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 6,224

8 K 711462103 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše 
svislé S přilepenou v plné ploše

m2 0,011 196,42 2,16 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
CS ÚRS 2018 017 K 998711101 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m
t 0,172 1 004,96 172,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost

PSC přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 181 421,40

1 K 762431014 Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 18 m2 268,400 328,90 88 276,76 CS ÚRS 2018 01
mm

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 
započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 
dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž 
podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce

PSC zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně 
-9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato 
montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; 
toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje 
položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; 
tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.

P
Poznámka k položce: 
příloha C 3.b

VV 2*(5+60,6+15+16,95+20,15+16,5) 268,400
VV Součet 268,400

3 K 762511214 Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých 
lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm

m2 214,500 322,04 69 077,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoětepkových a 
cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se 
nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.

VV dle výkresu C 3.b.
VV (5+50,6+15+20,15+16,5)*2 214,500
VV Součet 214,500

2 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn 
hřebíky, vruty

m2 482,900 31,52 15 221,01 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 41- Montáž olištování spár, b) 762 42-

PSC Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235, c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až 
1235. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva 
tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.

P
Poznámka k položce: 
dle situace C3.b.

VV 268,4+214,5 482,900
VV Součet 482,900

4 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 5,455 1 621,64 8 846,05 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

PSC přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa 

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.08.2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 DIČ:

Uchazeč: IČ:

Battante CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

MgA Ing Arch Lukáš Blažek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 641,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 104 641,46 21,00% 21 974,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 616,17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 28.08.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 Projektant: MgA Ing Arch Lukáš
Uchazeč: Battante CZ s.r.o. Blažek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

104 641,46 

104 641,46
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 28.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš Blažek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi

Cena celkem rCZKi
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 104 641,46

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 104 641,46
i K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu 

výstavby.
Kč 1,000 3 997,00 3 997,00 CS URS 2018 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a

2 K 030001001 konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek 
médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a 
osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.

Kč 1,000 51 390,00 51 390,00 CS URS 2018 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a
3 K 030001002 opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení 

staveniště apod.
Kč 1,000 17 130,00 17 130,00 CS URS 2018 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 039001003 Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení 
pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.

Kč 1,000 7 423,00 7 423,00 CS URS 2018 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 034403001
Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k 
zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.

Kč 1,000 5 139,00 5 139,00 CS URS 2018 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 041703002 Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění 
kolektivní bezpečnosti osob.

Kč 1,000 2 855,00 2 855,00 CS URS 2018 01
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J.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Množství

ÍCZK1
Cena celkem [CZK]

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - osazeníí výstaražných a 

P informačních tabulí/tabulek, - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob, - zabepečení
komunikací pro pohyb osob po staveništi, - zabezpečení přechodů přes výkopy , - a další prvky 
kolektivní ochrany osob.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 045203001 Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů. Kč 1,000 4 625,10 4 625,10 CS URS 2018 01

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:,

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 049103001 Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a 
požadavků v SOD a VOP

Kč 1,000 3 517,36 3 517,36 CS URS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - vyřízení záborů, žádostí o 
uzavírky",, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,, - jednání s úřady,, - jednání s 
dotčenými účastníky stavebního řízení,, - zpracování havarijního a povodňového plánu,, apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v 
SOD a VOP Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí, obchodů a 
služeb včetně provozu pěších. Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a

9 K 049103002 obsluhy stavby v centrech měst. Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu 
rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených 
investorem a ostatních vlivů způsobených investorem. Náklady na vliv ostatních 
provozních vlivů

Kč 1,000 8 565,00 8 565,00 CS URS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - čištění veřejných komunikací 
znečištěných v souvislosti s realizací stavby, - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v 
obvodu staveniště, - ochrany díla,, apod.; Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na:, - 
práce na těžce přístupných místech,, - práce v ochranných pásmech,, - práce na památkově 
chráněném objektu,, apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa 

Objekt:

OST - Ostatní náklady

KSO: 815 CC-CZ: 2
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43

Zadavatel: IC:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583 DIČ:

Uchazeč: IC:

Battante CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

MgA Ing Arch Lukáš Blažek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 485,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 68 485,74 21,00% 14 382,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 867,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

OST - Ostatní náklady
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Uchazeč: Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš 
Blažek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

OST - Ostatní náklady

68 485,74

68 485,74
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa

Objekt:

OST - Ostatní náklady
Místo: Olomouc Datum: 28.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc , Horní náměstí 583
Battante CZ s.r.o.

Projektant: MgA Ing Arch Lukáš Blažek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi

Cena celkem rCZKi
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 68 485,74

D OST Ostatní náklady 68 485,74
1 K 012103001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou Kč 1,000 8 222,40 8 222,40 CS URS 2018 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění: , - geodetického vytýčení hlavních 
bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací,, - vytýčení staveniště,, - vytýčení 

P ochranných pásem,, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby,, - vytýčení kontrolních bodů na
stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí,, apod., Veškerá geodetická 
zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v 
elektronické a papírové podobě.

VV
VV

1
Součet

1,000
1,000

5 K 013251201 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 6 189,64 6 189,64 CS URS 2018 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů 
včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení 
stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu., Cílem pasportizace je zachycení 
existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování 
šířky trhlin a dalších poruch.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 013254001 Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
(výkresová a textová část)

Kč 1,000 14 275,00 14 275,00 CS URS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení 
díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky 
ve formátu DWG a PDF.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 013254101 Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu 
výstavby.

Kč 1,000 5 139,00 5 139,00 CS URS 2018 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 013284001 Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a 
měření.

Kč 1,000 2 855,00 2 855,00 CS URS 2018 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností 

P kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření
požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a 
službám., ,

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 043103001
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických 
normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.

Kč 1,000 5424,50 5 424,50 CS URS 2018 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 090001001 Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů 
požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.

Kč 1,000 2 055,60 2 055,60 CS URS 2018 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 3 197,60 3 197,60 CS URS 2018 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady:, - na sjednání bankovních záruk,, - na sjednání 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z 
provádění stavebně-montážní činnosti,, - na vypracování technologických postupů,, - na 
vypracování oznámení změn a změnových listů,, - spojené s převzetím staveniště,, - spojené s 
předáním díla, , apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
fCZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

11 K 091002101

Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s potiskem 
informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce. Náklady na 
realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo dokumentaci postupu bouracích prací. 
Náklady na provedení rozborů odtěženého/vybouraného materiálu/hmot na výskyt 
nebezpečných látek. Náklady na měření (monitorování) vlivů stavebních prací na 
okolí staveniště v průběhu výstavby a zkušebního provozu Náklady na provoz 
informačního technika Náklady na pracovníka zhotovitele, který bude průběžně 
udržovat a aktualizovat informace o průběhu stavby na webových stránkách 
www.olomouc.eu.

Kus 2,000 10 563,50 21 127,00 CS URS 2018 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Náklad zahrnuje cenu za dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci 
informační tabule.; Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na vypracování 
geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN., Geometrické plány budou 
zpracovány:, - pro nově vybudované objekty a přístavby,, - pro nově vzniklé služebnosti (věcná 
břemena),, - pro zcelení nebo rozdělení pozemků,, apod., Geometrické plány budou předány 
objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky., ; Poznámka k položce:, Náklad 

P zhotovitele na zpracováni realizační (dílenské) dokumentace. , Náklad na zhotoveni dokumentace
postupu bouracích prací., Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentaci 
pro provádění stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem., , ; 
Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, ■ monitoringu hlukové zátěže při 
výstavbě včetně vyhodnoceni a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě,, - 
monitoringu znečištění ovzduší při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízeni případných opravných 
prostředků při výstavbě,, * monitoringu vibrací při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení 
případných opravných prostředků při výstavbě,, apod., ; Poznámka k položce:, Jedná se zejména o
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Revitalizace části hřbitova na Nové ulici ve prospěch parku I etapa 
Vegetační úpravy_______________________

i i
Doba realizace / měsíc | 1.měsíc 2.měsíc 3.měsíc j
Doba realizace / týden □n00R□□□0nHR 1

| 5 246 118,61 |SO_Q1 + S0_02
999 192.38 SO 01 DEMOLICE A PRIPRAVNE PRAČE
313 476,99 SO 1.1 - Demolice plotu ________________
100 477,73 1 • Zemni práce
59 731,94 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

147 422,22 997 - Přesun sutě
5 845,10 998 - Přesun hmot

429 219,60 SO 1.2 - Demolice cihelné zdi l
101 605.66 1 • Zemni práce
24 633,28 6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni
55 754,96 9 - Ostatni konstrukce a práce, bouráni

158 903,88 997 - Přesun sutě I I . n
88 321,82 998 Přesun hmot _

193 975,75 SO 1.3 - Rozhrnutí násepu zeminu
193 975,75 1 • Zemni práce i i i i I I I I i I I I 1
62 520,04 SO 1.4 - Odstraněni pařezů 36 ks
62 520,04 1 - Zemni práce 1—l— ..................1 l 1 1 1 1

4 246 926.23 S0_02 STAVBA
248 023,97 SO 2.1 - Nová brána

16 677,17
59 388,15

303 265,54 SO 2.2 - Nový pletivový plot,výška 1,8-248 m

65 519,69
82 811,64
17 414,51

2 609 556,22 SO 2.3 - Nová cihelná zeď 125 m
226 261,65
327 176,58

1 667 688,43
32 390,32

691119,27

101 658,91
372 806,35

63 822,06
14 076,85
5 164,98

221 834,03
40 412,63

181 421,40
104 641,46
104 641,46
68 485,74
68 485,74

1 Zemni práce
2 - Zakládáni
3 - Svislé a kompletní konstrukce
998 - Přesun hmot
783 • Dokončovací práce • nátěry

1 - Zemni práce
2 - Zakládáni
3 - Svislé a kompletní konstrukce
998 • Přesun hmot

1 • Zemni práce
2 ■ Zakládáni
3 Svislé a kompletní konstrukce
6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
9 - Ostatni konstrukce a práce, bouráni
998 - Přesun hmot
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SO 2.4 - Repase cihelné zdi 161,7 m
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 • Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 Přesun sutě
998 Přesun hmot
765 - Krytina skládaná

SO 2.5 - Ochrana a zabezpečeni hrobů při stavbě 
7cli bedněni 7 OSB desek

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
762 - Konstrukce tesařské

VRN • Vedlejší rozpočtové náklady

ftW 11 i l l l l
„] rTTTiHWIhB

HH I l-t-H-hm
-■lilii |;===

I H' lili
mii===

ll I l I l i l~r~

Vedlejší rozpočtové náklady
OST - Ostatní náklady

Ostatni náklady
373 661,14 SO_03 Revitalizace části hřbitova na nové ulici- 

vecetačni úoraw
127 061,50 SO 03 , 1- Živý plot

l I l l l I l l l l127 061,50 D4 - Výsadba keřů
246 599,64 SO 03 . 2- Živý plot  následná 5 tiletá péče
246 599,64 913 • Sadové úpravy • následná péče o keře bez

ĎiflLiiúttaYž tú liž 1 hí A roh bq riadbe



Vydal odbor investic 
Magistrát města Olomouce

1 Účinnost od 1. 2. 2018



Přehled zkratek....................................................................................................................................................3
1. Obecná ustanovení..................................................................................................................................4
1.1 Úvodní ustanovení..................................................................................................................................4
1.2 Definice pojmů.........................................................................................................................................4
1.3 Priorita dokumentů................................................................................................................................. 5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami...................................................................................5
2. Způsob provádění díla..............................................................................................................................5
2.1 Úvodní ustanovení.................................................................................................................................. 5
2.2 Harmonogram provádění díla................................................................................................................. 5
2.3 Staveniště................................................................................................................................................6
2.4 Zahájení prací......................................................................................................................................... 8
2.5 Provádění díla......................................................................................................................................... 8
2.6 Stavební deník........................................................................................................................................ 9
2.7 Použití materiálů a výrobků................................................................................................................... 9
2.8 Archeologické nálezy............................................................................................................................ 10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem...................................................................................... 10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie...................................................................................................... 10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby................................................................................................. 11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi............................................................................................................. 11
2.13 Kontrolní činnost.................................................................................................................................... 12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize..................................................................................................................... 13
3. Změna smlouvy o dílo.......................................................................................................................... 15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy................................................................................................. 15
3.2 Cena díla a její změny........................................................................................................................... 16
4. Platební podmínky................................................................................................................................ 17
4.1 Zálohy................................................................................................................................................... 17
4.2 Postup fakturace....................................................................................................................................17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené............................................................................18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele................................................................................................................ 18
5.2 Práva a povinnosti objednatele............................................................................................................. 18
5.3 Změna v osobě subdodavatele.............................................................................................................. 19
6. Předávací řízení.....................................................................................................................................19
6.1 Předání a převzetí díla - předávací řízení............................................................................................... 19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.................................................................................................. 21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky........................................................................................... 21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla........................................................................................................... 21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání.........................................................................................................21
7.3 Záruka za jakost.................................................................................................................................... 22
8. Zánik smlouvy...................................................................................................................................... 23
8.1 Odstoupení od smlouvy.........................................................................................................................23
8.2 Výpověď...............................................................................................................................................23

2 Účinnost od 1. 2. 2018



Přehled zkratek
AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek 
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 
přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 
stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 
zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD - závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.
(3) Dílo - zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci 

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby 
nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupisprací“) - stanoví v přímé 
návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 
služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 
služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště - prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 
pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 
hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 
jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 
dohodnou.

(8) Oznámení změny - formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
(9) Změnový list - formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.
(10) Dokončení díla - dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 
povinnost jej převzít.
Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 
nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla - dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 
dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla - jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 
k převzetí.

(13) Převzetí díla - jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. 
Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.

(14) Předávací řízení - proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla - písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.
(16) Vady - odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 
jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 
nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 
zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 
Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 
pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 
stavbě za sledované časové období.

Priorita dokumentů
Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně 
následovně:
1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,
2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
b) technické zprávy v PD,
c) průvodní zprávy v PD,
d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
e) výkresová část dokumentace stavby.

Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto 
upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.
(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 
deníku.

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ.

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 
informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 
poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

Způsob provádění díla
Úvodní ustanovení
Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 
řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 
zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.
Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 
které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 
určeného ke zhotovení díla apod.).
V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 
zbytečného odkladu po této akceptaci.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 
nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 
kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 
tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.

2.
2.1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.3
(1)

(2)
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 
v jednotlivých měsících provádění díla.

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 
je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 
takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 
nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí
(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 
chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 
sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 
škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště
(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 
povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 
se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení 
samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 
prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 
ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s 
příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 
s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 
údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 
předaných objednatelem v aktuálním stavu.

2.3.4 Užívání staveniště
(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 
potřeby zajistit výstražná znamení.

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 
rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 
příslušné povolení.

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 
rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebný materiál.

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 
a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 
v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 
přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 
veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 
využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 
osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 
opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 
případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 
původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 
zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 
neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 
nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 
zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 
budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 
komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 
znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 
chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 
pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 
komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 
odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 
zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 
spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 
telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 
Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 
zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 
mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických 
dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé kpředání a následnému 
provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR, Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 
města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 
pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 
inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 
provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 
a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 
provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 
veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 
komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště
(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.
(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy.
(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 
dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého 
stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 
jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 
e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 
pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 
zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 
správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 
určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 
možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 
subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 
pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 
nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 
odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.
(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 
nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 
vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 
kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 
náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 
zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 
nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 
instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 
zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato
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vyjádření a povolení stanou neplatnými.
(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 

s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů,
b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,
d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,
e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 
učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 
práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 
respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 
odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 
předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 
(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 
množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 
vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 
sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 
ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 
pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 
celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 
obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 
(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 
recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 
vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 
opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 
může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 
na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 
dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 
ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 
části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 
která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 
k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 
činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 
úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 
odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých věcí, veřejné zeleně, 
budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 
jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 
budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 
od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 
opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 
budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 
v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 
předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 
řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
a) účast na předání a převzetí staveniště,
b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti 

účastníků výstavby,
d) účast na kontrolních dnech,
e) provádění zápisů do stavebního deníku,
f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,
h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 
postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 
doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi
(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 

staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit 
ochrannými pracovními pomůckami.

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.
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2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 
že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací 
nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 
kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 
včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 
je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 
provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 
nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 
provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 
instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 
zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny
(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.
(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.
(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 
realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 
způsobilost v příslušném oboru.

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.
(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 
koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 
jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.

2.13.3 Technický dozor stavebníka
(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště 

do okamžiku provedení díla.
(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.
(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,
c) účastnit se kontrolních dnů,
d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla
e) provádět zápisy do stavebního deníku,
f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,
g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,
h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
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j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá- 
li PD a zjištěné skutečnosti,

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,
l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,
ii. není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.
m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla,
které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 
vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor
(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.
(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště,
b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,
d) účast na kontrolních dnech,
e) provádění zápisů do stavebního deníku,
f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,
g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,
h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,
b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 
totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 
oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 
zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 
podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 
zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS 
technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 
popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 
revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných 
dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 
nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 
neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 
odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací.
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán
(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 
části konstrukce nebo materiálu.

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:
a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),
c) popis kontroly,
d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, 

zkouškami pevnosti atd.),
e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),
f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,
g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),
h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),
i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),
j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
k) termín/datum kontroly,
l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize
(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.
(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky
(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže 
jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 
to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 
na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 
zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 
stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 
uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 
v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 
odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);
d) provozní zkoušky ústředního vytápění;
e) zkoušky pevnosti betonu;
f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;
g) kontroly základové spáry;
h) revizní zprávy elektroinstalací;
i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;
j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;
k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;
l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;
m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;
n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;
o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);
p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);
q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;
r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;

14 Účinnost od 1. 2. 2018



s) zkoušky betonu a izolace;
t) zkoušky dodávaných zdvihadel;
u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);
v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;
w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);
y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení
(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 

provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení
(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 
SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené 
teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 
objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 
provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.
(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz
(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.
(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.
(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.
(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.
(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 
zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 
proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení
(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 
technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 
zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.
(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 
případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář
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„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 
určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 
změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 
termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 
(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 
výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny 
apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 
díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 
zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 
majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 
smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 
změny a Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 
zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 
může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 
nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 
odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 
objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 
výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 
soupis víceprací a kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 
změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 
zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu 
vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 
dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 
předmětu díla (dále jen „změnapředmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto 
změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 
ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.
(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.
(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 
zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:
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- pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

- pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

- po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 
zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 
rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby “.

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP.

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu 
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně.

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených včl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury
(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 

dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
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a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele,
d) identifikační údaje zhotovitele,
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací.
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti - faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti - faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH.

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla
(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění"). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem 
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

- dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

- limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.
(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 

objednatelem.
(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 

považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 

povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 

styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.
(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
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a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího 
řízení,

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyl i-li součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla - předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. 

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla.

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují.
Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty 
uvedené včl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po Částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.
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6.1.1 Doklady k převzetí díla
(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 

rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:
rekapitulační list předávané dokumentace v členění A K s popisem viz níže a sdělením, zdaje nebo 
není uvedená část součástí předávané dokumentace
složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 
skutečnosti (výkresová a textová část - možno doložit samostatně s odkazem) 
složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby
(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 
inženýrských sítí)
složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.) 
složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 
zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 
správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 
Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň) 

složku/oddíl E - Zkoušky, měření, revize
(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 
a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 
předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 
projednání a zkouškách) 
složku/oddíl F - Materiály a zařízení
(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 
jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce) 
složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD) 
složku/oddíl H - Fotodokumentace
(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před
zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)
složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části
(rekapitulační list, kopie vážních lístků)
složku/oddíl J - Kontrolní zkušební plán
(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)
složku/oddíl K - Provozní řády
(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A - K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A - K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky"); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 
přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 
stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U tčeh částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, bude uvedeno „beze změn44. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 
uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 
předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
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(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla 
v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 
jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla
(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 
elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 
S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 
případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 
dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán
(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí.
(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 
45 dnů od převzetí díla.

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 
zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 
geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v 
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit 
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 
oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 
nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 
odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla.
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Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. 
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna.

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu. po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 
vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 
nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba 
v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 
délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem.

7.3.1 Reklamace
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění.
(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.
(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 
dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 
odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 
odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 
vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 
změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude- 
li dohodnuto jinak.

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 
vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 
pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení.
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8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.
(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.
(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 
stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 
právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.
d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 
delší než 90 dnů.

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.
(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.

23 Účinnost od 1. 2. 2018


