
Přílohač. 2 

N abídková cena 

a) Poskytovatel uvede výši celkové ceny za předmět dílčí zakázky (za všechny požadované oblasti rozvoje) na 
základě stanovení pracnosti (počtu člověkodnů) a jednotkových cen za člověkoden práce v následující 
struktuře: 

Služby rozvoje - Celkový počet CenavKčza Celková DPH Celková 
pozice: "člověkodnů" "člověkoden cena bez cena vč. 

"bez DPH DPH DPH 
Vedoucí projektu 52 15 000 7BO 000 163 Boo 943 Boo 
Konzultant senior 1BB 14000 2 632 000 552 720 31B4 720 
Konzultant junior 44 12000 52B 000 110 BBo 63B BBo 
Softwarový analytik 1B 14400 259 200 54432 313 632 
Programátor senior 25 11200 2BO 000 sBBoo 33B Boo 
Programátor junior o 9000 o o o 
Celkem 327 4 479 200 940632 5419 832 

Poskytovatel nesmí stanovovat pro Objednatele vyšší cenu zajeden (1) člověkoden poskytování Služeb v Kč 
bez DPH, než jaká je pro příslušného Poskytovatele uvedena v "Rámcové rozvojové dohodě PRO XIO I Agendio 
pro hl. m. Prahu". 

b) Poskytovatel dále uvede rozpad výše uvedené celkové ceny na dílčí ceny jednotlivých částí a fází plnění 
požadovaných oblastí rozvoje v následující struktuře: 

Etapa Výstup Cena v Kč 
DPH(Kč) 

Cena v Kč 
bez DPH vč. DPH 

Etapa 1. Provedení komplexní analýzy a zpracování Akceptace 2B2 Boo,oo 593BB,oo 3421BB,oo 
Plánu Plánu přechodu do datového centra 
přechodu 

Etapa 2. - Fáze Registry (Migrace testovacího Akceptace 491200,00 103152,00 594 352,00 
prostředí, testování, ověření testovací migrace, Fáze Registry migrace produktivního prostředí, ověření a akceptace) 
Etapa 2. - Fáze ENO (Migrace testovacího prostředí, Akceptace 1031520,00 216 619,20 124B139,20 
testování, ověření testovací migrace, migrace 
produktivního prostředí, ověření a akceptace) FázeENO 

Etapa 2. - Fáze ESP (Migrace testovacího prostředí, Akceptace 442 oBo,oo 92 B36,Bo 534 916,Bo 
testování, ověření testovací migrace, migrace 
produktivního prostředí, ověření a akceptace) Fáze ESP 

Etapa 2. - Fáze Agendio (Migrace testovacího Akceptace 9544BO,OO 200440,Bo 1154 920,Bo 
prostředí, testování, ověření testovací migrace, Fáze Agendio migrace produktivního prostředí, ověření a akceptace) 
Etapa 2. - Fáze EOS (Migrace testovacího prostředí, Akceptace 736Boo,oo 154 72B,oo B9152B,oo 
testování, ověření testovací migrace, migrace Fáze EOS produktivního prostředí, ověření a akceptace) 
Etapa 2. - Fáze Hosting pro MMC (Migrace Akceptace 540320,00 113 467,20 653 7B7,20 
testovacího prostředí, testování, ověření testovací Fáze Hosting migrace, migrace produktivního prostředí, ověření a proMMČ akceptace) 
Celkem 4479 200,00 940 632,00 5419 832,00 

Výše uvedené ceny jednotlivých částí a fází plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za převzaté části 
a fáze plnění Objednatelem. 
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