

Příloha č. 2
Nabídková cena

- a) Poskytovatel uvede výši celkové ceny za předmět dílčí zakázky (za všechny požadované oblasti rozvoje) na základě stanovení pracnosti (počtu člověkodnů) a jednotkových cen za člověkodenní práce v následující struktuře:

Služby rozvoje – pozice:	Celkový počet „člověkodnů“	Cena v Kč za „člověkodenní“ bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
Vedoucí projektu	52	15 000	780 000	163 800	943 800
Konzultant senior	188	14 000	2 632 000	552 720	3 184 720
Konzultant junior	44	12 000	528 000	110 880	638 880
Softwarový analytik	18	14 400	259 200	54 432	313 632
Programátor senior	25	11 200	280 000	58 800	338 800
Programátor junior	0	9 000	0	0	0
Celkem	327		4 479 200	940 632	5 419 832

Poskytovatel nesmí stanovovat pro Objednatele vyšší cenu za jeden (1) člověkodenní poskytování Služeb v Kč bez DPH, než jaká je pro příslušného Poskytovatele uvedena v „Rámcové rozvojové dohodě PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu“.

- b) Poskytovatel dále uvede rozpad výše uvedené celkové ceny na dílčí ceny jednotlivých částí a fází plnění požadovaných oblastí rozvoje v následující struktuře:

Etapa	Výstup	Cena v Kč bez DPH	DPH (Kč)	Cena v Kč vč. DPH
Etapa 1. Provedení komplexní analýzy a zpracování Plánu přechodu do datového centra	Akceptace Plánu přechodu	282 800,00	59 388,00	342 188,00
Etapa 2. - Fáze Registry (Migrace testovacího prostředí, testování, ověření testovací migrace, migrace produktivního prostředí, ověření a akceptace)	Akceptace Fáze Registry	491 200,00	103 152,00	594 352,00
Etapa 2. - Fáze ENO (Migrace testovacího prostředí, testování, ověření testovací migrace, migrace produktivního prostředí, ověření a akceptace)	Akceptace Fáze ENO	1 031 520,00	216 619,20	1 248 139,20
Etapa 2. - Fáze ESP (Migrace testovacího prostředí, testování, ověření testovací migrace, migrace produktivního prostředí, ověření a akceptace)	Akceptace Fáze ESP	442 080,00	92 836,80	534 916,80
Etapa 2. - Fáze Agendio (Migrace testovacího prostředí, testování, ověření testovací migrace, migrace produktivního prostředí, ověření a akceptace)	Akceptace Fáze Agendio	954 480,00	200 440,80	1 154 920,80
Etapa 2. - Fáze EOS (Migrace testovacího prostředí, testování, ověření testovací migrace, migrace produktivního prostředí, ověření a akceptace)	Akceptace Fáze EOS	736 800,00	154 728,00	891 528,00
Etapa 2. - Fáze Hosting pro MMČ (Migrace testovacího prostředí, testování, ověření testovací migrace, migrace produktivního prostředí, ověření a akceptace)	Akceptace Fáze Hosting pro MMČ	540 320,00	113 467,20	653 787,20
Celkem		4 479 200,00	940 632,00	5 419 832,00

Výše uvedené ceny jednotlivých částí a fází plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za převzaté části a fáze plnění Objednatelem.