
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní sträňY

Objednatel: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Sídlo : nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený:

Autorský dozor:

Technický dozor stavebníka:

bankovní spojeni: Komerční banka as. , Moravský Krumlov

číslo ÚČtu:

lČ: 00055166 DlČ:nejsme plátci DPH Daňový režim: plátce DPH bez nároku na odpočet DPH

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: JAPEZ, spoL s r.o.

Sídlo: jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna

zastoupený:

oprávněn jednat ve věcech technických

bankovní spojeni: MONETA Money Bank, a.s.

lČ: 60711795 DIČ: CZ60711795

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Brně , oddíl C, vložka 15667

(dále jen .zhotovitel")



Článek ll.

Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívajici ve zhotoveni stavby HRekonstrukce střechy
a střešních oken v DOV Polánka - havarijní stav" a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedeni
díla cenu ve výši dohodnuté v ČI. V této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:

· projektovou dokumentací ve stupni pro prováděni stavby (ve smyslu vyhláŠky o dokumentaci
staveb), zpracovanou v květnu 2018 projekční organizací STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o.,
nám. Armády 1215/10, 669 02 znojmo, a

· soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Součásti předmětu díla je též:

" vybudovánI, bezpečný provoz a následné odstranění zařízeni staveniště,

· zpracováni dokumentace skutečného provědeni stavby (ve dvou výtiscích),

· provedení všech obecně závaznými předpisY, projektovou dokumentaci a smlouvou
předepsaných zkoušek, vC. zabezpečeni revizi a atestů ve smyslu technických norem,
vztahujicich se k prováděnému předmětu díla,

" další práce, činnosti a úkony souvisejíci s prováděním díla (např. zajištěni povoleni k zvláštnímu
užíváni komunikaci a veřejných ploch, dopravních opatřeni, povolení dočasného umístěni či
přemístěni dopravních značek, náklady na energie vC. osazeni podružného měřeni apod.),

· bezpečnostní opatření spojená s bouráním a likvidací stavebních desek s obsahem
azbestocementových vláken,

· odvoz a uloženi vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,

· ochrana interiéru budovy před poškozením v důsledku probihajici stavební Činnosti (zejména
zabráněni zatečení dešťové vody do objektu při probíhajici rekonstrukci střešní konstrukce),

· průběžný úklid staveniště.

Náklädy na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

4. projektová dokumentace podle odst.2 obsahuje niže uvedené projekční části:

· 1 - Stavební řešeni
· 2 - Elektroinstalace

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na přislušné části díla a upozornit objednatele bez
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost
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objednatele za správnost předané dokumentace. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost
a úplnost předané projektové dokumentace.

Článek Ill.

Místo provedeni díla, podk|adV a soUčinnQSt obiednate|e

l. Místo provedeni díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v ČI. II. odst. 2. (Řeznovická
1686, Moravský Krumlov, místní část Polánka).

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedeni díla následujici podklady, doklady a dokumentaci:

a)

b)

projektovou dokumentaci dle odst. 2 ČI. ll. této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové
dokumentace dle odst. 2 ČI. ll. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít staveniště prosté práv třetích osob. a
to nejpozději do 3 pracovních dnů od data podle čl.lV odst.2 této smlouvy o dílo. O předání a
převzetí staveniště sepIšI smluvní strany protokol.

4. Nejpozději při předáni staveniště podle odst. 3. tohoto Článku předá objednatel zhotoviteli
informace nezbytné pro řádné užíváni staveniště, a to zejména:

a) určěni přístupových cest,

b) určeni bodů pro napojeni odběrných mist vody, kanalizace a elektrické energie.

5. objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plněni jeho závazků podle
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plněni povinnosti,
které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů,
vydaných povoleni či jiných dokumentů, týkajicich se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na
nichž je Účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné
pro řádné prováděni díla.

Článek lV.

Doba plněni

1. Zhotovitěl se zavazuje dlb dokončit a předat objednateli ve lhůtě 3 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců od data zahájeni realizace díla,

2. Realizace díla bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájeni prací.

3. časový harmonogram prováděni díla, zpracovaný zhotovitelem a respektující zadávací požadavky
objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která Noří její nedílnou součást. Harmonogram
začíná terminem předáni a převzetí staveniště a konči terminem předáni a převzetí díla, včetně lhůty
pro vyklizenI staveniště.
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Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 4 579 975,- Kč

DPH (21%): 961 795,- Kč

cena včetně DPH: 5 541 770,- KČ

(slovy: čtyři miliony pět set sedmdesát devět tisíc devět set sedmdesát pět korun českých bez dph).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle ČI. Ill. odst. 2 písm. a) a písm. b) této
smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. l
této smlouvy). Ceny uvedené zhotovitelem v poloŽkovém rozpočtu obsahují všechny náklady
souvisejici se zhotovením díla, vedlejší náklady souvisejici s umistěnim stavby, zařízením staveniště a
také ostatní náklady souvisejÍcÍ s plněním zadávacích podmínek stanovených zadavatelem
(objednatelem) v rámci zadávacího řízeni.

3. Cenu díla podle odst.1lze měnit v případě, jestliže:
a) objednatel poZaduje práce, které nejsou v předmětu díla podle ČIjI této smlouvy;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla podle ČIjI této smlouvy o dílo;
C) při realizaci díla se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem;
c) dojde ke změně sazby DPH.

4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny odvozena
s použitím jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

5. V případě dodatečných prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich jednotková
cena odvozena z cenové soustavy RTS, as. v aktuální cenové hladině.

Článek VI.

Platební podmínky

l. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen
,,faktur"), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za
příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poskdnimu dni každého měsíce (tento
den je datem uskutečněni zdanitelného plněni). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do s
pracovních dnů nás|edujicÍho měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených
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za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit
jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho oMrZeni.

2. Po odsouhlaseni oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb
objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujiciho po dni
uskutečněni zdanitelného plněni fakturu.

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

a) označeni daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje objednatele (vC. IČ, DIČ a Udaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
C) identifikační Udaje zhotovitele (vC. lČ, DIČ a Udaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
d) označeni uzavřené smlouvy (číslo, datum),
e) označeni banky a číslo Účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis předmětu plněni,
B) datum vystaveni a odesláni faktury,
h) datum uskutečněni zdanitelného plněni,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby a výši dph,
i) výši částky včetně DPH
m) částku k proplaceni,
n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou souČásti faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených
stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1 tohoto článku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne
nás|edujÍciho po dni doručeni faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne
následujiciho po dni doručeni faktury, ale tato úhrada bude provedena po terminu, který je na přijaté
faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle
odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ni obsažené (vC. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové,
množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem.
Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě
vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

6. peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z
bankovního účtu objednatele. jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

Stránka 5 Z15



7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

8. objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosaženi 90 % celkové
ceny díla bez DPH. Proplaceni zbývajících 10 % z ceny díla (zádržné pro zajištěni závazku za řádné
dokončeni díla ve sjednaném terminu) bude vázáno na předání a převzetí dokončeného dola a
odstraněni případných drobných vad váznoucích na díle k datu jeho předáni a převzetí. Objednatel
uvolni zádržné nejpozději do 15 dnů od data předáni a převzetí dokončeného díla bez vad, nebo do 15
dnů od data odstraněni drobných vad váznoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.

9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušeni

smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, umožnit výkon
kontroly všech dokladů vztahujÍcĹch se k realizaci předmětu plněni veřejné zakázky, poskytnout
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady
soUvisejici s realizaci předmětu plněni veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřováni všem osobám
oprávněným k prováděni kontroly. Zhotovitel má dále povinnost za jistit, aby obdobné povinnosti ve
vztahu k předmětu plněni veřejné zakázky plnili také jeho připadni poddodavatelé.

Článek VIl.

Staveniště a zařiľeni Staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely souvisejicí s prováděním díla a při užíváni
staveniště je povinen dodržovat veškeré právni předpisy souvisejlcich s předmětem plněni dle této

smlouvy.
2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přistup osob do
objektu.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastnků síti technické
infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

4, Zařizeni staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků
a podmínek uvedených v předané projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných
mu objednatelem. Zhotovitel zajistí v přiměřeném rozsahu, v rámci zařIzenI staveniště, podmínky pro
výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

5. jako součást zařizeni staveniště zajisti zhotovitel i připojeni na odběrná místa potřebných médii
určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřici
místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako souČást ceny díla).

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Zhotovitel odstraní zařízeni staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předáni a
převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby
ponechání zařizeni, nutných pro provedeni odstraněni vad a nedodělků zjištěných při předáni a
převzetí díla). Nevyklidi-h zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu, je objednatel oprávněn
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zabezpečit vyklizení staveniště třetiosobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů
od jejich vyúčtováni objednatelem.

Článek VIII.

Provádění

1. Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozorněni a
pokyny objednatele, týkajki se možného porušování smluvních povinnosti zhotovitele při prováděni
díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci od
něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedeni díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části
díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. případný
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstraněni a
dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, kteří mají přislušnou kvalifikaci. Zhotovitel na vyžádáni objednatele předloží
bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) doklad o kvalifikaci pracovníků provádějicich odborné
práce.
Zhotovitel při zahájení stavby urČi osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení stavby
a má pro tuto Činnost oprávněni podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. zajisti,
aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předáni a převzetí staveniště a bylo
zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávněni a odpovědnosti. V případě personálni změny
ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů,
včetně údajů o jejich podilu na akci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval ve výběrovém řízeni splněni kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém
byla prokázána ve výběrovém řízeni.
Pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, nebo do této funkce ustanovil osobu nemající pro
tuto činnost oprávněni podle zákona Č.360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nepředává
objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, je objednatel oprávněn pozastavit prováděni
díla a to až do doby sjednáni nápravy ze strany zhotovitele. Tímto jednostranným úkonem objednatele
není dotčen smluvní termín dokončeni díla podle ČI. lV této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právni předpisy a relevantní ustanoveni českých
technických norem přejknajícich evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k prováděni díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci
Či předepsaný průvodní doklad, je-h to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných předpisů. Na
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vYzváni objednatele, nejpozději však při předáni a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných
průvodních dokladů rozhodujicich materiálů, užitých k provedeni díla.

6. Zhotov|te| při prováděni díla provede potřebná opatřeni, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhajici ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré
podmínky vyplývajici z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí,
problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřeni a požární
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a zpŮsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi
zdržuji; je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedeni
přislušných proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o poŽární ochraně.

8. V prostoru prováděni stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele
pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor
bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právni předpisy.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje
skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude
po dobu prováděni stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jim
pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit
záznamy. Povinnost vést stavební deník konči dnem dokončení stavby, resp. dnem odstraněni vad
stavby, resp. dnem odstraněni vad a nedodělků z přejknacího řízeni. Poté zhotovitel předá bez
zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajici funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasi-li zhotovitel se
zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jim pověřená osoba vykonávající funkci
technického dozoru, nebo jiné osoby působici na stavbě na straně objednatele a mající oprávněni k
zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do S pracovních dnů ode
dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhksI.

11. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajici funkci technického dozoru jsou oprávněni
kontrolovat provádění díla. zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícimi z
této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel
dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak
zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy,
jedná se o hrubé porušeni jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupeni od smlouvy-

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou
formou) nejméně 3 pracovni dny předem ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj
náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyrváni nedostaví, je zhotovitel oprávněn
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předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným
zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dni bude za účelem kontroly průběhu prováděni díla objednatel
organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jim pověřených pracovníků technického a autorského
dozoru, či jiných osob, působicich při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních
předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konáni kontrolního
dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje
objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl.
stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady
a spolupráci.

15. zjisti-li zhotovitel při prováděni prací nepředvídané nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález
objednateli a zároveň učinit opatřeni nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v
nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně
a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho prováděni zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke
zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věci (jihomoravský kraj) se řidl ustanovením
§ 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem
protokolárnIho předáni a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho Činností, včetně případných
škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovidajici možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na Částku 5 mil. KČ, a to po celou
dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištěni zhotovitel předložil objednateli před podpisem
smlouvy o dílo.

Článek lX.

Předáni a převzetí díla, užíváni stavby

1. Zhotovitel písemně oznámi objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a
připraveno k odevzdáni, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku
zahájit řizeni o předáni a převzetí díla (dále též přejímaci řízeni), řádně v něm pokračovat a dokončené
dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedeni všech zkoušek, předepsaných
zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentaci a touto
smlouvou, včetně předáni příslušných dokladů. k přejímacímu řízeni objednatel přizve osoby
vykonávajici funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
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3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízeni doklady, odpovídájici povaze díla,

dokumentujici jeho řádné provedeni:

a) dokumentaci skutečného provedeni díla ve dvou vyhotoveních,
b) zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,
c) výsledky prověřeni prací a konstrukci v průběhu prováděni díla zakrytých, včetně příslušných zápisů

a dokladů,
d) originál stavebního deníku,
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloži-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni.

4. O průběhu přejimaciho řízeni pořídí smluvni stranY oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.

uvedou:
a) Udaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předáni a převzetí,
C) zhodnoceni jakosti provedeného díla,
d) dohodu o způsobu a termínu vyklizeni staveniště,
e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstraněni
g) prohlášeni objednatele, zda dílo přejímá,
h) soupis nákladů na dílo,
ch) dohodu obsahujici ujednáni o terminu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni Uživáni stavby
funkčně nebo esteticky, ani její uživáni podstatným způsobem neomezují.

6. Pokud se při přejimadm řízeni prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném
předáni a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmÍtnutí převzetí díla. Po
odstraněni nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému
přejimacimu řízeni, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při
neúspěšném přejímacím řízeni.

Článek X.

Odpovědnost za väďY díla, záruční dol?a

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni a převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
mocí, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vYnaloženj
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odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost
písemně upozornil a objednatel na jejich použiti či dodrženi trval.

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.

5. Běh záruční Ihůtý začíná dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí díla. V případě, že objednatel
řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy
měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za
které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční lhůta opětovně ode dne provedeni reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynuti 12
měsíců od skončeni záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištěni. Reklamace se povážuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty
doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci musí objednatel
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstraněni
vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstraněni vady
dodáním náhradního plněni, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10, Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni oprávněně reklamované vady, nejpozději
však do 15 dnů po obdrženi reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi objednatelem a
zhotovitelem k dohodě o terminu odstraněni oprávněně reklamované vady, pIati, že vada bude
odstraněna nejpozději ve lhůtě 30 dnů od terminu započetí oprav.

12. Nenastoupi-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady do 15 dnů po oMrZeni reklamace nebo v
dohodnutém terminu, nebo neodstraní-li vadu ve lhůtě podle odst.11, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přistup do prostor nezbytných pro
odstraněni vad a vytvořit podmínky pro jejich odstraněni. Pokud tak neučmi, není zhotovitel v prodlení
s terminem nastoupeni k odstraněni vady, ani s dohodnutým terminem pro odstraněni vady.

14. O odstraněni reklamované vady sepíši smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvodý, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.
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Sm|uvnf pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním terminu dokončeni díla sjednaného v či. lV. odst. 1 této
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý
den prodlenI. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolnosti na straně
objednatele, nebo při působeni vyšší moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu ze zápisu z přejímacího řízeni dokončeného
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je
v prodlenI, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí
objednateli sm|uvnÍ pokutu ve výši 1 (XX),- KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodlení, a za
každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamované vady v terminu podle ČI. X. odst. 11 nebo v
terminu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši l (xx),- kč za každý den, o který
nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném terminu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15
dnů od terminu předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-
kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u niž byly fakturované práce odsouhlaseny
v souladu s ustanovením ČI. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s niž je objednatel v prodlení.

7, SMuvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtováni musí
být uvedeno porušeni povinnosti strany povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyúčtováni smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne
obdržení příslušného vyúčtováni.

9. V případě porušeni předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona,
naňzeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějškh předpisů) kteroukoliv
z osob vyskytujÍcÍch se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
2axx),- kč za každý opakovaný případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahujici
smluvní pokutu.

Článek XII.
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l. Vyšší moci se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany,
před niž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana
nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Pokud se provedeni předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku
či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plněni ztíží či jinak negativně ovlivni, strana,
která se důvodů vYŠŠí moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek,
uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručeni oznámeni
o odstoupeni druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel
v prodlení.

5. Důsledky z působeni vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištěni
vzniku vyŠŠí moci.

Článek XIII.

Odstoupeni od smbuvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIci řádnému plněni této smlouvy, je povinna to bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

2. SMuvni strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušeni
smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležicich na jeho straně delší než 30 dnů,

b) nepředloženi dokladů zhotovitele o pojištěni odpovědnosti za Škodu objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě,

C) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajicimi ze smlouvy nebo 2 obecně
závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle ČI. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a
zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním,
nebo po uplynuti této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem,

d) pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, disponujici oprávněním podle zákona Č.360/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo provádí odborné práce pracovníky bez příslušné kvalifikace.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupeni písemně oznámit druhé smluvní straně bez
zbytečného odkladu poté, co se o porušeni příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámeni o
odstoupeni od smbuvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným
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odstoupeni od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným
odvoláním na příslušné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto
náležitosti je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručeni oznámeni o ®stoupeni druhé smluvní straně.

5. Odstoupi-li objednatel od smlouvy na základě ujednáni z ni vyplývajickh, sjednáváji se povinnosti

smluvních stran takto:

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožni přistup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti
v souvislosti s ukončením prací,
C) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupeni od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a
uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlaseni,
e) objednatel se vyjádři k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do S dnů od jeho
obdrženi,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdrženi vyzvání zahájít přebíráni prací a sepsat zápis o předáni
a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízeni a vyklidí staveniště
nejpozději do 15 dnů po předáni a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a
odsouhlaseného podle předchozích ustanoveni tohoto odstavce) finanční vyčísleni všech provedených
prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých
záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývajÍcÍ (dřive neuplatněné) finanční
nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ČI. VI. této smlouvy.

6. výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanoveni

1. Právni vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah
upravený touto smlouvou se neužiji ustanoveni § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595,
§ 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. l a § 2630 odst. 1

občanského zákoníku.
2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s nim propojená.
3. Objednatel na svůj náklad stanovi osobu koordinátora bezpečnosti práce.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným

obecným soudem.
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4. Tuto smlouvu ke měnit jen vzájemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou písemných a
číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotoveni.
6. Smluvní strany prohlašuji, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasi. Na důkaz toho připojuji své
podpisy.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zvěřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejněniv registru smluv včetně uvedeni metadat provede Objednatel,
který současně zajisti, aby informace o uveřejněni této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do
její datové schránky.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv.
9. Tato smlouva má 14 stran a 2 přílohy.

Přílohy:
č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
Č.2 - Harmonogram stavebních prací

V Moravském Krumlově dn, ľ'" q

za objednatele

,,m, .«.q. äMÝ

za zhotovitele
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