
XV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a zpracoval v místě plnění.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 
k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku 
škod podle předchozího odstavce.

XVI.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů 
v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost 
zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky plnění plánu koordinátoru BOZP, který 
je nedílnou součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami (OOPP) podle druhu vykonávané 
činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu příslušných právních 
předpisů.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele. Za splnění této povinnosti zhotovitel přebírá 
veškerou zodpovědnost. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že přebírá veškerou odpovědnost 
za škodu, kterou poddodavatelé způsobí objednateli či třetím osobám, nebo která vznikne 
opomenutím povinnosti dle předchozí věty.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění) a provádět 
předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit všechny pracovníky s riziky 
na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti 
objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. 
Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provádění 
díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů 
a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během 
a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy o požární ochraně.
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XVII.

Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění díla až do jeho dokončení 
a předání dle smlouvy. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje 
předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního 
deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. 
Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího na staveništi a bude vždy na vyžádání k dispozici 
oprávněné osobě objednatele.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla nebo 10 dnů 

od termínu předání staveniště,
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
c) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná přes výzvu objednatele nápravu či nastane 

situace dle čl. XII odst. 6 smlouvy,
d) bezdůvodně přeruší provádění díla,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 

rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případné pokyny objednatele,

f) předá dílo s vadou, v jejímž důsledku je dílo nepoužitelné k předpokládanému 
hospodářskému účelu, za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel, nebo

g) neodstraní vady díla včas dle čl. IX této smlouvy.

2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek zhotovitele byl byl prohlášen konkurs,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
c) nastane vyšší moc ve smyslu čl. XIX smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé 
ze mluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení od smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně 
vyklidit a předat objednateli místo plnění a dále předat objednateli to, co bylo z díla již provedeno, 
veškerou projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se kdílu či kjeho 
částem. Věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo plnění, avšak nebyly dosud 
zpracovány, předá zhotovitel objednateli, pokud o to objednatel požádá. Smluvní strany se mezi 
sebou vypořádají podle zásad platných pro bezdůvodné obohacení. Právo na náhradu škody, ani 
právo na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy tím není dotčeno.
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XIX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné 
okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření 
smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky 
povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci 
požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této 
smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě plnění. Vyšší mocí rovněž nejsou překážky, 
které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností či překážky 
vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.

XX.

Jednání a doručování

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případné osoby k těmto 
úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné.

2. Vyžaduje-li smlouva u některého jednání smluvní strany písemnou formu, musí být písemnost 
druhé smluvní straně doručena provozovatelem poštovních služeb, doručovací službou nebo 
osobně proti podpisu. V případě osobního doručení musí být doručení učiněno osobě dle čl. XX 
odst. 1. této smlouvy. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, považuje se 
za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou, a to osobou 
oprávněnou dle čl. XX odst. 1 této smlouvy.

3. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou 
adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana 
písemnost nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena desátým dnem po předání 
zásilky provozovateli poštovních služeb, i když se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední 
známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová 
adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.

XXI.

Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

XXII.

Postoupení práv ze smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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XXIII.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní objednatel, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obé smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv, znedtelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty 
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k 
nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí 
z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující 
stanovená kritéria. Objednatel však není povinen znečitelnít, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, 
které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.

3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované 
v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu 
neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:

a) zhotovitel: jednotkové ceny či jiné dílčí složky ceny, z nichž se skládá celková cena plnění; 
hodinové či jiným časovým úsekem vyjádřené sazby, které rovněž tvoří součást ceny 
plnění zhotovitele,

b) objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je 
úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit 
uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu 
ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou 
část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, 
jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem 
dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou 
součinnost.

XXIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezí smluvními stranami se řídí 
občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění 
a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze jí měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny 
smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé
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ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit 
obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a 
každá smluvní strana obdrží 1 vzájemně potvrzená vyhotovení této smlouvy.

7. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5

Technická specifikace předmětu plnění 
Kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
Seznam poddodavatelů -  čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích 
s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi 
prováděných prací.
Pojistná smlouva -  ověřená kopie (bude přiloženo pouze ke smlouvě 
s vybraným účastníkem)
Zadávací studie

V Praze dne 1 1 - 09 -  2018 V Kladně dne 27.8.2018

Za objednatele

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
ředitgf Ústřední vojenské nemocnice- 
Vojenskéíákultní nemocnice Praha

Za zhotovitele:

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109

272 03 Kladno - Duh/
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Příloha č. 1 -  Technická specifikace předmětu plnění

Na násludujících stranách je uvedena specifikace předmětu plnění.
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Účel adaptace:

Adaptované prostory budou sloužit nadále jako centrální technický dispečink.

Popis objektu:

V současné době technický dispečink disponuje zejména monitorovacím systémem SAIA, dále 
systémy pro ovládání vzduchotechniky, klimatizace, EPS, kotelny a výměníkových stanic tepelné 
energie od různých dodavatelů, což přináší technické komplikace nejen v rámci obsluhy a údržby, ale i 
v samotném zabezpečení provozuschopnosti daných zařízení. Na dispečinku chybí vizualizace a 
monitoring stavu z výměníkových stanic a směšovacích uzlů. Dispečink by měl mít profesionální 
nástavbový monitorovací a řídicí systém, který umožňuje integraci různých technologií a přístrojů do 
jednoho dispečinku provozovaného na odpovídajících serverech a vyhovující pracovní prostředí.

Současné technické i prostorové vybavení technického dispečinku neodpovídá moderním trendům i 
provozním a hygienickým požadavkům kladených na toto pracoviště. Dispečink je značně zanedbaný 
a nedostatečně vybavený.

Budova CH2, 1.PP na pozemku 268/1 k.ú. Střešovice
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Předmět plnění:

Dispečerské pracoviště musí splňovat požadavky na ergonomii, hygienu práce, robustnost, stabilitu 
atd. (požadavky doložit příslušnými certifikáty, zejména v souladu s vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se 
stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 
pobytových místností některých staveb, případně zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky).

• Při rekonstrukci nového dispečinku je dále nutné zohlednit, aby pracovní pulty odpovídaly práci 
dispečera, s hranou stolu zakončenou měkčenou vrstvou (nejlépe guma, měkčené pláty a 
podobně). Rohy stolů nesmí být ostré. Povrch stolů (pracovní deska) „tvrzené lamino“, odstíny 
barev pak podle návrhu celkového designu dispečerského centra. Konstrukce dispečerských 
stolů musí být modulární (možnost v budoucnu doplňovat nebo měnit konfiguraci stolu), kovová 
svařená konstrukce s připravenými „kabelovými kanály“ pro příslušné elektrorozvody; kabeláž 
dispečerského stolu ukončit na jednotné rozhraní. Rozhraní musí být rozděleno podle typů 
použité kabeláže (například UTP, silové atd.). Boky stolů budou provedeny ve dřevě. 
Konstrukce musí zaručit jednoduchý přístup ze všech stran stolu k umístěným technologickým 
prvkům, jako například ROZHRANÍ ELEKTRO, tj. odnímatelné nebo otevíratelné; Konstrukce 
pultů musí zajišťovat možnost rychlé změny nejen počtu monitorů, ale i dalších doplňků jako 
osvětlení lampy, držáky dokumentů, držáky radiostanic, a dalších speciálních prvků systému 
dispečinku. Dále, aby konstrukce byla vybavena naklápěcím dotykovým panelem (eliminace 
odlesku stropního osvětlení) minimálně 17“ velkým. Dotykový panel by měl zajišťovat ovládání 
KOMUNIKACÍ, TECHNOLOGI a ORGANIZACI, včetně zpracování popisu funkcionalit pro práci 
dispečera; veškeré elektrické sítě dispečinkového stanoviště by měly být připojeny na 
zálohované zdroje elektrické energie UPS. je nutné provést obnovu všech inženýrských sítí 
včetně rozvaděčů, uspořádání sítí včetně přípojných bodů podle potřeb dispečinku.

Předmětem této akce jsou stavební úpravy dotčených prostor s tím, že této akci musí předcházet 
technologický projekt, který bude řešit výměnu a přemístění EPS, ASŘ a monitoring výtahů, ÚT, VZT 
a EL-viz popis níže.

Součástí zakázky bude projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná na základě studie 
k investičnímu záměru, kterou dodá objednatel a dokumentace skutečného provedení -  stavební část, 
ŮT, ZTI, VZT a EL- silnoproud, slaboproud.

Stavební práce budou probíhat za provozu technického dispečinku. V nutných případech dojde k 
přesunu zařízení před zahájením stavebních prací do prostor naproti přes chodbu.
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Stávající stav:

V současné době je dispečerské pracoviště situováno v l  .PP pavilonu CH2 s okny na jih do 
anglických dvorků. Skládá se ze 2kanceláří dispečinku (dispečink vedoucí a EPS a dispečink 
VZT,EC,MaR a Falcon), denní místnosti zaměstnanců včetně kanceláře elektrikářů a serverovny. Tato 
pracoviště jsou doplněna sociálním zařízením se sprchou, kde je ale nevhodně v předsíňce umístěna 
kuchyňská linka, průchozí šatnou zaměstnanců, kde je umístěna další část kuchyňské linky, vstupní 
předsíní a sprchou, která slouží jako sklad a úklidová komora. Po 4 schod.stupních níže je přístupný 
prostor s bývalým shozem, který slouží jako sklad materiálu EL.

Stavebně technický stav odpovídá době vzniku v 80.letech minulého století bez dodatečných oprav a 
modernizací. Dveře jsou původní s ocelovou zárubní, pouze vstupní dveře jsou ocelohliníkové 
prosklené. Podlahová krytina je PVC, dlažba na sociálním zařízení a zátěžový koberec ve skladu 
materiálu. V podlaze dispečinku je revizní šachta kanalizace, na oknech jsou instalovány horizontální 
žaluzie a záclony, sociální zařízení má bělninový obklad. Elektroinstalace je původní s doplněním 
nových kabelů v lištách, osvětlovací tělesa jsou původní zářivková, přisazená.
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Architektonické a stavebně konstrukční řešení:

Jedná se o úpravy uvnitř objektu bez dopadu na plášť budovy. Stávající objekt je betonový atypický 
skelet s vyzdívanými příčkami.

Vnitřní vybavení včetně barevnosti dveří a podlahové krytiny bude laděno do kombinace sv.šedé a 
žluté -  barevné lamino.

Plocha 1 ,PP určená pro dispečink je 119,30m2.

Dispoziční řešení:

Předpokládaná přestavba dispečinku zahrnuje vybourání zděné dělící příčky mezi m.č S.084B a 
S.084C a tím vybudování centrálního prostoru velínu, dále kanceláře a denní místnosti, přemístění 
nyní nevhodně umístěné čajové kuchyňky, opravu sociálního zařízení a vytvoření místnosti pro lokální 
servery (vybourání a vybudování nové příčky mezi m.čS.084 a S.084A). Při tom dojde ke změně 
některých dveřních otvorů.

TZB:

Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod, plyn, centrální otopnou soustavu, telefon a 
elektro rozvody.

Elektroinstalace:

SILNOPROUD

OSVĚTLENÍ

Hlavní svítidla do podhledů LED panely, nástěnná a doplňková svítidla LED.

Svítidla nouzového osvětlení, spínající se samočinně při výpadku, budou mít zelenou značku.

Svítidla napájená z DO, včetně spínačů, označit ve výkresech. Po montáži budou označeny zeleně.

V celém prostoru dispečinku včetně zázemí budou vyměněna svítidla za LED panely. Na vlastním 
dispečerském pracovišti budou svítidla stmívatelná s nízkým stupněm oslenění UGR 19, které brání 
oslnění při dlouhotrvající práci. Oslnění je nepříznivý stav zraku, který narušuje zrakovou pohodu, 
ztěžuje, resp. znemožňuje vidění a může vést i k poruchám zraku. Oslnění mohou způsobit přímo 
světelné zdroje, nebo jejich odrazy od povrchů s vysokým činitelem odrazu. Většina opatření 
zaměřená na omezení oslnění, jako je clonění svítidel, speciální optické systémy, nepřímé osvětlení, 
antireflexní úpravy povrchů, zvýšení adaptačního jasu přisvětlením důležitých ploch v zorném poli, 
polarizace světla a další, má přímý vliv na snížení účinnosti osvětlovacích soustav a zvýšení její 
energetické náročnosti. Fyziologické oslnění, přímo ovlivňuje zrakové funkce, ve vnitřních pracovních 
prostorech se nesmí vyskytovat. V rámci vnitřních pracovních prostorů se hodnotí míra rušivého 
oslnění právě zmíněnou řadou UGR. Svítidla budou ovládána po jednotlivých řadách a budou mít 
druhý vypínač na dispečerském pultu.

Výhody použití LED panelů: Životnost LED světelného zdroje je až 35.000 hod. (7.000 hod. lineární 
zářivka), tj. 5x delší. Navýšení svítivosti v rozmezí 2 -  4x . Norma ČSN EN 12464-1 Osvětlení 
pracovních prostorů, tab. 5.26 -  Administrativní budovy (kanceláře) -  ref. č. 5.26.2 psaní, psaní na 
stroji/PC, čtení, zpracování dat -  předpis min. 500 Ix. Při rekonstrukci nového osvětlení norma 
předepisuje vyšší nasvícenost o 0,8, tj min 625 Ix ( z důvodu splnění normy i po uplynutí střední doby 
životnosti svítidel) . Zvýšení bezpečnosti provozu použitím odstínu světla imitující denní osvit. Správné
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nasvícení pracovních pozic u strojů, snížení únavy. Snížení nákladů na údržbu o cca 85 %. Časté 
zapínání / vypínání nezkracuje životnost zdroje . Okamžitý náběh světla na 100 % výkon. Možnost 
provedení stmívání. Na funkci svícení nemá vliv kolísání okolní teploty. Rovnoměrnost osvětlení díky 
speciálně navrhnutým optickým prvkům. Snižuje zrakovou zátěž díky absenci „blikání“ lineárních 
zářivek. Dokonalý odvod tepla díky hliníkovému profilu, který prodlužuje životnost, platí i pro rozdílné 
teploty. Materiál svítidla je netříštivý, lze použít i v prostorech pro potravinářskou výrobu, zdravotnictví, 
školství a veřejné prostory, průmysl. Použitím LED panelů s nízkým stupněm oslnění UGR - index 
oslnění osvětlovací soustavy vnitřního prostoru -  vytváří na pracovišti rovnoměrné světlo, které 
neoslňuje a vytváří „plný“ prostor příjemného světla.

Rozsah elektroinstalace je naznačen ve výkresech. Samostatné vývody/ zásuvky budou pro napájení 
rozvaděčů např. MAR , EPS , EZS a další systémy, které budou používány v rámci provozu 
dispečinku. Pro zásuvky pro monitory na čelní stěně bude samostatné jištění pro každé 2 monitory.

Předběžný rozsah rozvaděče - 2xs vodič přepětí, 2x mechanický bypas na záskok el. sítí, 3x hlavní 
vypínač/jistič. Další jističe - 5x 16B/3, 24x 16B/1, 8x10B/1, 4x Fl-B 16/1 a 1x Fl-B 10/1.

Detailně bude zpracováno v projektové dokumentaci EL, která je součástí díla.

Dveře rozvaděčů osadit kontrolkami napájení, do rozvaděčů osadit hlídače napětí pro vývod pro MaR 
případně pomocné kontakty na jističe. Dále budou do rozvaděčů instalovány manuální bypassy (ruční 
přepínání).

Následující informace upřesňují a rozpracovávají požadavky ČSN 33 2000-7-710 pro potřeby Ústřední 
vojenské nemocnice. Dále upřesňují požadavky, které nejsou obsaženy v ČSN 33 2000-7-710 z ČSN 
332140 a TNI 332140, pro potřeby Vojenské fakultní nemocnice.
Uvedené požadavky jsou závazné pro provozní podmínky ve ÚVN z důvodu spolehlivosti a orientace, 
ale zejména pro dodržení platných elektrotechnických norem.

OBECNĚ

Před vypracováním projektové dokumentace vytvořit protokoly vnějších vlivů a určení typu místností 
pro lékařské účely. V komisi musí být odpovědná osoba z vedení kliniky.

V dokumentací uvádět nutnost splnění podmínek Vyhl. 73/201 OSb. v místnostech pro lékařské účely. 

ROZVODY, ROZVADĚČE

Chrániče podle ČSN musí být zkoušeny každé 3 měsíce. Instalované chrániče nesmí mít výrobcem 
předepsané zkoušení testem kratší než 3 měsíce.

V nově projektovaných rozvaděčích instalovat propoj sběrníc MDO a DO zajistitelný ve vypnuté poloze 
pro případ poruchy nebo údržby na jednom z těchto přívodů.

Přesně dodržovat polohy N a PE vodičů ve svorkách přípojnic shodně s jistícími prvky.

Označování rozvaděčů řeší projekt, dodržovat číselnou hierarchii rozvaděčů.

Do rozvaděče instalovat mechanický bypass pro UPS (přepínání výstup UPS - DA, přepínač 1-0-2).

V místnostech pro lékařské účely zákaz sdružování obvodů za chráničem (nepoužívat centrální 
chránič).

Základní ochranu (jistič, pojistku) lze použít i pro přístroje do zásuvky, kde tuto podmínku vyžaduje 
výrobce. Zásuvky doplnit popisem.

Rozvaděče -  referenční typ OEZ

Kabely protipožární dle ČSN.
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ZÁSUVKY

V nových instalacích budou používány zásuvky v rámečku s popisovým polem, ve kterém bude 
uvedeno číslo rozvaděče, písmenné označení a číslo obvodu -referenční typ ABB.

V případě zhotovení nového samostatného zásuvkového okruhu pro lednici nebo počítač lze tento 
obvod jistit základní ochranou (jističem, pojistkou). Tato zásuvka nesmí být použita pro jiné účely, než 
je uvedeno. Zásuvky budou doplněny popisem.

Značení zásuvek

Uvedené značení je určeno pro všechny prostory ÚVN.

Značení vychází z těchto hledisek

- Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem.
- Způsob zajištění spolehlivosti dodávky elektrické energie.
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Značení zásuvkových vývodů
Značení víčka zásuvky Zabezpečení napájení Ochrana před úrazem
Barva Popis Síť Zdroj
Oranžová VZ VDO E1 ZIS
Červená VF VDO E1 Proudový chránič
Červená V VDO E1 Základní ochrana 

(jen zvláštní 
případy)

Žlutá ZIS DO GE ZIS
Zelená DF DO GE Proudový chránič
Zelená D DO GE Základní ochrana 

(jen zvláštní 
případy)

Bílá MF MDO Základní zdroj Proudový chránič
Bílá M MDO Základní zdroj Základní ochrana 

(jen zvláštní 
případy)

Příklad: R3-DF-12 -  Rozvaděč R3, důležité obvody přes chránič, vývod č. 12.
Vysvětlivky:
VDO: velmi důležité obvody 
DO: důležité obvody 
MDO: méně důležité obvody
E1: speciální nouzový zdroj, zajišťující napájení do 15s (dnes obvykle zdroje nepřetržitého 
napájení UPS)
GE: hlavní nouzový zdroj (dieselagregát)
Základní zdroj: veřejná elektrorozvodná síť
ZIS: zdravotnická izolovaná soustava IT
Základní ochrana: ochrana automatickým odpojením od zdroje
Proudový chránič: ochrana speciálním přístrojem
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SLABOPROUD

OBECNĚ
Slaboproudé rozvody budou řešeny podle platných ČSN a ostatních předpisů. Rozvody strukturované 
kabeláže budou řešeny podle následujícího popisu.
V rámci této akce bude provedeno nové napojení na datovou síť přímo na datové centrum v budově 
F"F" optickým kabelem SM 9/125 12 vláken ukončeným na obou stranách v optických vanách s 
koncovkami LC
Trasa bude vedena z budovy "CH2" do budovy "F" topným kanálem. .

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 
Pasivní část
Odpovědná osoba je odpovědná za stanovení a kontrolu požadavků na síťové instalace v ÚVN, tak 
aby splnily následující parametry.
Kabeláž
K řešení kabelových rozvodů ve ÚVN se používá výhradně tzv. strukturovaná kabeláž. Pojem 
strukturovaná kabeláž označuje souhrn doporučení k řešení kabelových rozvodů. Tyto rozvody musí 
splňovat všechny technické normy s touto
problematikou spojené (viz související dokumenty) a také legislativní a technické požadavky (např. 
pospojování a zemnění, ochrana před bleskem, atd.). Realizovaná kabeláž všech sítí v ÚVN, bez 
ohledu na způsob realizace, musí být minimálně ve třídě D (což odpovídá původnímu značení CAT5 
případně CAT5e).
Pro všechny budované trasy platí, že veškeré trasy horizontální i vertikální (stoupačky) kabeláže musí 
být zhotoveny tak, aby bylo možno kabeláž bez jakýchkoli dalších stavebních zásahů do trasy dále 
rozšiřovat (volně odklopné desky nebo víka, montážní otvory a podobně). Je zakázáno dělat jakoukoli 
UTP kabeláž tak aby byla nemodifikovatelná v budoucnu (tj. kabely přímo ve zdi, zabetonování 
stoupaček, kabel na příchytkách atp.). Pevné do zdí budované trasy (tzv. husí krky do zdi) se musí 
svým průměrem a stavebním provedením vždy dimenzovat na minimálně dvojnásobný počet 
realizovaných kabelových (UTP) vodičů, s ohledem na případné další rozšiřování. Využitelnost těchto 
trubek přehledně ukazuje tabulka.

Akceptovatelné množství UTP kabelů třída D pro jednotlivé průměry trubek
průměr krku vnější využitelnost rozšiřitelnost o celkový maximální 

počet
16mm 1 1 2
25mm 3 3 6
32mm 5 5 10
40mm 7 7 14
50mm 11 11 22
60mm 15 15 30

Při použití více krků postupujte tak, že se vždy jeden zaplní do svého maximálního počtu UTP kabelů 
a až následně se začne plnit krk další.
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