Smlouva o dilo

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zikonik, ve znéni pozdéjsich
ptedpisu (dale jen ,, Obcansky zdkonik )

Smluvni strany

Technické sluzby, a.s. Slezska Ostrava

sidlo: Cs. armady 20, 710 00 Ostrava — Slezska Ostrava

zapsana(y) v zivnostenském rejstiiku/obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave,
oddil B, vlozka 662

dorucovaci adresa: Cs. armady 20, 710 00 Ostrava — Slezskd Ostrava

ID datové schranky:

zéstupce:

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

IC:

DIC:

bankovni tstav:
¢islo uctu:

je platcem DPH:
¢islo smlouvy:

na strané jedné jako Objednatel, ddle jen ,, Objednatel ©
a

HEXA WORK s.r.o.

sidlo: Lodénice 127, 747 74 Holasovice

zapsana(y) v zivnostenském rejstiiku/obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé,
oddil C, vlozka 63733

doruCovaci adresa: Lodénice 127, 747 74 Holasovice

ID datové schranky:

zastupce:

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

IC: 01539671

DIC: CZ01539671

bankovni tstav: _

¢islo uctu: I

je platcem DPH: ano

Cislo smlouvy:

na strané druhé jako zhotovitel, ddle jen ,, Zhotovitel “

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,, Smlouva )
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Clanek |.
Zakladni ustanoveni a pojmy

1.

2.

Smluvni strany prohlasuji, ze jsou zpUsobilé uzaviit Smlouvu, stejn¢ jako zptsobilé nabyvat v ramci pravniho
fadu vlastnim jedndnim prava a povinnosti.

Predmétem této smlouvy o dilo je provedeni stavebnich praci na stavbé ,,Regenerace sidlisté Muglinov-5.
etapa“. Predmétny rozsah praci je specifikovan cenovou nabidkou, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy a
tvofti jeji ptilohu €. 1.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi predmétu plnéni podle Smlouvy, Ze méa vSechna
podnikatelska opravnéni potfebna k provedeni zavazkli ze Smlouvy a ze i v dal$im je opravnén provést
zavazky ze Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze se vV plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu Smlouvy, Ze mu jsou
zndmy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci zavazkli ze Smlouvy a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni zavazkd ze Smlouvy nezbytné.
Smluvni strany timto prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené ve Smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 Obcanského zdkoniku a ud€luji svoleni k jejich vyuziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoli
dalsich podminek.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti Smlouvy bude mit sjednanu pojistnou smlouvu pro piipad
zpisobeni $kody Objednateli nebo tfeti osobé do vyse pojistného plnéni (limit za jednu pojistnou udalost)
nejméné ve vysi 50 % z ceny za dilo bez dané z ptidané hodnoty (DPH), ujednané v ¢1. VIII. Smlouvy, kterou
kdykoliv na pozadani ptedlozi zastupci Objednatele k nahlédnuti.

Clanek II.
Predmét Smlouvy

1.

oo

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na sviij naklad a na své nebezpeci kompletni, fadn¢ a vcas
zhotovené a ucelené funkéni dilo nazvané ,,Regenerace sidlisté Muglinov-5. etapa“. Pfedmétem smlouvy o
dilo je zajisténi komplexni rekonstrukce stavajici mistni komunikace na ul. Fojtska v¢. jejiho napojeni na
mistni komunikaci na ul. Hladnovska, vybudovani novych parkovacich mist, vybudovani novych chodnikt
sveéfenych do majetku méstského obvodu Slezska Ostrava., osazeni souvisejiciho dopravniho znaceni,
vybudovani viceucelového htist€¢ stenisovym kurtem, rekonstrukce vefejného osvétleni, upravy
vodohospodarské infrastruktury, modelace terénu, vegetacni Upravy a dalsi prace v souladu s ufednimi
dokumenty upravujicimi povoleni a podminky pro stavbu, projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
nazvanou REGENERACE SIDLISTE MUGLINOV - 5ETAPA, zpracovanou obchodni spole¢nosti
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.0., IC: 457 97 170 v &ervnu 2017 a v souladu se zdjmy Objednatele
(dale jen ,, Dilo “ ¢i ,, Pitedmét plnéni ‘). Stavebni objekt SO 04.1-Pielozky el. vedeni byl realizovan samostatné
spol. CEZ Distribuce, a.s. s terminem ukonéeni do konce 3/2018. Souéasti predmétu pInéni neni dil&i ¢ast SO
07.2 Vegetacni tpravy, tykajici se kaceni a odstranéni dievin, tyto prace byly zajistény objednatel v predstihu
pred pfedanim staveniSté. Soucast predmétu plnéni vramci SO 04.2-Vetejné osvétleni bude i kompletni
demontaz 2 ks pavodnich betonovych slouptt CEZu, na kterych je umisténo vedeni napéjeni stavajiciho
vetejného osvétleni.

Smlouva nabude G¢innosti dnem jejiho zvetfejnéni prostiednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.
Zhotovitel se zavazuje Dilo pro Objednatele provést s potiebnou péci v ujednaném cCase a obstarat vSe, co je
k jeho provedeni potieba tak, aby vzniklo kompletni a funkéni Dilo.

Smluvni strany v této Smlouvé vyslovné sjednavaji, ze pfedmétem Dila jsou vSechna jednani, dodavky
materialu, praci nebo sluzeb potiebnych k fadnému dokonceni Dila v souladu s touto Smlouvou.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby vypracovana dle ptilohy ¢. 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. ve znéni
pozd¢jsich predpisti a dalsi doklady potiebné pro provadéni Dila, budou Zhotoviteli pfedany nejpozdéji pfi
predani stavenisté. Konkrétné zminénou projektovou dokumentaci pro provadéni stavby vypracovala obchodni
spole¢nost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IC: 457 97 170.

Zhotovitel se zavazuje Dilo pro Objednatele provést v rozsahu a za podminek ujednanych ve Smlouve.
Objednatel se zavazuje Dilo ptevzit a zaplatit za n¢j Zhotoviteli cenu dle ¢l. VIII. Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s podminkami pro provedeni stavby uvedenymi ve stavebnim
povoleni, rozhodnuti UMOD Slezska Ostrava ¢. 103/R/2017 ze dne 26.4.2017 ptipadné navazujicich povolent,
které v pripadé rozporu s touto smlouvou maji prednost.
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10.

11.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vyfizeni povoleni umisténi pfechodného dopravniho znac¢eni po dobu stavebnich
praci.

Zhotovitel se zavazuje pofidit pfed zahajenim stavebnich praci fotodokumentaci stavu tzemi doteného
stavbou. Z pribéhu stavebnich praci od predani staveni$t¢ do doby dokonéeni dila bude Zhotovitelem
porizovana fotodokumentace postupu stavebnich praci. Veskerd tato fotodokumentace bude ze strany
Zhotovitele pfehledné oznacena a predana Objednateli v elektronické forme na CD a to nejpozdéji pti predani a
prevzeti dila.

Soucasti predmétu Dila a jeho ceny je uskuteénéni vSech dodavek, praci a sluzeb, které budou souviset s
odstranénim pfipadnych vad a nedodé&lki uvedenych Vv protokole o piedani a pievzeti Dila nebo vad a
nedodélka zjisténych pii zavérecné kontrolni prohlidce konané v ramci ptipravy vydani kolauda¢niho souhlasu,
véetné dodrzeni termini K odstranéni téchto vad a nedodélkti uvedenych v ptedavacim protokole nebo
Vv protokolu ze zavére¢né kontrolni prohlidky.

Zhotovitel zabezpeéi odborny dohledu nad provadénim dila stavbyvedoucim s autorizaci v oboru dopravni
stavby s jeho trvalou pfitomnosti na stavenisti po dobu provadéni dila.

Clanek IIl.
Misto a doba pInéni Smlouvy

1.

Stavebnimi pracemi dotéené pozemky pii plnéni Dila jsou pozemky stavebni parcela ¢&islo 23, 24/3,
pozemkova parcela parc. ¢islo 215/1, 215/3, 216/1, 216/4, 216/5, 216/6, 216/7, 216/8, 258/1, 258/5, 258/10,
258/11, 421/5, 421/14, 421/15, 434 v katastralnim tzemi Muglinov vSe zapsané na listu vlastnictvi ¢. 1328,
pro obec Ostrava, katastralni izemi Muglinov, Vv Katastru nemovitosti vedeném Katastralnim afadem pro
Moravskoslezsky kraj, Katastralni pracovisté Ostrava, pozemky parc. ¢islo 197/5; 212/4; vSe zapsané na listu
vlastnictvi ¢. 1240 pro obec Ostrava, katastralni tzemi Muglinov, V katastru nemovitosti vedeném
Katastralnim Gfadem pro Moravskoslezsky kraj, Katastralni pracovisté Ostrava. Tyto a dal$i mozné dotéené
pozemky vyplyvaji z projektové dokumentace pro provadéni stavby.
(déle téz jako ,, Stavenisté ).
Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté prosté pravnich vad a narokt tfetich osob, a to formou ob&éma
smluvnimi stranami podepsaného zapisu do stavebniho deniku v souladu s ¢l. VI. Smlouvy. K pfedani a
prevzeti Staveni$té dojde nejpozdéji do 14 dnti od ucinnosti smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje Predmét plnéni pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v nasledujicich
terminech:

a) termin piedani staveniste€ a zahajeni provadéni Dila: 24.9.2018

b) termin dokonceni a predani Dila: do 30.04.2019

Do terminu pfedani staveni$té Zhotovitel vypracuje a predlozi Objednateli Harmonogram realizace dila,
kterym stanovi postup praci v tydennich intervalech jednotlivych stavebnich objektt ode dne piedani
staveni$té do terminu dokonceni a predani Dila. Provadéni demoli¢nich a stavebnich praci bude mit negativni
vliv na zivotni a dopravni podminky v dotcené casti sidlisté. Zhotovitel pozaduje zohlednit a omezit tento
negativni dopad pfi vypracovani realiza¢niho Harmonogramu a pozaduje navrhnout max. mozné zkraceni
dil¢ich lhit a terminu dokonceni dila dle vlastnich odbornych zkusenosti a kapacitnich moznosti.

Clanek IV.
Provadéni Dila, bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP)

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pii provadéni Dila zejména pfislusna ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,Stavebni
zakon ), véetné vSech provadécich vyhlasek a souvisejicich zdkoni, zédkon ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdé€jsich predpisi (dale jen
., Zidkon o technickych poZadavcich na vyrobky ), a jeho provadéci predpisy, zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jSich predpisi (dale jen
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

,Zikon o BOZP"), a provadéci nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsSich predpist (dale jen ,, Nafizeni viddy
& 591/2006 Sb. ), zavazna ustanoveni CSN (Eeskych technickych norem), pozarni a hygienické pravni normy
a bezpec€nostni pfedpisy, veskeré souvisejici zdkony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji pfedmétu Dila,
zejména nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,, Nafizeni
viady ¢ 362/2005 Sb. ), natizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni
ochranné prostedky, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,, NaFizeni vlady ¢ 21/2003 Sb. ) a natizeni vlady
¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojii, technickych
zafizeni, pfistroju a naradi, ve znéni pozdé&jsich ptredpisu (dale jen ,, Naiizeni vlady ¢ 378/2001 Sb. ©).
Zhotovitel se zavazuje respektovat piipominky a pozadavky Objednatele, jakoz i pfipominky a pozadavky
spravet inZenyrskych siti, organd stitni spravy a ostatnich dotCenych subjektt, uplatnéné prostiednictvim
Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu pisemné upozornit Objednatele na nésledky takovych
rozhodnuti a ukond, které jsou zjevne neti¢elné nebo Objednatele poskozuji.

Zjisti-li Zhotovitel pti provadéni Dila skryté piekazky branici fadnému provedeni Dila nebo tykajici se mista
plnéni, znemoziujici provést Dilo dohodnutym zptsobem, je povinen to bez odkladu pisemné oznamit
Objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen zavaznym pisemnym prohlasenim fadné informovat Objednatele o svych piipadnych
subdodavatelich a stanovit zodpovédné celkovou dobu trvani praci a ¢innosti, véetné piipadnych zmén. Ma-li
Zhotovitel subdodavatele, je povinen je smluvné zavazat k plnéni povinnosti Zhotovitele, vyplyvajicich
zejména ze smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpist, a platnych technickych a bezpe¢nostnich norem a
predpisu.

Ma-1i byt cast Dila realizovana prostiednictvim subdodavatele, ktery za Zhotovitele prokéazal urCitou cast
kvalifikace, musi se subdodavatel podilet na plnéni Dila v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavazal ve smlouve
se Zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci.

Zatizeni staveniS$té zabezpeCuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci predanou
Objednatelem a s pozadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen vhodnym zplisobem a na vlastni naklady oznacit prevzaté Stavenisté zakladnimi
informacemi o stavbé Vv rozsahu pozadovaném Stavebnim zakonem a za splnéni podminek stanovenych
Zakonem o BOZP v rozsahu pozadovaném Zakonem o BOZP a provadécim Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém StaveniSti denné udrzovat pofadek a Cistotu, zajistit skladky na vSechny
druhy odpadi vznikajicich pfi realizaci Dila. UdrZzovanim potfadku a Cistoty se rozumi mimo jiné provadéni
uklidu kolem stavenis§té béhem provadéni praci a po ukoncéeni pracovni doby Zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje zajistit na své naklady Stavenisté tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli, ke znecistovani mistni komunikace apod.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady zajistit potfebné dokoncovaci a tklidové prace s Pfedmétem plnéni
souvisejici, v¢etné odvozu demontovaného materialu a odpadu a jejich likvidaci, dale naklady na normami a
vyhlaSkami stanovené atesty a zkousky, mistni a spravni poplatky, revize a vSechny potifebné doklady pro
provozovani stavby.

Zhotovitel zabezpecCi piistup a piijezd k nemovité véci, a to véetné piipadného zasobovani, pokud to charakter
stavby vyzaduje.

Zhotovitel prokazateln¢ pisemné vyzve Objednavatele nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole praci, jez
budou dal$im postupem pfi zhotovovani dila zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. V pfipad¢€, ze se na tuto
vyzvu Objednavatel bez vaznych divodi nedostavi, mize Zhotovitel pokra¢ovat v provadéni dila. Pokud tato
pisemna vyzva nebude Objednavateli prokazateln€¢ dorucena a Objednavatel se pro tyto prekdzky nedostavi a
Zhotovitel pfesto bude pokraovat v provadéni dila, je povinen Zhotovitel tyto prace na vlastni naklady odkryt
nebo zpiistupnit, pokud tak neuéini, nebudou mu provedené zakryté prace uhrazeny.

Pokud to povaha prace vyzaduje, zajisti Zhotovitel vytyceni Stavenis§t¢ a vSech podzemnich siti, a to vcetné
pfedani jednotlivym spravcim v pfipadé odkryti, o pfedani sepiSe zapis. Protokoly o vytyceni budou
Objednateli predany pii predani Dila.

Zhotovitel zajisti povoleni K umisténi docasného dopravniho znaceni po dobu stavebnich praci, pfipadna
povoleni k uzavirkam, prokopavkam komunikaci a zabortim.

Objednatel je povinen poskytnout sou¢innost pii zpiistupnéni prostor, kde ma Zhotovitel Dilo provadét, a
to formou zapisu ve stavebnim deniku a v oboustranné odsouhlasenych terminech.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Objednatel se zavazuje pfi realizaci Dila pouzit materialy prvni jakosti a standardni vyrobky vyhovujici
pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle Zakona o technickych pozadavcich na
vyrobky a jeho provadécich predpist.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veSkeré odborné prace provedli zaméstnanci Zhotovitele s ptisluSnou
kvalifikaci, pfip. jiné osoby povéfené¢ Zhotovitelem s pfisluSnou kvalifikaci. Prokdzani takové kvalifikace
zajistuje Zhotovitel bez zbyteéného odkladu po vyzve Objednatele piislusnymi doklady.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila, vykondvat odborny dohled. Zhotovitel nebo jeho zastupce
je povinen se zucastnit kontrolnich dnt svolanych Objednatelem zapisem ve stavebnim deniku provedenym
alesponi 3 dny pfedem. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel poruSuje svou povinnost, miize pozadovat, aby
Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zptisobem. Neucini-li tak Zhotovitel ani v pfiméfené 1huté
Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel opravnén vici Zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti.

Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu pierusit provadéni Dila, jestlize:

a) provedeni Dila brani vyssi moc,

b) pfi vyskytu vaznych skrytych piekazek branicich fadnému provedeni Dila, o nichz Zhotovitel nevédél,
nemohl védét, ani nemohl celou situaci pfiméfenym zplsobem vyiesit tak, aby nemuselo byt preruseno
provadéni Dila,

c) dojde k zastaveni provadéni Dila rozhodnutim k tomu ptislusného statniho organu nikoliv z divodt na
strané Zhotovitele.

Prerusenim provadéni Dila z uvedenych divodl piestavaji dnem pireruseni bézet lhlty timto pierusenim
dotcené.

Objednatel je opravnén prikazat Zhotoviteli preruSeni provadéni Dila na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném
rozsahu, zejména tehdy, kdyz:

a) zaméstnanci Zhotovitele a jiné osoby jim opravnéné k provadéni Dila pii praci porusi platné technické a
bezpec¢nostni normy a piedpisy,

b) by vadny postup Zhotovitele nepochybné vedl k podstatnému poruseni Smlouvy.

PreruSeni provadéni Dila Objednatelem z vySe uvedenych divodt nestavi béh smluvnich lhat timto
prerusenim dotcenych a nezaklada narok Zhotovitele na thradu vicepraci (véetné vice nakladl) vyvolanych
prerusenim.

Za nezabudovany material do doby protokolarniho pfedani Dila nese odpovédnost Zhotovitel a je rovnéz jeho
vlastnikem az do okamziku pfevzeti Dila Objednatelem.

Po dobu provadéni praci za tcelem provedeni Dila je vlastnikem zhotovovaného Dila Objednatel a Zhotovitel
nese nebezpeci Skody na zhotovovaném Dile. Naklady na opatrovani rozestavéného Dila jsou zahrnuty
Vv yjednané cené za Dilo.

Opatieni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipozarni opatfeni vyplyvajici z
povahy vlastnich praci, je povinen na pracovisti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpecnostnimi piedpisy.
Pracovistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto nebo mista, kde jsou prace, které jsou predmétem Dila,
Zhotovitelem vykonavany, tj. Staveniste.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrzuji
vV miste plnéni, a je povinen zabezpecit jejich vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtckami (OOPP).
Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni Dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti
prace a pozarni ochranou.

Zhotovitel odpovidd za Cdistotu a pofadek na pracovisti. VSichni zameéstnanci Zhotovitele, ptipadné
zaméstnanci subdodavatele, ktery pro Zhotovitele provadi prace dodavatelsky, budou fadn¢ oznaceni jako
zameéstnanci Zhotovitele ¢i subdodavatele (napt. logem obchodni spolecnosti).

Zhotovitel je povinen na svij naklad zabezpecit Stavenisté zejména pied vstupem nepovolanych osob,
dodrzovat hygienické, ekologické a pozarni predpisy. Skody zptisobené Zivelnymi pohromami nebudou
Objednatelem hrazeny. VSichni zaméstnanci Zhotovitele, pfipadné zaméstnanci subdodavatele, ktefi pro
Zhotovitele provadi prace dodavatelsky, musi byt proskoleni o bezpecnosti prace na stavbé. Zhotovitel je
povinen zajistit bezpe€nost prace a ochranu zdravi na stavbé podle specifickych podminek.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci Dila postupovat v souladu s ustanovenimi § 14, § 16, § 17 a § 18 Zakona o
BOZP a provadéciho Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinatorovi BOZP poskytovat souc¢innost
potiebnou pro plnéni jeho kol po celou dobu jeho zapojeni do realizace Dila, brat v uvahu podnéty a pokyny
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30.

31.

Koordinatora BOZP, zacastiiovat se kontrolniho jednani s Koordinatorem BOZP a postupovat podle
dohodnutych opatteni a respektovat jeho pfipominky a ndméty.

Zhotovitel je povinen dle § 16 Zakona o BOZP V realizaéni fazi Dila v¢as pifeddvat informace a podklady
potfebné pro zpracovani Planu BOZP, zicastnit se jeho zpracovani véetné jeho piipadnych zmén, tento Plan
BOZP dodrzovat a zajistit spolupraci s Objednatelem a Koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen dle § 16 pism. a) Zakona o BOZP nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na
Stavenisti dolozit Objednateli, ze informoval Koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pti pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil, feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni
ptijatych k jejich odstranéni.

Clanek V.
Jakost Dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze vlastnosti provedeného Dila budou davat schopnost uspokojit stanovené
potteby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, hospodarnost, pfi dodrzeni z4dsad ochrany zivotniho
prostiedi. Ty budou odpovidat platné pravni tpravé, CSN (Geskym technickym normam), technické
dokumentaci Dila a Smlouveé. K tomu se Zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a konstrukce
vyhovujici pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohldseni o shodé dle Zakona o technickych
pozadavcich na vyrobky. Zhotovitel se zavazuje dodrzet kvalitu Dila i v ptipadé€, Ze v pribéhu provadénych
praci nastanou nepiiznivé klimatické podminky.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni Dila v souladu s projektovou dokumentaci Dila, s platnymi
pravnimi ptedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupli stanovenych
platnymi i doporucenymi ceskymi nebo evropskymi technickymi normami a bezpecnostnimi piedpisy,
v souladu se soucasnym standardem u pouZzivanych technologii a postupt pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu Dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych ve Smlouveé je zdvaznou
povinnosti Zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen Zhotovitel odstranit na své naklady.

V ptipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materily, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Dila, 1ze
pouzit pouze takovych, které v dobé realizace Dila budou v souladu s platnymi i doporu¢enymi ¢eskymi nebo
evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci Dila musi byt pfedem
odsouhlaseny Objednatelem, autorskym a technickym dozorem.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovéna piedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pti pfedani Dila Objednateli.

Clanek VI.
Stavebni denik

Zhotovitel povede stavebni denik v pfiméfeném rozsahu a dle podminek § 157 Stavebniho zédkona a ptilohy
¢. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Ve znéni pozdéjSich predpisi. Zhotovitel bude
prostiednictvim stavbyvedouciho zapisovat denné do stavebniho deniku vSechny udaje, které poklada za
dulezité pro fadné provadéni Dila, resp. ty, které vyplyvaji ze Smlouvy. Stavebni denik musi byt na stavbé,
resp. Stavenisti, pfistupny kdykoliv v prub&hu prace na Stavenisti vSem opravnénym osobam.
Objednatelem povéfené osoby (technicky dozor stavebnika, autorsky dozor, koordinator BOZP) jsou
opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim v ném pfipojovat sva stanoviska. Povéfeny pracovnik
Objednatele je povinen vyjadfit se k zapisu Zhotovitele ve stavebnim deniku ve lhité 3 pracovnich dnd, jinak
se ma zato, Ze s obsahem zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky). Smluvni strany se zavazuji povaZovat
zapisy ve stavebnim deniku za podklad pro smluvni tpravy Smlouvy.
Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s provadénim Dila. Stavebni denik musi
obsahovat zejména:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla Objednatele a Zhotovitele a piipadné zmény téchto udaju,

b) zékladni udaje o Dile,

c) seznam dokladt a ufednich opatieni tykajicich se Dila,

d) prehled smluv a dohod o zméné zavazku, ptipadné i samotnych zmén,

e) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
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f) druh pouzitych materialii a technologii,
g) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové dokumentaci Dila,
resp. stavby a dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,
h) stanoveni termint k odstranéni zjiSténych zavad, vad a nedodélkli v prubéhu vystavby, resp. provadeéni
Dila,
1) vyzvy k ucasti na zkouskach.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do stavebniho deniku zapisuji ¢iteln€, vzdy v den, kdy byly tyto
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zapisy ve stavebnim deniku nesmi
byt pfepisovany, skrtany a ze stavebniho deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem.
Kazdy zapis musi byt podepséan stavbyvedoucim Zhotovitele nebo jeho oprdvnénym zastupcem.
Stavebni denik vede Zhotovitel ode dne pfedani Stavenisté Objednatelem do dne dokonéeni Dila, popiipadé
do odstranéni vad a nedodélki.
Zhotovitel bude odevzdavat Objednateli nebo technickému dozoru stavebnika prvy pripis dennich zaznamu ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.
Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni navrhu i vlastniho
provedeni vicepraci nebo ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Rezim
tohoto deniku se fidi pfedchozimi ujedndnimi o stavebnim deniku. Pfipadné viceprace a ménéprace budou
provedeny az po uzavieni dohody o zméné zavazku ke Smlouve.

Clanek VL.
Dokonceni a predani Dila

1.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo je splnén jeho fadnym dokoncenim a piedanim Objednateli. Dilo se
povazuje za fadné dokoncené, jestlize nebude pii prevzeti vykazovat zadné vady a nedod¢lky branici uzivani
Dila, veskeré zkousky skonéi pozadovanym vysledkem a Zhotovitel pieda Objednateli veskeré pozadované
doklady dle ¢l. VII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplyvajici z ¢1. VIII. odst. 6 Smlouvy. Vsechny tyto doklady
budou piedany také naskenované na CD/DVD (mimo stavebni deniky dle bodu b) a projektové dokumentace
skute¢ného provedeni stavby dle bodu d) dle ¢l. VII. odst.4).

Zhotovitel oznami pisemné Objednateli nejpozdéji 3 dny po dokonceni celého Dila, ze je Dilo (jako celek)
pfipraveno k pfedani. Piejimaci fizeni o pieddni Dila Objednatel zahaji nejpozdéji do 5 dnti od obdrzeni
pisemného oznameni Zhotovitele a ukonc¢eno nejpozdeji do 10 dnii ode dne jeho zahajeni. K piedani a prevzeti
Dila je Objednatel povinen pozvat osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika a autorsky dozor
projektanta.

O predani, tj. o odevzdani a prevzeti, Dila potidi Objednatel se Zhotovitelem zapis o jeho piedani (dale jen
,, Preddvaci protokol ), podepsany zastupci obou smluvnich stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy kazda smluvni
strana si ponecha 1 takovy stejnopis. Pfedavaci protokol bude obsahovat soupis pfipadnych vad a nedodelkt
nebranicich uzivani Dila s terminem jejich odstranéni, délku zaruky. Pokud Objednatel odmita Dilo ptevzit,
uvedou smluvni strany v Pfedavacim protokole sva stanoviska a jejich odivodnéni a dohodnou nahradni
termin pfedani. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti Dila pro ojedin€lé drobné vady, které¢ samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpiisobem
neomezuji. Zhotovitel a Objednatel jsou dale opravnéni uvést v Pfedavacim protokole cokoliv, co budou
povazovat za nutné.

Pti pfedani Dila je Zhotovitel Objednateli povinen predat zejména tyto doklady:

a) listinu, ktera bude obsahovat dostate¢ny a Gplny popis provedenych praci a dodavek, soupis dodaného
materialu, naklady na odvoz demontovaného materidlu a na likvidaci odpadu (dale jen ,, Soupis
provedenych praci a doddvek ), Soupis provedenych praci a dodavek je Zhotovitel povinen piedlozit
k odsouhlaseni a podpisu ze strany technického dozoru stavebnika a zastupce Objednatele,

b) stavebni deniky s originalnimi 1. listy a pifipadné i denik vicepraci a ménépraci v¢. oboustranné
podepsanych zménovych listd vicepraci a ménépraci

c) protokoly o vyty¢eni podzemnich siti,

d) ovéfenou a podepsanou projektovou dokumentaci skuteéného provedeni Dila ve 2 stejnopisech,

e) geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby, v¢. seznamu parcel dotéenych stavbou

f)  geometricky plan,

g) atesty pouzitych vyrobkl a materiald,

h) prohlaseni o shodg¢,
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i) certifikdty na pouzité materialy,

J)  zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach,

K) revizni zpravy,

I) tadné vyplnéné zaruéni listy,

m) doklady o likvidaci odpadi,

n) veskerou fotodokumentaci stavu pred zahajenim stavebnich praci a z prubéhu stavebnich praci,

0) prohlaseni stavbyvedouciho o provedeni stavby v souladu s projektovou dokumentaci, resp. drobnymi
odchylkami v¢. jejich popisu

p) prohlaseni stavbyvedouciho o splnéni podminek dle vydaného uzemniho rozhodnuti, stavebniho
povoleni a spravct inZzenyrskych siti v€. popisu zptisobu splnéni uvedenych podminek

g) jiné doklady souvisejici s provadénim Dila, jeho dokoncenim a uvedenim do provozu nebo jinak se
vztahujici k Dilu.

5. Pti predani Dila provede Objednatel kontrolu Dila, které nasledné pifevezme s vyhradami, nebo bez vyhrad.
Objednatel mtize ptevzit Dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, jeZz nebrani uzivani Dila,
tj. s vyhradou. V tomto piipadé je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodé€lky v terminu uvedeném
v Pfedavacim protokole.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit Staveni$té do 10 dnti od pfedani Dila Objednateli v souladu se
Smlouvou. Pfed pfedanim Dila Zhotovitel uvede veskeré plochy poskozené béhem provadéni Dila do
puvodniho stavu.

Clanek VIII.
Cena za Dilo

1. Cena za Dilo ve vysi|j || | | | | <z pPH . I . DPH je stanovena ve smyslu nabidky

Zhotovitele (s odkazem na rozpocet, ktery tvoii piilohu Smlouvy a je jeji nedilnou soucasti), jako maximalné
ptipustna a platna po celou dobu realizace Predmétu plnéni, tj. do doby splnéni zavazki Zhotovitele, jako cena
smluvni, kterou je mozné piekrocit jen za podminek stanovenych ve Smlouvé.

2. Cena za Dilo je uvedena bez DPH - bude tak aplikovan rezim pfeneseni dafiové povinnosti dle ustanoveni §
92a a nasl. zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich ptredpisi (dale jen ,, Zdkon o
DPH").

3. Dan z ptidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve vysi dle pravnich piedpist platnych ke dni zdanitelného
plnéni a vyplyva-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovida zato, ze sazba DPH je stanovena v souladu
S platnymi pravnimi piedpisy a je povinen Uctovat vzdy platnou sazbu DPH; ohledné této skutecnosti neni
tteba smlouvu meénit.

4. Dodavky materialu obstara Zhotovitel za pofizovaci ceny v misté a ¢ase obvyklé nebo ceny nizsi; Zhotovitel
neni opravnén uctovat hodnotu dodaného materialu za cenu vyssi nez v misté a ¢ase obvyklou.

5. Soucasti sjednané ceny za Dilo jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadné a
uplné provedeni Dila.

6. Cena za Dilo zahrnuje veskeré potfebné naklady spojené s realizaci Pfedmétu plnéni (mimo jiné i ndklady na
zatizeni Stavenisté, zabor vetejného prostranstvi, odvoz a likvidaci odpadii, naklady na normami a vyhlaSkami
stanovené atesty, stavebni priizkumy, zkouSky a revize, mistni a spravni poplatky, dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby ve dvou stejnopisech, geodetické zaméieni skuteéného provedeni stavby, geometricky plan,
dopravni znaceni, naklady na spotfebovana média atd.) tak, aby vzniklo kompletni a funkéni Dilo. Zhotovitel
nemuze pozadovat zménu ceny Dila proto, ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo naklady, nez ptedpokladal.
Dojde-li pii realizaci Dila k jakymkoli zménam, doplikim nebo rozsifeni Pfedmétu plnéni, v souladu se
zékonem €. 134/2016 Sb., o vetejnych zakazkach, v platném znéni, je Zhotovitel povinen provést soupis téchto
zmén, ocenit je podle jednotkovych cen polozkového rozpoctu predaného jako soucast cenového navrhu, a
pokud tato poloZka neni v rozpoétu uvedena, tak podle cen dle platného ceniku URS a piedloZit tento soupis
zastupci Objednatele ve vécech technickych. Provedeni vicepraci musi byt vécné i cenové odsouhlaseno
Objednatelem i Zhotovitelem, a to pfed jejich provadénim, a upraveno v dohodé o zméné zavazku ke
Smlouvé, v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni.

7. 'V piipadé, ze Zhotovitel neprovede prace, které jsou Predmétem plnéni, tj. ménéprace, at’ uz z diivodu
objektivnich, technickych nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené prace uhrazeny bez ptedchoziho
souhlasu Objednatele a uzavieni platné dohody o zméné zadvazku ke Smlouvé o zméné€ rozsahu dila a jeho
cené. Jestlize vyvstane nutnost téchto ménépraci, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat 0 zméné
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rozsahu Dila a jeho cené. V piipadé ménépraci bude cena Dila poniZena o neprovedené prace ocenéné dle
jednotkovych cen polozkového rozpoctu — cenového navrhu Zhotovitele.

Clanek IX.
Platebni podminky

1.

2.

Zalohy nejsou sjednany. Zhotovitel nebude pozadovat po Objednateli béhem provadéni Dila ¢ast odmény
s ptihlédnutim k vynaloZenym nékladtim.
Podkladem pro thradu ujednané ceny za Dilo dle ¢l. VIII. Smlouvy je vyGc¢tovani oznacené jako faktura, které
bude mit nalezitosti danového dokladu dle Zakona o DPH (dale jen ,, Faktura®).
Faktura musi kromég nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro daiiovy doklad dle § 29 Zakona o
DPH obsahovat i tyto udaje:

a) cislo Smlouvy a datum jejiho uzavieni,

b) ptedmét Smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nesta¢i odkaz na ¢islo Smlouvy),

¢) obchodni firmu, ndzev nebo jméno a piijment, sidlo nebo adresu, IC a DIC Zhotovitele,

d) oznaceni Objednatele s uvedenim tdajii a v pofadi dle zahlavi smlouvy, tedy nazev, sidlo, IC a DIC

meésta (odbératel nebo zdkaznik) a nazev a sidlo mestského obvodu (piijemce nebo zasilaci adresa),

e) Ccislo a datum vystaveni Faktury,

f)  lhutu splatnosti Faktury,

g) dil¢i soupis provedenych praci a dodavek dle ¢l. IX. odst. 4 Smlouvy,

h) oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno,

i) oznaceni osoby, ktera Fakturu vystavila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

Vv v

4. Zhotovitel bude dilo fakturovat pribézné dil¢imi Fakturami. Soucésti kazdé takové Faktury bude dil¢i soupis

~

10.
11.
12.
13.

14.

15.

provedenych praci, a dodavek odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika a objednatelem, v némz budou
sepsany a ocenény prace, vykony a dodavky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendainim mésici, a to vzdy
K poslednimu dni pfislusného kalendainiho mésice.
Kone¢nou Fakturu do plné vySe ceny za Dilo ujednanou v ¢l. VIII. Smlouvy je Zhotovitel opravnén vystavit
den po dni ptredani a prevzeti Dila bez vad a nedodélkt v souladu s ¢l. VII. Smlouvy.
V piipadé, Ze se na Dile vyskytnou vady a nedodé€lky, uhradi Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximalné do
vyse 90 % ceny za Dilo dle ¢l. VIII. Smlouvy S tim, Zze ¢astka rovnajici se 10 % ceny za Dilo slouzi jako
zadrzné (pozastavka). Po odstranéni vSech vad a nedodélka dle podminek uvedenych v Pfeddvacim protokole
bude Objednatelem zadrzné (pozastavka) uhrazeno na zakladé Faktury, v niz bude uvedeno, ze se jedna o
kone¢nou Fakturu.
Dnem zdanitelného plnéni kone¢né Faktury je datum predani Dila bez vad a nedodelki.
Smluvni strany si ujednaly, Ze platby bude provedena bezhotovostné na ¢islo uétu uvedené v zahlavi Smlouvy,
neni-li dale stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Smluvni strany se dohodly, Ze thrada vystavené Faktury bude provedena na ¢islo i€tu uvedené Zhotovitelem
ve Faktuie bez ohledu na ¢islo uc¢tu uvedené v zahlavi Smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo uctu zvetejnéné
zpisobem umoznujicim dalkovy pristup dle § 96 Zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny
Vv tuzemsku.
Lhuta splatnosti v§ech Faktur je do 30 dni od jejich doruceni, piip. dojiti, Objednateli. Povinnost Objednatele
zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uc¢tu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele.
V piipadé prodleni Objednatele s placenim Faktury mtize Zhotovitel uplatnit zakonny trok z prodleni.
Zhotovitel zasle ¢i osobné doruci Fakturu Objednateli v souladu s ¢1. X1V. odst. 2 a 3 Smilouvy.
Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a Zakona o DPH, je povinen neprodlené tuto
skute¢nost sd¢€lit Objednateli.
Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivym platcem dané, je Objednatel opravnén uhradit Zhotoviteli za
zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a thradu DPH provést pfimo na ptislusny ucet dané¢ho financ¢niho ufadu dle
§ 109a zakona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané na Glet spravce dané Zhotovitele a zaplaceni ceny bez
DPH Zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.
Objednatel je opravnén ptfed uplynutim lhity splatnosti vratit Fakturu bez zaplaceni, a to v pfipade, kdy
Faktura neobsahuje potfebné nalezitosti nebo ma jiné zavady v obsahu. Ve vracené Faktufe musi Objednatel
uvést divod vraceni. Opravnénym vracenim Faktury piestava bézet ptvodni lhata splatnosti. Cela lhtta
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni, pfip. dojiti, opravené nebo nové vystavené Faktury. Zhotovitel je
povinen pii fakturaci dodrzovat pokyny Objednatele.

Smlouva o dilo — ,Regenerace sidlisté Muglinov-5. etapa“

9/14



16.

Objednatel je opravnén vratit Fakturu bez zaplaceni Zhotoviteli, pokud nebude mit povinné udaje dle odst. 3
¢l. IX Smlouvy.

Clanek X.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

1.

10.

11.

12.
13.

14.

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkCnost a uplnost Dila provedeného na zdkladé¢ Smlouvy, dale se
zavazuje, ze Dilo bude provedeno v souladu s podminkami Smlouvy a Ze jakost provedenych praci a dodavek,
jsoucich pfedmétem Dila, bude odpovidat technologickym normam a platnym pravnim ptredpisim v dobé
realizace Dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze v zaru¢ni dobé bude Dilo zptisobilé k pouziti pro ujednany, ptip. obvykly ucel, a
zachova si ve Smlouvé ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku v délce 60 mésici. Zaruéni doba za¢ina bézet dnem piedani a prevzeti
Dila Objednatelem na zakladé Predavaciho protokolu dle Smlouvy.

Zaruka se nevztahuje na vady zptisobené nespravnym provozovanim Dila, jeho poskozenim vyssi moci ¢i treti
osobou.

Jestlize se v zarucni dob& vyskytnou na Dile vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat
pisemné prostfednictvim reklama¢niho protokolu, a to bez zbytecného odkladu po jejich zjiSténi.
V reklamaénim protokolu musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. V reklamaénim protokolu dale
muize Objednatel uvést své pozadavky, jakym zplisobem pozaduje vadu odstranit. Odstranéni vytéenych vad
provede Zhotovitel bezplatng. Stejné ucinky jako vytceni vad v reklamacnim protokolu mé i predani Dila
s vyhradami dle ¢1. VII. odst. 5 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od obdrzeni reklamace pisemné oznamit Objednateli,
zda jeho reklamaci uznava, ¢i neuznava, pticemz uvede duvod, pro¢ reklamaci neuznava. Pokud tak Zhotovitel
neucini, ma se zato, ze reklamaci Objednatele uznava.

Zhotovitel se zavazuje zacit s odstranovanim reklamovanych vad bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 3
pracovnich dnti, od dojiti, pfip. doruceni, reklama¢niho protokolu a vytéené vady na své naklady bez
zbyte¢ného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podminky dovoli, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich
dnti od zapocCeti praci na odstranéni vytéenych vad, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen odstranit vady i v ptipadé¢, kdy neuznava, ze za vady odpovida, ve spornych piipadech
nese Zhotovitel naklady az do rozhodnuti o reklamaci. Pfi terminech odstrafiovani vytéenych vad dle tohoto
ujedndni Smlouvy budou dale respektovany technologické lhtity a klimatické podminky pro provadéni
ptislusnych praci.

V piipadé havarie ¢i vad branicich uZivani Dila se Zhotovitel zavazuje zacit s odstranénim vytcenych vad do
24 hodin od oznameni Objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havarie ¢i vady branici
uzivani Dila se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozdéji do 24 hodin od zapoceti praci s jejich odstrafiovanim,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Ostatni ujednani Smlouvy upravujici odstranéni reklamovanych
vad vcetné€ nasledky poruseni t€chto ujednani se pouziji obdobné na odstranéni havarii.

V ptipadé, ze Zhotovitel ve lhitach uvedenych v ¢l. X. odst. 7 a 8 Smlouvy neza¢ne s odstranovanim havarie
¢i vytéenych vad Dila, je Zhotovitel srozumén s tim, Ze Objednatel je opravnén havarii ¢i vytéené vady
odstranit sim ¢&i prostfednictvim teti osoby, a to na naklady Zhotovitele. Castku, kterou Objednatel vynalozi
pfi odstranéni havarie ¢i vad nebo kterou zaplati za odstranéni havarie ¢i vad tieti osobg, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli do 30 dnii poté, co k tomu bude pisemné vyzvan.

Pro moznost fadného a v€asného odstranéni ptipadnych vad je Objednatel povinen umoznit zaméstnancim
Zhotovitele a jinym osobam povefenym Zhotovitelem pfistup do prostoru, kde se nachdzi reklamovand vada.
O odstranéni vad smluvni strany sepiSou zapis, v némz povefeny zastupce Objednatele potvrdi, ze Dilo po
odstranéni vad a nedod¢lkti od Zhotovitele prebira.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zaru¢ni doby, pfi¢emz i reklamacni protokol odeslany
Objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou reklamaci.

Odstranénim vad neni dot¢en narok Objednatele na smluvni pokutu a nahradu ujmy.

Ujednani upravujici zaruku za jakost nevyluCuji zédkonnou upravu prav zvadného plnéni obsazenou
v Obcanském zakoniku.

Je-li to tfeba, Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady po dobu odstranovani vady dopravni znaceni, vCetné
organizace dopravy.

Smlouva o dilo — ,Regenerace sidlisté Muglinov-5. etapa“

10/14



Clanek XI.
Nahrada majetkové ujmy

1.
2.

3.

Nahrada Gjmy se tidi ustanovenimi § 2894 a nasl. Ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen pocinat si pfi provadéni Dila tak, aby nedoSlo k nediivodné ajmé na svobodé€, zdravi,
zivoté nebo na vlastnictvi jiného.

Zpusobi-li Zhotovitel pii provadéni Dila Objednateli ¢i jinym osobam Skodu, at’ porusenim povinnosti
stanovené zidkonem ¢i porusenim povinnosti ze Smlouvy, nahradi $kodu ztoho vzniklou, a to jejim
odstranénim a pokud to neni dobfe mozné, tak v penézich.

Pouzije-li Zhotovitel pfi provadéni Dila zmocnénce, zaméstnance nebo jiného pomocnika, nahradi $kodu jim
zpiisobenou stejne, jako by ji zptsobil sam. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho ptipadné
subdodavatele.

Narok na nahradu majetkové Gjmy (Skody) vznika vedle naroku na smluvni pokutu ujednanou ve Smlouvé a
vedle ve Smlouve ujednanych povinnosti.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.

Ulozi-li Objednateli spravni organ sankci za spravni delikt z davodu poruseni nékteré z pravnich povinnosti ze
strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou vysi sankce jako nahradu majetkové
ujmy (Skody).

Ulozi-li Objednateli pokutu Statni Gfad inspekce prace z divodt poruseni Zakona o BOZP nebo provadéciho
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, ptipadné jeho smluvnich subdodavatelti nebo jinych
osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou vysi pokuty jako nahradu majetkové ujmy (Skody).
To plati i v pfipad¢ ulozeni sankce jinym organem.

Clanek XII.
Smluvni pokuty

1.

V piipadé, ze Zhotovitel nedodrzi termin dokonceni a pfedani Dila sjednany v ¢l. III. odst. 3 Smlouvy (s
vyjimkou plnéni Harmonogramu postupu praci), uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ujednané
ceny za Dilo, a to za kazdy i1 zapoc€aty den prodleni, a Objednatel je opravnén tuto smluvni pokutu zapocist
proti pohledavce Zhotovitele.

Pokud Zhotovitel nedodrzi termin pro vyklizeni a vy¢isténi Staveni§té stanoveny v ¢l. VIL odst. 6 Smlouvy,
zavazuje se uhradit Objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Déle je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % ze sjednané ceny za Dilo za kazdy i zapocaty den prodleni
Zhotovitele, nejvyse vsak 50.000 K¢ za den.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy prokazatelné zjistény
pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti (ohrozujici bezpecnost prace). Smluvni pokuta bude vyucétovana az
poté, kdy Zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku Objednatelem nebo jeho opravnénym
zastupcem ve stanoveném dodatecném terminu neodstrani.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy prokazatelné zjistény
pfipad nedodrZeni stanoveného technologického postupu praci dle projektové dokumentace.

V ptipadé nedodrzeni terminu k odstranéni reklamované vady ¢i nedodélku v souladu s ¢l. X. Smlouvy, které
se projevily v zaruéni dobé&, nebo vady ¢i nedodélku pii pievzeti Dila s vyhradou dle ¢l. VII odst. 5 Smlouvy,
je Objednatel opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ z ujednané ceny za Dilo za
kazdou vadu ¢i nedodélek, a i za kazdy i1 zapocaty den prodleni. V ptipadech, Ze se jedna o vadu ¢i nedodélek,
které brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie), uhradi Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu ¢i nedodélek, u nichz je
Zhotovitel v prodleni, a za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

V ptipadé, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z¢l. IV. odst. 16 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé, Zze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. TV. odst. 17 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 20.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény piipad.

V piipadé, Zze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢€l. IV. odst. 3 @ 4 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 20.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény piipad.
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9. V piipadé, Ze Zhotovitel zaml¢i nebo nedovolenym zptsobem zméni jakéhokoli subdodavatele nebo zaml¢i
nebo nedovolenym zptisobem zméni jakéhokoli subdodavatele, jehoZ prostiednictvim prokazoval kvalifikaci v
zadavacim fizeni, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢.

10. V ptipad¢, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. IV. odst. 31 Smlouvy, tj. nejpozdéji do 8 dni
pred zahajenim praci na StaveniSti nedolozi prokazatelné Objednateli, Ze informoval Koordinatora BOZP o
rizicich vznikajicich pfi jeho pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil, je Objednatel
opravnén ucétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

11. V ptipadé, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. IV. odst. 29 Smlouvy, tj. odmitne sou¢innost
s uréenym Koordinatorem BOZP pfi realizaci Dila, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy zjistény ptipad.

12. V ptipad¢, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. IV. odst. 30 Smlouvy, tj. nepteda informace a
podklady pro zpracovani Planu BOZP a jeho zmén v realiza¢ni fazi Dila, uhradi Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 10.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény piipad

13. Zhotovitel je povinen dale uhradit Objednateli smluvni pokutu v ptipadé uvedeném v ¢l. IV. odst. 18
Smlouvy.

14. V ptipad¢, Ze zaméstnanec Zhotovitele:

a) odmitne dechovou zkousku za téelem zjisténi piipadného poziti alkoholu nebo bylo dechovou zkouskou
zjisténo poziti alkoholu, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad,

b) nepouziva pii praci osobni ochranné pracovni pomtcky (OOPP), uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

15. V ptipad¢, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. VI. odst. 1 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény ptipad.

16. V ptipadé nedodrzeni povinnosti smluvnich partnert Zhotovitele, vyplyvajicich z ¢l. IV. odst. 5 a 6 Smlouvy,
budou tato poruSeni povinnosti povazovana Objednatelem za poruseni smluvnich povinnosti ze strany
Zhotovitele, a to i pro ucely posouzeni povinnosti uhradit smluvni pokuty ze strany Zhotovitele.

17. Smluvni pokuty lze uplatnit kumulativné.

18. Shora uvedenymi smluvnimi pokutami neni dot¢en narok Objednatele na nahradu Gjmy.

19. Smluvni strany prohlasuji, Ze sjednana vySe smluvnich pokut je pfiméfena vyznamu utvrzenych povinnosti.

20. Zhotovitel se zavazuje smluvni pokutu vyc¢islenou Objednatelem v pisemné vyzvé zaplatit ve lhuté dle
pfedmétné vyzvy na ucet Objednatele uvedeny ve vyzvé, jinak na ucet Objednatele uvedeny v zahlavi
Smlouvy.

21. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvni pokutou
utvrzenou.

Clanek XIl.
Zanik Smlouvy

1. Zpisoby ukonéeni Smlouvy:
a) pisemnou dohodou smluvnich stran,
b) pisemnym odstoupenim nékteré smluvni strany od Smlouvy v piipadech stanovenych Obcanskym
zékonikem nebo touto smlouvou,
€) zruSenim Smlouvy dle ¢1. XV. odst. 9 Smlouvy,
d) pisemnym odstoupenim Objednatele od Smlouvy v téchto piipadech:
I. byl proti Zhotoviteli jako dluzniku podan navrh na =zahajeni insolvenéniho Fizeni,
tj. bylo zahajeno insolvenéni fizeni se Zhotovitelem,
Il. insolvenc¢nim soudem bylo vydano rozhodnuti o ipadku Zhotovitele jako dluznika.
Vypoveéd’ i odstoupeni musi byt pisemné a musi dojit druhé smluvni strané.
Smluvni strany se dohodly, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 Obc¢anského zakoniku se vylucuje.
Utinky odstoupeni od Smlouvy nastavaji dnem jeho dojiti Zhotoviteli.
Odstoupenim od Smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G¢inkl prava a povinnosti smluvnich stran. Odstoupeni od
Smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo tGroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na
nahradu Skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy.

grwn
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Clanek XIV.
Ostatni ujednani

1.

2.

Zhotovitel nemize bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti z této
Smlouvy tfeti osob¢.
Smluvni strany prohlasuji, ze tidaje uvedené v zahlavi Smlouvy jsou v souladu se skute¢nosti v dob¢ uzavieni
Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji neprodlené oznamit zménu dotcenych tdaji druhé smluvni strané.
Smluvni strany si ujednaly, Ze zasilani, dorucovani a dojiti vSech pisemnosti tykajicich se jejich zavazkového
vztahu zalozeného Smlouvou, vcetné pisemnosti zasilanych po skonceni pravnich G¢inkti Smlouvy, se fidi
témito pravidly:
a) pisemnosti se zasilaji:
|. prostfednictvim vefejné datové sité do datové schranky adresata, nebo emailové schranky adresata
a osob opravnénych jednat po strdnce smluvni a technické,

Il. prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb, jenz je drzitelem poStovni licence, a to na
adresu pro doruc¢ovani uvedenou v zahlavi Smlouvy, pfip. pozdéji pisemné aktualizovanou, jinak
na adresu sidla zapsanou v ptislusném vefejném rejstiiku,

b) pisemnosti se osobné dorucuji:
I. Zhotovitelem osobn¢ na podatelnu Objednatele,
¢) smluvni strany jsou srozumény s tim, Ze:
I. zasilka jedné smluvni strany obsahujici pravni jednani adresované druhé smluvni stran€ (dale jen
., Zasilka ")
- jije dorucena, resp. ji dosla, dnem, kdy si ji osobné pfevezme,
- jije dorucena, resp. ji dosla, dnem, kdy ji fyzicky odmitne ptevzit,

Il. vGi¢i neptitomnému adresatovi pusobi pravni jednani odesilatele od okamziku, kdy mu projev
vile dojde, tzn. od okamziku, kdy se dostane do sféry dispozice adresata; zmafi-li védomé adresat
dojiti Zasilky, plati, ze Zasilka tadné doSla. V pfipad¢ zaslani Zasilky prostiednictvim
provozovatele poStovnich sluzeb se ma za to, Ze Zasilka adresatovi dosla tfeti pracovni den po
jejim odeslani.

Clanek XV.
Zavérec€na ujednani

1.

Nestanovi-li tato Smlouva vyslovné jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi Obcanského zikoniku a pravnimi predpisy
souvisejicimi.

Pro ptipad zjisténi rozporu ustanoveni smlouvy s kogentnimi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o
vefejnych zakazkach jsou smluvni strany povinny spolupracovat na téchto zménach a uzaviit dohodu o zméné
této smlouvy.

V ptipadé, Ze nékteré ujednani Smlouvy se stane net¢innym ¢i neplatnym, zlstavaji ostatni ujednani Smlouvy
ucinné ¢i platnd. Smluvni strany se zavazuji takové ujednani nahradit ujednanim G¢innym ¢i platnym, které
svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a smyslu ujednani piivodniho.

Veskeré zmény a doplnéni Smlouvy jsou mozné pouze v piipadé€, Ze tim nebudou poruseny podminky zadani
vefejné zakazky a zakona ¢. 134/2016 Sb., o vetejnych zakazkach, v platném znéni, jen po dohodé smluvnich
stran a vyZaduji pisemnou formu. Dohoda o zméné¢ obsahu zavazku musi byt podepsana opravnénymi
zastupci smluvnich stran a za dohodu o zméné obsahu zavazku vyslovné prohlasena.

Smluvni strany se dohodly ve smyslu ustanoveni § 1740 odst. 3 Obcanského zakoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatn€ neméni podminky nabidky.
Zhotovitel na sebe prebira nebezpe¢i zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 Obc¢anského zakoniku, v platném
znéni.

Smluvni strany shodné prohlaSuji, Ze si Smlouvu pfed jejim podpisem fadné piecetly, ze byla uzaviena po
vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, vazné a srozumiteln¢, nikoli v tisni a za nadpadné
nevyhodnych podminek. Smluvni strany potvrzuji spravnost a autenti¢nost Smlouvy svymi nize uvedenymi
vlastnoru¢nimi podpisy.
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8. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, kazdy s platnosti originalu, pii¢emz kazda strana si ponecha 1
stejnopis podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

9. Smlouva nabude uc¢innosti dnem jejiho zvefejnéni prostifednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkéach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen
»Zdakon o registru smluv*), ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zdkona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve znéni pozdéjsich
predpist:

Za Objednatele Za Zhotovitele
Datum: 21.9.2018 Datum: 21.9.2018
Misto: Ostrava Misto: Ostrava

Prilohy: 1) Soupis praci a vykaz vymér — ocenény
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