



MHMP07MX6U9

Věc: Objednávka:

stavba č. 4679 „Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 poldr s oddychovou zónou“, kontrola DZS

Číslo objednávky: OTV/OB/1248/18

Kontrolní číslo: K54375740606

Č.j.: MHMP/1420406/2018

Vyřizuje/linka: Ing. R. Sezemská/4556

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

ODESLÁNO:

12-09-2018

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901

DIČ: CZ 4716901

zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B,
číslo vložky 1930

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Ing. Šárka Balšánková, místopředsdkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

(dále jen Dodavatel)

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáváme **kontrolu DZS a rozpočtu** v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci objednatele a objednavateli vzniká povinnost zaplatit dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění jsou:

A) činnosti před zahájením výběrového řízení:

Kontrola věcné náplně a technické a finanční úrovně DZS

Cílem věcné a technické kontroly je redukování nedostatků a nepřesností projektové dokumentace před zahájením VŘ s důrazem na optimalizaci následných dotazů uchazečů a urychlení procesu VŘ. Cílem kontroly finanční úrovně je eliminace prostoru uchazečů o dodatečně vznášené nároky na vícepráce způsobené chybou/neúplností projektu a tím i znehodnocení a zkreslení samotného řízení výběru zhotovitele. Výstupem z kontroly bude závěrečná zpráva.

Kontrola rozpočtu

Cílem kontroly rozpočtu je porovnání vykázaných položek s ceníkem URS 2018 včetně upřesnění % odlišení, nezávislý pohled na položky oceněné individuálně.

Podrobnosti kontroly:

- kontrola cen nosných položek s hodnotou větší než 50 000,- Kč napříč SO.

Výstupem z kontroly bude závěrečná zpráva.

Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude provedena dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. v platném znění.

B) případné činnosti, které budou následovat po odevzdání nabídek

- posouzení nabídky (nabídek) z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny

- konzultace a další činnosti požadované objednatelem

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši:

cena bez DPH	86 800,00 Kč
DPH	18 228,00 Kč
cena celkem včetně DPH	105 028,00 Kč

Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. Cenová kalkulace vychází z hodinové sazby 830,- Kč bez DPH. Konečná cena bude stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plnění. V této částce jsou zahrnuty veškeré obvyklé náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s poskytováním služby, respektive realizací předmětu plnění.

2.2 Odměna zhotoviteli bude hrazena na základě dílčích faktur, vystavených zhotovitelem takto:

A) činnosti před zahájením výběrového řízení:

cena bez DPH	49 800,00 Kč
DPH	10 458,00 Kč
cena celkem včetně DPH	60 258,00 Kč

B) případné činnosti, které budou následovat po odevzdání nabídek

cena bez DPH	37 000,00 Kč
DPH	7 770,00 Kč
cena celkem včetně DPH	44 770,00 Kč

3. Platební podmínky:

3.1. Faktura – daňový doklad, bude vystavena ve dvojím vyhotovení do 15 dnů po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

3.2. Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojím vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do sekretariátu Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2. Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad včetně DPH ve výši aktuální sazby dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 29 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- název zakázky dle čl. I této objednávky (číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3.4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

4. **Stanovený termín a místo plnění:**

Předmět plnění podle této objednávky je dodavatel povinen předat k rukám Ing. Renaty Sezemské na adresu Odbor technické vybavenosti MHMP, Vyšehradská 2075/51, 120 00 Praha 2 – Nové Město. a to **nejpozději do 35 dnů od akceptace objednávky dodavatelem.**

Termíny plnění:

A) činnosti před zahájením výběrového řízení:

35 dnů od akceptace a předání DVZ ke kontrole

B) případné činnosti, které budou následovat po odevzdání nabídek:

dle požadavku objednatele do ukončení výběru zhotovitele

5. **Smluvní sankce:**

5.1. Při prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění dle bodu 1. této objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění stanovené v bodě 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.2. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

6. **Další podmínky:**

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI.

OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne 11.9.2018

S pozdravem

Za objednatele:



Ing. Martin Vlk
ředitel odboru OTV
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: Akceptační dopis A
Akceptační dopis B

CO: ŘO, 2x oddělení 03

A -01

■ Odbor technické vybavenosti MHMP

Bc. Jiří Ježek

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2



Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1248/18,
č.j. MHMP: MHMP/1420406/2017 ze dne 11. 9. 2018 na
**stavbu č. 4679 „Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 poldr s oddychovou
zónou“, kontrola DZS**

Kontrolní číslo: **K54375740606**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ 47116901, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky
1930

Bankovní spojení:



Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

V Praze dne

.....

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

A -02

■ Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. Renata Sezemská

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

■

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1248/18,
č.j. MHMP: MHMP/1420406/2017 ze dne 11. 9. 2018 na
**stavbu č. 4679 „Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 poldr s oddychovou
zónou“, kontrola DZS**

Kontrolní číslo: **K54375740606**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ 47116901, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky
1930

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

V Praze dne

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko



MHMP08NWUWO

A-02

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP/690918/2018	
DORUČENO DNE: 19-09-2018	
Počet listů dokumentu: 1/1	Počet listů příloh: /
Počet listinných příloh: /	Počet a druh nelistinných příloh: /
Identifikační údaje zpracovatele: RADKA DLOUHÁ	



Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. Renata Sezemská

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2



Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1248/18,
č.j. MHMP: MHMP/1420406/2017 ze dne 11. 9. 2018 na
stavbu č. 4679 „Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 poldr s oddychovou
zónou“, kontrola DZS

Kontrolní číslo: K54375740606

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ 47116901, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky
1930

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

V Praze dne 19.9.2018

[REDACTED]
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítkoIng. Šárka Balšánková Ing. Jiří Frýba
místopředseda představenstva člen představenstva

Stránka 7 z 7

