
Smlouva o dílo
na zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje,

p. o. - Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně - Bohunicích

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Název: IMOS Brno, a.s.

Sídlo:
Zastoupený:
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd.
B, č. vl. 2211

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Telefon:
E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:
Telefon:
E-mail:

Hlavní stavbyvedoucí:

E-mail



1. stavbyvedoucí:
Telefo
E-mail:

Interní auditor jakosti:
Telefon:
E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“ nebo též „TDI“):

Subjekt vykonávající technický dozor stavebníka a jeho identifikační údaje, resp. jména
osob vykonávajících technický dozor stavebníka a jejich identifikační údaje budou
zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor
BOZP“):

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména
osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou
zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Obchodní společnost ATELIER 2002, s.r.o., Zachova 634/6, Brno, PSČ 60200, 616 00 Brno,
IČ: 26897270.

Jména osob vykonávajících autorský dozor projektanta a jejich identifikační údaje budou
zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Investiční referent (dále jen „IR“):

tel.: e-mail:

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD a IR vyplývá z následujících ujednání této
smlouvy.

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této
smlouvy.

I. Význam a účel smlouvy

I.1. Jihomoravský kraj je investorem stavby objektu Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje, p. o. – Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně – Bohunicích,
(dále jen „stavba“). Stavba bude spolufinancována z prostředků strukturálních fondů
EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifické cíle 1.3 –
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (dále jen „IROP“).

I.2. Účelem této smlouvy je zhotovení stavby.



II. Předmět smlouvy 

II.1. Rozsah předmětu smlouvy 

II.1.1.    Předmětem smlouvy je zhotovení stavby v areálu Zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje, p. o. v Brně - Bohunicích (dále jen „ZZS JMK“). Zhotovením 
stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných 
pro řádné provedení stavby podle textových a výkresových částí projektové 
dokumentace pro provádění stavby vyhotovené společností ATELIER 2002, s.r.o., 
IČ: 26897270, se sídlem v Brně, Zachova 634/6, PSČ 602 00, zapsané pod spisovou 
značkou C 43975 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen 
„projektová dokumentace“) a podle oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb (dále jen „Soupis“), který je přílohou projektové dokumentace. 

II.1.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitostí pro objednatele – zastupování 
objednatele při řízení souvisejícím s užíváním stavby. 

II.1.3. Součástí zhotovení stavby jsou i následující práce a činnosti: 

II.1.3.1. zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění podmínek 
stanovených jejich vlastníky a správci pro provedení stavby dle této smlouvy, 
zabezpečení ochrany těchto sítí, v nezbytném případě přeložení těchto sítí a 
následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich 
správcům; 

II.1.3.2. zpracování vytyčovacího schématu staveniště s vytýčením směrových 
a výškových bodů;  

II.1.3.3. provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádnou realizaci stavby;  

II.1.3.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení stavby;  

II.1.3.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, nemovitostí a vozidel 
nacházejících se v místech dotčených stavbou);  

II.1.3.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí;     

II.1.3.7. zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného;  

II.1.3.8. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba 
a přemisťování a následné odstranění;  

II.1.3.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděné stavbě včetně pořízení protokolů o průběhu 
zkoušek) – vše ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení na CD;  

II.1.3.10. zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení 
o shodě dle zákona č. 34/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů) a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání stavby, 



kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů stavby – vše ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 
datovém vyhotovení na CD;  

II.1.3.11. zřízení zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení 
na inženýrské sítě;  

II.1.3.12. odvoz a uložení ornice a zeminy a odpadů vzniklých stavbou na skládku 
včetně úhrady poplatků, doložení dokladů o likvidaci odpadů objednateli;  

II.1.3.13. uvedení povrchů pozemků dotčených realizací stavby do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);  

II.1.3.14. oznámení termínu zahájení stavby včetně oznámení názvu a sídla 
dodavatele stavby příslušnému stavebnímu úřadu; 

II.1.3.15. oznámení zahájení stavebních prací dotčeným subjektům, např. správcům 
sítí apod., a to v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními;  

II.1.3.16. oznámení zahájení zemních prací dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 

II.1.3.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících, z pravomocného územního 
rozhodnutí, z pravomocného stavebního povolení a z dokladů předaných 
objednatelem zhotoviteli;  

II.1.3.18. před předáním a převzetím stavby jako celku zpracování a předložení 
průkazu energetické náročnosti budovy ve 3 vyhotoveních v listinné podobě 
a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD;   

II.1.3.19. pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její 
předání objednateli při předání a převzetí stavby v datové podobě na 2 CD;  

II.1.3.20. provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících 
předmět plnění, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení na CD;  

II.1.3.21. provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících 
předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní 
vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení 
protokolu v českém jazyce ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém 
vyhotovení na CD;  

II.1.3.22. vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování 
stavby, resp. jeho částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu stavby 
a dokumentaci údržby - vše ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém 
vyhotovení na CD;  

II.1.3.23. získání kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, 
vlastníků a správců sítí (dále jen „závazná stanoviska“), která budou 
předkládána k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
(dále jen „kolaudační souhlas“); závazná stanoviska zajistí zhotovitel, 
objednatel v případě nutnosti poskytne zhotoviteli při jejich získání 
potřebnou součinnost;  



II.1.3.24. provedení zaškolení obsluh objednatele (uživatele) u všech částí díla, které 
zaškolení obsluh vyžadují;  

II.1.3.25. vybavení stavby podle požární zprávy;  

II.1.3.26. celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím stavby.  

II.1.4. Součástí zhotovení stavby je dále zpracování projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

II.1.4.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální 
podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu 
.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu .doc pro MS Word, tabulky 
ve formátu .xls pro MS Excel. 

II.1.4.2. Předmětem smlouvy je poskytnutí majetkových práv k dokumentaci 
skutečného provedení stavby na celou dobu jejich trvání objednateli 
bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby 
dále zpracovat a rozmnožovat. 

II.1.4.3. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena 
podle následujících zásad:    
- do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně 

vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby; 
- části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo 

k žádným změnám, budou označeny textem „beze změn“; 
- každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem 
a otiskem razítka zhotovitele; 

- u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci 
pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s AD, TDI, koordinátorem BOZP a IR a jejich souhlasné 
stanovisko, resp. souhlas objednatele; 

- součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková 
situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních 
vedení s údaji o hloubkách uložení sítí.  

II.1.5. Součástí zhotovení stavby je dále zpracování geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby. 

II.1.5.1. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno 
a ověřeno oprávněnými osobami podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů.  

II.1.5.2. Zhotovitel předá objednateli doklady o vytýčení stavby a pro zápis 
do katastru nemovitostí geometrický plán (s grafickou částí, technickou 
zprávou, seznamem souřadnic) dokončené stavby včetně tabulky parcel v 6 
tištěných ověřených vyhotoveních s razítkem úředně oprávněného 
zeměměřičského inženýra a 1x v digitální podobě.  



II.1.6. Zařízením záležitostí pro objednatele se rozumí zajištění vydání kolaudačního souhlasu 
a zastupování objednatele v řízení o užívání stavby, přičemž bude především: 

II.1.6.1. oznámen za objednatele věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu 
termín zahájení zhotovování stavby; 

II.1.6.2. zpracována Žádost o vydání kolaudačního souhlasu a budou předloženy 
věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu potřebné údaje a podklady 
pro jeho vydání; 

II.1.6.3. vyžádána a převzata písemná kladná závazná stanoviska dotčených orgánů 
státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

II.1.6.4. při závěrečné prohlídce stavby předloženy doklady požadované věcně 
a místně příslušným stavebním úřadem; 

II.1.6.5. jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 

II.1.6.6. přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci řízení o vydání 
kolaudačního souhlasu; 

II.1.6.7. předán objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném 
užívání stavby; 

II.1.6.8. v případě zjištění závad bezpečného užívání stavby a vydání rozhodnutí 
o zákazu užívání stavby ve správním řízení, bude podáno, po odstranění 
vytknutých nedostatků, Oznámení o odstranění nedostatků. 

II.1.7. Zařízením záležitostí pro objednatele se dále rozumí zajištění vydání kolaudačního 
souhlasu k užívání vodního díla - studny a zastupování objednatele v řízení o užívání 
vodního díla - studny, přičemž bude především: 

II.1.7.1. oznámen za objednatele věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu 
termín zahájení zhotovování stavby vodního díla - studny; 

II.1.7.2. zpracována Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla - 
studny a budou předloženy věcně a místně příslušnému vodoprávnímu 
úřadu potřebné údaje a podklady (doklad o čerpací zkoušce, chemicko-
bakteriologický rozbor studniční vody, elektrorevize čerpadla studny, 
projektová dokumentace studny, atd.) pro jeho vydání; 

II.1.7.3. vyžádána a převzata písemná kladná závazná stanoviska dotčených orgánů 
státní správy a dalších stavbou vodního díla – studny dotčených subjektů; 

II.1.7.4. při závěrečné prohlídce stavby vodního díla – studny předloženy doklady 
požadované věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem; 

II.1.7.5. jednání s věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem; 

II.1.7.6. přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci řízení o vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla - studny; 

II.1.7.7. předán objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném 
užívání vodního díla - studny; 

II.1.7.8. v případě zjištění závad bezpečného užívání vodního díla - studny a vydání 
rozhodnutí o zákazu užívání vodního díla - studny ve správním řízení, bude 



podáno, po odstranění vytknutých nedostatků, Oznámení o odstranění 
nedostatků. 

II.1.8. Zařízením záležitostí pro objednatele se dále rozumí případné zajištění povolení změny 
stavby před jejím dokončením a zastupování objednatele v řízení o změně stavby před 
jejím dokončením, přičemž zhotovitel především: 

II.1.8.1. obstará a zpracuje nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti 
o vydání rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením; 

II.1.8.2. zpracuje žádost o vydání rozhodnutí povolení změny stavby před jejím 
dokončením a předloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu 
všechny potřebné údaje, dokumenty a podklady pro jeho vydání; 

II.1.8.3. za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podá u místně 
a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí povolení 
změny stavby před jejím dokončením popř. další nezbytné žádosti; 

II.1.8.4. povede jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem v rámci 
řízení o změně stavby před jejím dokončením; 

II.1.8.5. přebírá za objednatele jako žadatele resp. stavebníka písemnosti 
adresované objednateli v rámci řízení o změně stavby před jejím 
dokončením; 

II.1.8.6. uplatňuje případně v rámci řízení o změně stavby před jejím dokončením 
řádné a mimořádné opravné prostředky nebo se práva na jejich uplatnění 
vzdá;  

II.1.8.7. předá objednateli rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím 
dokončením. 

 

III. Základní práva a povinnosti zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí stavbu 
dle čl. II této smlouvy, a to tak, aby byl zcela naplněn účel této smlouvy.  

III.2. Zhotovitel se zavazuje při realizaci stavby dle této smlouvy postupovat samostatně, 
přičemž se zavazuje respektovat případné pokyny objednatele. 

III.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení stavby, jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy 
pokynů vyplývajících z projektové dokumentace pro provádění stavby, Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obchodních podmínek 
poskytnutých objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce na zhotovení stavby, protože případná nevhodná 
povaha těchto pokynů byla nebo mohla být odstraněna v rámci vysvětlení zadávací 
dokumentace. 

III.4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy 
stavbu pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do 
výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen předložit 



objednateli nejpozději ke dni předání prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná 
smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu 
trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má 
je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy. 

III.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy bude 
mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností 
s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 
hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH dle této smlouvy. Ověřená kopie dokladu 
prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení 
pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště stavby. Uvedená 
pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož 
i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

III.6. Porušení povinnosti zhotovitele dle odst. III.4. a III.5. této smlouvy se považuje 
za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. 

III.7.  Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:  

III.7.1. Pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.  

III.7.2. Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění 
alespoň ve sjednané ceně poddodávky.  

III.7.3. Vymáhání plnění závazků poddodavatelů. 

III.8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.  

III.9. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této 
smlouvy.  

III.10. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu smlouvy třetí osobou, 
poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět 
smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 
smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně 
k povaze a rozsahu poddodávky. 

 

IV. Základní práva a povinnosti objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění předmětu smlouvy převzít a za takto 
převzaté plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek 
dle této smlouvy: 

- plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li žádná z jeho 
částí vady, vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují; 

-  plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy 
zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako celek v souladu s touto 
smlouvou. 



IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 
písemnou plnou moc. 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na základě předávacího protokolu níže 
uvedené dokumenty v listinné/elektronické podobě, a to: 

a) Dokumentaci pro provádění stavby vyhotovenou společností ATELIER 2002, s.r.o., 
IČ: 26897270, se sídlem v Brně, Zachova 634/6, PSČ 602 00; 

b) Kopii územního rozhodnutí o umístění stavby a kopii stavebního povolení, 

c) Kopii vodoprávního stavebního povolení vrtané studny, 

nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy.  

IV.3. Součinnost 

IV.3.1.      Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou 
součinnost pro zdárné provedení stavby, zejména bezodkladně reagovat na 
dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím z realizace stavby tak, aby 
jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevy 
v  harmonogramu plnění stavby. 

IV.3.2.     Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která 
je v jeho možnostech, v souvislosti s pojistnými událostmi.  

 

IV.4. Dohled objednatele nad realizací stavby  

IV.4.1.      Pro účely kontroly průběhu provádění prací k realizaci stavby organizuje 
TDI pravidelné kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však jedenkrát za týden a velké kontrolní dny jedenkrát 
za měsíc.   

IV.4.2.      TDI pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným.  

IV.4.3.      Kontaktní osoby objednatele, tj. TDI, AD, koordinátor BOZP a IR jsou 
oprávněny za objednatele kdykoliv kontrolovat provádění stavby.  

IV.4.4.      Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí stavbu v rozporu se svými 
povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a stavbu prováděl řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení 
smlouvy ze strany zhotovitele.  

IV.4.5.      Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat TDI, AD a IR ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Zhotovitel je povinen výzvu učinit nejméně tři dny před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu dle tohoto bodu se 
považuje i zápis z kontrolního dne.  

IV.4.6.      Pokud se TDI, AD a IR ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím je 
povinen pořídit jejich PODROBNOU fotodokumentaci a předat ji TDI 1x 



v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD na následujícím kontrolním 
dnu. O předání bude učiněn zápis do stavebního deníku. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Tento 
odstavec smlouvy se obdobně vztahuje na případ, kdy objednatel vydá 
zhotoviteli pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoliv části stavby 
z důvodů podezření, že tato část stavby neodpovídá této smlouvě nebo 
projektové dokumentaci.  

IV.4.7.      TDI je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení 
technických otázek v souvislosti s realizací stavby dle této smlouvy během 
celé doby provádění stavby až do jeho zhotovení včetně všech úprav nebo 
náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti 
zhotovitele za vady a až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí 
stavby, ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a nedodělky.  

IV.4.8.      TDI je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy 
vztahující se k provádění stavebních prací ke zhotovení stavby dle této 
smlouvy. TDI je oprávněn vydat za objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento 
musí být v případě pokynů ke zhotovování stavby z jeho strany neprodleně 
potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku.  

IV.4.9.      TDI bude za objednatele dohlížet na jakostní a množstevní soulad 
zhotovované stavby včetně souladu tvarového, materiálového 
a technologického řešení s projektovou dokumentací, kontrolovat 
provádění veškerých činností souvisejících s plněním stavby, svým podpisem 
potvrzovat objem a kvalitu provedených činností ve stavebním deníku 
a v soupisu provedených prací za kalendářní měsíc, který následně slouží 
jako podklad pro vystavení daňového dokladu (faktury).  

IV.4.10. TDI je oprávněn za objednatele nepřijmout práci či dodávku k realizaci 
stavby dle této smlouvy, která není v souladu s projektovou dokumentací 
a touto smlouvou, požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které 
nejsou v souladu s projektovou dokumentací a s touto smlouvou, popřípadě 
je oprávněn dát zhotoviteli za objednatele pokyn k zastavení takových prací 
a dodávek.  

IV.4.11. TDI je dále oprávněn:  

IV.4.11.1. předběžně projednávat návrhy změn stavby;  

IV.4.11.2. upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací 
s platnými normami nebo jinými předpisy; 

IV.4.11.3. pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného 
porušování platných norem a předpisů ze strany zhotovitele.  

IV.4.12.      AD je oprávněn:  

IV.4.12.1. provádět trvalý dohled nad realizací stavby v souladu 
s projektovou dokumentací;  



IV.4.12.2. upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací 
s projektovou dokumentací, platnými normami nebo jinými 
předpisy;  

IV.4.12.3. požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou 
v souladu s projektovou dokumentací;  

IV.4.12.4. odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat 
projektovou dokumentací; 

IV.4.12.5. předběžně projednávat podstatné změny stavby. 

IV.4.13. Koordinátor BOZP je oprávněn: 

IV.4.13.1. provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů;  

IV.4.13.2. provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;  

IV.4.13.3. upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací 
s platnými právními předpisy upravujícími dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  

IV.4.13.4. požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu 
s platnými právními předpisy upravujícími dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

IV.4.13.5. pozastavit provádění stavebních prací z důvodu závažného 
porušování platných právních předpisů upravujících dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

IV.4.14. IR za objednatele zajišťuje:  

IV.4.14.1. veškerou možnou součinnost se zhotovitelem pro zdárný průběh 
stavby; 

IV.4.14.2. koordinaci činností TDI, AD a koordinátora BOZP. 

 

V. Termíny plnění 

V.1. Termín zahájení  

V.1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na stavbě a řádně v nich pokračovat nejpozději 
do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště stavby mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Objednatel se zavazuje předat staveniště stavby 
nejpozději do 7 dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy.  



V.1.2. Pokud zhotovitel práce na stavbě nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl 
tyto práce na díle zahájit podle předchozího odstavce, bude tato skutečnost 
považována za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.  

V.2. Harmonogram realizace stavby  

V.2.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech stavby v souladu 
s Harmonogramem realizace stavby (dále jen „Harmonogram“). V Harmonogramu 
musí být vyznačeny uzlové body podle odst. V.3. této smlouvy. Harmonogram je 
zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení. Objednatel a TDI se k němu 
nejpozději do 5 pracovních dnů vyjádří. Odsouhlasený Harmonogram předá zhotovitel 
objednateli a TDI při předání a převzetí prostoru staveniště stavby. 

V.2.2. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště stavby a končí 
termínem předání a převzetí stavby jako součásti plnění předmětu smlouvy.  

V.2.3. Dospěje-li v průběhu provádění stavby objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný 
postup prací na stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve zhotovitele, 
aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení stavby 
v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

V.2.4. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění stavby, 
a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě, ke kterým se požadovaný 
technologický postup vztahuje. Technologický postup musí být předložen v takové 
formě a podrobnostech, kterou si objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu 
na změnu termínu a ceny stavby. 

V.3. Termín dokončení zhotovení a předání stavby  

V.3.1. Stavba se považuje za dokončenou úplným splněním všech prací, činností a dodávek 
nezbytných ke zhotovení stavby způsobilé k bezpečnému užívání a vydáním 
kolaudačního souhlasu. 

V.3.2. Stavba způsobilá k bezpečnému užívání a vydání kolaudačního souhlasu se považuje za 
připravenou k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků 
nebránících jejímu bezpečnému užívání a po úplném vyklizení staveniště zhotovitelem. 

V.3.3.  Součástí dokončené stavby musí být veškeré doklady stanovené touto smlouvou 
a závazná stanoviska.  

V.3.4. Termíny dokončení a předání stavby - uzlové body – jsou sjednány takto:  

V.3.4.1. termín provedení výstupní kontroly stavby zhotovitelem před předáním 
a převzetím stavby  

                                        nejpozději do 370 dní ode dne předání a převzetí staveniště  

V.3.4.2. termín dokončení stavby bez vad a nedodělků bránících užívání stavby 
a vydání kolaudačních souhlasů  

                                        nejpozději do 390 dní ode dne předání a převzetí staveniště 

V.3.4.3. termín odstranění veškerých vad a nedodělků nebránících užívání stavby 
zjištěných v průběhu předávacího řízení a vydání kolaudačních souhlasů  

                                        nejpozději do 410 dní ode dne předání a převzetí staveniště 

V.3.4.4. termín úplného vyklizení staveniště  



nejpozději do 420 dní ode dne předání a převzetí staveniště 

V.3.4.5. termín ukončení předání a převzetí stavby včetně předání kolaudačních 
souhlasů         

nejpozději do 420 dní ode dne předání a převzetí staveniště 
 

V.3.5. V takto sjednaném termínu pro dokončení a předání stavby je zohledněno též riziko 
zahájení a realizace stavby v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že 
zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu dokončení stavby kvůli 
přerušení prací na zhotovování stavby z důvodu klimaticky nepříznivého období. 
Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy 
a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k realizaci stavby dle této 
smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními 
materiály a prvky pracovat.  

V.3.6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na stavbě i před sjednaným termínem 
dokončení stavby. Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, 
že stavba je dokončena. Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele 
povinen zahájit a vést řízení a dříve řádně dokončenou stavbu převzít.  

V.3.7. Prodlení zhotovitele s dokončením stavby delší než 10 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.  

VI. Cena 

VI.1. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 
81 870 136,45 Kč bez DPH. 

 

VI.2. Cena za splnění předmětu smlouvy sestává z ceny a odměny za splnění dílčích částí 
plnění předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a odměny za 
obstarání záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby, v zajištění vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla – studny, se 
zohledněním případného zajištění vydání rozhodnutí povolení změny stavby před jejím 
dokončením dle této smlouvy.  

VI.3. Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává 
na částku 81 750 136,45 Kč bez DPH. 

VI.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy je rozhodující 
rozsah stavby vycházející z textových a výkresových částí projektové dokumentace, 
z oceněného Soupisu a ze smlouvy. 

VI.5. Odměna za obstarání záležitosti spočívající v zajištění zejména vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby, vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla - 
studny, se zohledněním případného zajištění rozhodnutí povolení změny stavby před 
jejím dokončením dle této smlouvy se sjednává na částku 120 000,- Kč bez DPH. 

VI.6. Cena za zhotovení stavby dle této smlouvy a odměna za obstarání záležitosti spočívající 
v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, vydání kolaudačního 
souhlasu k užívání vodního díla - studny a se zohledněním případného zajištění vydání 
rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením dle této smlouvy se dále 
označují též jako sjednané ceny.   



VI.7. Ostatní ujednání ke sjednané ceně 

VI.7.1. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele na práce a dodávky (vč. nákladů na případné správní 
poplatky) nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení stavby dle této 
smlouvy a přiměřený zisk.  

VI.7.2. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 
a předání a převzetí stavby sjednaného ve smlouvě.  

VI.7.3. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem je cenou nejvýše 
přípustnou a může být změněna pouze dohodou smluvních stran za níže 
uvedených podmínek.  

VI.8. Změna sjednané ceny je možná pouze:  

VI.8.1. pokud po uzavření smlouvy a před termínem předání a převzetí plnění 
předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, zhotovitel připočítá 
ke sjednaným cenám bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě 
odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného 
plnění;  

VI.8.2. pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek 
dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
předmětem projektové dokumentace nebo na vyloučení některých prací 
nebo dodávek z předmětu plnění;  

VI.8.3. pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu 
dodávek spojených s realizací stavby dle této smlouvy, než té, která byla 
určena projektovou dokumentací stavby. 

VI.9. Způsob sjednání změny ceny  

VI.9.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, 
je zhotovitel sám povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit 
požadavek na změnu sjednané ceny objednateli k odsouhlasení.  

VI.9.2. Písemné oznámení nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení 
sjednané ceny, vyjma případů výše vyjmenovaných. Jednání o zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou 
a podmínek vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 
zadávání veřejných zakázek, resp. právního předpisu upravujícího zadávání 
veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné 
změny smlouvy.  

VI.10. Dodatečné stavební práce/méněpráce 

VI.10.1. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí práce nepředpokládané 
textovou a výkresovou částí projektové dokumentace, oceněným Soupisem 
a smlouvou, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby dle této 
smlouvy a které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu stavby, 
sjednaného touto smlouvou. Dodatečné stavební práce lze provést pouze 
na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem 



a objednatelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V případě, kdy 
v průběhu realizace stavby zjistí potřebu dodatečných stavebních prací 
zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli.  

VI.10.2. Způsob ocenění dodatečných stavebních prací:  

VI.10.2.1. na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací 
doplní zhotovitel jednotkové ceny v souladu s položkovými 
cenami podle oceněného Soupisu nebo podle dohody smluvních 
stran na základě aktuálního Sborníků cen stavebních prací 
vydaných obchodní společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, 
se sídlem v Brně, Lazaretní 13, PSČ 615 00;  

VI.10.2.2. vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných 
jednotek prací označených jako dodatečné stavební práce bude 
stanovena cena potřebných dodatečných stavebních prací;  

VI.10.2.3. k ceně dodatečných stavebních prací bude dopočtena 
odpovídající daň z přidané hodnoty, podle předpisů účinných 
v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.  

VI.10.3. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě dodatečných 
stavebních prací vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení 
zhotovitele.  

VI.10.4. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané textovou a výkresovou částí 
projektové dokumentace, oceněným Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba 
se v průběhu realizace stavby ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah 
stavby, včetně rozsahu finančního objemu stavby, sjednaný touto smlouvou. 
V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby. Výše slevy bude 
určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných 
stavebních prací. V případě, kdy v průběhu realizace stavby zjistí potřebu 
méněprací zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
oznámit objednateli. 

VI.10.5. O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny stavby se obě strany 
zavazují uzavřít písemnou dohodu odpovídající způsobem svého uzavření 
příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. právního předpisu 
upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů 
ke sjednání příslušné změny smlouvy, a to ve formě dodatku k této smlouvě. 
K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

VI.10.6. O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny za zhotovení stavby dle této 
smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít 
Dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla 
nelze přihlížet. 

VI.10.7. V případě sporu o oprávněnosti požadavku na potřebu dodatečných 
stavebních prací nebo o rozsah snížení sjednaných cen, případně v případě 



sporu o vznik nároku na snížení sjednaných cen požádá objednatel 
o posudek soudního znalce z oboru ekonomika staveb. Příslušný soudní 
znalec bude vybrán losem za účasti zástupců obou smluvních stran ze 
seznamu soudních znalců v oboru ekonomika staveb vedeného u Krajského 
soudu v Brně. Pokud jde o oprávněnost požadavku na potřebu provedení 
dodatečných stavebních prací a na snížení sjednaných cen případně o spor o 
vznik nároku na snížení sjednaných cen, zavazují se obě smluvní strany 
závěry takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na úhradu výdajů 
spojených s posudkem vybraného soudního znalce nese každá smluvní 
strany ve výši 50 %. 

 

VII. Platební podmínky 

VII.1. Postup při platbách  

VII.1.1. Cena za stavbu bude hrazena v měsíčních splátkách v průběhu celé doby zhotovování 
stavby  na základě měsíčních faktur – daňových dokladů. Měsíční fakturou lze 
vyúčtovat skutečně zhotovenou část stavby v příslušném měsíci. Součástí faktury – 
daňového dokladu bude soupis provedených prací v příslušném měsíci. Soupis 
provedených prací musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících 
z oceněného Soupisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Soupis provedených prací 
musí být odsouhlasen a potvrzen TDI a objednatelem (zástupcem objednatele). 

VII.1.2. Zhotovitel předkládá soupis provedených prací před vystavením příslušné faktury TDI 
a objednateli (zástupci objednateli) k odsouhlasení ve třech vyhotoveních, a to vždy 
nejpozději do 3. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se soupis 
vystavuje. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

VII.1.3. V soupisu provedených prací bude uvedeno: 

VII.1.3.1. počet měrných jednotek prací a dodávek realizovaných ke zhotovení 
stavby dle této smlouvy zhotovitelem v měsíci, k jehož vyúčtování bude 
soupis provedených prací sloužit jako podklad;  

VII.1.3.2. počet měrných jednotek provedených od zahájení prací na stavbě 
do konce posledního předcházejícího fakturovaného období;  

VII.1.3.3. počet měrných jednotek, které zbývá realizovat k dokončení prací 
na stavbě;  

VII.1.3.4. celková cena stavby, od které budou odečteny veškeré fakturované 
částky s uvedením čísla faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury;  

VII.1.3.5. částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat 
s oceněným Soupisem;  

VII.1.3.6. otisk razítka a podpis oprávněné osoby zhotovitele.  

VII.1.4. TDI je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. TDI může za objednatele uplatnit případné 
námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě 
provedených prací a formálním náležitostem soupisu. Odsouhlasený soupis 



provedených prací opatří TDI svým podpisem a otiskem razítka. Následně je 
zhotovitel oprávněn vystavit měsíční fakturu.  

VII.1.5. Měsíční fakturu s odsouhlaseným soupisem provedených prací zhotovitel doručí 
objednateli ve dvou vyhotoveních.  

VII.1.6. Na pravidelných měsíčních fakturách realizovaných na základě měsíční fakturace se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli částku odpovídající maximálně 90 % hodnoty 
sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena 
na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění 
předmětu smlouvy objednateli podle pravidel sjednaných v této smlouvě. Spolu 
s vyúčtováním ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy bude na základě konečné 
faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 
objednateli podle pravidel sjednaných v této smlouvě uhrazena odměna za zařízení 
záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby nebo 
změny stavby před dokončením dle této smlouvy. 

VII.1.7. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná zhotovitelem hodnotu 90 % 
ze sjednané ceny stavby, je objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby 
za provádění prací ke zhotovení stavby. V případě, že část hodnoty vystavené faktury 
bude ještě pod hranicí výše sjednaného limitu, je objednatel povinen uhradit pouze 
tuto část sjednané ceny za zhotovení stavby, zbytek hodnoty této faktury bude 
objednatelem uhrazen. 

VII.1.8. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně 
pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že 
objednatel není u plnění přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby povinné 
k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů), neuplatní se v návaznosti na „Informace Generálního 
finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na 
DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na stránkách 
Ministerstva financí při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e. 

VII.1.9. Zhotovitel prohlašuje, že 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy (dále jen „daň“), 

- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

VII.2. Lhůty splatnosti  

VII.2.1. Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem při realizaci stavby 
dle této smlouvy a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů 
ode dne následujícího po dni doručení faktury.  

VII.2.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté 
faktuře uveden jako datum splatnosti.  



VII.2.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
objednatele.  

VII.2.4. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy.  

VII.2.5. Objednatel může uhradit fakturu před lhůtou splatnosti.  

VII.3. Náležitosti daňových dokladů (faktur)  

VII.3.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:  
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena 

- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
- název stavby 
- název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru 
- kód a název rozpočtové položky projektu 
- přílohu - Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

a odsouhlasený TDI 
- název projektu a registrační číslo projektu, pod kterými je projekt stavby 

Výcvikového a vzdělávacího střediska evidován u poskytovatele dotace v rámci 
IROP. 

 
Poznámka:  
Samostatnou částí soupisu provedených prací bude soupis položek tzv. „vedlejších staveb“. Jedná 
se např. o nově vybudované přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, příjezdové komunikace, 
manipulační plochy, chodníky, oplocení a o provedené čisté terénní úpravy a vegetační úpravy 
apod. Soupis položek každé jednotlivé „vedlejší stavby“ bude v rámci soupisu provedených prací 
uveden na samostatném listu papíru formátu A4.  
 
Samostatnou částí soupisu provedených prací bude soupis položek týkajících se souboru - zařízení 
slaboproudé elektrotechniky. Soupis položek každé jednotlivé části (SK, EZS atd.) souboru - zařízení 
slaboproudé elektrotechniky bude v rámci soupisu provedených prací uveden na samostatném 
listu papíru formátu A4.  
 
Samostatnou částí soupisu provedených prací bude soupis položek týkajících se provozních 
souborů. Soupis položek každé jednotlivé části „provozních souborů“ bude v rámci soupisu 
provedených prací uveden na samostatném listu papíru formátu A4.  
 



Samostatnou částí soupisu provedených prací bude soupis položek tzv. „provozních výdajů“. Jedná 
se o položky týkající se zaškolením např. pracovníků obsluhy apod. Soupis položek „provozních 
výdajů“ bude v rámci soupisu provedených prací uveden na samostatném listu papíru formátu A4. 

VII.3.2. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje 
v soupisu provedených prací odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. 
V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce 
není objednatel v prodlení. 

VII.4. Termín splnění povinnosti zaplatit  

VII.4.1. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně 
banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu 
v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

 

VIII.  Staveniště 

VIII.1. Předání a převzetí staveniště  

VIII.1.1. Prostor budoucího staveniště se objednatel zavazuje předat zhotoviteli nejpozději 
do 7 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.  

VIII.1.2. O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který 
obě strany podepíší.  

VIII.1.3. Není-li řečeno v této smlouvě jinak, označují se pojmem „staveniště“ všechny části 
prostoru staveniště v průběhu provádění stavby. 

VIII.2. Stávající podzemní inženýrské sítě  

VIII.2.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním stavby a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby 
v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození.  

VIII.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

VIII.3. Vybudování zařízení staveniště  

VIII.3.1. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště dle zásad organizace výstavby (dále jen 
„ZOV“), které jsou součástí projektové dokumentace. Případné odchylky proti ZOV 
v nezbytném rozsahu zhotovitel neprodleně písemně sdělí TDI, AD a IR a doloží je 
nákresem s vyznačením rozdílů objednateli.  

VIII.3.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu s ZOV. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně stavby.  



VIII.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných 
ke zhotovení stavby na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Odběrná místa 
budou specifikována v protokolu o předání a převzetí staveniště.  

VIII.3.4. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná 
měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit objednateli 
nebo dodavatelům energií.  

VIII.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDI, AD 
a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkcí 
při provádění stavby.  

VIII.4. Užívání staveniště  

VIII.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavebních prací na stavbě dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy upravující provádění stavby dle této smlouvy.  

VIII.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel 
a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení 
funkčnosti staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných 
stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem 
těchto sítí.  

VIII.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení 
po celou dobu zhotovování stavby dle této smlouvy. Způsob zabezpečení staveniště 
je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem a zohlednit jeho požadavky 
a připomínky.  

VIII.4.4. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště 
k ubytování nebo nocování osob.  

VIII.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací  

VIII.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací, 
případně k pracím na těchto plochách a komunikacích zajišťuje zhotovitel a nese 
veškeré případné náklady s tímto spojené.  

VIII.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním stavby bude třeba 
umístit nebo přemístit dopravní značky podle právních předpisů upravujících provoz 
na pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel vlastním nákladem. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací na zhotovování stavby. Jakékoliv 
pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.  

VIII.6. Podmínky bezpečnosti, hygieny práce a ochrany životního prostředí na staveništi  

VIII.6.1. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění stavby 
podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel 
zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované 
příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen 
dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však 
pouze):  



VIII.6.1.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy 
a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, 
k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděné stavby. Zhotovitel je 
rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém 
stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím 
se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.  

VIII.6.1.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, 
varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné 
nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným 
oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, stavby nebo 
zachování veřejného pořádku.  

VIII.6.1.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak 
přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí 
poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, 
hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavby.  

VIII.6.1.4. Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech 
a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.  

VIII.6.1.5. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech 
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí 
zhotovitel.  

VIII.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat 
zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

VIII.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.  

VIII.6.4. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.  

VIII.6.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů podílejících 
se na provádění stavebních prací k realizaci díla dle této smlouvy.  

VIII.6.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které 
se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky 
vyplývajícími z provozu.  

VIII.6.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění stavby nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním stavby, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.  

VIII.6.8. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor 
a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  



VIII.6.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem 
hasících prostředků.  

VIII.6.10. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby, tyto předložit k vyjádření objednateli a je povinen je viditelně 
umístit na staveništi. Případné připomínky objednatele je povinen v uvedených 
řádech a směrnicích zohlednit.  

VIII.6.11. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.  

VIII.6.12. Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede 
veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby 
na životní prostředí.  

VIII.6.13. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 
při provádění díla a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je 
rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby 
nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo 
staveniště.  

VIII.7. Vyklizení staveniště  

VIII.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději 
v termínu podle odst. V.3.4.4. této smlouvy. 

VIII.7.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel. Takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje 
uhradit nejpozději do 14-ti dnů od dne doručení příslušného vyúčtování zhotoviteli.  

VIII.7.3. Zhotovitel vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíše TDI a zástupci 
smluvních stran. 

 

IX. Stavební deník 

IX.1. Povinnost vést stavební deník  

IX.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník 
v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění prováděcích předpisů, a jeho prováděcím 
právním předpisem, tj. vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

IX.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a alespoň ve dvou kopiích. 
Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. 
Nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak, obdrží jednu kopii  osoba 
vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.  



IX.1.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam 
pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí stavebního deníku. 

IX.1.4. TDI je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Svoje připomínky 
uvede TDI do stavebního deníku písemně. V případě souhlasu se zápisem uzavře 
předmětný den svým podpisem. 

IX.1.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku TDI, případně 
osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP a AD, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis 
do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu 
souhlasí. 

IX.1.6. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

IX.1.7. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu nebo ode dne odstoupení jedné smluvní strany od této 
smlouvy má objednatel.  

IX.2. Závaznost ujednání ve stavebním deníku  

IX.2.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro jednání o případných dodatcích a změnách této smlouvy.  

 

X. Provádění stavby 

X.1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle této smlouvy v souladu s aktuálními právními 
a technickými normami platnými na území České republiky v době provádění stavby 
dle této smlouvy.  

X.2. Místo provádění díla 

X.2.1. Místem provádění zhotovení stavby je areál Zdravotnické záchranné služby v Brně 
Bohunicích, kde je zhotovována stavba, přičemž pro dílčí části geodetického zaměření 
zhotovené stavby a zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 
jsou místem provádění i prostory užívané zhotovitelem k výkonu jeho podnikatelské 
činnosti. 

X.3. Použité materiály a výrobky  

X.3.1. Věci, které jsou potřebné k provedení stavby je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

X.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době 
jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo 
obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. 
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají 



požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů.  

X.4. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací  

X.4.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby a pravomocného 
stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto škodu v plném rozsahu.  

X.5. Kvalifikace pracovníků zhotovitele  

X.5.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad 
o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.  

X.6. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  

X.6.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání 
uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit 
v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

X.6.2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj stavbu provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít 
při provádění stavby.  

X.7. Archeologické a jiné nálezy  

X.7.1. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí 
na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky 
atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené 
orgány státní správy či jiné dotčené organizace.  

X.7.2. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, 
co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.  

X.8. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu  

X.8.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). 
V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 
předmětnou část stavby prováděl sám.  

X.9. Kontrolní dny 

X.9.1. Pro účely kontroly průběhu provádění prací ke zhotovení stavby organizuje TDI 
pravidelné kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však 1 x za týden. Účastníci sjednávají, že konkrétní závazné termíny konání 
kontrolních dnů budou sjednány a písemně TDI zaznamenány do stavebního deníku 
jako první zápis učiněný v den předání a převzetí budoucího staveniště. 



X.9.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastňovat zástupci objednatele, TDI, koordinátor 
BOZP, AD a zástupci zhotovitele, příp. poddodavatelé, provozovatelé sítí a další 
objednatelem přizvané osoby. 

X.9.3. Vedením kontrolních dnů je za objednatele pověřena osoba vykonávající funkci TDI. 

X.9.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, 
koordinátora BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.        

X.9.5. TDI pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá v kopii všem 
osobám zúčastněným na kontrolním dni. 

X.9.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 

XI. Kontroly, zkoušky a revize 

XI.1. Kontrolní a zkušební plán  

XI.1.1. Zhotovitel zpracoval jako součást Plánu jakosti kontrolní a zkušební plán. 

XI.1.2. TDI je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu je 
oprávněn požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností 
zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu je TDI oprávněn vydat zhotoviteli 
pokyn k pozastavení provádění stavebních prací. 

XI.1.3. Bude-li muset dílo dle této smlouvy projít ke splnění podmínek projektové 
dokumentace zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, zavazuje se 
zhotovitel na vlastní náklady tyto zkoušky, kontroly a schvalování zajistit a alespoň 5 
dnů před jejich konáním vyzvat kontaktní osoby objednatele k účasti, včetně sdělení 
místa a doby jejich konání. 

 

XII. Předání a převzetí stavby 

XII.1.1. Předání a převzetí stavby probíhá jako řízení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit 
objednateli, že stavba je dokončena nejpozději 14 kalendářních dnů před sjednaným 
termínem dokončení stavby dle odst. V.3.4.5. této smlouvy.  

XII.1.2. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel 
po vyklizení staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu vad a nedodělků 
(tzn. bez vad a nedodělků bránících vydání kolaudačních souhlasů), vyjma vad, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, včetně všech dokladů, závazných 
stanovisek, dokumentace geodetického zaměření stavby a dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

XII.1.3. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění zhotovení 
stavby.  

XII.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby 
vykonávající funkci AD.  



XII.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné 
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů 
apod.).  

XII.1.6. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení zejména tyto doklady:  
- pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby; 
- pravomocné stavební povolení včetně všech případných změn a doplňků; 
- pravomocné územní rozhodnutí o umístění vrtané studny; 
- pravomocné vodoprávní stavební povolení vrtané studny. 
Tyto doklady slouží při předávacím řízení ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené. 

XII.1.7. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu 
do kdy je požaduje provést.  

XII.1.8. V průběhu předávacího řízení bude TDI pořizovat průběžný zápis s identifikací vad 
a nedodělků, pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou 
uvedeny termíny pro odstranění těchto vad a nedodělků.  

XII.1.9. Vady a nedodělky, které brání řádnému užívání stavby a vydání kolaudačních 
souhlasů je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do termínů dle odst. V.3.4.2. této 
smlouvy. Vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání stavby je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do termínu dle odst. V.3.4.3. této smlouvy. 

XII.1.10. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů 
a výsledek TDI zaznamená do zápisu. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy.  

XII.1.11. Na základě písemného oznámení zhotovitele o vyklizení staveniště, provede 
objednatel závěrečnou kontrolu vyklizení staveniště. Pokud je staveniště úplně 
vyklizeno a veškeré vady a nedostatky zjištěné v rámci předávacího řízení 
a zaznamenané TDI v zápise byly zhotovitelem předem řádně odstraněny, podepíší 
osoby oprávněné jednat za nebo jménem objednatele a zhotovitele bez zbytečných 
odkladů protokol o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy vyhotovený 
objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je 
předávací řízení ukončeno a plnění předmětu smlouvy je mezi zhotovitelem 
a objednatelem předáno a převzato. 

XII.1.12. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí stavby i důvody, pro které odmítá stavbu převzít.  

XII.1.13. Protokol o předání a převzetí předmětu plnění musí obsahovat:  
- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích zhotovitele a objednateli 
- popis předmětu plnění smlouvy, která je předmětem předání a převzetí 
- seznam předávaných dokladů a dokumentace 
- soupis nákladů na dílo 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá  
- dohoda obsahující ujednání o termínu, od kterého počíná běžet záruční lhůta díla. 
 
 
 



XII.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy 
XII.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v průběhu předávacího řízení objednateli 

prostřednictvím IR ke zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění 
smlouvy zejména tyto doklady:   
- 3 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 
- 6 vyhotovení dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení stavby 

s vyznačením nové budovy v geometrickém plánu ověřeným katastrálním úřadem, 
- kladná písemná závazná stanoviska; dotčených orgánů a organizací, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.), 
- zápisy a výsledky o vyzkoušení montovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, 
tlakové nádoby apod.), 

- zápis o komplexním vyzkoušení stavby, 
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavby, jejich dokumentaci, certifikáty, 

záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
- stavební deník, 
- doklady o zhotovitelem provedených průzkumech, 
- manipulační řády, provozní řády, návody k obsluze, návod na provoz a údržbu 

stavby, 
- doklady o likvidaci odpadů, 
- fotodokumentaci, 
- doklady o zaškolení obsluh, 
- průkaz energetické náročnosti budovy. 

XII.2.2. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se plnění předmětu smlouvy 
za dokončené a způsobilé k předání. 

 
XIII. Záruka za jakost díla 

XIII.1. Zhotovitel poskytuje na stavbu záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou 
po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané 
projektovou dokumentací a Soupisem a budou způsobilé k řádnému užívání k účelu 
vyplývajícímu z charakteru stavby dle této smlouvy.  

XIII.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  
XIII.3. Délka záruční doby se sjednává pro každou část díla podle této smlouvy v délce trvání 

60 měsíců.  
XIII.4. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost 
upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  



XIII.5. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, které byly způsobeny objednatelem v důsledku 
nevhodného užívání díla, nebo v důsledku vyšší moci.  

XIII.6. Z obecné záruční doby sjednané podle této smlouvy jsou vyňaty záruky na jednotlivé 
materiály, stroje a zařízení, u nichž výrobce poskytuje záruku s dobou trvání delší 60 
měsíců. Zhotovitel se zavazuje na tyto poskytnout objednateli záruku, a to v podobě 
poskytnuté výrobci materiálů užitých k realizaci stavby dle této smlouvy, pokud svým 
rozsahem přesahuje záruky sjednané podle této smlouvy.  

XIII.7. Záruční doby počínají běžet po dokončení, předání a převzetí stavby.  
XIII.8. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo její část dle 

této smlouvy užívat pro vady stavby, za které odpovídá zhotovitel. 
XIII.9. Pro ty součásti stavby, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 

zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční 
lhůta od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační 
opravy objednateli, avšak maximálně po dobu 24 měsíců od skončení původní záruční 
lhůty. 

 
XIII.10. Způsob uplatnění reklamace  
XIII.10.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v oddíle Smluvní strany resp. na adresu sídla zhotovitele uvedenou 
aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na základě obecně 
závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. Za písemnou 
reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu zhotovitele určenou zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným 
elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty. V případě havarijních vad 
postačuje pouze ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely objednateli po celou dobu záruční 
lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel 
v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

XIII.10.2. Objednatel je oprávněn požadovat:  
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů 

apod.); 
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby dle této smlouvy, pokud je 

vada odstranitelná pouze při omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se 
jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání stavby 
domova k jejímu účelu. 

XIII.10.3. Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je 
možné vzájemně kombinovat.  

XIII.10.4. Za havárii je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání 
užívání stavby k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku 
této vady k omezení běžného provozu.  



XIII.10.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou.  

XIII.10.6. Reklamace se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon 
objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V případě 
úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon objednatele obsahující 
reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy objednatel 
předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě 
úkonů činěných elektronickou poštou se má za to, že písemný úkon objednatele 
obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty objednatele na adresu elektronické 
pošty zhotovitele.   

 
XIII.11. Podmínky odstranění reklamovaných vad  
XIII.11.1. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen 

neprodleně po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění 
reklamované vady.    

XIII.11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  
XIII.11.3. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů 

po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není 
dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 
čl. XIV. této smlouvy.  

XIII.11.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin 
po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou 
smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž 
pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají 
projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.  

XIII.11.5. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném 
termínu po obdržení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 
dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle 
tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy.  

XIII.11.6. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou 
vadu se nevztahuje záruka zhotovitele, např. že vadu způsobil nevhodným užíváním 
díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.  



XIII.11.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých 
je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení 
s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

 
XIII.12. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad  
XIII.12.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

XIII.12.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) 
platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění 
reklamace (oznámení) objednatelem.  

XIII.12.3. Nedokončí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy.  

XIII.12.4. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

 
XIII.13. Poskytnutí slevy  
XIII.13.1. V případě, že v reklamaci objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené 

slevy ze sjednané ceny stavby, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel 
poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet objednatele, a to 
nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné oznámení 
objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny stavby bude určena snížením 
odhadní ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy 
s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako 
bezvadná.  

 
XIV. Sankce 

XIV.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
XIV.1.1. Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti zajištěno smluvní pokutou a není 

sjednána její konkrétní výše, sjednávají strany smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové 
ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním takto zajišťované povinnosti.  

XIV.2. Termín zahájení prací na stavbě  
XIV.2.1.  Neprokáže-li zhotovitel na výzvu objednatele, že v souladu s touto smlouvou zahájil 

práce na stavbě a řádně v nich pokračuje, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den 



prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou 
výši náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas zahájit 
práce na stavbě dle této smlouvy a řádně v nich pokračovat vznikla objednateli.  

XIV.2.2. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce je splatná na účet objednatele do 10 dnů 
od doručení písemné výzvy objednatele k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli.  

XIV.3. Termín dokončení a předání předmětu plnění smlouvy – uzlové body  
XIV.3.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení a předání stavby 

sjednaných podle odstavce V.3.4. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý 
i započatý den. Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady 
škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas dokončit práce na 
stavbě dle této smlouvy vznikla objednateli.  

XIV.3.2. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce této smlouvy je splatná na účet 
objednatele do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zaplacení smluvní 
pokuty zhotoviteli. 

XIV.4. Sankce za nedodržení podmínek a lhůt pro odstraňování reklamovaných vad  
XIV.4.1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na odstranění vad reklamovaných 

objednatelem proti termínu sjednanému v  této smlouvě, je objednatel oprávněn 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se zahájením prací k odstranění reklamované vady a 
zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je 
oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce 
jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel 
odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. 

XIV.4.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem proti 
termínům sjednaným v odst. XIII.12. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč této smlouvy za každý jednotlivý 
případ uvedeného prodlení zhotovitele a za každý započatý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta je sankcí za nesplnění povinnosti zhotovitele z této smlouvy.  

XIV.4.3. Smluvní pokuty dle předchozích dvou odstavců jsou splatné na účet objednatele 
do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli.  

XIV.5. Sankce za porušení povinností zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

XIV.5.1. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ porušení.  

XIV.5.2. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce je splatná na účet objednatele do 10 dnů 
od doručení písemné výzvy objednatele k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli.  

XIV.6. Sankce za porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn podle této smlouvy  
XIV.6.1. Pokud zhotovitel poruší svou povinnosti být pojištěn podle odst. III.4. nebo III.5. této 

smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 
prodlení do doby předložení příslušné pojistné smlouvy. 



XIV.6.2. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce je splatná na účet objednatele do 10 dnů 
od doručení písemné výzvy objednatele k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli.  

XIV.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou  
XIV.7.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. V této výši se sjednává úrok z prodlení pro dobu od 1. 
do 30. dne trvání prodlení.  

XIV.7.2. V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 
dnů, je objednatel povinen za každý započatý den prodlení počínaje 31. dnem 
prodlení a po všechny následující dny trvání prodlení zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky.  

XIV.8. Způsob vyúčtování sankcí  
XIV.8.1. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtování sankcí následující:  

XIV.8.1.1. Oprávněná strana doručí straně povinné písemnou výzvu k zaplacení 
sankcí (smluvní pokuty, úroků z prodlení). Nedílnou součásti výzvy bude 
vyúčtování, ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně 
uvedení odkazu na ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.  

XIV.8.1.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti 
dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany 
povinné.  

XIV.8.1.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, musí do deseti dnů 
ode dne doručení výzvy písemně sdělit oprávněné straně důvody, 
pro které vyúčtování sankce neuznává. Nesouhlas povinné strany 
s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost sankce.  

XIV.8.1.4. Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li 
jedním jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy 
zajištěných sankcí, je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto 
sankce uplatnit a strana povinná je povinna se všem takto uplatněným 
sankcím podřídit. 

XIV.9. Lhůta splatnosti sankcí  
XIV.9.1. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit 

vyúčtované sankce nejpozději do deseti dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování.  

XIV.9.2. Stejná lhůta se vztahuje, není-li touto smlouvou sjednáno jinak, i na úhradu úroků 
z prodlení.  

XIV.10. Vztah smluvních pokut a náhrady škody 
XIV.10.1. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, má se za to, že zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. 
 
 
 



XV. Vlastnictví stavby a nebezpečí škody na stavbě 
XV.1. Vlastníkem prováděné stavby jako celku, jakož i jeho jednotlivých součástí je 

od počátku zhotovování stavby objednatel. Za součásti stavby se považuje i veškerý 
materiál určený zhotovitelem ke zhotovování stavby a jako takový dodaný 
na staveniště.  

XV.2. Nebezpečí škody na stavbě dle této smlouvy nese od počátku zhotovitel, a to až 
do doby řádného předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.  

XV.3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na stavbě nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu stavby. 

 
XVI. Odstoupení od smlouvy 

XVI.1. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných nebo 
smluvních důvodů. 

XVI.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá 
smluvní strana podstatným způsobem poruší povinnosti, k jejichž plnění se zavázala 
v této smlouvě a tato smlouva porušení příslušné smluvní povinnosti kvalifikuje jako 
porušení podstatné.  

XVI.3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména 
nedodržení dohodnutého předmětu a doby plnění, nedodržení výše dohodnuté ceny 
díla a nedodržení povinností vyplývajících z poskytnuté záruky.  

XVI.4. Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu této smlouvy, že právní, technické, finanční 
či organizační změny na straně prodávajícího budou mít podstatný vliv na plnění této 
smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

XVI.5. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel 
při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, 
uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný 
majetkový prospěch. 

XVI.6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit z důvodu neobdržení dotace 
z operačního programu IROP na financování předmětu smlouvy. 

XVI.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, 
úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění 
za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). 

XVI.8. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  

XVI.9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:  
XVI.9.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným 

způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena 
za zhotovení stavby dle této smlouvy.  

XVI.9.2.  Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu 
s oceněným výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu.  



XVI.9.3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených části stavby 
a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení 
k převzetí do té doby zhotovených částí stavby. Na dosud odvedené práce 
na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této 
smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem 
poskytnout záruky za provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout 
zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části stavby a je 
oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části stavby nebo 
těch částí stavby, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v 
souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části stavby není zhotovitel 
oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané 
ceny stavby. 

 
XVII. Závěrečná ustanovení 

XVII.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

XVII.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.  

XVII.3. Přílohy smlouvy:  
- Příloha č. 1 je oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 

XVII.4. Změny smlouvy  
XVII.4.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými.  

XVII.4.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením pořadovým číslem příslušné změny smlouvy. Dodatky se číslují 
v ucelené vzestupné řadě celých čísel počínaje číslem 1.  

XVII.4.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou 
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se 
k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti pracovních dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

XVII.5. Převod práv a povinností ze smlouvy  
XVII.5.1. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze na základě trojstranné písemné dohody 
uzavřené mezi zhotovitelem, objednatelem a nástupcem zhotovitele.  

XVII.5.2. Objednatel, případně jeho nástupce jsou povinni v případě převodu svých 
práv a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu o této skutečnosti písemně 
vyrozumět zhotovitele.  

XVII.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že 
zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů 
(zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů).  



XVII.7. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související 
s předmětem plnění podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání 
v průběhu realizace díla v českém jazyce.  

XVII.8. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné 
právní předpisy, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, 
předpokládá anebo umožňuje, bude považována za řádně doručenou, byla-li 
doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou 
adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, nebo do její 
datové schránky. Písemnosti zasílané doporučenou poštou s doručenkou budou 
považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však 
nejpozději třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp., pokud se 
písemnost vrátí jako nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště. 

XVII.9. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  

XVII.10. Tuto smlouvu lze taktéž ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být 
písemná, jinak je neplatná. 

XVII.11. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči 
objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou 
dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této 
smlouvy. 

XVII.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to formou státní 
kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících 
s poskytovaným plněním dle této smlouvy, a to ve lhůtě minimálně do uplynutí 5 let 
od ukončení IROP, kdy podle článku 88 a následujících nařízení Rady ES 
č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů 
vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od data provedení 
poslední platby na projekt. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví 
předpisy ČR lhůtu delší než deset let, bude postupováno podle předpisů ČR. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že po tuto dobu umožní přístup kontrolou pověřeným 
osobám do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívaným 
pozemkům k ověřování plnění podmínek této smlouvy. 

XVII.13. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce 
použít. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly. 



XVII.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že
je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti
dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

XVII.15. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

XVII.16. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské
odpovědnosti ani základní lidská práva.

XVII.17. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen
výše.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 10. 09. 2018 na 70. schůzi
usnesením č. 5244/18/R70.

V Brně dne 19. 09. 2018 V Brně, dne 13. 08. 2018

JUDr. Bohumil Šimek, v. r.
...…………………………………………….

objednatel
zastoupený

JUDr. Bohumilem Šimkem,
hejtmanem Jihomoravského kraje

………………………………………………….

a



 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 

Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: VVS ZZS JMK

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

627 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 21.09.2018

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

154 080,00

81 750 136,45

98 917 665,00

81 750 136,45

650 315,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

17 167 529,00

-0,45

34 201 999,18

14 511 362,00

Bohunice

IMOS Brno, a.s.

Celkem

32 232 380,27

Olomoucká 704/174

Brno
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

D.1 0 66 158 759 13 893 339 80 052 099 81

D.1.1.01 0 42 238 996 8 870 189 51 109 185 52

D.1.1.02 0 1 888 100 396 501 2 284 601 2

D.1.2 0 2 020 204 424 243 2 444 447 2

D.1.4.1.01 0 689 275 144 748 834 022 1

D.1.4.1.02 0 463 764 97 391 561 155 1

D.1.4.1.03 0 849 273 178 347 1 027 621 1

D.1.4.1.04 0 179 927 37 785 217 712 0

D.1.4.1.05 0 387 019 81 274 468 294 0

D.1.4.1.06 0 90 000 18 900 108 900 0

D.1.4.2 0 1 613 890 338 917 1 952 807 2

D.1.4.3.01 0 2 328 391 488 962 2 817 353 3

D.1.4.3.02 0 71 231 14 959 86 190 0

D.1.4.4.1 0 1 820 790 382 366 2 203 156 2

D.1.4.4.2.01 0 226 382 47 540 273 922 0

D.1.4.4.2.02 0 126 120 26 485 152 605 0

D.1.4.4.2.03 0 60 596 12 725 73 321 0

D.1.4.4.2.04 0 159 100 33 411 192 511 0

D.1.4.4.2.05 0 95 350 20 024 115 374 0

D.1.4.4.2.06 0 34 200 7 182 41 382 0

D.1.4.4.2.07 0 55 400 11 634 67 034 0

D.1.4.4.2.08 0 20 750 4 358 25 108 0

D.1.4.4.2.09 0 85 200 17 892 103 092 0

D.1.4.4.2.10 0 11 650 2 447 14 097 0

D.1.4.4.2.11 0 10 700 2 247 12 947 0

D.1.4.4.2.12 0 84 860 17 821 102 681 0

D.1.4.5 0 1 699 628 356 922 2 056 550 2

D.1.4.7.01 0 3 390 204 711 943 4 102 146 4

ÚT - strojovna+náhradní zdroj

ÚT - Otopná tělesa 

ÚT - Podlahové vytápění

ÚT - Připojení VZT

ÚT - Připojení FCU

Stavební část

Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

VRN pro SO101

Mikropiloty

BMS, SBI

Monitorovací systému měření a regulace

Monitorovací systém-sběrnice Lonworks, Modbus a M-Bus

Systém pro export a import personálních dat

Monitoring přístupového systému (EKV)

ÚT - Ostatní náklady

Zařízení pro ochlazování staveb

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky VRN

MaR

Monitoring spotřeby vody

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení ZTI

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - Soupis

Monitoring zabezpečovacího systému (EZS)

Monitoring kamerového systému (CCTV)

Monitoring nouzového osvětlení

Monitoring tepelného čerpadla a FCU zařízení

Monitoring spotřeby elektrické energie
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D.1.4.7.02 0 158 524 33 290 191 814 0

D.1.4.7.03 0 177 405 37 255 214 659 0

D.1.4.7.04 0 96 057 20 172 116 228 0

D.1.4.7.05 0 161 067 33 824 194 891 0

D.1.4.7.06 0 17 776 3 733 21 508 0

D.1.4.7.07 0 74 956 15 741 90 697 0

D.1.4.8.01 0 2 305 817 484 222 2 790 038 3

D.1.4.8.02a 0 1 541 292 323 671 1 864 963 2

D.1.4.8.02b 0 531 815 111 681 643 496 1

D.1.4.8.03 0 41 160 8 644 49 804 0

D.1.4.8.04 0 174 653 36 677 211 330 0

D.1.4.8.05 0 177 240 37 220 214 460 0

D.2 IO 0 5 284 940 1 109 837 6 394 778 6

211 0 56 085 11 778 67 863 0

212 0 417 818 87 742 505 560 1

241 0 626 149 131 491 757 641 1

242 0 251 698 52 857 304 555 0

243 0 1 928 859 405 060 2 333 919 2

251 0 1 963 161 412 264 2 375 424 2

254 0 41 169 8 646 49 815 0

D.3 PS 0 10 306 437 2 164 352 12 470 789 13

PS01.01 0 427 377 89 749 517 126 1

PS01.02 0 102 729 21 573 124 302 0

PS01.03 0 217 215 45 615 262 830 0

PS01.04 0 46 386 9 741 56 127 0

PS01.05 0 229 634 48 223 277 857 0

PS01.06 0 558 061 117 193 675 254 1

PS01.07 0 447 390 93 952 541 342 1

PS01.08 0 1 266 972 266 064 1 533 036 2

PS01.09 0 249 402 52 374 301 776 0

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - RH

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - SK TV

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - PZTS

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - PZTS

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - DS

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - CCTV

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - RHD

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - R1

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - R3

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - RB3.1

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - RNO

Venkovní (areálové) osvětlení

Vrty pro tepelné čerpadlo

Úpravy areálových ploch

Úpravy oplocení

Provozní soubory

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - SjČ

Inženýrské objekty

Úpravy areálové zeleně

Bourání zpevněných ploch

Úprava areálového rozvodu dešťové kanalizace

PJ01.06 205 Výuková místnost

PJ01.07 302 Simulační místnost

PJ01.08 303 Simulační místnost mimořádných událostí

PJ01.09 304 Simulační byt

PJ01.01 104 Simulační hala

PJ01.02 105 Simulační místnost

PJ01.03 104, 105 společné vybavení

PJ01.04 203 Respirium

PJ01.05 204 Výuková místnost
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PS01.10 0 30 191 6 340 36 531 0

PS01.11 0 30 191 6 340 36 531 0

PS01.12 0 493 654 103 667 597 321 1

PS01.13 0 1 887 227 396 318 2 283 545 2

PS01.14 0 992 985 208 527 1 201 512 1

PS01.15 0 196 212 41 205 237 417 0

PS01.16 0 78 280 16 439 94 719 0

PS02 0 2 286 971 480 264 2 767 235 3

PS03 0 765 560 160 768 926 328 1

0 81 750 136 17 167 529 98 917 665 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

001 HSV 1 450 141,00 2

002 HSV 222 019,00 0

003 HSV 74 000,00 0

004 HSV 233 600,00 0

005 HSV 228 611,00 0

005 HSV 388 100,00 0

006 HSV 1 500 000,00 2

01-50 HSV 565 781,20 1

01-51 HSV 114 341,60 0

01-52 HSV 181 110,70 0

01-53 HSV 194 150,90 0

01-54 HSV 152 630,20 0

01-56 HSV 212 332,10 0

1 HSV 5 120,00 0

1 HSV 913 741,88 1

PJ01.10 305 Simulační koupelna

PJ01.16 VRN

Technologie získávaní nízkopotenciálního tepla/ chladu

Vertikální doprava

Celkem za stavbu

Výpočet ploch

PJ01.11 306 Simulační WC

PJ01.12 307 Simulační místnost

PJ01.13 308+společné vybavení

PJ01.14 Serverovna

PJ01.15 Rozvody AVT

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Systém technologie

Periferie vstupní

Periferie výstupní

Strojovna - zařízení

Strojovna - materiál

Izolace

Montážní práce topenářské

Elektroinstalace MaR

Rozvaděč

Montážní materiál

SW technologie

Základy a zvláštní zakládání

Zemní práce
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11 HSV 3 820,00 0

13 HSV 311 853,09 0

16 HSV 105 059,27 0

17 HSV 99 395,95 0

18-80 HSV 67 000,00 0

19-51 HSV 324 170,97 0

19-52 HSV 33 360,00 0

19-53 HSV 204 000,00 0

19-56 HSV 310 970,00 0

19-57 HSV 9 500,00 0

19-58 HSV 323 150,00 0

2 HSV 2 541 041,75 3

21 HSV 6 566,34 0

3 HSV 4 330 398,65 5

4 HSV 3 878 903,20 5

41 HSV 5 200,00 0

45 HSV 14 321,40 0

5 HSV 1 534 230,04 2

601 HSV 4 218 662,50 5

61 HSV 189 324,74 0

62 HSV 1 091 960,34 1

63 HSV 1 219 158,68 1

64 HSV 135 990,00 0

8 HSV 281 438,75 0

87 HSV 31 065,74 0

89 HSV 50 747,00 0

91 HSV 172 542,15 0

94 HSV 397 731,64 0

95 HSV 425 387,89 1

96 HSV 133 873,90 0

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Ostatní služby

Software dispečinku - práce

Základy a zvláštní zakládání

Úprava podloží a základ.spáry

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Elektromontážní práce

Uvedení do provozu

Software DDC - práce

Vizualizace

Projekční práce

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Potrubí z trub z plastických hmot

Demontáž stávajícího zařízení

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Elektřina

Upravy povrchů vnitřní

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí
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97 HSV 86 170,07 0

97 HSV 72 880,43 0

99 HSV 2 356 867,28 3

Z01 HSV 56 084,98 0

711 PSV 1 178 211,11 1

712 PSV 605 732,41 1

713 PSV 2 345 943,48 3

714 PSV 28 929,60 0

721 PSV 330 660,00 0

722 PSV 509 291,00 1

724 PSV 64 254,00 0

725 PSV 213 861,00 0

728 PSV 2 328 391,00 3

730 PSV 192 780,00 0

732 PSV 493 915,20 1

733 PSV 1 482 102,13 2

734 PSV 455 096,12 1

735 PSV 106 121,69 0

736 PSV 597 123,00 1

764 PSV 561 531,51 1

766 PSV 2 331 257,85 3

767 PSV 18 172 764,43 22

771 PSV 345 812,80 0

773 PSV 366 565,51 0

776 PSV 583 595,89 1

777 PSV 123 601,78 0

781 PSV 281 002,55 0

783 PSV 142 547,28 0

784 PSV 76 028,84 0

799 PSV 284 879,00 0

Prorážení otvorů

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Sadovnické úpravy

Izolace proti vodě

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Strojovny

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy teracové

Podlahy povlakové

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Podlahové vytápění

Konstrukce klempířské

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Ostatní
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M21 MON 7 184 118,40 9

M22 MON 4 668 384,60 6

M33 MON 730 000,00 1

M35 MON 1 928 859,00 2

D96 PSU 773 873,94 1

VN VN 650 315,00 1

ON ON 154 080,00 0

Cena celkem 81 750 136,45 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp.tech

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Montáže čerpadel, kompresorů

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 00 Výpočet ploch 0,00 0,00
1 00 Výpočet ploch - neoceňovat m2 2 757,46182 0,00 21,00 0,00 Vlastní

P01 : 

místn. 102 : 

Mezisoučet

P01.2 : 

místn. 103 : 40,56 40,56000

místn. 104 : 114,49 114,49000

místn. 105 : 68,94 68,94000

Mezisoučet 223,99000

P02 : 

místn. 107 : 100,1 100,10000

místn. 108 : 55,09 55,09000

místn. 109 : 16,92 16,92000

místn. 111 : 34,61 34,61000

Mezisoučet 206,72000

P02.1 : 

místn. 111 : 42,1 42,10000

Mezisoučet 42,10000

P03 : 55*(0,15554+0,29)*1,2 + 22*(0,1732+0,255)*1,2 40,71012

Mezisoučet 40,71012

P03.1 : 3,6*2,0+1,7*2,8+5,07*2,6 25,14200

Mezisoučet 25,14200

P03.2 : 2,6*1,3*2 6,76000

2,6*1,7*2 8,84000

Mezisoučet 15,60000

P03.4 : 

místn. 202 : 10,79*2,09 22,55110

místn. 203 : 31,6 31,60000

Mezisoučet 54,15110

P03.5 : 

místn. 202 : 75,79-22,5511 53,23890

místn. 206 : 9,91 9,91000

Mezisoučet 63,14890

P04 : 

místn. 303 : 56,7 56,70000

Mezisoučet 56,70000

P04.1 : 

místn. 212 : 12,48 12,48000

Mezisoučet 12,48000

P04.2 : 

místn. 308 : 10,37 10,37000

Mezisoučet 10,37000

P05 : 

místn. 205 : 46,18 46,18000

místn. 207 : 13,98 13,98000

místn. 209 : 11,42 11,42000

místn. 312 : 17,5 17,50000

místn. 313 : 15,79 15,79000

místn. 314 : 15,8 15,80000

Mezisoučet 120,67000

P05.2 : 

místn. 302 : 80,01 80,01000

místn. 302.1 : 20,72 20,72000

místn. 304 : 38,4 38,40000

místn. 307 : 25,84 25,84000

místn. 309 : 8,17 8,17000

místn. 310 : 18,42 18,42000

místn. 311 : 40,44 40,44000

Mezisoučet 232,00000

P05.3 : 

místn. 204 : 51,42 51,42000

Mezisoučet 51,42000

P07 : 

místn. 208 : 5,09-1,17 3,92000

místn. 210 : 5,09-1,17 3,92000

místn. 305 : 3,9 3,90000

místn. 306 : 1,3 1,30000

místn. 315 : 6,92 6,92000

místn. 316 : 7,84 7,84000

místn. 318 : 4,3 4,30000

Mezisoučet 32,10000

P07.1 : 

místn. 208 : 0,9*1,3 1,17000

místn. 210 : 0,9*1,3 1,17000

místn. 317 : 3,4 3,40000

Mezisoučet 5,74000

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Budova vzdělávacího a výcvikového střediska
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

S01 : 2,3*2,8 6,44000

Mezisoučet 6,44000

S02 : 10,4*21,71 225,78400

32,2*13,1 421,82000

-2,3*2,8 -6,44000

-9,0*5,28 -47,52000

Mezisoučet 593,64400

S04 : 9,0*5,28 47,52000

Mezisoučet 47,52000

S05 : 4,7*0,75 3,52500

Mezisoučet 3,52500

ST02 : 3,65*15,2-5,7*0,9 50,35000

4,05*10,95-3,45*3,1*2 22,95750

2,5*7,5 18,75000

Mezisoučet 92,05750

ST02.2 : 3,7*1,1 4,07000

3,7*1,2 4,44000

Mezisoučet 8,51000

ST02.4 : 0,35*9,4 3,29000

0,35*32,85 11,49750

0,35*16,35 5,72250

0,35*32,85 11,49750

Mezisoučet 32,00750

ST03 : 2,86*(3,9+3,31)-1,0*2,15 18,47060

2,86*4,7-1,0*2,15 11,29200

Mezisoučet 29,76260

ST04 : 1,0*9,0 9,00000

1,0*10,3 10,30000

0,4*2,0 0,80000

0,5*2,0 1,00000

3,25*32,85-3,2*1,97*9 50,02650

Mezisoučet 71,12650

ST05 : 4,45*5,625 25,03125

3,25*14,6-3,05*2,7 39,21500

Mezisoučet 64,24625

ST05.1 : 4,65*14,65 68,12250

Mezisoučet 68,12250

ST05.2 : 0,45*7,35 3,30750

2,7*7,35 19,84500

3,7*(6,8+6,8)-0,8*3,35 47,64000

0,9*2,75 2,47500

1,4*4,1 5,74000

Mezisoučet 79,00750

ST05.3 : 0,9*14,6-0,2*2,7 12,60000

Mezisoučet 12,60000

ST05.4 : 4,45*0,8 3,56000

Mezisoučet 3,56000

ST06 : 1,1*7,35 8,08500

Mezisoučet 8,08500

ST07 : 8,0*8,36 66,88000

Mezisoučet 66,88000

ST08 : 3,25*0,4 1,30000

3,25*0,4*2 2,60000

Mezisoučet 3,90000

ST09 : 3,25*8,3 26,97500

2,3*8,35 19,20500

2,3*7,875 18,11250

Mezisoučet 64,29250

ST09.1 : 0,5*8,3 4,15000

0,95*8,3 7,88500

0,95*3,2 3,04000

0,3*4,6 1,38000

Mezisoučet 16,45500

ST09.2 : 3,25*2,0 6,50000

Mezisoučet 6,50000

ST09.3 : 3,25*3,5 11,37500

Mezisoučet 11,37500

ST09.4 : 3,3*6,2 20,46000

Mezisoučet 20,46000

ST09.5 : 4,0*9,4 37,60000

0,5*2,0 1,00000

0,4*2,0 0,80000

0,3*2,0 0,60000

Mezisoučet 40,00000

ST09.6 : 3,75*(11,2+2,25) 50,43750

Mezisoučet 50,43750

ST10 : 0,65*27,75 18,03750
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost
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Mezisoučet 18,03750

ST11 : 3,05/2*26,0 39,65000

Mezisoučet 39,65000

ST12 : 0,45*11,25 5,06250

Mezisoučet 5,06250

ST13 : 6,31*2,86-1,0*2,15 15,89660

Mezisoučet 15,89660

ST15 : (2,765+1,2)/2*13,7 27,16025

Mezisoučet 27,16025

ST16 : 8,87*6,55 58,09850

Mezisoučet 58,09850

Díl: 1 Zemní práce 756 457,09 915 313,08
2 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 39,80800 36,80 1 464,93 21,00 1 772,57 822-1 RTS 18/ I

pozn. 19 : 3,7*6,4 23,68000

2,52*6,4 16,12800

3 113107305R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm

m2 39,80800 28,87 1 149,26 21,00 1 390,60 822-1 RTS 18/ I

pozn. 19 : 3,7*6,4 23,68000

2,52*6,4 16,12800

4 113107316R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 160 mm

m2 119,42400 74,98 8 954,41 21,00 10 834,84 822-1 RTS 18/ I

pozn. 19 : 3,7*6,4*3 71,04000

2,52*6,4*3 48,38400

5 113107405R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm

m2 64,68700 5,46 353,19 21,00 427,36 822-1 RTS 18/ I

pozn. 13 : 2,52*8,2*2 41,32800

2,35*9,94 23,35900

6 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 43,43625 163,36 7 095,75 21,00 8 585,86 822-1 RTS 18/ I

pozn. 8 : 6,435*6,75 43,43625

7 113107425R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 250 mm

m2 115,28000 31,86 3 672,82 21,00 4 444,11 822-1 RTS 18/ I

pozn. 9 : 17,6*6,55 115,28000

8 113107647R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 470 mm

m2 64,68700 58,52 3 785,48 21,00 4 580,43 822-1 RTS 18/ I

pozn. 13 : 2,52*8,2*2 41,32800

2,35*9,94 23,35900

9 113107650R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 500 mm

m2 115,28000 62,55 7 210,76 21,00 8 725,02 822-1 RTS 18/ I

pozn. 9 : 17,6*6,55 115,28000

10 113109305R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
50 mm

m2 43,43625 117,67 5 111,14 21,00 6 184,48 822-1 RTS 18/ I

pozn. 8 : 6,435*6,75 43,43625

11 113109310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
100 mm

m2 43,43625 255,14 11 082,32 21,00 13 409,61 822-1 RTS 18/ I

pozn. 8 : 6,435*6,75 43,43625

12 113111120R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 43,43625 207,68 9 020,84 21,00 10 915,22 822-1 RTS 18/ I

pozn. 8 : 6,435*6,75 43,43625

13 113111123R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 230 mm

m2 39,80800 227,96 9 074,63 21,00 10 980,30 822-1 RTS 18/ I

pozn. 19 : 3,7*6,4 23,68000

2,52*6,4 16,12800

14 113111223R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 230 mm

m2 64,68700 34,20 2 212,30 21,00 2 676,88 822-1 RTS 18/ I

pozn. 13 : 2,52*8,2*2 41,32800

2,35*9,94 23,35900

15 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 176,28897 12,92 2 277,65 21,00 2 755,96 800-1 RTS 18/ I

31,6*1,1*1,2 41,71200

(1,7+1,1)/2*0,6*1,2/2 0,50400

(32,8+31,6)/2*0,6*1,2/2 11,59200

(2,6+1,4)/2*0,6*1,2/2 0,72000

(1,355+0,755)/2*0,6*1,2/2 0,37980

2,0*8,94*0,45 8,04600

0,225*(8,94+8,175)/2*0,45/2 0,43322

0,225*(2,22+2,275)/2*0,45/2 0,11378

0,16*6,5*0,32/2 0,16640

4,0*2,15*0,77 6,62200

0,385*4,0*0,77/2 0,59290

0,385*(2,15+2,82)/2*0,77/2 0,36834

0,285*4,0*0,565/2 0,32205

2,0*10,2*0,77 15,70800

0,34*(4,24+4,4)/2*0,68/2 0,49939

0,16*(2,0+1,68)/2*0,32/2 0,04710

0,385*(3,19+3,8)/2*0,77/2 0,51805

0,34*5,65*0,68/2 0,65314

0,44*(4,05+4,49)/2*0,88/2 0,82667

3,57*4,6*0,4 6,56880

0,18*(2,15+1,99)/2*0,36/2 0,06707

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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0,46*(2,205+2,825)/2*0,92/2 0,53217

0,15*(3,57+3,85)/2*0,3/2 0,08348

0,2*(4,6+5,0)/2*0,4/2 0,19200

0,2*(2,0+1,8)/2*0,4/2 0,07600

0,59*1,9*1,18/2 0,66139

2,52*5,25*0,2 2,64600

1,45*24,25*0,61 21,44913

0,345*(1,45+1,76)/2*0,61/2 0,16889

0,31*4,065*0,61/2 0,38435

0,335*(6,53+7,1)/2*0,61/2 0,69632

6,53*2,15*0,2 2,80790

2,57*7,25*0,77 14,34703

2,15*14,35*0,77 23,75643

2,0*4,9*0,77 7,54600

0,39*16,35*0,78/2 2,48684

0,39*(7,23+6,45)/2*0,78/2 1,04036

0,285*(2,18+2,75)/2*0,57/2 0,20022

0,285*(6,53+7,1)/2*0,57/2 0,55355

0,285*(2,18+2,75)/2*0,57/2 0,20022

16 131201109R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 176,28900 78,98 13 923,31 21,00 16 847,21 800-1 RTS 14/ II

176,289 176,28900

17 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 90,20000 148,32 13 378,46 21,00 16 187,94 800-1 RTS 18/ I

pro TČ : 0,4*1,1*40,0 17,60000

0,6*1,1*110,0 72,60000

18 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 90,20000 150,82 13 603,96 21,00 16 460,79 800-1 RTS 18/ I

90,2 90,20000

19 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 61,60000 126,74 7 807,18 21,00 9 446,69 800-1 RTS 18/ I

pro TČ : 0,8*1,1*70 61,60000

20 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 61,60000 20,05 1 235,08 21,00 1 494,45 800-1 RTS 18/ I

61,6 61,60000

21 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 
 do 100 m3

m3 4,00000 720,13 2 880,52 21,00 3 485,43 800-1 RTS 18/ I

pro TČ : 2,0*2,0*1,0 4,00000

22 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3 
 příplatek za lepivost horniny

m3 4,00000 112,69 450,76 21,00 545,42 800-1 RTS 18/ I

4 4,00000

23 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 8,53369 498,15 4 251,06 21,00 5 143,78 800-1 RTS 18/ I

2,1*0,6*0,45 0,56700

(2,55+2,1)/2*0,225*0,45/2 0,11770

(0,825+0,6)/2*0,225*0,45/2*2 0,07214

2,0*0,6*0,45 0,54000

1,6*0,6*0,45 0,43200

(0,825+0,6)/2*0,225*0,45/2*2 0,07214

(2,45+2,0)/2*0,225*0,45/2 0,11264

(2,65+2,2)/2*0,225*0,45/2 0,12277

1,3*1,3*0,45 0,76050

(1,525+1,3)/2*0,225*0,45/2*2 0,14302

1,0*2,9*0,345 1,00050

(3,25+2,9)/2*0,175*0,345/2 0,09283

(1,175+1,0)/2*0,175*0,345/2*2 0,06566

1,0*2,9*0,45 1,30500

(3,35+2,9)/2*0,225*0,45/2 0,15820

(1,225+1,0)/2*0,225*0,45/2*2 0,11264

1,9*0,6*0,45 0,51300

(2,125+1,9)/2*0,225*0,45/2 0,10188

(0,825+0,6)/2*0,225*0,45/2 0,03607

0,9*1,4*0,45 0,56700

(1,125+0,9)/2*0,225*0,45/2 0,05126

(1,625+1,4)/2*0,225*0,45/2 0,07657

1,0*2,6*0,45 1,17000

(1,305+1,0)/2*0,305*0,45/2 0,07909

(3,145+2,6)/2*0,305*0,45/2 0,19713

(1,48+1,0)/2*0,24*0,45/2 0,06696

24 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 31,54950 1 448,54 45 700,71 21,00 55 297,86 800-1 RTS 18/ I

pozn. 15 : 8,2*4,5*0,855 31,54950

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s naložením výkopku na dopravní prostředek

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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25 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 490,83080 35,00 17 179,08 21,00 20 786,69 800-1 RTS 18/ I

zemina pro zásypy na meziskládku a zpět : (121,2154+124,2)*2 490,83080

26 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 586,03810 118,00 69 152,50 21,00 83 674,53 800-1 RTS 18/ I

výkopy : 176,289+8,5337+90,2+61,6+4,0 340,62270

odpočet zeminy pro zásyp : 121,2154+124,2 245,41540

27 171203111R00 Uložení výkopku bez zhutnění v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 59,36440 253,92 15 073,81 21,00 18 239,31 823-1 RTS 18/ I

S02 : 593,644*0,1 59,36440

28 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 245,41540 75,01 18 408,61 21,00 22 274,42 800-1 RTS 18/ I

pro TČ : 0,4*0,9*40,0 14,40000

0,6*0,9*110,0 59,40000

0,8*0,9*70,0 50,40000

Mezisoučet 124,20000

výkop pro základy : 176,2890+8,5337 184,82270

odpočet zákl. pasů : -63,6073 -63,60730

Mezisoučet 121,21540

29 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 13,80000 365,01 5 037,14 21,00 6 094,94 800-1 RTS 18/ I

pro TČ : 0,4*0,1*40,0 1,60000

0,6*0,1*110,0 6,60000

0,8*0,1*70,0 5,60000

30 199000007R00 Poplatky za skládku horniny třídy 3 t 937,66096 180,00 168 778,97 21,00 204 222,55 800-1 RTS 18/ I

586,0381*1,6 937,66096

31 10364102.AR zemina pro sukulenty; balení PE po 7 litech kus 2 544,18603 55,00 139 930,23 21,00 169 315,58 SPCM RTS 18/ I

s02 : 593,644*4,28571 2 544,18603

32 10371510R substrát zahradnický; balení PE po 75 litech kus 890,46600 129,00 114 870,11 21,00 138 992,83 SPCM RTS 18/ I

S02 : 593,644*1,5 890,46600

33 10391505.AR kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo 
problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitů půdy a přístupnost hnojiv

kg 59,36440 401,00 23 805,12 21,00 28 804,20 SPCM RTS 18/ I

s02 : 593,644*0,1 59,36440

34 00572100R.A Osivo pro zelené střechy dle popisu v PD, á 25 kg, á 25 kg kg 55,00000 155,00 8 525,00 21,00 10 315,25 Vlastní

55 55,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 716 827,56 867 361,35
35 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37 m3 38,09430 2 806,00 106 892,61 21,00 129 340,06 801-1 RTS 18/ I

2,2*3,31*0,3 2,18460

9,8*16,45*0,15 24,18150

9,0*2,24*0,15 3,02400

2,11*6,8*0,15 2,15220

9,1*4,8*0,15 6,55200

36 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 4,19037 27 200,00 113 978,06 21,00 137 913,45 801-1 RTS 18/ I

dle statiky : 38,0943*110,0/1000 4,19037

37 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 65,22730 2 941,00 191 833,49 21,00 232 118,52 801-1 RTS 18/ I

0,6*30,975*1,02 18,95670

0,6*22,9*1,02 14,01480

0,6*16,5*0,92 9,10800

0,6*4,2*0,92*2 4,63680

0,5*2,11*0,92 0,97060

0,6*6,8*0,92 3,75360

0,6*4,0*0,92 2,20800

0,6*11,65*0,92 6,43080

0,6*9,8*0,6 3,52800

1,5*0,3*0,5*2 0,45000

1,4*0,3*0,5 0,21000

1,1*0,3*0,5 0,16500

0,6*0,3*0,5 0,09000

0,3*0,3*0,5 0,04500

1,5*0,3*0,5 0,22500

0,8*0,3*0,5 0,12000

0,6*0,3*0,5 0,09000

1,5*0,3*0,5 0,22500

38 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 221,92140 396,00 87 880,87 21,00 106 335,85 801-1 RTS 18/ I

30,975*1,02*2 63,18900

22,9*1,02*2 46,71600

16,5*0,92*2 30,36000

4,2*0,92*2*2 15,45600

2,11*0,92*2 3,88240

6,8*0,92*2 12,51200

4,0*0,92*2 7,36000

11,65*0,92*2 21,43600

9,8*0,6*2 11,76000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

hrubé rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

bez dodávky a uložení výztuže

včetně distančních prvků

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

(0,3+1,5+0,3)*0,5*2 2,10000

(0,3+1,4+0,3)*0,5 1,00000

(0,3+1,1+0,3)*0,5 0,85000

(0,3+1,1+0,3)*0,5 0,85000

(0,3+0,6+0,3)*0,5 0,60000

0,3*3*0,5 0,45000

(0,3+1,5+0,3)*0,5 1,05000

(0,3+0,8+0,3)*0,5 0,70000

(0,3+0,6+0,3)*0,5 0,60000

(0,3+1,5+0,3)*0,5 1,05000

39 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 221,92140 95,00 21 082,53 21,00 25 509,86 801-1 RTS 18/ I

221,9214 221,92140

40 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 7,17500 27 200,00 195 160,00 21,00 236 143,60 801-1 RTS 18/ I

dle statiky : 65,2273*110,0/1000 7,17500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 330 398,65 5 239 782,37

41 311238123R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 
57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,31 MPa,  

m2 21,15000 1 622,00 34 305,30 21,00 41 509,41 801-1 RTS 18/ I

2.NP :  : 

3,0*7,05 21,15000

42 311238127R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 
58 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,33 MPa,  

m2 153,45900 1 911,00 293 260,15 21,00 354 844,78 801-1 RTS 18/ I

1.NP : 

3,81*8,8 33,52800

-2,1*0,9*2 -3,78000

-0,4*3,81 -1,52400

2,65*3,2 8,48000

2,65*(3,2*2+3,05*2) 33,12500

2.NP : 

4,0*8,65 34,60000

-2,1*0,75*2 -3,15000

-0,4*4,0 -1,60000

4,0*4,41 17,64000

3.NP : 

3,2*3,1 9,92000

2,85*(4,4+4,8) 26,22000

43 311312011R00 Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 25/30 m3 3,13600 2 787,00 8 740,03 21,00 10 575,44 801-1 RTS 18/ I

pozn. 7 : 5,7*0,9*0,2 1,02600

pozn. 11 : 1,8*0,9*0,2 0,32400

1,0*2,35*0,2 0,47000

1,6*2,35*0,2 0,75200

0,4*2,35*0,2 0,18800

0,8*2,35*0,2 0,37600

44 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 283,58469 2 965,00 840 828,61 21,00 1 017 402,62 801-1 RTS 18/ I

výtahová šachta : 0,84*(2,71+2,2)*2*0,3 2,47464

12,3*(2,6+2,0)*2*0,2 22,63200

-1,2*2,44*0,2 -0,58560

-1,2*2,225*0,2*2 -1,06800

3.NP : 3,34*12,8*0,2 8,55040

3,34*(32,4+12,8)*0,4 60,38720

3,34*(32,4-2,0)*0,3 30,46080

3,34*(3,5+6,8+3,1)*0,2 8,95120

3,34*2,2*0,2 1,46960

3,34*7,1*0,2 4,74280

3,34*5,0*0,2 3,34000

3,34*2,0*0,2 1,33600

3,34*5,4*0,2 3,60720

-0,9*2,15*0,2*5 -1,93500

-1,0*2,15*0,2 -0,43000

-0,8*2,15*0,2 -0,34400

--32,0*2,15*0,4 27,52000

-14,0*2,65*0,4 -14,84000

-(32,0-2,0)*2,29*0,3 -20,61000

2.NP : 1,05*32,4*0,3 10,20600

0,95*13,0*0,3 3,70500

1,05*8,8*0,3 2,77200

4,09*14,0*0,2 11,45200

4,09*6,8*0,2 5,56240

4,09*5,0*0,2 4,09000

4,09*5,4*0,2 4,41720

4,09*2,0*0,2 1,63600

5,35*6,8*0,25 9,09500

2,4*14,2*0,3 10,22400

3,0*8,3*0,2*2 9,96000

0,43*1,25*4,4*0,3 0,70950

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

Stránka 14 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

0,43*21,3*0,15 1,37385

1,4*13,4*0,2 3,75200

1,25*4,4*0,3 1,65000

-2,4*0,6*0,2 -0,28800

1.NP : 1,05*(9,45+9,73)*2*0,25 10,06950

4,11*10,4*0,2 8,54880

1,65*6,8*0,25 2,80500

4,11*14,0*0,2 11,50800

4,11*6,8*0,2 5,58960

4,11*2,0*0,2 1,64400

4,11*7,1*0,2*2 11,67240

4,11*5,0*0,2 4,11000

1,65*6,8*0,25 2,80500

-1,35*2,15*0,2*2 -1,16100

-1,7*2,35*0,2 -0,79900

atiky : 0,45*(33,0+10,8)*0,4 7,88400

0,45*(22,1+10,48)*0,2 2,93220

45 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 2 278,84160 407,00 927 488,53 21,00 1 122 261,12 801-1 RTS 18/ I

pozn. 7 : 5,7*0,9*2 10,26000

pozn. 11 : 1,8*0,9*2 3,24000

1,0*2,35*2 4,70000

1,6*2,35*2 7,52000

0,4*2,35*2 1,88000

0,8*2,35*2 3,76000

výtahová šachta : 0,84*(2,71+2,2)*2*2 16,49760

12,3*(2,6+2,0)*2*2 226,32000

-1,2*2,44*2 -5,85600

-1,2*2,225*2*2 -10,68000

3.NP : 3,34*12,8*2 85,50400

3,34*(32,4+12,8)*2 301,93600

3,34*(32,4-2,0)*2 203,07200

3,34*(3,5+6,8+3,1)*2 89,51200

3,34*2,2*2 14,69600

3,34*7,1*2 47,42800

3,34*5,0*2 33,40000

3,34*2,0*2 13,36000

3,34*5,4*2 36,07200

-0,9*2,15*2*5 -19,35000

-1,0*2,15*2 -4,30000

-0,8*2,15*2 -3,44000

--32,0*2,15*2 137,60000

-14,0*2,65*2 -74,20000

-(32,0-2,0)*2,29*2 -137,40000

2.NP : 1,05*32,4*2 68,04000

0,95*13,0*2 24,70000

1,05*8,8*2 18,48000

4,09*14,0*2 114,52000

4,09*6,8*2 55,62400

4,09*5,0*2 40,90000

4,09*5,4*2 44,17200

4,09*2,0*2 16,36000

5,35*6,8*2 72,76000

2,4*14,2*2 68,16000

3,0*8,3*2*2 99,60000

0,43*1,25*4,4*2 4,73000

0,43*21,3*2 18,31800

1,4*13,4*2 37,52000

1,25*4,4*2 11,00000

-2,4*0,6*2 -2,88000

1.NP : 1,05*(9,45+9,73)*2*2 80,55600

4,11*10,4*2 85,48800

1,65*6,8*2 22,44000

4,11*14,0*2 115,08000

4,11*6,8*2 55,89600

4,11*2,0*2 16,44000

4,11*7,1*2*2 116,72400

4,11*5,0*2 41,10000

1,65*6,8*2 22,44000

-1,35*2,15*2*2 -11,61000

-1,7*2,35*2 -7,99000

atiky : 0,45*(33,0+10,8)*2 39,42000

0,45*(22,1+10,48)*2 29,32200

46 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 2 278,84160 105,00 239 278,37 21,00 289 526,83 801-1 RTS 18/ I

2278,8416 2 278,84160

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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47 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 34,03016 27 200,00 925 620,35 21,00 1 120 000,62 801-1 RTS 18/ I

dle statiky : 283,5847*120,0/1000 34,03016

48 317168111R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 4,00000 304,00 1 216,00 21,00 1 471,36 801-1 RTS 18/ I

P1 : 4 4,00000

49 317168113R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 368,00 368,00 21,00 445,28 801-1 RTS 18/ I

P3 : 1 1,00000

50 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 370,00 740,00 21,00 895,40 801-1 RTS 18/ I

P2 : 2 2,00000

51 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 m3 27,55413 3 237,00 89 192,72 21,00 107 923,19 801-1 RTS 18/ I

1.NP : 0,4*0,7*4,11*2 2,30160

0,4*0,4*4,11*4 2,63040

0,4*0,4*8,35*7 9,35200

2.NP : 0,4*0,4*4,09*6 3,92640

0,4*0,4*3,0*5 2,40000

3.NP : 0,4*0,4*3,34*12 6,41280

3,14*0,225*0,225*3,34 0,53093

52 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 
 zřízení

m2 265,30000 447,00 118 589,10 21,00 143 492,81 801-1 RTS 18/ I

1.NP : (0,4+0,7)*2*4,11*2 18,08400

0,4*4*4,11*4 26,30400

0,4*4*8,35*7 93,52000

2.NP : 0,4*4*4,09*6 39,26400

0,4*4*3,0*5 24,00000

3.NP : 0,4*4*3,34*12 64,12800

53 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 
 odstranění

m2 265,30000 95,00 25 203,50 21,00 30 496,24 801-1 RTS 18/ I

265,3 265,30000

54 331361821R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 
 10 505(R)

t 4,95974 27 200,00 134 904,93 21,00 163 234,97 801-1 RTS 18/ I

dle statiky : 27,5541*180,0/1000 4,95974

55 332351101R00 Bednění oblých sloupů zřízení m2 4,71942 782,00 3 690,59 21,00 4 465,61 801-1 RTS 18/ I

2*3,14*0,225*3,34 4,71942

56 332351102R00 Bednění oblých sloupů odstranění m2 4,71942 95,00 448,34 21,00 542,49 801-1 RTS 18/ I

2*3,14*0,225*3,34 4,71942

57 332351109R00 Bednění oblých sloupů příplatek za vzepření bednění při výšce 6-10 m m2 93,52000 36,00 3 366,72 21,00 4 073,73 801-1 RTS 18/ I

0,4*4*8,35*7 93,52000

58 342172020R00 Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem m2 94,05510 350,00 32 919,29 21,00 39 832,34 801-2 RTS 17/ II

ST03 : 29,7626 29,76260

ST09 : 64,2925 64,29250

59 342248109R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 21,57500 450,00 9 708,75 21,00 11 747,59 801-1 RTS 18/ I

2.NP : 

místn.208, 210 : 2,75*1,3*2 7,15000

-0,7*2,15*2 -3,01000

3.NP : 

místn.315, 316 : 3,34*2,9 9,68600

3,34*3,35 11,18900

-0,8*2,15*2 -3,44000

60 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 76,18175 600,00 45 709,05 21,00 55 307,95 801-1 RTS 18/ I

2.NP : 

místn.207-210 : 2,75*2,325 6,39375

-0,9*2,15 -1,93500

2,75*8,9 24,47500

-0,9*2,15 -1,93500

2,75*4,6 12,65000

-0,9*2,15*2 -3,87000

2,75*1,0*2 5,50000

3.NP : 

místn.315, 316 : 3,34*1,4 4,67600

místn.314 : 3,34*4,35 14,52900

místn.317, 318 : 3,34*2,0*2 13,36000

3,34*0,7 2,33800

61 342248120R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 
m2K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m2.K

m2 27,56200 622,00 17 143,56 21,00 20 743,71 801-1 RTS 18/ I

1.NP : 

včetně distančních prvků

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,

s použitím zvedacího mechanizmu,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,

Stránka 16 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

místn.105, 107 : 2,945*6,55 19,28975

-1,7*2,15 -3,65500

místn.104, 105 : 2,945*(3,6+0,45) 11,92725

62 342261211R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka příčky 
100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm

m2 23,16250 851,50 19 722,87 21,00 23 864,67 801-1 RTS 18/ I

2.NP : 

místn.203 : 3,0*1,85 5,55000

3.NP : 

místn.305, 306 : 3,34*(3,425+1,6+1,6) 22,12750

-0,7*2,15*3 -4,51500

63 342261213R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60

m2 147,70190 882,00 130 273,08 21,00 157 630,43 801-1 RTS 18/ I

2.NP : 

místn.203 : 3,0*0,6*2 3,60000

3.NP : 

místn.313, 314 : 3,34*4,8 16,03200

místn.310, 311 : 3,34*(0,6+2,625+0,6) 12,77550

3,34*(2,35+2,25) 15,36400

místn.310, 302.1 : 3,34*8,65-1,6*2,15 25,45100

místn.308, 309 : 3,34*8,725 29,14150

-1,4*2,15 -3,01000

-0,9*2,15 -1,93500

3,34*2,135 7,13090

3,34*4,65 15,53100

místn.303 : 3,49*8,9 31,06100

-1,6*2,15 -3,44000

64 342262112R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75  tloušťka příčky 205 
mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm

m2 54,46550 1 141,00 62 145,14 21,00 75 195,62 801-1 RTS 18/ I

2.NP : 

místn.202 : 3,0*(6,35+5,6) 35,85000

-1,6*2,35*2 -7,52000

3.NP : 

místn.312 : 3,34*4,4 14,69600

místn.305 : 3,34*1,85 6,17900

místn.302 : 3,34*1,575 5,26050

65 342321610R00 Beton příček železový třídy C 30/37 m3 34,23798 3 065,00 104 939,41 21,00 126 976,69 801-1 RTS 18/ I

1.NP : 1,4*27,6*0,14 5,40960

1,4*11,08*0,14 2,17168

3,9*18,3*0,15 10,70550

3,9*(0,9+1,0)*0,14 1,03740

3,9*22,3*0,15 13,04550

-2,1*0,9*0,14*2 -0,52920

-1,7*2,35*0,14 -0,55930

3,9*10,9*0,14 5,95140

-3,45*3,1*0,14*2 -2,99460

66 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 25,95000 72,00 1 868,40 21,00 2 260,76 801-4 RTS 18/ I

příčky tl.10 cm : 

2.NP : 

místn.208, 210 : 1,3*2 2,60000

3.NP : 

místn.315, 316 : 2,9+3,45 6,35000

příčky tl.15 cm : 

3.NP : 

místn.315, 316 : 1,4 1,40000

místn.314 : 4,35 4,35000

místn.317, 318 : 2,0*2 4,00000

0,7 0,70000

AKU příčky : 

1.NP : 

místn.105, 107 : 6,55 6,55000

67 300-01 D+M nerezové  fasádní profily konzoly JVA+275-NFT/10,5 ks 19,00000 3 720,00 70 680,00 21,00 85 522,80 Vlastní

19 19,00000

68 300-02 D+M nerezové fasádní profily kolejnice JFT-K50/30 ks 19,00000 1 860,00 35 340,00 21,00 42 761,40 Vlastní

19 19,00000

69 61210130.AR panel stěnový  mat. jádra PUR pěna; exteriér ocel. plech 0,6 mm; interiér ocel. plech 0,4 mm; 
povrch. úprava žárový povlak; l = 2 000 až 14 500 mm; š = 100,0 cm; h = 8,0 cm

m2 103,46061 1 476,00 152 707,86 21,00 184 776,51 SPCM RTS 17/ II

ST03 : 29,7626*1,1 32,73886

ST09 : 64,2925*1,1 70,72175

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 557 327,99 4 304 366,87

70 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3 360,80086 3 143,00 1 133 997,10 21,00 1 372 136,49 801-1 RTS 18/ I

1.NP : 10,15*10,13*0,24 24,67668

10,9*6,05*0,2 13,18900

3,7*11,05*0,2 8,17700

2,4*9,1*0,2 4,36800

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

příček výplňových a oddělovacích pevných, ochranných přizdívek, bez výztuže, s pomocným lešením výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

9,4*5,2*0,2 9,77600

3,0*1,985*0,305 1,81628

2.NP : 10,78*22,4*0,2 48,29440

14,6*13,8*0,26 52,38480

8,9*11,0*0,26-(0,4*1,35*0,26) 25,31360

9,4*13,8*0,26 33,72720

1,785*2,6*0,308 1,42943

0,55*9,35*0,35 1,79988

0,55*32,8*0,35 6,31400

0,55*16,4*0,35 3,15700

3.NP : 14,6*13,8*0,26 52,38480

9,1*11,0*0,26 26,02600

9,4*13,8*0,26 33,72720

2,0*3,0*0,2 1,20000

0,485*32,8*0,35*2 11,13560

4.NP : 1,75*6,8*0,16 1,90400

71 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

m2 436,92200 525,00 229 384,05 21,00 277 554,70 801-1 RTS 18/ I

1.NP : 10,9*6,05 65,94500

3,7*11,05 40,88500

2,4*9,1 21,84000

9,4*5,2 48,88000

2.NP : 10,78*22,4 241,47200

3.NP : 2,0*3,0 6,00000

4.NP : 1,75*6,8 11,90000

72 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

m2 934,47450 525,00 490 599,11 21,00 593 624,92 801-1 RTS 18/ I

1.NP : 3,0*1,985 5,95500

2.NP : 14,6*13,8 201,48000

8,9*11,0-(0,4*1,35) 97,36000

9,4*13,8 129,72000

1,785*2,6 4,64100

0,55*9,35 5,14250

0,55*32,8 18,04000

0,55*16,4 9,02000

3.NP : 14,6*13,8 201,48000

9,1*11,0 100,10000

9,4*13,8 129,72000

0,485*32,8*2 31,81600

73 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 
odstranění

m2 1 371,39650 105,00 143 996,63 21,00 174 235,92 801-1 RTS 18/ I

436,922+934,4745 1 371,39650

74 411354231R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, 
tloušťky 0,8 mm

m2 102,81950 495,00 50 895,65 21,00 61 583,74 801-1 RTS 18/ I

1.NP : 10,15*10,13 102,81950

75 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 43,29611 27 200,00 1 177 654,19 21,00 1 424 961,57 801-1 RTS 18/ I

dle statiky : 360,8009*120,0/1000 43,29611

76 411361921R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 0,56000 27 650,00 15 484,00 21,00 18 735,64 801-1 RTS 18/ I

dle výkazu statiky : 0,560 0,56000

77 411364612R0A Prvek Isokorb výška 350 mm kus 55,00000 3 500,00 192 500,00 21,00 232 925,00 Vlastní

dle statiky : 55 55,00000

78 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 210,66425 583,00 122 817,26 21,00 148 608,88 801-1 RTS 18/ I

podhled A : 

2.NP : 

místn. 202 : 2,09*23,4-(1,2*22,8) 21,54600

místn. 203 : 1,2*(0,95+0,65) 1,92000

0,7*7,6*2 10,64000

místn. 206 : 0,55*1,4 0,77000

0,2*4,2 0,84000

1,0*2,325 2,32500

místn. 207 : 6,25*2,225-(5,4*1,8) 4,18625

místn. 209 : 5,1*2,325-(4,2*1,8) 4,29750

3.NP : 

místn. 311 : 7,225*5,775-(3,0*6,0) 23,72438

-0,6*2,625 -1,57500

místn. 310 : 7,225*2,375 17,15938

0,6*2,325 1,39500

-6,0*1,2 -7,20000

místn. 312 :  3,7*4,75-(3,0*2,4) 10,37500

místn. 313 : 3,325*4,75-(3,0*2,4) 8,59375

místn. 314 : 3,32*4,75-(3,0*2,4) 8,57000

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo 
do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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Bohunice
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Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

místn. 302.1 : 8,725*2,375-(7,8*1,2) 11,36188

místn. 309 : 3,825*2,135-(2,4*1,2) 5,28638

místn. 308 : 4,75*2,135-(2,4*1,2) 7,26125

místn. 303 : 8,9*6,375-(8,1*2,4)-(8,1*1,2) 27,57750

místn. 307 : 25,84-(6,0*2,4) 11,44000

místn. 302 : 80,01-(6,0*1,2)-(7,5*1,2)-(9,6*2,4)-(2,4*2,4*2)-(2,4*1,2) 26,37000

podhled E : 

3.NP : 1,0*3,45*4 13,80000

Díl: 784 Malby 76 028,84 91 994,90
79 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 310,84215 10,00 13 108,42 21,00 15 861,19 800-784 RTS 18/ I

SDK podhledy : 210,66425+31,99+27,9057+22,8044+12,80120+2,975+10,44 319,58055

SDK příčky : (17,6125+147,7019+54,4655)*2 439,55980

stropy : 191,915 191,91500

vnitřní příčky : 359,7868 359,78680

80 784195312R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 88 %, dvojnásobné m2 1 310,84215 48,00 62 920,42 21,00 76 133,71 800-784 RTS 18/ I

1310,84215 1 310,84215

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 397 731,64 481 255,28
81 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 750,00000 85,00 63 750,00 21,00 77 137,50 800-3 RTS 18/ I

750 750,00000

82 941941052R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 
do 24 m

m2 1 067,03400 45,00 48 016,53 21,00 58 100,00 800-3 RTS 18/ I

1067,034 1 067,03400

83 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 128 044,08000 2,00 256 088,16 21,00 309 866,67 800-3 RTS 18/ I

1067,034*120 128 044,08000

84 941941852R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m m2 1 067,03400 28,00 29 876,95 21,00 36 151,11 800-3 RTS 18/ I

29,8*12,53 373,39400

14,1*12,5 176,25000

11,0*7,76 85,36000

18,3*12,9 236,07000

11,3*5,2 58,76000

14,0*9,8 137,20000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 247 962,89 300 035,10
85 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 515,48250 35,00 53 041,89 21,00 64 180,69 801-1 RTS 18/ I

18,3*12,65 231,49500

13,4*24,3 325,62000

7,85*8,45 66,33250

6,0*18,35 110,10000

10,5*27,75 291,37500

33,6*14,6 490,56000

86 950-02 Dočasná opatření-ochrana stávajících konstrukcí při prováděbí stavebních prací - dle popisu v PD kpl 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00 Vlastní

1 1,00000

87 950-01 D+M záchytného systému - dle popisu v PD kpl 1,00000 94 921,00 94 921,00 21,00 114 854,41 Vlastní

1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 320 719,41 388 070,49
88 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná
m2 31,99000 528,50 16 906,72 21,00 20 457,13 801-1 RTS 18/ I

podhled C : 

2.NP : 

místn. 208 : 0,9*2,225+1,225*1,7+1,3*0,9 5,25500

místn. 210 : 1,0*0,9 0,90000

2,5*1,22 3,05000

3.NP : 

místn. 315 : 1,4*3,0+1,7*1,6 6,92000

místn. 316 : 1,85*2,9+1,5*1,6 7,76500

místn. 318 : 2,15*2,0 4,30000

místn. 317 : 2,0*1,9 3,80000

89 416021222R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární

m2 27,90575 676,50 18 878,24 21,00 22 842,67 801-1 RTS 18/ I

podhled D : 

1.NP : 

místn.108 : 2,425*5,59 13,55575

2.NP : 

2,0*3,5 7,00000

3.NP : 

3,5*2,1 7,35000

90 416093111R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm m2 22,80445 1 922,50 43 841,56 21,00 53 048,29 801-1 RTS 18/ I

X6 : 

2.NP : 

místn.203 : 01*(2,6+7,6+1,9) 12,10000

místn.204 : 0,1*(7,2+5,4)*2 2,52000

místn.205 : 0,1*(7,2+5,4)*2 2,52000

X2 : 

3.NP : 

místn.312 : 0,11*3,7 0,40700

včetně kotvení

včetně kotvení
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místn.313 : 0,11*3,325 0,36575

místn.314 : 0,11*3,32 0,36520

místn.311 : 0,11*7,225 0,79475

místn.302 : 0,11*25,025 2,75275

místn.303 : 0,11*8,9 0,97900

91 416093121R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 
mm

m2 12,80125 1 178,00 15 079,87 21,00 18 246,64 801-1 RTS 18/ I

X1 : 

3.NP : 

místn.311 : 0,29*7,225 2,09525

místn.303 : 0,29*8,9 2,58100

místn.302 : 0,29*8,9 2,58100

X3 : 

2.NP : 

místn.202 : 0,35*2,09 0,73150

0,35*11,0 3,85000

místn.202.1 : 0,35*2,75 0,96250

92 416093124R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek protipožárních desek 
impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm

m2 2,97500 658,50 1 959,04 21,00 2 370,44 801-1 RTS 18/ I

X5 : 

1.NP : 0,5*5,95 2,97500

93 416093135R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z desek akustických, tloušťky 
12,5 mm

m2 10,44000 520,00 5 428,80 21,00 6 568,85 801-1 RTS 18/ I

X4 : 

2.NP : 

místn. 202.1 : 1,44*7,25 10,44000

94 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
30/37

m3 16,38293 3 316,00 54 325,80 21,00 65 734,22 801-1 RTS 18/ I

1,2*0,25*(4,25+4,6+4,65+4,65+6,78) 7,47900

1,3*2,6*0,608*2 4,11008

1,7*2,6*0,308*2 2,72272

0,1555*0,29/2*1,2*55 1,48814

0,1732*0,255/2*1,2*22, 0,58299

95 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 1,96595 27 200,00 53 473,84 21,00 64 703,35 801-1 RTS 18/ I

dle statiky : 16,3829*120,0/1000 1,96595

96 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 45,51600 1 542,00 70 185,67 21,00 84 924,66 801-1 RTS 18/ I

1,2*(4,25+4,6+4,65+4,65+6,78) 29,91600

1,3*2,6*2 6,76000

1,7*2,6*2 8,84000

97 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 45,51600 105,00 4 779,18 21,00 5 782,81 801-1 RTS 18/ I

45,516 45,51600

98 434311115R00 Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 m 25,20000 283,00 7 131,60 21,00 8 629,24 801-1 RTS 18/ I

P08.1 : 4,2*3*2 25,20000

99 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 18,61548 914,00 17 014,55 21,00 20 587,61 801-1 RTS 18/ I

P08.1 : 0,15*4,2*3*2 3,78000

vnitřní schodiště : 0,1555*1,2*55 10,26300

0,1732*1,2*22 4,57248

100 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 18,61550 95,00 1 768,47 21,00 2 139,85 801-1 RTS 18/ I

18,6155 18,61550

101 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 13,80000 720,73 9 946,07 21,00 12 034,74 827-1 RTS 18/ I

pro TČ : 0,4*0,1*40,0 1,60000

0,6*0,1*110,0 6,60000

0,8*0,1*70,0 5,60000

Díl: 5 Komunikace 1 321,37 1 598,86
102 564811112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm m2 22,26000 43,69 972,54 21,00 1 176,77 822-1 RTS 18/ I

P08 : 5,3*4,2 22,26000

103 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 3,52500 98,96 348,83 21,00 422,08 822-1 RTS 18/ I

S05 : 3,525 3,52500

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 189 324,74 229 082,94
104 601011181R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, akrylátová, rýhovaná, zrnitost 1,5 

mm, bílá
m2 191,91500 210,00 40 302,15 21,00 48 765,60 801-1 RTS 18/ I

S03 : 29,3*6,55 191,91500

105 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 153,01500 245,00 37 488,68 21,00 45 361,30 801-1 RTS 18/ I

pod obklady : 

2.NP : 

místn. 208 : 2,15*(2,5+2,225)*2 20,31750

-0,9*2,15 -1,93500

-0,7*2,15 -1,50500

2,15*(1,3+0,9)*2 9,46000

-0,7*2,15 -1,50500

místn. 210 : 2,15*(2,5+2,225)*2 20,31750

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

v otevřeném výkopu,

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m

po jednotlivých vrstvách
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
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Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

-0,9*2,15 -1,93500

-0,7*2,15 -1,50500

-1,0*2,15 -2,15000

2,15*(1,3+0,9)*2 9,46000

-0,7*2,15 -1,50500

3.NP : 

místn. 315 : 2,6*(1,7+1,4)*2 16,12000

-0,9*2,15 -1,93500

-0,8*2,15 -1,72000

2,6*(1,4+2,9)*2 22,36000

-0,8*2,15 -1,72000

místn. 316 : 2,6*(1,5+1,4)*2 15,08000

-0,9*2,15 -1,93500

-0,8*2,15 -1,72000

2,6*(1,85+2,9)*2 24,70000

-0,8*2,15 -1,72000

místn. 317 : 2,6*(1,9+2,0)*2 20,28000

-0,8*2,15 -1,72000

místn. 318 : 2,6*(2,15+2,0)*2 21,58000

-1,0*2,15 -2,15000

106 612421637R0A Omítky vnitřních stěn dke popisu v PD m2 359,78680 310,00 111 533,91 21,00 134 956,03 Vlastní

zděné příčky : (21,575+76,1817+15,6347)*2 226,78280

zdivo : 21,15+111,854 133,00400

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 091 960,34 1 321 272,01

107 621412311R00 Nátěry vnějších podhledů akrylátové,  m2 383,83000 134,00 51 433,22 21,00 62 234,20 801-1 RTS 18/ I

S03 : 29,3*6,55*2 383,83000

108 622311835R00 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 44,71250 1 818,00 81 287,33 21,00 98 357,67 801-1 RTS 18/ I

ST11 : 39,65 39,65000

ST12 : 5,0625 5,06250

109 622471317R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 44,71250 158,00 7 064,58 21,00 8 548,14 801-1 RTS 18/ I

ST11 : 39,65 39,65000

ST12 : 5,0625 5,06250

110 622491141R00 Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 1 x m2 132,57500 95,00 12 594,63 21,00 15 239,50 801-1 RTS 18/ I

ST02 : 92,0575 92,05750

ST02.2 : 8,51 8,51000

ST02.4 : 32,0075 32,00750

111 622221114R0A Lehký zavěšený odvětr.fasádní systém cementovlák.desky,vč.Al roštu, dle popisu v PD m2 223,97630 4 195,00 939 580,58 21,00 1 136 892,50 Vlastní

ST05 : 64,2463 64,24630

ST05.1 : 68,1225 68,12250

ST05.2 : 79,0075 79,00750

ST05.3 : 12,6 12,60000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 219 158,68 1 475 182,00

112 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 m3 51,38032 3 150,00 161 848,01 21,00 195 836,09 801-1 RTS 18/ I

P02 : 206,72*0,073 15,09056

P03.3 : 2,95*0,105 0,30975

P03.4 : 54,1511*0,07 3,79058

P03.5 : 63,1489*0,07 4,42042

P05 : 120,67*0,05 6,03350

P05.2 : 232,0*0,05 11,60000

P05.3 : 51,42*0,05 2,57100

P07 : 32,1*0,05 1,60500

P07.1 : 5,74*0,05 0,28700

P08 : 5,3*4,2*0,05 1,11300

P08.1 : 0,6*4,2*0,05*2 0,25200

P08.2 : 2,97*4,2*0,05 0,62370

2,655*27,75*0,05 3,68381

113 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30 m3 8,45169 3 280,00 27 721,54 21,00 33 543,06 801-1 RTS 18/ I

P01.2 : 223,99*0,025 5,59975

P03.1 : 25,142*0,07 1,75994

P03.2 : 15,6*0,07 1,09200

114 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5 m3 10,35580 2 690,00 27 857,10 21,00 33 707,09 801-1 RTS 18/ I

podkladní beton : 0,8*30,925*0,1 2,47400

0,8*23,1*0,1 1,84800

0,9*16,7*0,1 1,50300

0,9*4,2*0,1 0,37800

0,8*4,2*0,1 0,33600

0,7*2,11*0,1 0,14770

0,8*6,8*0,1 0,54400

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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cena s 
DPH Ceník
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Stavební část

Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

2,6*3,71*0,1 0,96460

0,8*4,1*0,1 0,32800

0,9*11,65*0,1 1,04850

0,8*9,8*0,1 0,78400

115 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 m3 4,79440 2 980,00 14 287,31 21,00 17 287,65 801-1 RTS 18/ I

P02.1 : 42,1*0,104 4,37840

P06 : 1,6*2,6*0,1 0,41600

116 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 m3 23,60650 6 875,00 162 294,69 21,00 196 376,57 801-1 RTS 18/ I

P01 : 10,5*0,115 1,20750

P01.2 : 223,99*0,1 22,39900

117 631316211R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně 
hlazený, směsí s křemíkem

m2 234,49000 33,00 7 738,17 21,00 9 363,19 801-1 RTS 18/ I

P01 : 10,5 10,50000

P01.2 : 223,99 223,99000

118 631345825R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z 
polystyrenbetonu, 1,8 MPa

m3 9,79440 3 215,00 31 489,00 21,00 38 101,69 801-1 RTS 18/ I

P08 : 5,3*4,2*0,25 5,56500

5,3*4,2*(0,14+0,24)/2 4,22940

119 631361921R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí t 1,45531 27 650,00 40 239,32 21,00 48 689,58 801-1 RTS 18/ I

P03.2 : 15,6*2,099*1,2/1000 0,03929

P03.3 : 2,95*2,099*1,2/1000 0,00743

P03.4 : 54,1511*2,099*1,2/1000 0,13640

P03.5 : 63,1489*2,099*1,2/1000 0,15906

P05 : 120,67*2,099*1,2/1000 0,30394

P05.2 : 232,0*2,099*1,2/1000 0,58436

P05.3 : 51,42*2,099*1,2/1000 0,12952

P07 : 32,1*2,099*1,2/1000 0,08085

P07.1 : 5,74*2,099*1,2/1000 0,01446

120 631361921R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí t 2,70659 27 650,00 74 837,21 21,00 90 553,02 801-1 RTS 18/ I

P01 : 10,5*4,4*1,2/1000 0,05544

P01.2 : 223,99*4,4*1,2/1000 1,18267

P02 : 206,72*4,4*1,2/1000 1,09148

P02.1 : 42,1*4,4*1,2/1000 0,22229

P03.1 : 25,142*4,4*1,2/1000 0,13275

P06 : 1,6*2,6*4,4*1,2/1000 0,02196

121 632415104R00 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 4 mm, včetně penetrace m2 404,09000 440,00 177 799,60 21,00 215 137,52 801-1 RTS 18/ I

P05 : 120,67 120,67000

P05.2 : 232,0 232,00000

P05.3 : 51,42 51,42000

122 632418225R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 25 mm, včetně 
penetrace

m2 553,49000 890,00 492 606,10 21,00 596 053,38 801-1 RTS 18/ I

P03.4 : 54,1511 54,15110

P03.5 : 63,1489 63,14890

P05 : 120,67 120,67000

P05.2 : 232,0 232,00000

P05.3 : 51,42 51,42000

P07 : 32,1 32,10000

123 639571205R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 50 mm m2 3,52500 125,00 440,63 21,00 533,16 801-1 RTS 18/ I

S05 : 3,525 3,52500

Díl: 64 Výplně otvorů 135 990,00 164 547,90
124 642941211RT8 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 1000/2100 mm kus 2,00000 13 150,00 26 300,00 21,00 31 823,00 Vlastní

18a/T : 1 1,00000

18b/T : 1 1,00000

125 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
 plocha do 2,5 m2

kus 21,00000 1 500,00 31 500,00 21,00 38 115,00 801-1 RTS 18/ I

1/T : 2 2,00000

2/T : 2 2,00000

3/T : 2 2,00000

5/T : 3 3,00000

6/T : 2 2,00000

7/T : 2 2,00000

8/T : 1 1,00000

9/T : 1 1,00000

11/T : 1 1,00000

12/T : 1 1,00000

14/T : 4 4,00000

126 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
 plocha přes 2,5 do 4,5 m

kus 4,00000 1 500,00 6 000,00 21,00 7 260,00 801-1 RTS 18/ I

včetně distančních prvků

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

bez obrubníku a bez textílie

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

včetně distančních prvků
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10/T : 1 1,00000

13/T : 1 1,00000

16/T : 1 1,00000

21/T : 1 1,00000

127 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 kus 1,00000 1 830,00 1 830,00 21,00 2 214,30 801-1 RTS 18/ I

4/T : 1 1,00000

128 553-01 Zárubeň ocelová ostrohranná dvojitá,800x2100 mm tl.zdi 150 mm, dle PD kus 4,00000 2 750,00 11 000,00 21,00 13 310,00 Vlastní

1/T : 2 2,00000

2/T : 2 2,00000

129 553-02 Zárubeň ocelová ostrohranná dvojitá,600x2100 mm tl.zdi 100 mm, dle PD ks 2,00000 2 750,00 5 500,00 21,00 6 655,00 Vlastní

3/T : 2 2,00000

130 553-03 Zárubeň ocelová ostrohranná dvojitá,800x2100 mm tl.žb 200 mm, dle PD ks 5,00000 2 750,00 13 750,00 21,00 16 637,50 Vlastní

5/T : 3 3,00000

6/T : 2 2,00000

131 553-04 Zárubeň ocelová ostrohranná dvojitá,700x2100 mm tl. zdi 100 mm, dle PD ks 2,00000 2 750,00 5 500,00 21,00 6 655,00 Vlastní

7/T : 2 2,00000

132 553-05 Zárubeň ocelová ostrohranná dvojitá,700x2100 mm tl.žb 200 mm, dle PD ks 1,00000 2 750,00 2 750,00 21,00 3 327,50 Vlastní

8/T : 1 1,00000

133 553-06 Zárubeň ocelová ostrohranná dvojitá,900x2100 mm tl. žb 200 mm, dle PD ks 2,00000 2 750,00 5 500,00 21,00 6 655,00 Vlastní

9/T : 1 1,00000

12/T : 1 1,00000

134 553-07 Zárubeň ocelová ostrohranná dvojitá,700x2100 mm tl.SDK 150 mm, dle PD ks 4,00000 2 800,00 11 200,00 21,00 13 552,00 Vlastní

10/T : 1 1,00000

14/T : 3 3,00000

135 553-08 Zárubeň ocelová ostrohranná dvojitá,800x2100 mm tl.SDK 150 mm, dle PD ks 1,00000 2 750,00 2 750,00 21,00 3 327,50 Vlastní

11/T : 1 1,00000

136 553-09 Zárubeň ocelová ostrohranná dvojitá,1500x2100 mm tl. SDK 150 mm, dle PD ks 2,00000 3 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 Vlastní

13/T : 1 1,00000

16/T : 1 1,00000

137 553-10 Zárubeň ocelová ostrohranná dvojitá,1300x2100 mm tl. SDK 150 mm, dle PD ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní

21/T : 1 1,00000

138 553-11 Zárubeň ocelová ostrohranná dvojitá,900x2100 mm tl.zdi 150 mm, EW 15-C2DP3, dle PD ks 1,00000 3 410,00 3 410,00 21,00 4 126,10 Vlastní

4/T : 1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 177 425,00 214 684,25
139 953943111R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se 

zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou 
 do 1kg/kus

kus 151,00000 150,00 22 650,00 21,00 27 406,50 801-1 RTS 18/ I

závitová tyč : 151 151,00000

140 31179115 Tyč závitová M10, nerez m 755,00000 205,00 154 775,00 21,00 187 277,75 Vlastní

151*05 755,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 126 028,90 152 494,97
141 962031133R00 Bourání příček m2 21,10050 100,00 2 110,05 21,00 2 553,16 801-3 RTS 17/ I

pozn. 2 : 2,84*3,35 9,51400

2,79*3,35 9,34650

pozn. 30 : 2,84*1,5-(1,0*2,02) 2,24000

142 962031136R00 Bourání příček m2 29,89375 80,00 2 391,50 21,00 2 893,72 801-3 RTS 17/ I

pozn. 3 : (2,635+2,2+2,59+2,2)*3,35-(1,0*2,35) 29,89375

143 962051116R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 150 mm m2 37,61400 304,00 11 434,66 21,00 13 835,94 801-3 RTS 18/ I

pozn. 14 : (4,5+8,2)*2*0,6 15,24000

(9,94+27,35)*0,6 22,37400

144 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 21,82568 2 500,00 54 564,20 21,00 66 022,68 801-3 RTS 18/ I

pozn. 11 : 0,4*6,55*0,16 0,41920

0,4*3,02*0,16 0,19328

pozn. 14 : 0,6*3,83*0,25*2 1,14900

1,85*27,35*0,2 10,11950

0,855*8,2*0,2 1,40220

pozn. 35 : 2,7*17,26*0,2 9,32040

2,7*2,815*0,2 1,52010

-1,8*0,9*0,2 -0,32400

-1,0*2,35*0,2 -0,47000

-1,6*2,35*0,2*2 -1,50400

145 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 25,60000 120,00 3 072,00 21,00 3 717,12 801-3 RTS 18/ I

pozn. 20 : 6,4*4 25,60000

146 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,83706 1 500,00 1 255,59 21,00 1 519,26 801-3 RTS 18/ I

pozn.10 : 1,125*1,625*0,095 0,17367

0,825*2,125*0,095 0,16655

pozn.31 : 0,825*2,55*0,095 0,19986

pozn.25 : 0,28*11,165*0,095 0,29699

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),
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147 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 20,05208 1 250,00 25 065,10 21,00 30 328,77 801-3 RTS 18/ I

pozn. 9 : 17,6*6,55*(0,05+0,15)/2 11,52800

pozn. 21 : 4,775*2,79*0,075 0,99917

2,0*2,635*0,075 0,39525

pozn. 22 : 2,905*2,875*0,06 0,50111

0,3*1,5*0,06 0,02700

pozn. 23 : 2,79*6,5*0,075 1,36013

-1,125*1,625*0,075 -0,13711

-0,825*2,125*0,075 -0,13148

pozn. 31 : 0,825*2,45*0,095 0,19202

0,825*1,825*0,095 0,14303

pozn. 13 : 2,52*8,2*0,08*2 3,30624

2,35*9,94*0,08 1,86872

148 965042231R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,38178 1 250,00 1 727,23 21,00 2 089,95 801-3 RTS 18/ I

pozn. 10 : 1,125*1,625*0,15 0,27422

0,825*2,125*0,15 0,26297

pozn. 31 : 0,825*2,45*0,15 0,30319

0,825*1,825*0,15 0,22584

0,825*2,55*0,15 0,31556

149 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 7,02000 1 200,00 8 424,00 21,00 10 193,04 801-3 RTS 18/ I

pozn. 15 : 4,5*7,8*0,2 7,02000

150 965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 13,79323 650,00 8 965,60 21,00 10 848,38 801-3 RTS 18/ I

pozn. 9 : 17,6*6,55*(0,05+0,15)/2 11,52800

pozn. 22 : 2,905*4,875*0,06 0,84971

0,3*1,5*0,06 0,02700

pozn. 23 : 2,79*6,5*0,075 1,36013

-1,125*1,625*0,075 -0,13711

-0,825*2,125*0,075 -0,13148

pozn. 25 : 0,28*11,165*0,095 0,29699

151 965049112R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 1,38178 550,00 759,98 21,00 919,58 801-3 RTS 18/ I

pozn. 10 : 1,125*1,625*0,15 0,27422

0,825*2,125*0,15 0,26297

pozn. 31 : 0,825*2,45*0,15 0,30319

0,825*1,825*0,15 0,22584

0,825*2,55*0,15 0,31556

152 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 15,51188 50,00 775,59 21,00 938,46 801-3 RTS 18/ I

pozn. 22 : 2,905*4,875 14,16188

0,9*1,5 1,35000

153 968071113R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 3,00000 14,00 42,00 21,00 50,82 801-3 RTS 18/ I

pozn. 4 : 1 1,00000

pozn. 7 : 2 2,00000

154 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 12,00 12,00 21,00 14,52 801-3 RTS 18/ I

pozn. 26 : 1 1,00000

155 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 3,00000 12,00 36,00 21,00 43,56 801-3 RTS 18/ I

pozn. 6 : 1 1,00000

pozn. 27 : 1 1,00000

pozn. 29 : 1 1,00000

156 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 4,00000 21,00 84,00 21,00 101,64 801-3 RTS 18/ I

pozn. 5 : 1 1,00000

pozn. 6 : 1 1,00000

pozn. 27 : 1 1,00000

pozn. 29 : 1 1,00000

157 968072245R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 1,62000 120,00 194,40 21,00 235,22 801-3 RTS 18/ I

pozn. 4 : 1,8*0,9 1,62000

158 968072247R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2

m2 5,13000 70,00 359,10 21,00 434,51 801-3 RTS 18/ I

pozn. 7 : 5,7*0,9 5,13000

159 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,89000 160,00 302,40 21,00 365,90 801-3 RTS 18/ I

pozn. 26 : 0,9*2,1 1,89000

160 968096002R00 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,  m 7,50000 22,00 165,00 21,00 199,65 801-3 RTS 18/ I

pozn. 4 : 1,8 1,80000

pozn. 7 : 5,7 5,70000

161 960-01 Šetrná demontáž obkladu z keram.cihel m2 11,09250 200,00 2 218,50 21,00 2 684,39 Vlastní

pozn. 33 : 0,87*12,75 11,09250

162 960-02 Zaříznutí a šetrná demontáž SDK podhledu m2 13,80000 150,00 2 070,00 21,00 2 504,70 Vlastní

pozn. 36 : 13,8 13,80000

Díl: 97 Prorážení otvorů 86 170,07 104 265,78
163 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 40,36500 250,00 10 091,25 21,00 12 210,41 801-3 RTS 18/ I

pozn. 10 : (1,125+1,625) 2,75000

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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(0,825+2,125+0,825) 3,77500

pozn. 31 : (0,825+2,55+0,825) 4,20000

(0,825+2,45+2,65+0,825) 6,75000

pozn. 25 : (0,28+11,165)*2 22,89000

164 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 17,47500 420,00 7 339,50 21,00 8 880,80 801-3 RTS 18/ I

pozn. 10 : (1,125+1,625) 2,75000

(0,825+2,125+0,825) 3,77500

pozn. 31 : (0,825+2,55+0,825) 4,20000

(0,825+2,45+2,65+0,825) 6,75000

165 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 112,73000 560,00 63 128,80 21,00 76 385,85 801-3 RTS 18/ I

pozn. 1 : 3,35*2 6,70000

pozn. 5 : 2,35+1,0+2,35 5,70000

pozn. 6 : 2,35+1,6+2,35 6,30000

pozn. 11 : 6,55*2+3,02*2 19,14000

pozn. 27 : 2,3+1,5+2,3 6,10000

pozn. 29 : 2,3+1,5+2,3 6,10000

pozn. 14 : (4,5+8,2)*2 25,40000

9,94+27,35 37,29000

166 970251250R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m 7,66000 720,00 5 515,20 21,00 6 673,39 801-3 RTS 18/ I

pozn. 14 : 3,83*2 7,66000

167 978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 0,90780 105,00 95,32 21,00 115,34 801-3 RTS 18/ I

pozn. 22 - sokl : 0,06*(3,24+4,875+2,84+3,375+0,3+1,5-1,0) 0,90780

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 014 433,40 2 437 464,41

168 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů 
 výšky do 25 m,  

t 2 873,65677 701,00 2 014 433,40 21,00 2 437 464,41 801-4 RTS 18/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 159 511,11 1 403 008,44

169 711111001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 
penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci

m2 674,90400 29,00 19 572,22 21,00 23 682,39 800-711 RTS 18/ I

S01 : 6,44 6,44000

S02 : 593,644 593,64400

S04 : 47,52 47,52000

P08 : 5,3*4,2 22,26000

P08.1 : 4,2*0,6*2 5,04000

170 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 593,64400 213,00 126 446,17 21,00 152 999,87 800-711 RTS 18/ I

S02 : 593,644 593,64400

171 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 118,49025 170,00 20 143,34 21,00 24 373,44 800-711 RTS 18/ I

P08 : 5,3*4,2 22,26000

P08.1 : 4,2*0,6*2*2 10,08000

P08.2 : 2,97*4,2 12,47400

2,655*27,75 73,67625

172 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 53,96000 213,00 11 493,48 21,00 13 907,11 800-711 RTS 18/ I

S01 : 6,44 6,44000

S04 : 47,52 47,52000

173 711170101R00 Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně m2 142,72120 12,00 1 712,65 21,00 2 072,31 800-711 RTS 18/ I

pozn. 13 : 2,52*8,2*2 41,32800

2,35*9,94 23,35900

pozn. 19 : 3,7*6,4 23,68000

2,52*6,4 16,12800

pozn. 15 : 4,5*7,8 35,10000

pozn. 25 : 0,28*11,165 3,12620

174 711212001R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 37,84000 175,00 6 622,00 21,00 8 012,62 800-711 RTS 18/ I

P07 : 32,1 32,10000

P07.1 : 5,74 5,74000

175 711212003R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační a protiradonová 
 proti vlhkosti, druh podkladní konstrukce zdivo

m2 492,77200 655,00 322 765,66 21,00 390 546,45 800-711 RTS 18/ I

P01 : 10,5 10,50000

P01.2 : 223,99 223,99000

P02 : 206,72 206,72000

P03.1 : 25,142 25,14200

P06 : 1,6*2,6 4,16000

P08 : 5,3*4,2 22,26000

176 711212601R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky 
 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

m 72,95000 96,00 7 003,20 21,00 8 473,87 800-711 RTS 18/ I

2.NP : 

místn. 208 : (2,5+2,225)*2-(0,9+0,7) 7,85000

(1,3+0,9)*2-0,7 3,70000

místn. 210 : (2,5+2,225)*2-(0,9+0,7+1,0) 6,85000

(1,3+0,9)*2-0,7 3,70000

3.NP : 

místn. 305 : (2,325+1,6)*2-0,7 7,15000

místn. 306 : (0,9+1,6)*2-0,7 4,30000

místn. 315 : (1,7+1,4)*2-(0,9+0,8) 4,50000

(1,4+2,9)*2-0,8 7,80000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně dodávky penetračního nátěru
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místn. 316 : (1,5+1,4)*2-(0,9+0,8) 4,10000

(1,85+2,9)*2-0,8 8,70000

místn. 317 : (1,9+2,0)*2-0,8 7,00000

místn. 318 : (2,15+2,0)*2-1,0 7,30000

177 711471051R00 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie m2 3,52500 482,00 1 699,05 21,00 2 055,85 800-711 RTS 18/ I

S05 : 3,525 3,52500

178 711491171R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 3,52500 31,00 109,28 21,00 132,23 800-711 RTS 18/ I

S05 : 3,525 3,52500

179 711491172R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 3,52500 39,00 137,48 21,00 166,35 800-711 RTS 18/ I

S05 : 3,525 3,52500

180 711801002R00 Hydroizolace pro zelené střechy tloušťka fólie 2,5 mm m2 593,66400 805,00 477 899,52 21,00 578 258,42 800-711 RTS 18/ I

S02 : 593,664 593,66400

181 62836108R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm

m2 866,19173 174,00 150 717,36 21,00 182 368,01 SPCM RTS 18/ I

P08.1 : 4,2*0,6*2*1,05 5,29200

P08.2 : 2,97*4,2*2*1,05 26,19540

2,655*27,75*2*1,05 154,72013

S02 : 593,644*1,05 623,32620

S01 : 6,44*1,05 6,76200

S04 : 47,52*1,05 49,89600

182 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 52,03800 128,00 6 660,86 21,00 8 059,64 SPCM RTS 18/ I

P08 : 5,3*4,2*2*1,05 46,74600

P08.1 : 4,2*0,6*2*1,05 5,29200

183 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 8,72840 748,00 6 528,84 21,00 7 899,90 800-711 RTS 18/ I

Díl: 712 Živičné krytiny 605 732,41 732 936,22
184 712371801R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie, bez rozlišení 

tloušťky fólie
m2 593,64400 85,00 50 459,74 21,00 61 056,29 800-711 RTS 18/ I

S02 : 593,644 593,64400

185 712371801R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie, bez rozlišení 
tloušťky fólie

m2 593,64400 95,00 56 396,18 21,00 68 239,38 800-711 RTS 18/ I

S02 : 593,644 593,64400

186 712372111R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 
mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie

m2 53,96000 530,00 28 598,80 21,00 34 604,55 800-711 RTS 18/ I

S01 : 6,44 6,44000

S04 : 47,52 47,52000

187 712391171R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 1 241,24800 39,00 48 408,67 21,00 58 574,49 800-711 RTS 18/ I

S01 : 6,44 6,44000

S02 : 593,644*2 1 187,28800

S04 : 47,52 47,52000

188 712391172R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 1 187,28800 39,00 46 304,23 21,00 56 028,12 800-711 RTS 18/ I

S02 : 593,644*2 1 187,28800

189 712801001R00 Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační m2 593,64400 106,00 62 926,26 21,00 76 140,77 800-711 RTS 18/ I

S02 : 593,644 593,64400

190 28322138R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P; 
kašírování strukturovaná rohož; µ = 20000,0

m2 593,64400 370,00 219 648,28 21,00 265 774,42 SPCM RTS 18/ I

S02 : 593,644 593,64400

191 28325037R fólie konstrukční perforovaná, akumulační, drenážní, tvarovaná; HDPE; plošná hmotnost 950 
g/m2; tloušťka 1,00 mm; š = 1 400,0 mm; l = 20 000 mm; s nopy; výška nopů 20,0 mm; 4,50 l/m2

m2 623,32620 145,00 90 382,30 21,00 109 362,58 SPCM RTS 18/ I

S02 : 593,644*1,05 623,32620

192 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t 3,06818 850,00 2 607,95 21,00 3 155,62 800-711 RTS 18/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 1 702 658,55 2 060 216,85

193 713100812R00 Odstranění tepelné izolace z kombidesek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm m2 3,12620 45,00 140,68 21,00 170,22 800-713 RTS 17/ II

pozn. 25 : 0,28*11,165 3,12620

194 713100813R00 Odstranění tepelné izolace z kombidesek polystyrenových tloušťka přes 50 mm m2 239,27725 45,00 10 767,48 21,00 13 028,65 800-713 RTS 17/ II

pozn. 10 : 1,125*1,625 1,82813

0,825*2,125 1,75313

pozn. 21 : 4,775*2,79 13,32225

2,0*2,635 5,27000

pozn. 22 : 2,905*4,875 14,16188

0,3*1,5 0,45000

pozn. 23 : 2,79*6,5 18,13500

-1,125*1,625 -1,82813

-0,825*2,125 -1,75313

pozn. 31 : 0,825*2,45 2,02125

0,825*1,825 1,50563

0,825*2,55 2,10375

pozn. 13 : 2,52*8,2*2 41,32800

2,35*9,94 23,35900

pozn. 19 : 3,7*6,4 23,68000

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky fólie

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm
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2,52*6,4 16,12800

pozn. 15 : 4,5*7,8 35,10000

pozn. 35 : 2,7*17,26 46,60200

2,7*2,815 7,60050

-1,8*0,9 -1,62000

-1,0*2,35 -2,35000

-1,6*2,35*2 -7,52000

195 713100832R00 Odstranění tepelné izolace z kombidesek minerálních tloušťky do 200 mm m2 3,12620 45,00 140,68 21,00 170,22 800-713 RTS 17/ II

pozn. 25 : 0,28*11,165 3,12620

196 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 647,60400 28,00 18 132,91 21,00 21 940,82 800-713 RTS 18/ I

S01 : 6,44 6,44000

S02 : 593,644 593,64400

S04 : 47,52 47,52000

197 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 279,74400 28,00 7 832,83 21,00 9 477,72 800-713 RTS 18/ I

S01 : 6,44 6,44000

S02 : 225,784 225,78400

S04 : 47,52 47,52000

198 713111125R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,  m2 191,91500 125,00 23 989,38 21,00 29 027,15 800-713 RTS 18/ I

S03 : 29,3*6,55 191,91500

199 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 929,62200 25,00 23 240,55 21,00 28 121,07 800-713 RTS 18/ I

P01 : 10,5 10,50000

P01.2 : 223,99 223,99000

P02 : 206,72 206,72000

P03.1 : 25,142 25,14200

P03.2 : 15,6 15,60000

P07.1 : 5,74 5,74000

P05 : 120,67 120,67000

P05.2 : 232,0 232,00000

P07 : 51,42 51,42000

P07.1 : 32,1 32,10000

5,74 5,74000

200 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 25,78500 55,00 1 418,18 21,00 1 716,00 800-713 RTS 18/ I

p08 : 5,3*4,2 22,26000

s05 : 3,525 3,52500

201 713121211R01 Izolace podlah lepená do asfaltu, 1 vrstva m2 90,77025 96,00 8 713,94 21,00 10 543,87 Vlastní

P08.1 : 4,2*0,55*2 4,62000

P08.2 : 2,97*4,2 12,47400

2,655*27,75 73,67625

202 713131153R00 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na beton m2 615,82250 350,00 215 537,88 21,00 260 800,83 800-713 RTS 18/ I

ST02 : 92,0575 92,05750

ST02.2 : 8,51 8,51000

ST02.4 : 32,0075 32,00750

ST05 : 64,2463 64,24630

ST05.1 : 68,1225 68,12250

ST05.2 : 79,0075 79,00750

ST05.3 : 12,6 12,60000

ST06 : 8,085 8,08500

ST08 : 3,9 3,90000

ST09.1 : 16,455 16,45500

ST09.3 : 11,375 11,37500

ST09.4 : 20,46 20,46000

ST09.5 : 40,2 40,20000

ST09.6 : 50,4375 50,43750

ST10 : 18,0375 18,03750

ST12 : 5,0625 5,06250

ST15 : 27,1602 27,16020

ST16 : 58,0985 58,09850

203 713134211R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, bez dodávky fólie m2 223,97630 142,00 31 804,63 21,00 38 483,60 800-713 RTS 18/ I

ST05 : 64,2463 64,24630

ST05.1 : 68,1225 68,12250

ST05.2 : 79,0075 79,00750

ST05.3 : 12,6 12,60000

204 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci m2 1 559,62600 39,00 60 825,41 21,00 73 598,75 800-713 RTS 18/ I

P01 : 10,5 10,50000

P01.2 : 223,99 223,99000

P02 : 206,72 206,72000

P02.1 : 42,1 42,10000

P03.1 : 25,142 25,14200

P03.2 : 15,6 15,60000

P05 : 120,67 120,67000

P05.2 : 232,0 232,00000

P05.3 : 51,42 51,42000

P07 : 32,1 32,10000

P07.1 : 5,74 5,74000

S02 : 593,644 593,64400

vč. dodávky fólie

včetně dodávky materiálu
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205 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 67,85066 294,00 19 948,09 21,00 24 137,19 SPCM RTS 18/ I

P01 : 10,5*0,14*1,05 1,54350

P01.2 : 223,99*0,1*1,05 23,51895

P02 : 206,72*0,1*1,05 21,70560

P03.1 : 25,142*0,14*1,05 3,69587

P03.2 : 15,6*0,03*1,05 0,49140

ST02 : 92,0575*0,16*1,05 15,46566

ST02.2 : 8,51*0,16*1,05 1,42968

206 28375460.A Styrodur  XPS 4000CS m3 12,67985 5 200,00 65 935,22 21,00 79 781,62 Vlastní

P08 : 5,3*4,2*(0,16+0,925)/2*1,05 12,67985

207 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 0,30135 177,00 53,34 21,00 64,54 SPCM RTS 18/ I

P07.1 : 5,74*0,05*1,05 0,30135

208 28375973R deska spádová, klín EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK m3 52,22495 2 290,00 119 595,14 21,00 144 710,12 SPCM RTS 18/ I

S01 : 6,44*0,04*1,05 0,27048

S02 : 593,644*0,08*1,05 49,86610

S04 : 47,52*0,04*1,05 1,99584

S05 : 3,525*0,025*1,05 0,09253

209 28376534R deska izolační střešní, podlahová; PIR; rovná hrana; tl. 50,0 mm; kašírování minerální vlákno; 
součinitel tepelné vodivosti 0,029 W/mK; R = 1,720 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 474,14640 302,00 143 192,21 21,00 173 262,57 SPCM RTS 16/ I

S02 : 225,784*2*1,05 474,14640

210 28376536R deska izolační střešní, podlahová; PIR; rovná hrana; tl. 60,0 mm; kašírování minerální vlákno; 
součinitel tepelné vodivosti 0,029 W/mK; R = 2,070 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 3,52500 363,00 1 279,58 21,00 1 548,29 SPCM RTS 16/ I

S05 : 3,525 3,52500

211 28376537R deska izolační střešní, podlahová; PIR; polodrážka; tl. 80,0 mm; kašírování minerální vlákno; 
součinitel tepelné vodivosti 0,027 W/mK; R = 2,960 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 113,31600 589,00 66 743,12 21,00 80 759,18 SPCM RTS 18/ I

S01 : 6,44*2*1,05 13,52400

S04 : 47,52*2*1,05 99,79200

212 59533103R deska izolační masivní monolitická; minerální; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 
W/mK; R = 1,780 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3

kus 201,51075 680,00 137 027,31 21,00 165 803,05 SPCM RTS 18/ I

S03 : 29,3*6,55*1,05 201,51075

213 59533107R deska izolační masivní monolitická; minerální; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 
W/mK; R = 3,560 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3

kus 98,01089 1 470,00 144 076,01 21,00 174 331,97 SPCM RTS 18/ I

ST06 : 8,085*1,05 8,48925

ST15 : 27,1602*1,05 28,51821

ST16 : 58,0985*1,05 61,00343

214 63150943R deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,850 
m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 33,60788 198,00 6 654,36 21,00 8 051,78 SPCM RTS 18/ I

ST02.4 : 32,0075*1,05 33,60788

215 63150946R deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,600 
m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 239,27012 490,00 117 242,36 21,00 141 863,26 SPCM RTS 18/ I

ST05 : 64,2463*1,05 67,45862

ST05.1 : 68,1225*1,05 71,52863

ST05.2 : 79,0075*1,05 82,95788

ST05.3 : 12,6*1,05 13,23000

ST08 : 3,9*1,05 4,09500

216 63151545R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 140,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,850 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 60,76875 532,00 32 328,98 21,00 39 118,07 SPCM RTS 18/ I

ST09.2 : 6,5*1,05 6,82500

ST09.3 : 11,375*1,05 11,94375

ST09.5 : 40,0*1,05 42,00000

217 63151547R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 160,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 4,400 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 74,69250 607,00 45 338,35 21,00 54 859,40 SPCM RTS 18/ I

ST09.6 : 50,4375 50,43750

ST10 : 18,0375*1,05 18,93938

ST12 : 5,0625*1,05 5,31563

218 63151549R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 200,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 5,550 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 20,46000 759,00 15 529,14 21,00 18 790,26 SPCM RTS 18/ I

ST09.4 : 20,46 20,46000

219 63153782.AR deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,037 W/mK; R = 0,800 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 39,73200 145,00 5 761,14 21,00 6 970,98 SPCM RTS 18/ I

P07 : 32,1*1,05 33,70500

P07.1 : 5,74*1,05 6,02700

220 63153784R deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,037 W/mK; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 424,29450 194,00 82 313,13 21,00 99 598,89 SPCM RTS 18/ I

P05 : 120,67*1,05 126,70350

P05.2 : 232,0*1,05 243,60000

P05.3 : 51,42*1,05 53,99100

221 63483007R deska izolační pěnové sklo; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; 
R = 2,500 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3

m2 95,30876 2 800,00 266 864,53 21,00 322 906,08 SPCM RTS 18/ I

P08.1 : 4,2*0,55*2*1,05 4,85100

P08.2 : 2,97*4,2*1,05 13,09770

2,655*27,75*1,05 77,36006

222 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 17,42530 790,00 13 765,99 21,00 16 656,85 800-713 RTS 18/ I

223 713-01 Izolace stěn akustickou izolací s nakašírovanou netkanou textilií,tl. 40mm, včetně dodávky 
materiálu

m2 110,51010 149,00 16 466,00 21,00 19 923,86 Vlastní

ST03 : 29,7626 29,76260

ST09 : 64,2925 64,29250

ST09.1 : 16,455 16,45500

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 28 929,60 35 004,82

Rozměr: 80/390/600 mm

Rozměr: 160/390/600 mm

50 m vodorovně
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224 714-01 Pryžová antivibrační rohož modul přet.22 MPa tl.24 mm m2 44,10000 656,00 28 929,60 21,00 35 004,82 Vlastní

P01.2 : 44,1 44,10000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 561 531,51 679 453,13
225 764221420R00 Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně 

zhotovení rohů, spojů a dilatací 
 oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, rš 500 mm,  

m 1,50000 1 190,00 1 785,00 21,00 2 159,85 800-764 RTS 18/ I

11/K : 1,5 1,50000

226 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 7,50000 30,00 225,00 21,00 272,25 800-764 RTS 18/ I

pozn. 4 : 1,8 1,80000

pozn. 7 : 5,7 5,70000

227 764510460R00 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích 
prostředků  
 rš 400 mm

m 20,50000 646,00 13 243,00 21,00 16 024,03 800-764 RTS 18/ I

12/K : 20,5 20,50000

228 1/K Oplechování atiky š.700 mm TiZn,vč.spád.OSB desek strukturální smyčk.rohože, komplet dle PD m 14,50000 2 310,00 33 495,00 21,00 40 528,95 Vlastní

14,5 14,50000

229 10/K Oplechování atiky u strojovny VZT, š.400 mm, TiZn komplet dle PD m 4,30000 1 553,00 6 677,90 21,00 8 080,26 Vlastní

4,3 4,30000

230 13/K Oplechování nadpraží sloupkopříčkové stěny dle popisu v PD m 13,25000 884,00 11 713,00 21,00 14 172,73 Vlastní

13,25 13,25000

231 15/K Oplechování železobetonové římsy r.š.650 mm dle popisu v PD m 31,50000 1 105,00 34 807,50 21,00 42 117,08 Vlastní

31,5 31,50000

232 16/K Krycí lišta hydroizolace r.š.60 mm dle popisu v PD m 23,69000 120,00 2 842,80 21,00 3 439,79 Vlastní

23,69 23,69000

233 2/K Oplechování atiky š.670 mm TiZn,vč.spád.OSB desek strukturální smyčk.rohože, komplet dle PD m 14,50000 2 095,00 30 377,50 21,00 36 756,78 Vlastní

14,5 14,50000

234 4/K Oplechování atiky š.550 mm TiZn,vč.spád.OSB desek strukturální smyčk.rohože, komplet dle PD m 67,40000 3 790,00 255 446,00 21,00 309 089,66 Vlastní

67,4 67,40000

235 5/K Oplechování ozubu na stěně strojovny, TiZn r.š.400 mm, dle PD m 18,44000 646,00 11 912,24 21,00 14 413,81 Vlastní

18,44 18,44000

236 6/K Oplechování atiky š.380 mm TiZn,vč.spád.OSB desek strukturální smyčk.rohože, komplet dle PD m 43,97000 2 415,00 106 187,55 21,00 128 486,94 Vlastní

43,97 43,97000

237 7/K Systémová písková zarážka z poplast.plechu r.š.450, dle PD m 18,94000 675,00 12 784,50 21,00 15 469,25 Vlastní

18,94 18,94000

238 8/K Okapní žlab čtvercový 100x100 mm, TiZN vč.svodu 100/100, komplet dle PD m 6,50000 1 317,00 8 560,50 21,00 10 358,21 Vlastní

6,5 6,50000

239 9/K Oplechování-závětrná lišta r.š.1000 mm, TiZn komplet dle PD m 11,94000 1 941,00 23 175,54 21,00 28 042,40 Vlastní

11,94 11,94000

240 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 3 830,25740 2,17 8 298,48 21,00 10 041,16 800-764 RTS 18/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 331 257,85 2 820 822,00

241 766441111R00 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu m2 43,95010 1 500,00 65 925,15 21,00 79 769,43 800-766 RTS 18/ I

19/T : 5,02*8,755 43,95010

242 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 20,00000 755,00 15 100,00 21,00 18 271,00 800-766 RTS 18/ I

1/T : 2 2,00000

2/T : 2 2,00000

3/T : 2 2,00000

5/T : 3 3,00000

6/T : 2 2,00000

7/T : 2 2,00000

8/T : 1 1,00000

9/T : 1 1,00000

11/T : 1 1,00000

13/T : 1 1,00000

14/T : 3 3,00000

243 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,00000 800,00 1 600,00 21,00 1 936,00 800-766 RTS 18/ I

4/T : 1 1,00000

12/T : 1 1,00000

244 766661132R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 3,00000 1 535,00 4 605,00 21,00 5 572,05 800-766 RTS 18/ I

10/T : 1 1,00000

16/T : 1 1,00000

21/T : 1 1,00000

245 766661142R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 21,00 1 694,00 800-766 RTS 18/ I

13/T : 1 1,00000

246 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových,  

kus 2,00000 700,00 1 400,00 21,00 1 694,00 800-766 RTS 18/ I

18a/T : 1 1,00000

18b/T : 1 1,00000

247 766-01 Podlaha pochůzí střechy S06 kompletní skladba dle popisu v PD m2    30,78480 1 678,15 51 661,51 21,00 62 510,43 Vlastní

9,0*3,0 27,00000

1,66*2,28 3,78480

248 1/T Dveře jednokřídlové 800x2100 mm dle popisu V PD ks 2,00000 10 800,00 21 600,00 21,00 26 136,00 Vlastní

2 2,00000

249 10/T Dveře dvoukřídlové, 800+500x2100 mm dle popisu v PD ks 1,00000 25 500,00 25 500,00 21,00 30 855,00 Vlastní

1 1,00000

250 11/T Dveře jednokřídlové 800x2100 mm, 27 dB ks 1,00000 43 150,00 43 150,00 21,00 52 211,50 Vlastní

1 1,00000

50 m vodorovně
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251 12/T Dveře jednokřídlové 900x2100 mm, EW15-C2 DP3 dle popisu v PD ks 1,00000 34 150,00 34 150,00 21,00 41 321,50 Vlastní

1 1,00000

252 13/T Dveře dvoukřídlové 800+700x2100 mm, 27 dB dle popisu v PD ks 1,00000 25 500,00 25 500,00 21,00 30 855,00 Vlastní

1 1,00000

253 14/T Dveře jednokřídlové 600x2100 mm, WC dle popisu v PD ks 3,00000 10 750,00 32 250,00 21,00 39 022,50 Vlastní

3 3,00000

254 15/T Dvířka 5250x2600 mm dle popisu v PD ks 1,00000 45 938,00 45 938,00 21,00 55 584,98 Vlastní

1 1,00000

255 17/T Dvířka 500x2150 mm dle popisu v PD ks 1,00000 4 300,00 4 300,00 21,00 5 203,00 Vlastní

1 1,00000

256 16/T Dveře dvoukřídlové 800+650x2100 mm, 37 dB dle popisu v PD ks 1,00000 49 450,00 49 450,00 21,00 59 834,50 Vlastní

1 1,00000

257 18a/T Dveře posuvné 1100x2100 mm dle popisu v PD ks 1,00000 6 800,00 6 800,00 21,00 8 228,00 Vlastní

1 1,00000

258 18b/T Dveře posuvné 1100x2100 mm dle popisu v PD ks 1,00000 6 800,00 6 800,00 21,00 8 228,00 Vlastní

1 1,00000

259 19/T Podlaha terasy m2 43,95010 2 500,00 109 875,25 21,00 132 949,05 Vlastní

5,02*8,755 43,95010

260 2/T Dveře jednokřídlové 800x2100 mm dle popisu v PD ks 2,00000 30 550,00 61 100,00 21,00 73 931,00 Vlastní

2 2,00000

261 20/T Dvířka k rozvaděči 1030x700 mm dle popisu v PD ks 1,00000 2 885,00 2 885,00 21,00 3 490,85 Vlastní

1 1,00000

262 21/T Dveře dvoukřídlové 800+500x2100 mm dle popisu v PD ks 1,00000 49 450,00 49 450,00 21,00 59 834,50 Vlastní

1 1,00000

263 3/T Dveře jednokřídlové 600x2100 mm dle popisu v PD ks 2,00000 10 650,00 21 300,00 21,00 25 773,00 Vlastní

2 2,00000

264 4/T Dveře jednokřídlové 900x2100 mm, 37 dB EW15, dle popisu v PD ks 1,00000 24 950,00 24 950,00 21,00 30 189,50 Vlastní

1 1,00000

265 5/T Dveře jednokřídlové 800x2100 mm, 27 dB dle popisu v PD ks 3,00000 43 150,00 129 450,00 21,00 156 634,50 Vlastní

3 3,00000

266 6/T Dveře jednokřídlové 800x2100 mm dle popisu v PD ks 2,00000 10 800,00 21 600,00 21,00 26 136,00 Vlastní

2 2,00000

267 7/T Dveře jednokřídlové 800x2100 mm dle popisu v PD ks 2,00000 10 700,00 21 400,00 21,00 25 894,00 Vlastní

2 2,00000

268 8/T Dveře jednokřídlové 700x2100 mm dle popisu v PD ks 1,00000 10 700,00 10 700,00 21,00 12 947,00 Vlastní

1 1,00000

269 9/T Dveře jednokřídlové 800x2100 mm, WC, madlo dle popisu v PD ks 1,00000 12 750,00 12 750,00 21,00 15 427,50 Vlastní

1 1,00000

270 I/1 Kuchyňská linka respiriu dle popisu v PD ks 1,00000 79 800,00 79 800,00 21,00 96 558,00 Vlastní

1 1,00000

271 I/2 Kuchyňská linka v m.č.310 dle popisu v PD ks 1,00000 94 300,00 94 300,00 21,00 114 103,00 Vlastní

1 1,00000

272 I/3 Vestavná skříň v m.č.310 dle popisu v PD ks 1,00000 69 500,00 69 500,00 21,00 84 095,00 Vlastní

1 1,00000

273 I/4 Stůl ovladovna dle popisu v PD ks 1,00000 148 200,00 148 200,00 21,00 179 322,00 Vlastní

1 1,00000

274 I/5 Stůl simulační hala dle popisu v PD ks 1,00000 12 100,00 12 100,00 21,00 14 641,00 Vlastní

1 1,00000

275 I/6 Kuchyňská linka v simulačním bytě dle popisu v PD ks 1,00000 156 200,00 156 200,00 21,00 189 002,00 Vlastní

1 1,00000

276 I/7 Katedra seminární místnost dle popisu v PD ks 2,00000 84 200,00 168 400,00 21,00 203 764,00 Vlastní

2 2,00000

277 I/9 Akustický obklad v seminární místnosti dle popisu v PD ks 1,00000 654 457,00 654 457,00 21,00 791 892,97 Vlastní

1 1,00000

278 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 10 279,26012 4,45 45 710,94 21,00 55 310,24 800-766 RTS 18/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 17 919 435,96 21 682 517,51

279 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 254,93625 90,00 22 944,26 21,00 27 762,55 800-767 RTS 18/ I

pozn. 16 : 32,895*7,75 254,93625

280 767586101R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 
částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 227,97578 500,00 113 987,89 21,00 137 925,35 800-767 RTS 18/ I

podhled B : 

2.NP : 

místn. 203 : 1,2*6,0 7,20000

místn. 204 : 6,0*1,8*2 21,60000

místn. 205 : 6,0*1,8 10,80000

6,0*1,85 11,10000

místn. 202 : 1,2*22,8 27,36000

místn. 206 : 4,2*1,2 5,04000

místn. 207 : 5,4*1,8 9,72000

místn. 209 : 4,2*1,8 7,56000

3.NP : 

místn. 312 : 2,4*3,0-(0,295*1,195*4) 5,78990

místn. 313 : 2,4*3,0-(0,295*1,195*4) 5,78990

místn. 314 : 2,4*3,0-(0,295*1,195*4) 5,78990

místn. 310 :  6,0*1,2 7,20000

místn. 311 : 6,0*3,0-(0,295*1,195*8) 15,17980

místn. 309 : 2,4*1,2-(0,295*1,195*2) 2,17495

50 m vodorovně
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místn. 308 : 2,4*1,2-(0,295*1,195*2) 2,17495

místn. 307 : 6,0*2,4-(0,295*1,195*8) 11,57980

místn. 302.1 : 7,8*1,2 9,36000

místn. 302 : 7,5*1,2-(0,295*1,195*5) 7,23738

9,6*2,4-(0,295*1,195*12) 18,80970

2,4*2,4*2-(0,295*1,195*8) 8,69980

2,4*1,2-(0,295*1,195*2) 2,17495

místn. 303 : 8,1*2,4-(0,295*1,195*5) 17,67738

8,1*1,2-(0,295*1,195*5) 7,95738

281 767586204R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s polozapuštěnou 
hranou

m2 227,97578 1 742,00 397 133,81 21,00 480 531,91 800-767 RTS 18/ I

podhled B : 

2.NP : 

místn. 203 : 1,2*6,0 7,20000

místn. 204 : 6,0*1,8*2 21,60000

místn. 205 : 6,0*1,8 10,80000

6,0*1,85 11,10000

místn. 202 : 1,2*22,8 27,36000

místn. 206 : 4,2*1,2 5,04000

místn. 207 : 5,4*1,8 9,72000

místn. 209 : 4,2*1,8 7,56000

3.NP : 

místn. 312 : 2,4*3,0-(0,295*1,195*4) 5,78990

místn. 313 : 2,4*3,0-(0,295*1,195*4) 5,78990

místn. 314 : 2,4*3,0-(0,295*1,195*4) 5,78990

místn. 310 :  6,0*1,2 7,20000

místn. 311 : 6,0*3,0-(0,295*1,195*8) 15,17980

místn. 309 : 2,4*1,2-(0,295*1,195*2) 2,17495

místn. 308 : 2,4*1,2-(0,295*1,195*2) 2,17495

místn. 307 : 6,0*2,4-(0,295*1,195*8) 11,57980

místn. 302.1 : 7,8*1,2 9,36000

místn. 302 : 7,5*1,2-(0,295*1,195*5) 7,23738

9,6*2,4-(0,295*1,195*12) 18,80970

2,4*2,4*2-(0,295*1,195*8) 8,69980

2,4*1,2-(0,295*1,195*2) 2,17495

místn. 303 : 8,1*2,4-(0,295*1,195*5) 17,67738

8,1*1,2-(0,295*1,195*5) 7,95738

282 767996805R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 
 o hmotnosti přes 500 kg

kg 16 700,00000 17,00 283 900,00 21,00 343 519,00 800-767 RTS 18/ I

pozn. 17 : 16700 16 700,00000

283 1/O Systémová Al vnější sloupkopříčková stěna prosklená, 7050x7630 mm, komplet dle PD ks 1,00000 632 854,00 632 854,00 21,00 765 753,34 Vlastní

1 1,00000

284 1/Z Vnitřní Al systémové prosklené 2křídlové dveře 1000+900x2100 mm,EI 15-C2 DP 3, komplet dle 
PD

ks 1,00000 94 195,00 94 195,00 21,00 113 975,95 Vlastní

1 1,00000

285 10/O Sekční vtara s prosklenou částí 3450x3100 mm s el.pohonem, vč.semaforu, komplet dle PD ks 1,00000 102 894,00 102 894,00 21,00 124 501,74 Vlastní

1 1,00000

286 10a/Z Vnitřní Al systémová prosklená stěna s 2křídl.dveř 3500x2600 mm, komplet dle PD ks 1,00000 207 431,00 207 431,00 21,00 250 991,51 Vlastní

1 1,00000

287 10b/Z Vnitřní Al systémová prosklená stěna s 2křídl.dveř 2375x2600 mm, komplet dle PD ks 1,00000 131 506,00 131 506,00 21,00 159 122,26 Vlastní

1 1,00000

288 11/O Sekční vrata s prosklenou částí 3600x3500 mm s el.pohonem, vč.semaforu, komplet dle PD ks 1,00000 109 051,00 109 051,00 21,00 131 951,71 Vlastní

1 1,00000

289 11/Z Vnitřní Al prosklená stěna s 1křídl.dřev.dveřmi 1600x2150 mm, komplet dle PD ks 2,00000 62 202,00 124 404,00 21,00 150 528,84 Vlastní

2 2,00000

290 12/O Systémové Al okno 2400x600 mm, výklopné dle popisu v PD ks 1,00000 28 504,00 28 504,00 21,00 34 489,84 Vlastní

1 1,00000

291 12/Z Vnitřní ocelové systémové 2křídlové dveře 900+600x2300 mm, EW 30-C2 DP3, komplet dle PD ks 1,00000 56 320,00 56 320,00 21,00 68 147,20 Vlastní

1 1,00000

292 13/O Systémová Al vnější sloupkopříčková stěna prosklená, 3000x2940 mm, komplet dle PD ks 1,00000 105 158,00 105 158,00 21,00 127 241,18 Vlastní

1 1,00000

293 13/Z Vnitřní ocelové systémové 1křídlové dveře 900x2300 mm, 37 dB, komplet dle PD ks 1,00000 42 500,00 42 500,00 21,00 51 425,00 Vlastní

1 1,00000

294 14/O Sekční vrata s prosklenou částí, 3450x3100 mm s el.pohonem, vč.semaforu, komplet dle PD ks 1,00000 270 724,00 270 724,00 21,00 327 576,04 Vlastní

1 1,00000

295 14/Z Lemování portálu výtahů, nerez plech tl.1 mm komplet dle PD ks 3,00000 24 713,00 74 139,00 21,00 89 708,19 Vlastní

3 3,00000

296 15/Z Systémová prosklená stěna 2285+1600x1550 mm komplet dle PD ks 1,00000 168 382,00 168 382,00 21,00 203 742,22 Vlastní

1 1,00000

297 16/Z Systémová prosklená stěna 2300x2000 mm komplet dle PD ks 1,00000 107 677,00 107 677,00 21,00 130 289,17 Vlastní

1 1,00000

298 17/Z Surový plech lisovaný s lísteč.vzorem, tl.3 mm kotvený k parapetu, komplet dle PD kg 1 794,00000 108,00 193 752,00 21,00 234 439,92 Vlastní

1794 1 794,00000

299 18/Z Systémová prosklená stěna 8750x2500 mm, 37 dB, komplet dle PD ks    1,00000 105 022,00 105 022,00 21,00 127 076,62 Vlastní

1 1,00000

300 19/Z Zábradlí hlavního schodiště komplet dle PD kpl 1,00000 184 539,00 184 539,00 21,00 223 292,19 Vlastní

1 1,00000

301 2/O Systémová Al vnější sloupkopříčková stěna prosklená,1750+7200+1750x2780 mm, komplet dle 
PD

ks 1,00000 554 791,00 554 791,00 21,00 671 297,11 Vlastní

1 1,00000
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302 2/Z Vnitřní Al prosklená stěna s 2křídl.dveřmi 3200x2850mm, EW 30-C2 DP 3, komplet dle PD ks 1,00000 176 674,00 176 674,00 21,00 213 775,54 Vlastní

1 1,00000

303 20a/Z Madlo hlavního schodiště komplet dle PD m 6,03000 1 345,00 8 110,35 21,00 9 813,52 Vlastní

6,03 6,03000

304 20b/Z Madlo hlavního schodiště komplet dle PD m 4,52000 1 345,00 6 079,40 21,00 7 356,07 Vlastní

4,52 4,52000

305 20c/Z Madlo hlavního schodiště komplet dle PD m 4,83000 1 345,00 6 496,35 21,00 7 860,58 Vlastní

4,83 4,83000

306 20d/Z Madlo hlavního schodiště komplet dle PD m 4,75000 1 345,00 6 388,75 21,00 7 730,39 Vlastní

4,75 4,75000

307 20e/Z Madlo hlavního schodiště komplet dle PD m 6,70000 1 345,00 9 011,50 21,00 10 903,92 Vlastní

6,7 6,70000

308 21a/Z Madlo dvojité dle popisu v DP m     26,80000 3 616,00 96 908,80 21,00 117 259,65 Vlastní

26,8 26,80000

309 21b/Z Madlo dvojité dle popisu v PD m     11,48000 887,00 10 182,76 21,00 12 321,14 Vlastní

11,48 11,48000

310 22/Z Zábradlí dle popisu v PD m     18,44000 3 955,00 72 930,20 21,00 88 245,54 Vlastní

18,44 18,44000

311 23/Z Zábradlí dle popisu v PD kg 67,60000 349,00 23 592,40 21,00 28 546,80 Vlastní

67,6 67,60000

312 24/Z Zábradlí dle popisu v PD kg 503,10000 284,00 142 880,40 21,00 172 885,28 Vlastní

503,1 503,10000

313 25/Z Vynášecí prvek anténního systému komplet dle PD ks 1,00000 13 691,00 13 691,00 21,00 16 566,11 Vlastní

1 1,00000

314 26/Z Oplechování rozvodu ZTI komplet dle PD ks 1,00000 14 932,00 14 932,00 21,00 18 067,72 Vlastní

1 1,00000

315 27a/Z Samočinný zachycovač nečistot, 1800x1000 mm komplet dle PD ks 1,00000 17 289,00 17 289,00 21,00 20 919,69 Vlastní

1 1,00000

316 27b/Z Samočinný zachycovač nečistot, 1650x1000 mm komplet dle PD ks 1,00000 15 848,00 15 848,00 21,00 19 176,08 Vlastní

1 1,00000

317 28a/Z Ocelový žebřík s pororoštovými stupni komplet dle PD ks 1,00000 24 860,00 24 860,00 21,00 30 080,60 Vlastní

1 1,00000

318 28b/Z Ocelové schůdby s pororoštovými stupni se zábradlím ve v. 900 mm kg 60,00000 376,00 22 560,00 21,00 27 297,60 Vlastní

60 : 60 60,00000

319 29a/Z Zdvojená podlaha dle popisu v PD m2    56,73750 3 040,00 172 482,00 21,00 208 703,22 Vlastní

8,9*6,375 56,73750

320 29b/Z Zdvojená podlaha dle popisu v PD m2    16,80900 3 388,00 56 948,89 21,00 68 908,16 Vlastní

3,9*4,31 16,80900

321 29c/Z Zdvojená podlaha dle popisu v PD m2    10,14125 2 814,00 28 537,48 21,00 34 530,35 Vlastní

4,75*2,135 10,14125

322 3/O Systémová Al vnější sloupkopříčková stěna prosklená,1600+10800+27800+7450x3350 mm, dle 
PD

ks 1,00000 2 793 179,00 2 793 179,00 21,00 3 379 746,59 Vlastní

1 1,00000

323 3/Z Vnitřní ocelové systémové 2křídlové dveře 900+600x2100 mm, komplet dle PD ks 1,00000 50 049,00 50 049,00 21,00 60 559,29 Vlastní

1 1,00000

324 30a/Z Ocelový lemující úhelník dle popisu v PD ks 2,00000 1 254,00 2 508,00 21,00 3 034,68 Vlastní

2 2,00000

325 30b/Z Ocelový lemující úhelník komplet dle PD ks 1,00000 1 333,00 1 333,00 21,00 1 612,93 Vlastní

1 1,00000

326 31a/Z Dělící stěna WC na nožičkách s dveřmi 1200x2150 mm komplet dle PD ks 1,00000 13 113,00 13 113,00 21,00 15 866,73 Vlastní

1 1,00000

327 31b/Z Dělící WC stěna na nožičkách s dveřmi 1850+1300x2150 mm, komplet dle PD ks 1,00000 27 956,00 27 956,00 21,00 33 826,76 Vlastní

1 1,00000

328 32a/Z Mobilní akustická stěna 7500x2450 mm dle popisu v PD ks 1,00000 228 867,00 228 867,00 21,00 276 929,07 Vlastní

1 1,00000

329 32b/Z Mobilní akustická stěna 3840x2890 mm dle popisu v PD ks 1,00000 154 036,00 154 036,00 21,00 186 383,56 Vlastní

1 1,00000

330 32c/Z Mobilní akustická stěna 3625x2890 mm dle popisu v PD ks 1,00000 159 563,00 159 563,00 21,00 193 071,23 Vlastní

1 1,00000

331 32d/Z Mobilní akustická stěna 3425x2890 mm dle popisu v PD ks 1,00000 137 344,00 137 344,00 21,00 166 186,24 Vlastní

1 1,00000

332 32e/Z Mobilní akustická stěna 5025x2890 mm dle popisu v PD ks 1,00000 175 680,00 175 680,00 21,00 212 572,80 Vlastní

1 1,00000

333 32f/Z Mobilní akustická stěna 3675x2890 dle popisu v PD ks 1,00000 139 185,00 139 185,00 21,00 168 413,85 Vlastní

1 1,00000

334 32g/Z Mobilní akustická stěna 3200x2550 mm dle popisu v PD ks 1,00000 132 278,00 132 278,00 21,00 160 056,38 Vlastní

1 1,00000

335 33a/Z Opláštění strojovny VZT ve 2.NP tahokov.kazetami komplet dle popisu v PD ks 1,00000 294 622,00 294 622,00 21,00 356 492,62 Vlastní

1 1,00000

336 33b/Z Opláštění ve 2.NP tahokovými kazetami komplet dle PD ks 1,00000 137 092,00 137 092,00 21,00 165 881,32 Vlastní

1 1,00000

337 33c/Z Opláštění podhledu v průjezdu tahokovovými kazetami komplet dle PD ks    1,00000 999 576,00 999 576,00 21,00 1 209 486,96 Vlastní

1 1,00000

338 33d/Z Opláštění ve 3.NP tahokovými kazetami komplet dle PD ks 1,00000 68 089,00 68 089,00 21,00 82 387,69 Vlastní

1 1,00000

339 34/Z Ocelová lávka z pororoštu kg 451,00000 139,00 62 689,00 21,00 75 853,69 Vlastní

451 451,00000

340 35/Z Konstrukce části helikoptéry, komplet dle PD ks    1,00000 169 500,00 169 500,00 21,00 205 095,00 Vlastní
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1 1,00000

341 36a/Z Konstrukce pro jištění u stropu komplet dle PD kg 365,10000 170,00 62 067,00 21,00 75 101,07 Vlastní

365,1 365,10000

342 36b/Z Konstrukce pro jisštění u stropu komplet dle PD kg 457,40000 177,00 80 959,80 21,00 97 961,36 Vlastní

457,4 457,40000

343 36c/Z Konstrukce pro jištění v parapetě, komplet dle PD kg 106,10000 170,00 18 037,00 21,00 21 824,77 Vlastní

106,1 106,10000

344 36d/Z Kotevní oka do betonu pro kotvení do stěny, komplet dle PD ks    27,00000 3 955,00 106 785,00 21,00 129 209,85 Vlastní

27 27,00000

345 37a/Z Ocelová ukončovací lišta konstrukce podlahy, komplet dle PD kg 132,00000 273,00 36 036,00 21,00 43 603,56 Vlastní

132,0 132,00000

346 37b/Z Ocelová ukončovací lišta konstrukce podlahy, komplet dle PD kg 91,20000 279,00 25 444,80 21,00 30 788,21 Vlastní

91,2 91,20000

347 39/Z Ocelová nosná konstrukce dřevěné podlahy terasy, komplet dle PD kg 536,80000 205,00 110 044,00 21,00 133 153,24 Vlastní

536,8 536,80000

348 4/O Systémová Al vnější sloupkopříčková stěna prosklená,10400x3250 mm, komplet dle PD ks 1,00000 527 201,00 527 201,00 21,00 637 913,21 Vlastní

1 1,00000

349 4/Z Vnitřní ocelové systémové 2křídlové dveře 900+600/2100, komplet dle PD ks    1,00000 50 049,00 50 049,00 21,00 60 559,29 Vlastní

1 1,00000

350 40a/Z Opláštění ostění a nadpraží garáž.vrat dl.3500 mm komplet dle PD ks 1,00000 28 730,00 28 730,00 21,00 34 763,30 Vlastní

1 1,00000

351 40b/Z Opláštění ostění a nadpraží garáž.vrat,dl.3100 mm komplet dle PD ks 2,00000 22 826,00 45 652,00 21,00 55 238,92 Vlastní

2 2,00000

352 41/Z Skleněná markýza, komplet dle PD ks    1,00000 76 275,00 76 275,00 21,00 92 292,75 Vlastní

1 1,00000

353 43/Z Nadsvětlík 5100x600 mm komplet dle popisu v PD ks 1,00000 14 881,00 14 881,00 21,00 18 006,01 Vlastní

1 1,00000

354 44/Z Poklop s rámem, 600/600 mm, dle PD ks    1,00000 5 085,00 5 085,00 21,00 6 152,85 Vlastní

1 1,00000

355 45/Z Nápis "Záchranná služba Jihomoravského kraje" nerez, dle popisu v PD kpl 1,00000 43 635,00 43 635,00 21,00 52 798,35 Vlastní

1 1,00000

356 46/Z Protipožární obklad ocel.sloupku+oplechování 120x120, v.2,47 m, komplet dle PD ks 3,00000 4 690,00 14 070,00 21,00 17 024,70 Vlastní

3 3,00000

357 47/Z Dvířka do meziprostoru 800x1000 mm ks    1,00000 10 329,00 10 329,00 21,00 12 498,09 Vlastní

1 1,00000

358 48/Z Ocelové dveře 900x2100 mm, EI 30 DP3 ks    1,00000 39 534,00 39 534,00 21,00 47 836,14 Vlastní

1 1,00000

359 49/Z Vnitřní stínící roleta ve vodítkách s elektrickým pohonem, komplet dle PD m2 160,16625 2 999,00 480 338,58 21,00 581 209,68 Vlastní

49a/Z : 3,275*2,6 8,51500

2,675*2,6 6,95500

2,775*2,6 7,21500

49b/Z : 2,5*2,85 7,12500

3,15*2,85 8,97750

49c/Z : 2,4*2,85 6,84000

2,0*2,85 5,70000

49d/Z : 3,625*2,85 10,33125

3,175*2,85 9,04875

49e/Z : 1,6*2,15 3,44000

49f/Z : 3,4*2,15*2 14,62000

49g/Z : 3,575*2,15 7,68625

49h/Z : 3,125*2,15 6,71875

49i/Z : 3,4*3,05*2 20,74000

49j/Z : 3,35*3,05*2 20,43500

49k/Z : 3,325*2,15 7,14875

49l/Z : 3,0*2,89 8,67000

360 5/O Systémová Al vnější sloupkopříčková stěna prosklená,9050x3250 mm, komplet dle PD ks 1,00000 467 007,00 467 007,00 21,00 565 078,47 Vlastní

1 1,00000

361 5/Z Vnitřní ocelové systémové 2křídlové dveře 800+800x2100 mm, EW 60-C2 DP1, komplet dle PD ks 1,00000 62 480,00 62 480,00 21,00 75 600,80 Vlastní

1 1,00000

362 50/Z Pororošt kg 27,30000 122,00 3 330,60 21,00 4 030,03 Vlastní

27,3 27,30000

363 51a/Z Nadsvětlík 2325x450 mm, pevné zasklení bezp.sklo, parapet Al plech, komplet dle PD ks 1,00000 4 699,00 4 699,00 21,00 5 685,79 Vlastní

1 1,00000

364 51b/Z Nadsvětlík 3825x450 mm, pevné zasklení bezp.sklo, Al parapet, komplet dle PD ks 1,00000 8 710,00 8 710,00 21,00 10 539,10 Vlastní

1 1,00000

365 51c/Z Nadsvětlík 7025x450 mm, pevné zasklení bezp.sklo, Al parapet, komplet dle PD ks 1,00000 17 097,00 17 097,00 21,00 20 687,37 Vlastní

1 1,00000

366 52/Z Pořární dvířka, komplet dle PD, jednokřídlá, světlý otvor 450 x 450 mm kus 1,00000 7 345,00 7 345,00 21,00 8 887,45 Vlastní

1 1,00000

367 53/Z Zábradlí ple popisu v PD m     8,70000 1 480,00 12 876,00 21,00 15 579,96 Vlastní

8,7 8,70000

368 54a/Z Prostup VZT dle popisu v PD kg 10,90000 396,00 4 316,40 21,00 5 222,84 Vlastní

10,9 10,90000

369 54b/Z Prostup VZT dle popisu v PD kg 10,90000 396,00 4 316,40 21,00 5 222,84 Vlastní

10,9 10,90000

370 55/Z Práh dle popisu v PD kg 253,00000 396,00 100 188,00 21,00 121 227,48 Vlastní

253 253,00000
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371 56/Z Vynášecí konstrukce dle popisu v PD kg 230,00000 136,00 31 280,00 21,00 37 848,80 Vlastní

230 230,00000

372 57/Z Schránka dle popisu v PD ks    1,00000 1 695,00 1 695,00 21,00 2 050,95 Vlastní

1 1,00000

373 58/Z Požární dvířka dle popisu v PD ks    1,00000 25 425,00 25 425,00 21,00 30 764,25 Vlastní

1 1,00000

374 59/Z Spěnitelná mříž dle popisu v PD ks    2,00000 9 605,00 19 210,00 21,00 23 244,10 Vlastní

2 2,00000

375 6/O Systémová Al vnější sloupkopříčková stěna prosklená, 32000x3250 mm, komplet dle PD ks 1,00000 1 689 557,00 1 689 557,00 21,00 2 044 363,97 Vlastní

1 1,00000

376 6/Z Vnitřní ocelové systémové 2křídlové dveře 950+950x2100 mm, EI 30-C2 DP3, komplet dle PD ks 1,00000 52 606,00 52 606,00 21,00 63 653,26 Vlastní

1 1,00000

377 7/O Systémová Al vnější sloupkopříčková stěna prosklená, 10900x3300 mm, komplet dle PD ks 1,00000 1 530 004,00 1 530 004,00 21,00 1 851 304,84 Vlastní

1 1,00000

378 7/Z Vnitřní ocelové systémové 1křídlové dveře 900x2100 mm, EI 30-C2 DP3, komplet dle PD ks 1,00000 31 915,00 31 915,00 21,00 38 617,15 Vlastní

1 1,00000

379 767-01 Šetrná demontáž stávající prosklené sloupkopříč. stěny, m2 42,07500 509,00 21 416,18 21,00 25 913,58 Vlastní

pozn. 12 : 12,75*3,3 42,07500

380 767-02 Šetrná demontáž stávající otevíravé dvoukřídl. brány 3500x2000 mm ks 2,00000 1 978,00 3 956,00 21,00 4 786,76 Vlastní

pozn. 28 : 2 2,00000

381 767-03 Šetrná demontáž nápisu "Záchranná služba Jihomoravského kraje" kpl 1,00000 22 600,00 22 600,00 21,00 27 346,00 Vlastní

pozn. 34 : 1 1,00000

382 767-04 Šetrné rozdebrání dvojité podlahy její zpětná montáž m2 21,33000 1 559,00 33 253,47 21,00 40 236,70 Vlastní

místn. A.4.02 : 13,625*1,2 16,35000

4,15*1,2 4,98000

383 8/O Systémové Al okno s vloženou meziokenní vložkou 5700x900 mm, komplet dle PD ks 2,00000 80 005,00 160 010,00 21,00 193 612,10 Vlastní

2 2,00000

384 8/Z Vnitřní ocelové systémové 1křídlové dveře 900x2100 mm, EW 30-C2 DP3, komplet dle PD ks 1,00000 18 697,00 18 697,00 21,00 22 623,37 Vlastní

1 1,00000

385 9/O Venkovní Al 2křídlové prosklené dveře 1000+550x2300 mm, komplet dle PD ks 1,00000 262 731,00 262 731,00 21,00 317 904,51 Vlastní

1 1,00000

386 9/Z Vnitřní Al systémové 2křídlové prosklené dveře 500+800x2100 mm, Ei 15-C2 DP3, komplet dle 
PD

ks 1,00000 96 267,00 96 267,00 21,00 116 483,07 Vlastní

1 1,00000

387 90/Z Pomocné ocelové konstrukce kg 3 500,00000 77,00 269 500,00 21,00 326 095,00 Vlastní

3500 3 500,00000

388 91/Z Systém generálního klíče kpl 1,00000 45 562,00 45 562,00 21,00 55 130,02 Vlastní

1 1,00000

389 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 118 628,80150 2,96 351 361,49 21,00 425 147,40 800-767 RTS 18/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 345 812,80 418 433,49
390 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 37,84000 15,00 567,60 21,00 686,80 800-771 RTS 18/ I

P07 : 32,1 32,10000

P07.1 : 5,74 5,74000

391 771275102RA5 Obklad terac..schod.stupňů do tmele vč.soklu m2 40,71012 815,00 33 178,75 21,00 40 146,29 Vlastní

P03 : 40,71012 40,71012

392 771445014R00 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do 
flexibilního tmele

m 28,40000 95,00 2 698,00 21,00 3 264,58 800-771 RTS 18/ I

(1,3+2,6+1,3)*2 10,40000

(1,7+2,6+1,7)*3 18,00000

393 771445024R00 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků schodišťových 
šikmých, do flexibilního tmele

m 24,93000 195,00 4 861,35 21,00 5 882,23 800-771 RTS 18/ I

schodiště : 4,25+4,6+4,65+4,65+6,78 24,93000

394 771479001R0A Řezání dlaždic teracových pro soklíky m 53,92750 155,00 8 358,76 21,00 10 114,10 Vlastní

P03.1 : 25,142*1,1 27,65620

P03.2 : 15,6*1,1 17,16000

P03.3 : 2,95*1,1 3,24500

sokl : (28,4+24,93)*0,1*1,1 5,86630

395 771551040R00 Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 400 x 400 mm m2 43,69200 610,00 26 652,12 21,00 32 249,07 800-771 RTS 18/ I

P03.1 : 25,142 25,14200

P03.2 : 15,6 15,60000

P03.3 : 2,95 2,95000

396 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 37,84000 525,00 19 866,00 21,00 24 037,86 800-771 RTS 18/ I

P07 : 32,1 32,10000

P07.1 : 5,74 5,74000

397 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 72,95000 35,00 2 553,25 21,00 3 089,43 800-771 RTS 18/ I

2.NP : 

místn. 208 : (2,5+2,225)*2-(0,9+0,7) 7,85000

(1,3+0,9)*2-0,7 3,70000

místn. 210 : (2,5+2,225)*2-(0,9+0,7+1,0) 6,85000

(1,3+0,9)*2-0,7 3,70000

3.NP : 

místn. 305 : (2,325+1,6)*2-0,7 7,15000

místn. 306 : (0,9+1,6)*2-0,7 4,30000

místn. 315 : (1,7+1,4)*2-(0,9+0,8) 4,50000

(1,4+2,9)*2-0,8 7,80000

místn. 316 : (1,5+1,4)*2-(0,9+0,8) 4,10000

50 m vodorovně

Rozměr 600/600 mm
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(1,85+2,9)*2-0,8 8,70000

místn. 317 : (1,9+2,0)*2-0,8 7,00000

místn. 318 : (2,15+2,0)*2-1,0 7,30000

398 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 12,90000 11,00 141,90 21,00 171,70 800-771 RTS 18/ I

místn. 305 : 3,9 3,90000

místn. 306 : 1,3 1,30000

místn. 317 : 3,4 3,40000

místn. 318 : 4,3 4,30000

399 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 37,84000 10,00 378,40 21,00 457,86 800-771 RTS 18/ I

37,84 37,84000

400 59247415.A Dlažba teracová hladká velkoformátová m2 53,92750 1 583,00 85 367,23 21,00 103 294,35 Vlastní

P03.1 : 25,142*1,1 27,65620

P03.2 : 15,6*1,1 17,16000

P03.3 : 2,95*1,1 3,24500

sokl : (28,4+24,93)*0,1*1,1 5,86630

401 59247424.A Dlažba teracová - schodovky m2 44,78113 3 008,00 134 701,64 21,00 162 988,98 Vlastní

P03 : 40,71012*1,1 44,78113

402 59764206.A Dlažba keramická dle výběru investora m2 41,62400 394,00 16 399,86 21,00 19 843,83 Vlastní

P07 : 32,1*1,1 35,31000

P07.1 : 5,74*1,1 6,31400

403 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 26,54720 380,00 10 087,94 21,00 12 206,41 800-771 RTS 18/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 583 595,89 706 151,03
404 776511000R00 Lepení povlakových podlah pryžových pouze lepení - pryž ve specifikaci 

 z pásů
m2 404,09000 168,00 67 887,12 21,00 82 143,42 800-775 RTS 18/ I

P05 : 120,67 120,67000

P05.2 : 232,0 232,00000

P05.3 : 51,42 51,42000

405 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 6,90620 50,00 345,31 21,00 417,83 800-775 RTS 18/ I

pozn. 24 : 0,4*3,2 1,28000

0,4*6,25 2,50000

pozn. 25 : 0,28*11,165 3,12620

406 776994000R00 Řezání PVC podlahové krytiny m 11,05000 55,00 607,75 21,00 735,38 Vlastní

pozn.24 : 0,4+3,2+0,4 4,00000

0,4+6,25+0,4 7,05000

407 27252032.A Podlahovina homogenní kaučuková tl.2 mm koef.smyk.tření min.0,6, m2 464,70350 1 105,00 513 497,37 21,00 621 331,82 Vlastní

P05 : 120,67*1,05 126,70350

P05.2 : 232,0*1,05 243,60000

P05.3 : 51,42*1,05 53,99100

sokl : 404,09*0,1 40,40900

408 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t 2,79630 450,00 1 258,34 21,00 1 522,59 800-775 RTS 18/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 123 601,78 149 558,15
409 777116041R01 Podlahy lité epoxidové s protiskluz.úpravou tl.2 mm, koef.smyk.tření min.0,6 m2 248,82000 495,00 123 165,90 21,00 149 030,74 Vlastní

P02 : 206,72 206,72000

P02.1 : 42,1 42,10000

410 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m t 1,14706 380,00 435,88 21,00 527,41 800-773 RTS 18/ I

Díl: 781 Obklady keramické 281 002,55 340 013,09
411 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 181,91000 10,00 1 819,10 21,00 2 201,11 800-771 RTS 18/ I

2.NP : 

místn. 208 : 2,15*(2,5+2,225)*2 20,31750

-0,9*2,15 -1,93500

-0,7*2,15 -1,50500

2,15*(1,3+0,9)*2 9,46000

-0,7*2,15 -1,50500

místn. 210 : 2,15*(2,5+2,225)*2 20,31750

-0,9*2,15 -1,93500

-0,7*2,15 -1,50500

-1,0*2,15 -2,15000

2,15*(1,3+0,9)*2 9,46000

-0,7*2,15 -1,50500

3.NP : 

místn. 305 : 2,6*(2,325+1,6)*2 20,41000

-0,7*2,15 -1,50500

místn. 306 : 2,6*(0,9+1,6)*2 13,00000

-0,7*2,15*2 -3,01000

místn. 315 : 2,6*(1,7+1,4)*2 16,12000

-0,9*2,15 -1,93500

-0,8*2,15 -1,72000

2,6*(1,4+2,9)*2 22,36000

-0,8*2,15 -1,72000

místn. 316 : 2,6*(1,5+1,4)*2 15,08000

-0,9*2,15 -1,93500

-0,8*2,15 -1,72000

2,6*(1,85+2,9)*2 24,70000

-0,8*2,15 -1,72000

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně
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místn. 317 : 2,6*(1,9+2,0)*2 20,28000

-0,8*2,15 -1,72000

místn. 318 : 2,6*(2,15+2,0)*2 21,58000

-1,0*2,15 -2,15000

412 781475116R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 181,91000 575,00 104 598,25 21,00 126 563,88 800-771 RTS 18/ I

2.NP : 

místn. 208 : 2,15*(2,5+2,225)*2 20,31750

-0,9*2,15 -1,93500

-0,7*2,15 -1,50500

2,15*(1,3+0,9)*2 9,46000

-0,7*2,15 -1,50500

místn. 210 : 2,15*(2,5+2,225)*2 20,31750

-0,9*2,15 -1,93500

-0,7*2,15 -1,50500

-1,0*2,15 -2,15000

2,15*(1,3+0,9)*2 9,46000

-0,7*2,15 -1,50500

3.NP : 

místn. 305 : 2,6*(2,325+1,6)*2 20,41000

-0,7*2,15 -1,50500

místn. 306 : 2,6*(0,9+1,6)*2 13,00000

-0,7*2,15*2 -3,01000

místn. 315 : 2,6*(1,7+1,4)*2 16,12000

-0,9*2,15 -1,93500

-0,8*2,15 -1,72000

2,6*(1,4+2,9)*2 22,36000

-0,8*2,15 -1,72000

místn. 316 : 2,6*(1,5+1,4)*2 15,08000

-0,9*2,15 -1,93500

-0,8*2,15 -1,72000

2,6*(1,85+2,9)*2 24,70000

-0,8*2,15 -1,72000

místn. 317 : 2,6*(1,9+2,0)*2 20,28000

-0,8*2,15 -1,72000

místn. 318 : 2,6*(2,15+2,0)*2 21,58000

-1,0*2,15 -2,15000

413 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 181,91000 10,00 1 819,10 21,00 2 201,11 800-771 RTS 18/ I

181,91 181,91000

414 781497131R00 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  m 72,95000 386,00 28 158,70 21,00 34 072,03 800-771 RTS 18/ I

2.NP : 

místn. 208 : (2,5+2,225)*2-(0,9+0,7) 7,85000

(1,3+0,9)*2-0,7 3,70000

místn. 210 : (2,5+2,225)*2-(0,9+0,7+1,0) 6,85000

(1,3+0,9)*2-0,7 3,70000

3.NP : 

místn. 305 : (2,325+1,6)*2-0,7 7,15000

místn. 306 : (0,9+1,6)*2-0,7 4,30000

místn. 315 : (1,7+1,4)*2-(0,9+0,8) 4,50000

(1,4+2,9)*2-0,8 7,80000

místn. 316 : (1,5+1,4)*2-(0,9+0,8) 4,10000

(1,85+2,9)*2-0,8 8,70000

místn. 317 : (1,9+2,0)*2-0,8 7,00000

místn. 318 : (2,15+2,0)*2-1,0 7,30000

415 597813707.A Obkládačka keramická dle výběru investora m2 200,10100 289,00 57 829,19 21,00 69 973,32 Vlastní

181,91*1,1 200,10100

416 781731030R0A Keramický obklad z režných cihel 290/65/140 vč. dodávky materiálu a nosného rámu m2 18,95000 4 500,00 85 275,00 21,00 103 182,75 Vlastní

ST17 : (7,19+0,39)*2,5 18,95000

417 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 3,85439 390,00 1 503,21 21,00 1 818,88 800-771 RTS 18/ I

Díl: 783 Nátěry 86 977,28 105 242,51
418 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 35,55500 96,00 3 413,28 21,00 4 130,07 800-783 RTS 18/ I

zárubně : 

1/T : 0,25*(2,1+0,8+2,1)*2 2,50000

2/T : 0,25*(2,1+0,8+2,1)*2 2,50000

3/T : 0,2*(2,1+0,6+2,1)*2 1,92000

4/T : 0,25*(2,1+0,9+2,1) 1,27500

5/T : 0,3*(2,1+0,8+2,1)*3 4,50000

6/T : 0,3*(2,1+0,8+2,1)*2 3,00000

7/T : 0,2*(2,1+0,7+2,1)*2 1,96000

8/T : 0,3*(2,1+0,7+2,1) 1,47000

9/T : 0,3*(2,1+0,9+2,1) 1,53000

10/T : 0,25*(2,1+1,3+2,1) 1,37500

11/T : 0,25*(2,1+0,8+2,1) 1,25000

12/T : 0,3*(2,1+0,9+2,1) 1,53000

13/T : 0,25*(2,1+1,5+2,1) 1,42500

14/T : 0,2*(2,1+0,7+2,1)*4 3,92000

16/T : 0,25*(2,1+1,5+2,1) 1,42500
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18/T : 0,25*(2,1+1,0+2,1)*2 2,60000

21/T : 0,25*(2,1+1,3+2,1) 1,37500

419 783843120R0A Nátěr olejovzdorný beton. povrchů m2 4,16000 450,00 1 872,00 21,00 2 265,12 Vlastní

P06 : 1,6*2,6 4,16000

420 783851223R01 Nátěr epoxidový betonových podlah protisprašující, vč.penetrace m2 79,55000 290,00 23 069,50 21,00 27 914,10 Vlastní

P04 : 56,7 56,70000

P04.1 : 12,48 12,48000

P04.2 : 10,37 10,37000

421 783893263R0A Nátěr silikátový těsnící krystalizační s vysokým leskem na bázi lithia m2 234,49000 250,00 58 622,50 21,00 70 933,23 Vlastní

P01 : 10,5 10,50000

P01.2 : 223,99 223,99000

Díl: 799 Ostatní 227 700,00 275 517,00
422 799-01 Grafický manuál ks 1,00000 5 820,00 5 820,00 21,00 7 042,20 Vlastní

1 1,00000

423 799-02 Grafický návrh designérem ks 1,00000 4 940,00 4 940,00 21,00 5 977,40 Vlastní

1 1,00000

424 A1 Hlavní patrová cedule 1300x600 mm dle popisu v PD ks 1,00000 12 230,00 12 230,00 21,00 14 798,30 Vlastní

1 1,00000

425 A2 Hlavní patrová cedule - schodiště dle popisu v PD ks 3,00000 7 415,00 22 245,00 21,00 26 916,45 Vlastní

3 3,00000

426 A3 Výtahová tabule dle popisu v PD ks 1,00000 870,00 870,00 21,00 1 052,70 Vlastní

1 1,00000

427 A4 Stávající tabule dle popisu v PD ks 1,00000 1 215,00 1 215,00 21,00 1 470,15 Vlastní

1 1,00000

428 B1 Označení vstupu dle popisu v PD ks 1,00000 9 770,00 9 770,00 21,00 11 821,70 Vlastní

1 1,00000

429 B2 Telefonní seznam pole zákaz kouření dle popisu v PD ks 1,00000 480,00 480,00 21,00 580,80 Vlastní

1 1,00000

430 C1 Popis místností dle popisu v PD ks 16,00000 585,00 9 360,00 21,00 11 325,60 Vlastní

16 16,00000

431 C2 Popis místností ks 6,00000 585,00 3 510,00 21,00 4 247,10 Vlastní

6 6,00000

432 C3 Popis místností dle popisu v PD ks 1,00000 1 430,00 1 430,00 21,00 1 730,30 Vlastní

1 1,00000

433 E Číslo dveří dle popisu v PD ks 14,00000 185,00 2 590,00 21,00 3 133,90 Vlastní

14 14,00000

434 R02 Dávkovač tekutého mýdla 200x140x85 mm ks 9,00000 3 000,00 27 000,00 21,00 32 670,00 Vlastní

9 9,00000

435 R03 Zásobník na papírové ručníky 275x335x112 mm ks 9,00000 2 000,00 18 000,00 21,00 21 780,00 Vlastní

9 9,00000

436 R04 Odpadkový koš 355x460x168 mm ks 9,00000 3 000,00 27 000,00 21,00 32 670,00 Vlastní

9 9,00000

437 R05 Držák na štětku pro údržbu WC 110x301x138 mm ks 9,00000 1 500,00 13 500,00 21,00 16 335,00 Vlastní

9 9,00000

438 R06 Zásobník na toaletní papír, prům.369x108 mm ks 9,00000 1 800,00 16 200,00 21,00 19 602,00 Vlastní

9 9,00000

439 R07 Háček š.18xhl.62xv.90 mm ks 9,00000 400,00 3 600,00 21,00 4 356,00 Vlastní

9 9,00000

440 R08 Zrcadlo 600x1000 mm, lepeno do obkladu ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní

1 1,00000

441 R08.1 Zrcadlo 1400x1000 mm, lepeno do obkladu ks 2,00000 2 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00 Vlastní

2 2,00000

442 R08.2 Zrcadlo 1600x1000 mm, lepeno do obkladu ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

2 2,00000

443 R09 Odpadkový koš na dámskou hygienu 200x295x165 mm ks 4,00000 3 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Vlastní

4 4,00000

444 R10 Držák na mýdlo 195x96x92 mm ks 3,00000 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní

3 3,00000

445 R11 Madlo svislé 493x828x95 mm ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní

1 1,00000

446 R12 Madlo WC pevné 100x249x700 mm ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní

1 1,00000

447 R13 Madlo WC sklopné 100x249x700 mm ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní

1 1,00000

448 R14 Zrcadlo imobilní 400x600 mm ks 1,00000 1 850,00 1 850,00 21,00 2 238,50 Vlastní

1 1,00000

449 R15 Madlo na dveřích 678x78x95 mm, délka 600 mm ks 1,00000 2 300,00 2 300,00 21,00 2 783,00 Vlastní

1 1,00000

450 799-03 D+M Přenosných hasících přístrojů práškových nebo sněhových (21A, 113B) ks 11,00000 1 100,00 12 100,00 21,00 14 641,00 Vlastní

11 11,00000

451 799-04 D+M Přenosných hasících přístrojů práškových nebo sněhových (34A, 183B) ks 1,00000 990,00 990,00 21,00 1 197,90 Vlastní

1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 469 416,34 567 993,77
452 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 586,77043 140,00 82 147,86 21,00 99 398,91 801-3 RTS 18/ I

453 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 586,77043 90,00 52 809,34 21,00 63 899,30 801-3 RTS 18/ I

454 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 586,77043 120,00 70 412,45 21,00 85 199,06 801-3 RTS 18/ I

455 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 280,93390 8,00 42 247,47 21,00 51 119,44 801-3 RTS 18/ I
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

456 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 586,77043 130,00 76 280,16 21,00 92 298,99 801-3 RTS 18/ I

457 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 173,54087 14,00 16 429,57 21,00 19 879,78 801-3 RTS 18/ I

458 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  

t 586,77043 220,00 129 089,49 21,00 156 198,28 821-1 RTS 18/ I

Díl: 773 Podlahy teracové 366 565,51 443 544,27
459 773511360R00 Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 30 mm m2 117,30000 3 100,00 363 630,00 21,00 439 992,30 800-773 RTS 18/ I

P03.4 : 54,1511 54,15110

P03.5 : 63,1489 63,14890

460 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m t 8,22273 357,00 2 935,51 21,00 3 551,97 800-773 RTS 18/ I

Celkem 42 238 995,71

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

50 m vodorovně
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O: D.1

R: D.1.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 005 Vedlejší náklady 17 000,00 20 570,00
1 R 005-02 Zaměření stavby před výstavbou (sítí ...) Soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00 21,00 20 570,00 Vlastní

Díl: 006 Ostatní náklady 294 000,00 355 740,00
2 R 006-12 Dílenská dokumentace Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00 Vlastní

3 R 006-13 Kontrola a autorizace realizační a dílenské dokumentace hod 150,00000 550,00 82 500,00 21,00 99 825,00 Vlastní

4 R 006-16 Ohlášení zahájení stavby hod 30,00000 550,00 16 500,00 21,00 19 965,00 Vlastní

5 R 006-17 Základní kámen soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

6 R 006-18 Pamětní deska soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00 Vlastní

7 R 006-19 Informační panel označení stavby (povinná publicita) soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 21,00 66 550,00 Vlastní

Díl: 005 Vedlejší náklady 371 100,00 449 031,00
8 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 RTS 18/ I

9 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00 RTS 18/ I

10 005111030R Zaměření skutečného stavu Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00 RTS 18/ I

11 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 21,00 54 450,00 RTS 18/ I

12 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 RTS 18/ I

13 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 191 100,00 191 100,00 21,00 231 231,00 RTS 18/ I

14 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00 RTS 18/ I

Díl: 006 Ostatní náklady 1 206 000,00 1 459 260,00

15 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 910 000,00 910 000,00 21,00 1 101 100,00 RTS 18/ I

16 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 RTS 18/ I

17 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 21,00 21 780,00 RTS 18/ I

18 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 RTS 18/ I

19 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 RTS 18/ I

20 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00 RTS 18/ I

21 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00 RTS 18/ I

22 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00 RTS 18/ I

23 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 17 500,00 17 500,00 21,00 21 175,00 RTS 18/ I

24 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 95 000,00 95 000,00 21,00 114 950,00 RTS 18/ I

25 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 15 500,00 15 500,00 21,00 18 755,00 RTS 18/ I

Celkem 1 888 100,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

VRN pro SO101

Náklady na vyhotovení dílenské dokumentace dle požadavků DPS, včetně její projednání a odsouhlasení a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Náklady na  projekční a inženýrské činnosti souvísející z kontrolou dílenské a realizační dokumentace a její ověření autorizovanou osobou zpracovatele 
dokumentace pro provedení stavby a stavební povolení.

Náklady na  inženýrské činnosti související s oznámením zahájení stavby Stavebnímu úřadu, včetně oznámení názvu a sídla dodavatele stavby,  kontroly 
vyjádření a stanovisek DOSS a včetně všech správních poplatků.

Náklady na zhotovení a umístění základního kamene  - žulový kvádr v kamenickým provedení ze zlaceným nápisem.

Náklady na zhotovení a umístění pamětní desky na venkovním opláštění budovy -  Stavba z operačního programu IROP -  litý bronz  - rozměr, prezentovaný 
text a loga budou v souladu spodmínkami  IROP.

Náklady na zhotovení a umístění velkoplošného informačního panelu (plachty) označení stavby po dobu výstavby     (nin. rozměr 2x3m)  rozměry, 
prezentovaný text a loga budou v souladu s pravidely publicity IROP.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby včetně tabulky parcel v rozsahu nezbytném pro zápis změny do Katastru nemovitostí.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 43 924,05 53 148,10
1 120901123R01 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách stáv. kce podlahy m2 7,78000 2 200,00 17 116,00 21,00 20 710,36 Vlastní

2 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 14,20000 1 200,00 17 040,00 21,00 20 618,40 800-1 RTS 18/ I

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 7,41000 260,00 1 926,60 21,00 2 331,19 800-1 RTS 18/ I

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 7,41000 480,00 3 556,80 21,00 4 303,73 800-1 RTS 18/ I

5 162702199R00 Vodorovné přemístění drnu  , poplatek za skládku zeminy m3 7,41000 180,00 1 333,80 21,00 1 613,90 823-1 RTS 18/ I

6 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 7,41000 105,00 778,05 21,00 941,44 800-1 RTS 18/ I

7 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 6,79000 320,00 2 172,80 21,00 2 629,09 800-1 RTS 18/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 824 214,19 2 207 299,17

8 216904212R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu 
kleneb,  

m2 9,00000 95,00 855,00 21,00 1 034,55 800-2 RTS 18/ I

9 224361113R00 Výztuž pilot betonových do země z oceli BSt 500S t 0,04600 45 000,00 2 070,00 21,00 2 504,70 800-2 RTS 18/ I

10 229946112R01 Hlavy mikropilot tlakových P20-200/200 ks 63,00000 560,00 35 280,00 21,00 42 688,80 Vlastní

11 262103372R00 Vrty pro injektáž svislé povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 1 m 616,00000 880,00 542 080,00 21,00 655 916,80 800-2 RTS 18/ I

12 262109304R00 Příplatek za vrty pro injektáže podzemní do 156 mm šikmé, sklon od 0° do 10°, hloubka 0 - 75 m, 
hornina třídy 1

m 41,10000 680,00 27 948,00 21,00 33 817,08 800-2 RTS 18/ I

13 262503372R00 Vrty pro injektáž svislé povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 5 m 14,00000 2 950,00 41 300,00 21,00 49 973,00 800-2 RTS 18/ I

14 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37 m3 3,96520 4 200,00 16 653,84 21,00 20 151,15 801-1 RTS 18/ I

15 273361721R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli BSt 500 S t 0,47000 36 000,00 16 920,00 21,00 20 473,20 801-1 RTS 18/ I

16 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 2,44000 4 200,00 10 248,00 21,00 12 400,08 801-1 RTS 18/ I

17 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 9,07000 415,00 3 764,05 21,00 4 554,50 801-1 RTS 18/ I

18 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 9,07000 190,00 1 723,30 21,00 2 085,19 801-1 RTS 18/ I

19 274361721R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 0,45000 36 000,00 16 200,00 21,00 19 602,00 801-1 RTS 18/ I

20 281604111R00 Injektování nízkotlaké aktivovanými směsmi vzestupné h 41,50000 820,00 34 030,00 21,00 41 176,30 800-2 RTS 18/ I

21 281611116R00 Dodání injekčních hmot pro injektování nízkotlaké cement struskoportlandský CEM II/B-S t 62,40000 2 880,00 179 712,00 21,00 217 451,52 800-2 RTS 18/ I

22 282604113R00 Injektování vysokotlaké aktivovanými směsmi vzestupné, tlak přes 2 do 4,5 MPa,  h 207,50000 1 460,00 302 950,00 21,00 366 569,50 800-2 RTS 18/ I

23 283111112U00 Trub mikropil svislé hladké d 105mm m 144,00000 860,00 123 840,00 21,00 149 846,40 Vlastní

24 283111122U00 Trub mikropil svislé manžet d 105mm m 404,00000 1 160,00 468 640,00 21,00 567 054,40 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 855,80 1 035,52
25 451315111R00 Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm m2 3,89000 220,00 855,80 21,00 1 035,52 821-1 RTS 18/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 18 000,00 21 780,00
26 919131121U00 Vyzt spár vrt trn D 25mm dl 0,5m kus 100,00000 180,00 18 000,00 21,00 21 780,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 845,00 9 492,45
27 967052021R00 Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží zdrsnění kladivy m2 9,00000 140,00 1 260,00 21,00 1 524,60 801-5 RTS 18/ I

28 28611120R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 5000,0 mm kus 15,00000 439,00 6 585,00 21,00 7 967,85 SPCM RTS 18/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 66 724,19 80 736,27
29 998004011R00 Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro injektování, kotvy, nebo mikropiloty t 107,61966 380,00 40 895,47 21,00 49 483,52 800-2 RTS 18/ I

30 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 107,61966 240,00 25 828,72 21,00 31 252,75 801-1 RTS 18/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 58 641,00 70 955,61
31 1001 Ztížené výrobní podmínky kpl 1,00000 19 547,00 19 547,00 21,00 23 651,87 Vlastní

32 1003 Přesun stavebních kapacit kpl 1,00000 19 547,00 19 547,00 21,00 23 651,87 Vlastní

33 1004 Mimostaveništní doprava kpl 1,00000 19 547,00 19 547,00 21,00 23 651,87 Vlastní

Celkem 2 020 204,23

včetně distančních prvků

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Mikropiloty

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez dodávky a uložení výztuže

Odolnost XC4

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

vzestupné i  sestupné, vč. příplatku za injektování v podzemí,

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 95 531,92 115 593,62
1 713311221R00 Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) 

připevněnými ocelovým drátem nebo cyklop páskou  
 ploch tvarových, jednovrstvá

m2 4,00000 173,00 692,00 21,00 837,32 800-713 RTS 18/ I

2 713410001 Izolace tepelná potrubí do dn 50 m 406,00000 81,00 32 886,00 21,00 39 792,06 Vlastní

3 713410011 Izolace tepelná potrubí od dn 50 m 22,00000 115,00 2 530,00 21,00 3 061,30 Vlastní

4 63151684R rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; kašírování Al fólie 
vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 4,00000 230,00 920,00 21,00 1 113,20 SPCM RTS 18/ I

5 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 16,00000 83,00 1 328,00 21,00 1 606,88 SPCM RTS 18/ I

6 631547217R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 198,00000 112,00 22 176,00 21,00 26 832,96 SPCM RTS 18/ I

7 631547319R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 192,00000 154,00 29 568,00 21,00 35 777,28 SPCM RTS 18/ I

8 631547322R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 22,00000 184,00 4 048,00 21,00 4 898,08 SPCM RTS 18/ I

9 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 1 383,91900 1,00 1 383,92 21,00 1 674,54 800-713 RTS 18/ I

Díl: 730 Ústřední vytápění 38 412,00 46 478,52
10 900RT4 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 7 hod 24,00000 288,00 6 912,00 21,00 8 363,52 Vlastní

11 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni h 36,00000 299,00 10 764,00 21,00 13 024,44 Prav.M RTS 18/ I

12 904R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška hod 72,00000 288,00 20 736,00 21,00 25 090,56 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 202 945,74 245 564,35
13 732111132R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 

 tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 125
kus 2,00000 11 594,00 23 188,00 21,00 28 057,48 800-731 RTS 18/ I

14 732111232R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělěsa, DN 125

kus 3,00000 1 150,00 3 450,00 21,00 4 174,50 800-731 RTS 18/ I

15 732111315R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 32

kus 2,00000 322,00 644,00 21,00 779,24 800-731 RTS 18/ I

16 732111316R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 40

kus 6,00000 384,00 2 304,00 21,00 2 787,84 800-731 RTS 18/ I

17 732111318R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50

kus 4,00000 480,00 1 920,00 21,00 2 323,20 800-731 RTS 18/ I

18 732111322R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 65

kus 2,00000 696,00 1 392,00 21,00 1 684,32 800-731 RTS 18/ I

19 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 14,00000 132,00 1 848,00 21,00 2 236,08 800-731 RTS 18/ I

20 732219301R00 Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 200 l soubor 2,00000 1 260,00 2 520,00 21,00 3 049,20 800-731 RTS 18/ I

21 732219315R00 Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 800-731 RTS 18/ I

22 732339109R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 280 l soubor 1,00000 624,00 624,00 21,00 755,04 800-731 RTS 18/ I

23 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 3,00000 360,00 1 080,00 21,00 1 306,80 800-731 RTS 18/ I

24 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 soubor 5,00000 360,00 1 800,00 21,00 2 178,00 800-731 RTS 18/ I

25 48438812S Ohřívač TUV zásobníkový tank in tank, celkový V=203 l, topná voda 39 l, teplá voda 164l, 
teplovodní

kus 1,00000 27 180,00 27 180,00 21,00 32 887,80 Vlastní

26 48438812S1 Ohřívač TUV zásobníkový tank in tank, celkový V=203 l,, teplá voda 164l, el. topná spirála 2,5 kW kus 1,00000 27 180,00 27 180,00 21,00 32 887,80 Vlastní

27 48438813S Ohřívač TUV zásobníkový tank in tank, celkový V=413 l, topná voda 55 l, teplá voda 358 l kus 1,00000 49 066,00 49 066,00 21,00 59 369,86 Vlastní

28 48466210R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 250 l; d nádrže 634 
mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 
pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá

kus 1,00000 6 408,00 6 408,00 21,00 7 753,68 SPCM RTS 18/ I

29 Č 2_4_5 čerpadlo 2, 4, 5 , elektronická regulace otáček, M= 1,44 -2  m3/hod, H= 3m, Alpha2 25-60 180 kus 3,00000 2 407,00 7 221,00 21,00 8 737,41 Vlastní

30 Č1 čerpadlo , elektronická regulace otáček, M= 3,2 m3/hod, H= 4m,   Magna1 32-80F kus 1,00000 8 950,00 8 950,00 21,00 10 829,50 Vlastní

31 Č3 čerpadlo , elektronická regulace otáček, M= 2,6 m3/hod, H= 3m, magna1 32-60 kus 1,00000 2 795,00 2 795,00 21,00 3 381,95 Vlastní

32 Č6 čerpadlo , elektronická regulace otáček, M= 3,7 m3/hod, H=4 m, Magna1 25-80 kus 1,00000 8 950,00 8 950,00 21,00 10 829,50 Vlastní

33 Č7 čerpadlo , elektronická regulace otáček, M= 4 m3/hod, H=2m, Magna1 40-60 kus 1,00000 8 126,00 8 126,00 21,00 9 832,46 Vlastní

34 Č8 čerpadlo , elektronická regulace otáček, M= 6,6 m3/hod, H=5m, Magna1 40-100F kus 1,00000 10 321,00 10 321,00 21,00 12 488,41 Vlastní

35 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 2 978,74000 1,00 2 978,74 21,00 3 604,28 800-731 RTS 18/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 231 421,85 280 020,44
36 733111105R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 m 16,00000 306,00 4 896,00 21,00 5 924,16 800-731 RTS 18/ I

37 733111107R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40 m 198,00000 450,00 89 100,00 21,00 107 811,00 800-731 RTS 18/ I

38 733111108R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 50 m 192,00000 552,00 105 984,00 21,00 128 240,64 800-731 RTS 18/ I

39 733121122R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla 
 nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 22,00000 840,00 18 480,00 21,00 22 360,80 800-731 RTS 18/ I

40 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 406,00000 7,00 2 842,00 21,00 3 438,82 800-731 RTS 18/ I

41 733190109R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65 m 22,00000 10,00 220,00 21,00 266,20 800-731 RTS 18/ I

42 011 Protipož. ochrana -prostup stropem, stěnami   do DN 50, elastický protipožární tmel kus 28,00000 264,00 7 392,00 21,00 8 944,32 Vlastní

43 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 2 507,85200 1,00 2 507,85 21,00 3 034,50 800-731 RTS 18/ I

Díl: 734 Armatury 93 257,00 112 840,97
44 734109115R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 65 soubor 6,00000 900,00 5 400,00 21,00 6 534,00 800-731 RTS 18/ I

45 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 34,00000 60,00 2 040,00 21,00 2 468,40 800-731 RTS 18/ I

46 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 6,00000 90,00 540,00 21,00 653,40 800-731 RTS 18/ I

47 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 2,00000 96,00 192,00 21,00 232,32 800-731 RTS 18/ I

48 734209117R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 6/4" kus 12,00000 102,00 1 224,00 21,00 1 481,04 800-731 RTS 18/ I

49 734209118R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2" kus 13,00000 108,00 1 404,00 21,00 1 698,84 800-731 RTS 18/ I

50 734411111R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměry s ochranným pouzdrem 
 přímé, typ 160

kus 16,00000 360,00 5 760,00 21,00 6 969,60 800-731 RTS 18/ I

51 734421130R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu 
 deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160

kus 10,00000 1 800,00 18 000,00 21,00 21 780,00 800-731 RTS 18/ I

52 360430021T00 Mtz servopohonu - mont. + el.přip ks 6,00000 360,00 2 160,00 21,00 2 613,60 Vlastní

53 734221414S Ventily regulační závitové - montáž G 3/4 kus 1,00000 78,00 78,00 21,00 94,38 Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

ÚT - strojovna+náhradní zdroj

bez povrchové úpravy

50 m vodorovně

Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

ÚT - strojovna+náhradní zdroj

54 734221432S Ventily regulační závitové - montáž G 32 kus 4,00000 96,00 384,00 21,00 464,64 Vlastní

55 734221440S Ventily regulační závitové - montáž G 40 kus 5,00000 102,00 510,00 21,00 617,10 Vlastní

56 4226060615S Ventil odvzd.aut.1/2" kus 16,00000 132,00 2 112,00 21,00 2 555,52 Vlastní

57 42266511R filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná 
litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; 
provozní tlak PN 16

kus 1,00000 2 058,00 2 058,00 21,00 2 490,18 SPCM RTS 18/ I

58 42285514R klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární 
aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium 
voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16

kus 4,00000 1 573,00 6 292,00 21,00 7 613,32 SPCM RTS 18/ I

59 42285551R klapka mezipřírubová zpětná motýlová; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro plynové 
instalace; materiál tělesa šedá litina GG25 a klapky ocelolitina GGG 40, pružina nerez ocel AISI 
304,; médium voda, pára; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16, od DN 300 PN 10

kus 1,00000 2 839,00 2 839,00 21,00 3 435,19 SPCM RTS 18/ I

60 55113434.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka kus 4,00000 292,00 1 168,00 21,00 1 413,28 SPCM RTS 18/ I

61 55113435.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka kus 2,00000 414,00 828,00 21,00 1 001,88 SPCM RTS 18/ I

62 55113436.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka kus 4,00000 613,00 2 452,00 21,00 2 966,92 SPCM RTS 18/ I

63 55113437.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka kus 7,00000 935,00 6 545,00 21,00 7 919,45 SPCM RTS 18/ I

64 55113530.AR kohout kulový s vypouštěním; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka kus 18,00000 205,00 3 690,00 21,00 4 464,90 SPCM RTS 18/ I

65 551135723R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm kus 1,00000 208,00 208,00 21,00 251,68 SPCM RTS 18/ I

66 551135725R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm kus 3,00000 328,00 984,00 21,00 1 190,64 SPCM RTS 18/ I

67 551135726R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm kus 3,00000 635,00 1 905,00 21,00 2 305,05 SPCM RTS 18/ I

68 5511361551R filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 1,00000 124,00 124,00 21,00 150,04 SPCM RTS 18/ I

69 5511361553R filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 3,00000 248,00 744,00 21,00 900,24 SPCM RTS 18/ I

70 5511361554R filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 3,00000 386,00 1 158,00 21,00 1 401,18 SPCM RTS 18/ I

71 551217S003 Ventil vyvažovací DN20,vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 1,00000 1 692,00 1 692,00 21,00 2 047,32 Vlastní

72 551217S0032 Ventil vyvažovací DN32, včetně měřicích koncovek, IMI Hydronic kus 4,00000 2 004,00 8 016,00 21,00 9 699,36 Vlastní

73 551217S0040 Ventil vyvažovací DN40, včetně měřicích koncovek, IMI Hydronic kus 5,00000 2 550,00 12 750,00 21,00 15 427,50 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 610,00 14 048,10
74 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 15,00000 30,00 450,00 21,00 544,50 800-767 RTS 18/ I

75 01 konstrukce pomocné zámečnické ( závěsy, podpěry) soubor 1,00000 11 160,00 11 160,00 21,00 13 503,60 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 16 096,00 19 476,16
76 783122210R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, jednonásobné + 2x email m2 6,00000 228,00 1 368,00 21,00 1 655,28 800-783 RTS 18/ I

77 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 406,00000 34,00 13 804,00 21,00 16 702,84 800-783 RTS 18/ I

78 783425750R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní m 22,00000 42,00 924,00 21,00 1 118,04 800-783 RTS 18/ I

Celkem 689 274,51

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

Stránka 42 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 63 506,22 76 842,53
1 713410001 Izolace tepelná potrubí do dn 50 m 509,00000 84,00 42 756,00 21,00 51 734,76 Vlastní

2 283771002R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 12,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 34,00000 7,00 238,00 21,00 287,98 SPCM RTS 18/ I

3 283771008R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 134,00000 16,00 2 144,00 21,00 2 594,24 SPCM RTS 18/ I

4 283771021R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 101,00000 17,00 1 717,00 21,00 2 077,57 SPCM RTS 18/ I

5 283771032R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 93,00000 19,00 1 767,00 21,00 2 138,07 SPCM RTS 18/ I

6 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 30,00000 82,00 2 460,00 21,00 2 976,60 SPCM RTS 18/ I

7 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 55,00000 86,00 4 730,00 21,00 5 723,30 SPCM RTS 18/ I

8 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 63,00000 110,00 6 930,00 21,00 8 385,30 SPCM RTS 18/ I

9 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 764,21850 1,00 764,22 21,00 924,71 800-713 RTS 18/ I

Díl: 730 Ústřední vytápění 42 624,00 51 575,04
10 32 propláchnutí otopné soustavy hod 8,00000 300,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní

11 36S1 napuštění otopné soustavy upravenou vodou hod 8,00000 300,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní

12 325227T10 Doregulování hydrodynam. tlaků vyvážení topného, systému hodina 16,00000 312,00 4 992,00 21,00 6 040,32 Vlastní

13 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni h 36,00000 312,00 11 232,00 21,00 13 590,72 Prav.M RTS 18/ I

14 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 300,00 21 600,00 21,00 26 136,00 Prav.M RTS 18/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 218 529,33 264 420,49
15 733163101R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 12 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 34,00000 264,00 8 976,00 21,00 10 860,96 800-731 RTS 18/ I

16 722160222R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 15 mm, s 1,0 mm m 134,00000 282,00 37 788,00 21,00 45 723,48 800-721 RTS 14/ II

17 722160223R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 18 mm, s 1,0 mm m 101,00000 324,00 32 724,00 21,00 39 596,04 800-721 RTS 14/ II

18 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 93,00000 402,00 37 386,00 21,00 45 237,06 800-731 RTS 18/ I

19 722160226R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 28 mm, s 1,5 mm m 30,00000 468,00 14 040,00 21,00 16 988,40 800-721 RTS 14/ II

20 722160228R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 35 mm, s 1,5 mm m 55,00000 570,00 31 350,00 21,00 37 933,50 800-721 RTS 14/ II

21 733163107R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 63,00000 756,00 47 628,00 21,00 57 629,88 800-731 RTS 18/ I

22 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 446,00000 8,00 3 568,00 21,00 4 317,28 800-731 RTS 18/ I

23 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 63,00000 8,00 504,00 21,00 609,84 800-731 RTS 18/ I

24 011 Protipož. ochrana -prostup stropem, stěnami   do DN 50, elastický protipožární tmel kus 8,00000 264,00 2 112,00 21,00 2 555,52 Vlastní

25 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 2 453,33300 1,00 2 453,33 21,00 2 968,53 800-731 RTS 18/ I

Díl: 734 Armatury 23 083,12 27 930,58
26 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 8,00000 60,00 480,00 21,00 580,80 800-731 RTS 18/ I

27 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 1,00000 72,00 72,00 21,00 87,12 800-731 RTS 18/ I

28 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 3,00000 78,00 234,00 21,00 283,14 800-731 RTS 18/ I

29 734209117R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 6/4" kus 1,00000 102,00 102,00 21,00 123,42 800-731 RTS 18/ I

30 734221413S Ventily regulační závitové - montáž G 1/2 kus 2,00000 72,00 144,00 21,00 174,24 Vlastní

31 734221432S Ventily regulační závitové - montáž G 32 kus 1,00000 96,00 96,00 21,00 116,16 Vlastní

32 7342231 montáž - ventil termostatický DN 15 kus 2,00000 120,00 240,00 21,00 290,40 Vlastní

33 7342631 Šroubení, DN 15 montáž kus 2,00000 180,00 360,00 21,00 435,60 Vlastní

34 7342632 Šroubení dvoutrub.rohové montáž kus 24,00000 120,00 2 880,00 21,00 3 484,80 Vlastní

35 7342919 Hlavice ovládání term.ventilů ruční , montáž kus 21,00000 60,00 1 260,00 21,00 1 524,60 Vlastní

36 4226060615S Ventil odvzd.aut.1/2" kus 4,00000 132,00 528,00 21,00 638,88 Vlastní

37 55113432.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka kus 1,00000 119,00 119,00 21,00 143,99 SPCM RTS 18/ I

38 55113433.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka kus 3,00000 186,00 558,00 21,00 675,18 SPCM RTS 18/ I

39 55113436.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka kus 1,00000 613,00 613,00 21,00 741,73 SPCM RTS 18/ I

40 55113530.AR kohout kulový s vypouštěním; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka kus 4,00000 205,00 820,00 21,00 992,20 SPCM RTS 18/ I

41 5511356971R kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " kus 4,00000 54,00 216,00 21,00 261,36 SPCM RTS 18/ I

42 55121100131R ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; s přednastavením omezení průtoku, s 
odečítatelnými hodnotami přednastavení; rohový; DN 15 mm; 1/2"; PN 1,00 MPa; ovládání 
manuální; pracovní teplota -10 až 120 ° C; k VS = 0,73 m3/h

kus 2,00000 221,00 442,00 21,00 534,82 SPCM RTS 18/ I

43 551217S002 Ventil vyvažovací DN15,vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 2,00000 1 297,00 2 594,00 21,00 3 138,74 Vlastní

44 551217S0032 Ventil vyvažovací DN32, včetně měřicích koncovek, IMI Hydronic kus 1,00000 2 004,00 2 004,00 21,00 2 424,84 Vlastní

45 551272711R šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, s napouštěním; 
bronz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit R; tvar rohové

kus 24,00000 204,00 4 896,00 21,00 5 924,16 SPCM RTS 18/ I

46 55127562R šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; 
d = 15 mm; 1/2"; tvar rohové

kus 2,00000 144,00 288,00 21,00 348,48 SPCM RTS 18/ I

47 55137306.AR hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová kus 21,00000 180,00 3 780,00 21,00 4 573,80 SPCM RTS 18/ I

48 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 357,11520 1,00 357,12 21,00 432,12 800-731 RTS 18/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 106 121,69 128 407,24
49 735158220R00 Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles 

dvouřadých
kus 18,00000 36,00 648,00 21,00 784,08 800-731 RTS 18/ I

50 735158230R00 Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles 
třířadých

kus 8,00000 48,00 384,00 21,00 464,64 800-731 RTS 18/ I

51 735159111R00 Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových bez ohledu na počet desek, délky do 
1600 mm

kus 26,00000 360,00 9 360,00 21,00 11 325,60 800-731 RTS 18/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

ÚT - Otopná tělesa 

50 m vodorovně

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

a zednických prací,

a zednických prací,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

a zednických prací,

a zednických prací,
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

ÚT - Otopná tělesa 

52 48457217R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 
100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2 kus; počet přídavných 
přestupných ploch 2; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 1 007 W

kus 2,00000 1 614,00 3 228,00 21,00 3 905,88 SPCM RTS 18/ I

53 48457501R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 
66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; 
připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 515 W

kus 2,00000 1 776,00 3 552,00 21,00 4 297,92 SPCM RTS 18/ I

54 48457577.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 
100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 
2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 007 W

kus 1,00000 2 184,00 2 184,00 21,00 2 642,64 SPCM RTS 18/ I

55 48457579.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 
100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 
2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 343 W

kus 2,00000 2 460,00 4 920,00 21,00 5 953,20 SPCM RTS 18/ I

56 48457582R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka 
tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných 
ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 847 W

kus 3,00000 2 880,00 8 640,00 21,00 10 454,40 SPCM RTS 18/ I

57 48457583.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka 
tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných 
ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 015 W

kus 2,00000 3 018,00 6 036,00 21,00 7 303,56 SPCM RTS 18/ I

58 48457592.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 
100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 
2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 157 W

kus 2,00000 2 606,00 5 212,00 21,00 6 306,52 SPCM RTS 18/ I

59 48457597.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 000 mm; hloubka 
tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných 
ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 313 W

kus 1,00000 3 684,00 3 684,00 21,00 4 457,64 SPCM RTS 18/ I

60 48457599.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 200 mm; hloubka 
tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných 
ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 776 W

kus 1,00000 4 110,00 4 110,00 21,00 4 973,10 SPCM RTS 18/ I

61 48457601R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 600 mm; hloubka 
tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných 
ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 3 701 W

kus 2,00000 4 964,00 9 928,00 21,00 12 012,88 SPCM RTS 18/ I

62 48457657.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 600 mm; hloubka 
tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných 
ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 3 850 W

kus 3,00000 5 022,00 15 066,00 21,00 18 229,86 SPCM RTS 18/ I

63 48457665.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 
155 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných ploch 
3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 330 W

kus 2,00000 4 268,00 8 536,00 21,00 10 328,56 SPCM RTS 18/ I

64 48457669.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 200 mm; hloubka 
tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných 
ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 3 994 W

kus 1,00000 5 742,00 5 742,00 21,00 6 947,82 SPCM RTS 18/ I

65 48457670.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 400 mm; hloubka 
tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných 
ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 4 659 W

kus 1,00000 6 330,00 6 330,00 21,00 7 659,30 SPCM RTS 18/ I

66 484576710R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 600 mm; hloubka 
tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných 
ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 5 325 W

kus 1,00000 6 918,00 6 918,00 21,00 8 370,78 SPCM RTS 18/ I

67 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m % 1 643,69000 1,00 1 643,69 21,00 1 988,86 800-731 RTS 18/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 900,00 11 979,00
68 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 10,00000 30,00 300,00 21,00 363,00 800-767 RTS 18/ I

69 01 konstrukce pomocné zámečnické pro uchycení potrubí (závěsy, podpěry, objímky) kmpl. 1,00000 9 600,00 9 600,00 21,00 11 616,00 Vlastní

Celkem 463 764,36
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 36 698,57 44 405,27
1 713410001 Izolace tepelná potrubí do dn 50 m 211,00000 84,00 17 724,00 21,00 21 446,04 Vlastní

2 283771008R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 12,00000 16,00 192,00 21,00 232,32 SPCM RTS 18/ I

3 283771021R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 6,00000 17,00 102,00 21,00 123,42 SPCM RTS 18/ I

4 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 51,00000 82,00 4 182,00 21,00 5 060,22 SPCM RTS 18/ I

5 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 84,00000 86,00 7 224,00 21,00 8 741,04 SPCM RTS 18/ I

6 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 40,00000 110,00 4 400,00 21,00 5 324,00 SPCM RTS 18/ I

7 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 20,00000 122,00 2 440,00 21,00 2 952,40 SPCM RTS 18/ I

8 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 434,57250 1,00 434,57 21,00 525,83 800-713 RTS 18/ I

Díl: 730 Ústřední vytápění 52 224,00 63 191,04
9 32 propláchnutí otopné soustavy hod 24,00000 300,00 7 200,00 21,00 8 712,00 Vlastní

10 36S1 napuštění otopné soustavy upravenou vodou hod 24,00000 300,00 7 200,00 21,00 8 712,00 Vlastní

11 325227T10 Doregulování hydrodynam. tlaků vyvážení topného, systému hodina 16,00000 312,00 4 992,00 21,00 6 040,32 Vlastní

12 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni h 36,00000 312,00 11 232,00 21,00 13 590,72 Prav.M RTS 18/ I

13 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 300,00 21 600,00 21,00 26 136,00 Prav.M RTS 18/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 137 493,86 166 367,57
14 722160222R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 15 mm, s 1,0 mm m 12,00000 282,00 3 384,00 21,00 4 094,64 800-721 RTS 14/ II

15 722160223R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 18 mm, s 1,0 mm m 6,00000 324,00 1 944,00 21,00 2 352,24 800-721 RTS 14/ II

16 722160226R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 28 mm, s 1,5 mm m 51,00000 468,00 23 868,00 21,00 28 880,28 800-721 RTS 14/ II

17 722160228R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 35 mm, s 1,5 mm m 84,00000 570,00 47 880,00 21,00 57 934,80 800-721 RTS 14/ II

18 733163107R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 40,00000 756,00 30 240,00 21,00 36 590,40 800-731 RTS 18/ I

19 733163108R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 20,00000 1 158,00 23 160,00 21,00 28 023,60 800-731 RTS 18/ I

20 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 211,00000 10,00 2 110,00 21,00 2 553,10 800-731 RTS 18/ I

21 011 Protipož. ochrana -prostup stropem, stěnami   do DN 50, elastický protipožární tmel kus 12,00000 264,00 3 168,00 21,00 3 833,28 Vlastní

22 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 1 739,85600 1,00 1 739,86 21,00 2 105,23 800-731 RTS 18/ I

Díl: 734 Armatury 16 895,00 20 442,95
23 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 12,00000 60,00 720,00 21,00 871,20 800-731 RTS 18/ I

24 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 2,00000 72,00 144,00 21,00 174,24 800-731 RTS 18/ I

25 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 1,00000 78,00 78,00 21,00 94,38 800-731 RTS 18/ I

26 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 3,00000 90,00 270,00 21,00 326,70 800-731 RTS 18/ I

27 73422141 Ventily regulační závitové - montáž G 25 kus 2,00000 90,00 180,00 21,00 217,80 Vlastní

28 734221412S Ventily regulační závitové - montáž G 10 kus 1,00000 60,00 60,00 21,00 72,60 Vlastní

29 734221413S Ventily regulační závitové - montáž G 1/2 kus 2,00000 72,00 144,00 21,00 174,24 Vlastní

30 734221414S Ventily regulační závitové - montáž G 3/4 kus 1,00000 78,00 78,00 21,00 94,38 Vlastní

31 734221432S Ventily regulační závitové - montáž G 32 kus 1,00000 96,00 96,00 21,00 116,16 Vlastní

32 734221440S Ventily regulační závitové - montáž G 40 kus 1,00000 102,00 102,00 21,00 123,42 Vlastní

33 55113432.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka kus 2,00000 119,00 238,00 21,00 287,98 SPCM RTS 18/ I

34 55113433.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka kus 1,00000 186,00 186,00 21,00 225,06 SPCM RTS 18/ I

35 55113434.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka kus 3,00000 292,00 876,00 21,00 1 059,96 SPCM RTS 18/ I

36 5511356971R kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " kus 12,00000 54,00 648,00 21,00 784,08 SPCM RTS 18/ I

37 551217S001 Ventil vyvažovací DN10, vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 1,00000 1 297,00 1 297,00 21,00 1 569,37 Vlastní

38 551217S002 Ventil vyvažovací DN15,vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 2,00000 1 297,00 2 594,00 21,00 3 138,74 Vlastní

39 551217S003 Ventil vyvažovací DN20,vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 1,00000 1 476,00 1 476,00 21,00 1 785,96 Vlastní

40 551217S0032 Ventil vyvažovací DN32, včetně měřicích koncovek, IMI Hydronic kus 1,00000 2 004,00 2 004,00 21,00 2 424,84 Vlastní

41 551217S004 Ventil vyvažovací DN25,vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 2,00000 1 577,00 3 154,00 21,00 3 816,34 Vlastní

42 551217S0040 Ventil vyvažovací DN40, včetně měřicích koncovek, IMI Hydronic kus 1,00000 2 550,00 2 550,00 21,00 3 085,50 Vlastní

Díl: 736 Podlahové vytápění 597 123,00 722 518,83
43 736-001 vícevrstvé potrubí 16x2 PN10, T=+70°C, PN10=+*5°C - 100 m m     4 725,00000 21,00 99 225,00 21,00 120 062,25 Vlastní

44 736-002 systémová izolační deska s folii 1200x600 (0,72m2), černá - 7,2m2/10ks m2    770,00000 332,00 255 640,00 21,00 309 324,40 Vlastní

45 28600452R páska dilatační PE; š = 160 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm; samolepicí m 700,00000 19,00 13 300,00 21,00 16 093,00 SPCM RTS 18/ I

46 736-003 fixační příchytka na potrubí - 75 mm ks    500,00000 3,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní

47 736-004 svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí 16x2 ks    102,00000 87,00 8 874,00 21,00 10 737,54 Vlastní

48 736-005 plastifikátor ks    6,00000 650,00 3 900,00 21,00 4 719,00 Vlastní

49 736-006 ochranná trubka černá - 50 m m     150,00000 22,00 3 300,00 21,00 3 993,00 Vlastní

50 736-007 sestava rozdělovač/sběrač pro podl.vyt., skříň vestavěná P-Klasik 2, 3 cestný ks    1,00000 4 284,00 4 284,00 21,00 5 183,64 Vlastní

51 736-008 sestava rozdělovač/sběrač pro podl.vyt., skříň vestavěná P-Klasik 2, 5 cestný ks    1,00000 4 820,00 4 820,00 21,00 5 832,20 Vlastní

52 736-009 sestava rozdělovač/sběrač pro podl.vyt., skříň vestavěná P-Klasik 3, 7 cestný ks    1,00000 5 213,00 5 213,00 21,00 6 307,73 Vlastní

53 736-010 sestava rozdělovač/sběrač pro podl.vyt., skříň vestavěná P-Klasik 4, 123 cestný ks    3,00000 5 851,00 17 553,00 21,00 21 239,13 Vlastní

54 551200168R hlavice elektrotermická napájecí napětí 230 V; bez proudu uzavřeno; M 30 x 1,5 mm; teplota 
prostoru do 50 °C; vlhkost vzduchu do 80 %

kus 9,00000 850,00 7 650,00 21,00 9 256,50 SPCM RTS 18/ I

55 405613220R rozvodnice  - ovládání 6 zón bez transformátoru; zprostředkování drátové komunikaci mezi 
pokojovými termostaty a elektrotermickými hlavicemi příslušných okruhů, případně zdrojem tepla, 
nebo oběhovým čerpadlem

kus 3,00000 8 000,00 24 000,00 21,00 29 040,00 SPCM RTS 18/ I

a zednických prací,

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

ÚT - Podlahové vytápění

50 m vodorovně

a zednických prací,

a zednických prací,

a zednických prací,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

ÚT - Podlahové vytápění

56 736110007S1 Podlahové vytápění na systémovou desku montáž m2 606,00000 244,00 147 864,00 21,00 178 915,44 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 839,00 10 695,19
57 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 8,00000 30,00 240,00 21,00 290,40 800-767 RTS 18/ I

58 01 konstrukce pomocné zámečnické pro uchycení potrubí (závěsy, podpěry, objímky) kmpl. 1,00000 8 599,00 8 599,00 21,00 10 404,79 Vlastní

Celkem 849 273,43
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.1.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 29 856,06 36 125,83
1 713410001 Izolace tepelná potrubí do dn 50 m 137,00000 84,00 11 508,00 21,00 13 924,68 Vlastní

2 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 3,00000 103,00 309,00 21,00 373,89 SPCM RTS 18/ I

3 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 134,00000 132,00 17 688,00 21,00 21 402,48 SPCM RTS 18/ I

4 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 351,06050 1,00 351,06 21,00 424,78 800-713 RTS 18/ I

Díl: 730 Ústřední vytápění 23 136,00 27 994,56
5 32 propláchnutí otopné soustavy hod 8,00000 300,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní

6 36S1 napuštění otopné soustavy upravenou vodou hod 4,00000 300,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní

7 325227T10 Doregulování hydrodynam. tlaků vyvážení topného, systému hodina 4,00000 312,00 1 248,00 21,00 1 510,08 Vlastní

8 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni h 24,00000 312,00 7 488,00 21,00 9 060,48 Prav.M RTS 18/ I

9 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 36,00000 300,00 10 800,00 21,00 13 068,00 Prav.M RTS 18/ I

Díl: 732 Strojovny 2 633,46 3 186,49
10 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 1,00000 360,00 360,00 21,00 435,60 800-731 RTS 18/ I

11 Č9 čerpadlo 9, elektronická regulace otáček, M= 0,712  m3/hod, H= 2m, Alpha2 25-40 180 kus 1,00000 2 198,00 2 198,00 21,00 2 659,58 Vlastní

12 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 75,45500 1,00 75,46 21,00 91,31 800-731 RTS 18/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 108 364,52 131 121,07
13 722160228R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 35 mm, s 1,5 mm m 3,00000 570,00 1 710,00 21,00 2 069,10 800-721 RTS 14/ II

14 733163107R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 134,00000 756,00 101 304,00 21,00 122 577,84 800-731 RTS 18/ I

15 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 137,00000 10,00 1 370,00 21,00 1 657,70 800-731 RTS 18/ I

16 011 Protipož. ochrana -prostup stropem, stěnami   do DN 50, elastický protipožární tmel kus 10,00000 264,00 2 640,00 21,00 3 194,40 Vlastní

17 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 1 340,52300 1,00 1 340,52 21,00 1 622,03 800-731 RTS 18/ I

Díl: 734 Armatury 6 582,00 7 964,22
18 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 4,00000 60,00 240,00 21,00 290,40 800-731 RTS 18/ I

19 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 1,00000 90,00 90,00 21,00 108,90 800-731 RTS 18/ I

20 734209117R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 6/4" kus 2,00000 102,00 204,00 21,00 246,84 800-731 RTS 18/ I

21 73422141 Ventily regulační závitové - montáž G 25 kus 2,00000 90,00 180,00 21,00 217,80 Vlastní

22 734221413S Ventily regulační závitové - montáž G 1/2 kus 1,00000 72,00 72,00 21,00 87,12 Vlastní

23 4226060615S Ventil odvzd.aut.1/2" kus 4,00000 132,00 528,00 21,00 638,88 Vlastní

24 55113435.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka kus 1,00000 414,00 414,00 21,00 500,94 SPCM RTS 18/ I

25 551135723R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm kus 1,00000 208,00 208,00 21,00 251,68 SPCM RTS 18/ I

26 5511361552R filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 1,00000 193,00 193,00 21,00 233,53 SPCM RTS 18/ I

27 551217S002 Ventil vyvažovací DN15,vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 1,00000 1 297,00 1 297,00 21,00 1 569,37 Vlastní

28 551217S004 Ventil vyvažovací DN25,vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 2,00000 1 578,00 3 156,00 21,00 3 818,76 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 355,00 11 319,55
29 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 8,00000 30,00 240,00 21,00 290,40 800-767 RTS 18/ I

30 01 konstrukce pomocné zámečnické pro uchycení potrubí (závěsy, podpěry, objímky) kmpl. 1,00000 9 115,00 9 115,00 21,00 11 029,15 Vlastní

Celkem 179 927,04

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

ÚT - Připojení VZT

50 m vodorovně

a zednických prací,
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.1.05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 64 847,92 78 465,98
1 713410001 Izolace tepelná potrubí do dn 50 m 439,00000 84,00 36 876,00 21,00 44 619,96 Vlastní

2 283771008R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 33,00000 16,00 528,00 21,00 638,88 SPCM RTS 18/ I

3 283771021R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 117,00000 17,00 1 989,00 21,00 2 406,69 SPCM RTS 18/ I

4 283771032R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 52,00000 19,00 988,00 21,00 1 195,48 SPCM RTS 18/ I

5 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 59,00000 82,00 4 838,00 21,00 5 853,98 SPCM RTS 18/ I

6 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 62,00000 86,00 5 332,00 21,00 6 451,72 SPCM RTS 18/ I

7 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 64,00000 110,00 7 040,00 21,00 8 518,40 SPCM RTS 18/ I

8 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 53,00000 122,00 6 466,00 21,00 7 823,86 SPCM RTS 18/ I

9 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 790,92450 1,00 790,92 21,00 957,01 800-713 RTS 18/ I

Díl: 730 Ústřední vytápění 36 384,00 44 024,64
10 32 propláchnutí otopné soustavy hod 8,00000 300,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní

11 36S1 napuštění otopné soustavy upravenou vodou hod 8,00000 300,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní

12 325227T10 Doregulování hydrodynam. tlaků vyvážení topného, systému hodina 8,00000 312,00 2 496,00 21,00 3 020,16 Vlastní

13 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni h 24,00000 312,00 7 488,00 21,00 9 060,48 Prav.M RTS 18/ I

14 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 300,00 21 600,00 21,00 26 136,00 Prav.M RTS 18/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 250 846,57 303 524,35
15 722160222R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 15 mm, s 1,0 mm m 33,00000 282,00 9 306,00 21,00 11 260,26 800-721 RTS 14/ II

16 722160223R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 18 mm, s 1,0 mm m 117,00000 324,00 37 908,00 21,00 45 868,68 800-721 RTS 14/ II

17 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 52,00000 402,00 20 904,00 21,00 25 293,84 800-731 RTS 18/ I

18 722160226R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 28 mm, s 1,5 mm m 59,00000 468,00 27 612,00 21,00 33 410,52 800-721 RTS 14/ II

19 722160228R00 Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 35 mm, s 1,5 mm m 62,00000 570,00 35 340,00 21,00 42 761,40 800-721 RTS 14/ II

20 733163107R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 64,00000 756,00 48 384,00 21,00 58 544,64 800-731 RTS 18/ I

21 733163108R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 53,00000 1 158,00 61 374,00 21,00 74 262,54 800-731 RTS 18/ I

22 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 439,00000 10,00 4 390,00 21,00 5 311,90 800-731 RTS 18/ I

23 011 Protipož. ochrana -prostup stropem, stěnami   do DN 50, elastický protipožární tmel kus 10,00000 264,00 2 640,00 21,00 3 194,40 Vlastní

24 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 2 988,57400 1,00 2 988,57 21,00 3 616,17 800-731 RTS 18/ I

Díl: 734 Armatury 26 425,00 31 974,25
25 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 16,00000 72,00 1 152,00 21,00 1 393,92 800-731 RTS 18/ I

26 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 1,00000 78,00 78,00 21,00 94,38 800-731 RTS 18/ I

27 734221412S Ventily regulační závitové - montáž G 10 kus 14,00000 60,00 840,00 21,00 1 016,40 Vlastní

28 734221413S Ventily regulační závitové - montáž G 1/2 kus 3,00000 72,00 216,00 21,00 261,36 Vlastní

29 55113432.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka kus 16,00000 119,00 1 904,00 21,00 2 303,84 SPCM RTS 18/ I

30 55113433.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka kus 1,00000 186,00 186,00 21,00 225,06 SPCM RTS 18/ I

31 551217S001 Ventil vyvažovací DN10, vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 14,00000 1 297,00 18 158,00 21,00 21 971,18 Vlastní

32 551217S002 Ventil vyvažovací DN15,vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 3,00000 1 297,00 3 891,00 21,00 4 708,11 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 516,00 10 304,36
33 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 8,00000 30,00 240,00 21,00 290,40 800-767 RTS 18/ I

34 01 konstrukce pomocné zámečnické pro uchycení potrubí (závěsy, podpěry, objímky) kmpl. 1,00000 8 276,00 8 276,00 21,00 10 013,96 Vlastní

Celkem 387 019,49

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

ÚT - Připojení FCU

50 m vodorovně

a zednických prací,

a zednických prací,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

a zednických prací,

a zednických prací,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.1.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 90 000,00 108 900,00
1 800-730 Demontáž OT a rozvodů , úprava rozvodů -dotčená část  stávající objektu, demontáž otopných 

těles,, rozvodů, odstrnění izolací, odvoz a likvidace
kmpl. 1,00000 35 984,00 35 984,00 21,00 43 540,64 Vlastní

2 930T00 Hzs-doprava osob kpl. 1,00000 18 000,00 18 000,00 21,00 21 780,00 Vlastní

3 950T00 Hzs - Koordinace s ostatními profesemi hod 32,00000 312,00 9 984,00 21,00 12 080,64 Vlastní

4 M64 Hzs-projekt skutečný stav hod 32,00000 326,00 10 432,00 21,00 12 622,72 Vlastní

5 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 600,00 15 600,00 21,00 18 876,00 RTS 18/ I

Celkem 90 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

ÚT - Ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 239 289,00 289 539,69
1 713-001 Montáž izolace s parotěsnou zábranou m 478,00000 84,00 40 152,00 21,00 48 583,92 Vlastní

2 713-002 Izolace s parotěsnou zábranou kaučuková AF-3-028 (14,5x22 mm) m 5,00000 61,00 305,00 21,00 369,05 Vlastní

3 713-003 Izolace s parotěsnou zábranou kaučuková AF-3-028 (15,5x28 mm) m 99,00000 72,00 7 128,00 21,00 8 624,88 Vlastní

4 713-004 Izolace s parotěsnou zábranou kaučuková AF-3-035 (16x35 mm) m 88,00000 83,00 7 304,00 21,00 8 837,84 Vlastní

5 713-005 Izolace s parotěsnou zábranou kaučuková AF-3-042 (16,5x42 mm) m 141,00000 94,00 13 254,00 21,00 16 037,34 Vlastní

6 713-006 Izolace s parotěsnou zábranou kaučuková AF-3-048 (16,5x48 mm) m 24,00000 114,00 2 736,00 21,00 3 310,56 Vlastní

7 713-007 Izolace s parotěsnou zábranou kaučuková AF-3-060 (17x60 mm) m 360,00000 266,00 95 760,00 21,00 115 869,60 Vlastní

8 713-008 Izolace s parotěsnou zábranou kaučuková AF-3-076 (17,5x76 mm) m 75,00000 301,00 22 575,00 21,00 27 315,75 Vlastní

9 713-009 Izolace s parotěsnou zábranou kaučuková AF-3-089 (18x89 mm) m 80,00000 325,00 26 000,00 21,00 31 460,00 Vlastní

10 713-010 Izolace s parotěsnou zábranou kaučuková AF-3-133 (18,5x133 mm) m 18,00000 535,00 9 630,00 21,00 11 652,30 Vlastní

11 713-012 Montáž deskové tl. 13 mm izolace s parotěsnou zábranou - armatury m2 15,00000 144,00 2 160,00 21,00 2 613,60 Vlastní

12 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,10000 12 000,00 1 200,00 21,00 1 452,00 800-713 RTS 18/ I

13 713-011 Desková izolace s parotěsnou zábranou AF-13 mm m2 15,00000 739,00 11 085,00 21,00 13 412,85 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 288 336,00 348 886,56
14 732111139R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 

 tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 200
kus 2,00000 34 214,00 68 428,00 21,00 82 797,88 800-731 RTS 18/ I

15 732111239R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělěsa, DN 200

kus 4,00000 1 200,00 4 800,00 21,00 5 808,00 800-731 RTS 18/ I

16 732111312R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 20

kus 2,00000 168,00 336,00 21,00 406,56 800-731 RTS 18/ I

17 732111318R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50

kus 4,00000 240,00 960,00 21,00 1 161,60 800-731 RTS 18/ I

18 732111322R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 65

kus 2,00000 348,00 696,00 21,00 842,16 800-731 RTS 18/ I

19 732111325R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 80

kus 2,00000 396,00 792,00 21,00 958,32 800-731 RTS 18/ I

20 732111332R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 125

kus 2,00000 600,00 1 200,00 21,00 1 452,00 800-731 RTS 18/ I

21 732199100R00 bez dodávky orientačního štítku soubor 30,00000 132,00 3 960,00 21,00 4 791,60 RTS 18/ I

22 732331616 Nádoba tlaková expanzní s membránou NG závitové připojení PN 0,6 objem 50 l ks 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní

23 732331778 Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám, bezp.uzávěr k měření tlaku G 1 ks 1,00000 1 272,00 1 272,00 21,00 1 539,12 Vlastní

24 732429221 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) mokroběžných přírubových jednodílných DN 32 ks 1,00000 480,00 480,00 21,00 580,80 Vlastní

25 732429223 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) mokroběžných přírubových jednodílných DN 40 ks 1,00000 540,00 540,00 21,00 653,40 Vlastní

26 732429225 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) mokroběžných přírubových jednodílných DN 50 ks 1,00000 660,00 660,00 21,00 798,60 Vlastní

27 998732101R00 v objektech výšky do 6 m t 0,50000 8 400,00 4 200,00 21,00 5 082,00 RTS 18/ I

28 732-01 "OČ1 - Mokroběžné oběhové čerpadlo Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 ks 1,00000 26 718,00 26 718,00 21,00 32 328,78 Vlastní

29 732-02 "OČ2 - Mokroběžné oběhové čerpadlo Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 6/10 ks 1,00000 9 882,00 9 882,00 21,00 11 957,22 Vlastní

30 732-03 "OČ3 - Mokroběžné oběhové čerpadlo Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 ks 1,00000 21 205,00 21 205,00 21,00 25 658,05 Vlastní

31 732-04 "OČ4 - Mokroběžné oběhové čerpadlo Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 ks 1,00000 21 205,00 21 205,00 21,00 25 658,05 Vlastní

32 732-05 Úpravna technologické vody - Mechanický předfiltr FWS MS31,napojení 1", ruční odkal.ventil ks 1,00000 4 331,00 4 331,00 21,00 5 240,51 Vlastní

33 732-06 Úpravna technologické vody - Systémový oddělovač K 20,napojení 3/4",oddělení pitné vody ks 1,00000 8 140,00 8 140,00 21,00 9 849,40 Vlastní

34 732-07 "Úpravna technologické vody - Jednoduchý, automat. změkč.filtr WG 1650F,kapacita 60 
l,napojení 1"

ks 1,00000 13 133,00 13 133,00 21,00 15 890,93 Vlastní

35 732-08 "Úpravna technologické vody - Instalační armatury ks 1,00000 6 456,00 6 456,00 21,00 7 811,76 Vlastní

36 732-09 "Úpravna technologické vody - Dávkovací čerpadlo Jesco LD 4 ks 1,00000 24 416,00 24 416,00 21,00 29 543,36 Vlastní

37 732-10 Úpravna technologické vody - Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní

38 732-11 "Úpravna technologické vody - Chemie na prvotní spuštění ks 1,00000 7 070,00 7 070,00 21,00 8 554,70 Vlastní

39 732-12 Kompaktní automatické doplňovací zařízení vhodné pro soustavy s membrán.tlakovou nádobou ks 2,00000 21 529,00 43 058,00 21,00 52 100,18 Vlastní

40 732-13 Externí tlakové čidlo pro kompaktní automatické doplňovací zařízení ks 2,00000 3 989,00 7 978,00 21,00 9 653,38 Vlastní

41 732-14 Vodoměr závitový, Qn = 1,6 m3/hod, DN 20, včetně M-bus modulu ks 2,00000 774,00 1 548,00 21,00 1 873,08 Vlastní

42 732331616 Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závit.připojením PN 0,6 objemu 
50 l

ks 1,00000 1 272,00 1 272,00 21,00 1 539,12 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 535 446,00 647 889,66
43 733-01 Protipožární ucpávka - protipožární páska CP 648E 2 vrstvy oboustr.pásky+akryl.tmel CFS-ACR, 

DN 25
ks 16,00000 281,00 4 496,00 21,00 5 440,16 Vlastní

44 733-02 Protipožární ucpávka - protipožární páska CP 648E 2 vrstvy oboustr.pásky+akryl.tmel CFS-ACR, 
DN 50

ks 14,00000 281,00 3 934,00 21,00 4 760,14 Vlastní

45 733-03 Protipožární ucpávka - protipožární páska CP 648E 2 vrstvy oboustr.pásky+akryl.tmel CFS-ACR, 
DN 65

ks 8,00000 312,00 2 496,00 21,00 3 020,16 Vlastní

46 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 5,00000 246,00 1 230,00 21,00 1 488,30 800-731 RTS 18/ I

47 733111104R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 m 99,00000 276,00 27 324,00 21,00 33 062,04 800-731 RTS 18/ I

48 733111105R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 m 88,00000 306,00 26 928,00 21,00 32 582,88 800-731 RTS 18/ I

49 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 141,00000 348,00 49 068,00 21,00 59 372,28 800-731 RTS 18/ I

50 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 24,00000 450,00 10 800,00 21,00 13 068,00 800-731 RTS 18/ I

51 733121158R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla 
 nízkotlaké a středotlaké, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm

m 360,00000 552,00 198 720,00 21,00 240 451,20 800-731 RTS 18/ I

52 733121162R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla 
 nízkotlaké a středotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 75,00000 840,00 63 000,00 21,00 76 230,00 800-731 RTS 18/ I

53 733121165R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla 
 nízkotlaké a středotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 80,00000 930,00 74 400,00 21,00 90 024,00 800-731 RTS 18/ I

54 733121172R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla 
 nízkotlaké a středotlaké, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm

m 18,00000 1 320,00 23 760,00 21,00 28 749,60 800-731 RTS 18/ I

55 733123110R00 Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých 
 D 22, tloušťka stěny 2,6 mm

kus 22,00000 216,00 4 752,00 21,00 5 749,92 800-731 RTS 18/ I

56 733123110R00 Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých 
 D 22, tloušťka stěny 2,6 mm

kus 12,00000 264,00 3 168,00 21,00 3 833,28 800-731 RTS 18/ I

57 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 333,00000 7,00 2 331,00 21,00 2 820,51 800-731 RTS 18/ I

58 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 24,00000 7,00 168,00 21,00 203,28 800-731 RTS 18/ I

59 733190219R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 51/2,6 do D 60,3/2,9 m 360,00000 10,00 3 600,00 21,00 4 356,00 800-731 RTS 18/ I

60 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 155,00000 11,00 1 705,00 21,00 2 063,05 800-731 RTS 18/ I

61 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 18,00000 12,00 216,00 21,00 261,36 800-731 RTS 18/ I

62 998733102 Přesun hmot pro rozvod potrubí v obj.výšky do 12 m t 4,50000 3 000,00 13 500,00 21,00 16 335,00 Vlastní

63 733-04 Nerezová vlnovcová hadice DN 20 NL= 500 mm ks 22,00000 481,00 10 582,00 21,00 12 804,22 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení pro ochlazování staveb

50 m vodorovně
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení pro ochlazování staveb

64 733-05 Nerezová vlnovcová hadice DN 25 NL = 500 mm ks 14,00000 662,00 9 268,00 21,00 11 214,28 Vlastní

Díl: 734 Armatury 288 854,00 349 513,34
65 734109114R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 50 soubor 11,00000 660,00 7 260,00 21,00 8 784,60 800-731 RTS 18/ I

66 734109115R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 65 soubor 4,00000 900,00 3 600,00 21,00 4 356,00 800-731 RTS 18/ I

67 734109116R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 80 soubor 4,00000 1 020,00 4 080,00 21,00 4 936,80 800-731 RTS 18/ I

68 734109117R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 100 soubor 4,00000 1 260,00 5 040,00 21,00 6 098,40 800-731 RTS 18/ I

69 734163426 Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 50 ks 2,00000 13 278,00 26 556,00 21,00 32 132,76 Vlastní

70 734163427 Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 65 ks 1,00000 12 928,00 12 928,00 21,00 15 642,88 Vlastní

71 734163428 Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 80 ks 1,00000 15 322,00 15 322,00 21,00 18 539,62 Vlastní

72 734209124R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se třemi závity, G 3/4" kus 1,00000 96,00 96,00 21,00 116,16 800-731 RTS 18/ I

73 734209128R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se třemi závity, G 2" kus 1,00000 120,00 120,00 21,00 145,20 800-731 RTS 18/ I

74 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C  G 3/8 ks 6,00000 186,00 1 116,00 21,00 1 350,36 Vlastní

75 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C ks 1,00000 297,00 297,00 21,00 359,37 Vlastní

76 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90 st.C G 1/2 ks 68,00000 132,00 8 976,00 21,00 10 860,96 Vlastní

77 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 ks 8,00000 192,00 1 536,00 21,00 1 858,56 Vlastní

78 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 ks 22,00000 264,00 5 808,00 21,00 7 027,68 Vlastní

79 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 ks 15,00000 383,00 5 745,00 21,00 6 951,45 Vlastní

80 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 ks 4,00000 507,00 2 028,00 21,00 2 453,88 Vlastní

81 734411102 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm, délka stonku 75 
mm

ks 2,00000 374,00 748,00 21,00 905,08 Vlastní

82 734421101 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětn. klapkou spodní připojení tlaku 0-16 bar průměru 50 mm ks 4,00000 805,00 3 220,00 21,00 3 896,20 Vlastní

83 734424921R00 Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové 
 K 71-481-716,M20x1,5

kus 4,00000 345,00 1 380,00 21,00 1 669,80 800-731 RTS 18/ I

84 734494213R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem 
 G 1/2"

kus 42,00000 108,00 4 536,00 21,00 5 488,56 800-731 RTS 18/ I

85 998734102 Přesun hmot pro armatury v obj.výšky do 12 m t 0,69000 3 600,00 2 484,00 21,00 3 005,64 Vlastní

86 734-01 Uzavírací klapka mezipřírubová PN 0,6, DN 50 ks 11,00000 1 505,00 16 555,00 21,00 20 031,55 Vlastní

87 734-010 Uzavírací kulový kohout R2050-S4, DN 50 bez servopohonu (dodávka MaR) ks 2,00000 4 620,00 9 240,00 21,00 11 180,40 Vlastní

88 734-011 TA STAD DN 50 vyvažovací ventil bez vypouštění s měřícími vsuvkami ks 2,00000 3 222,00 6 444,00 21,00 7 797,24 Vlastní

89 734-012 Termomanometr 0-120 C 1/2", 0-4 bar ks 42,00000 432,00 18 144,00 21,00 21 954,24 Vlastní

90 734-02 Uzavírací klapka mezipřírubová PN 0,6, DN 65 ks 4,00000 1 573,00 6 292,00 21,00 7 613,32 Vlastní

91 734-03 Uzavírací klapka mezipřírubová PN 0,6, DN 80 ks 4,00000 1 810,00 7 240,00 21,00 8 760,40 Vlastní

92 734-04 Uzavírací klapka mezipřírubová PN 0,6, DN 125 ks 4,00000 2 760,00 11 040,00 21,00 13 358,40 Vlastní

93 734-05 Mezipřírubový zpětný ventil PN 0,6,DN 50, průtočný průřez D=49 mm ks 3,00000 2 346,00 7 038,00 21,00 8 515,98 Vlastní

94 734-06 Mezipřírubový zpětný ventil PN 0,6,DN 65, průtočný průřez D=70 mm ks 1,00000 3 718,00 3 718,00 21,00 4 498,78 Vlastní

95 734-07 Mezipřírubový zpětný ventil PN 0,6,DN 80, průtočný průřez D=80 mm ks 1,00000 5 193,00 5 193,00 21,00 6 283,53 Vlastní

96 734-08 Automaticky vyvažovací kombin. regulační ventil s omezovačem průtoku AB-QM Plus, DN 20 ks 17,00000 4 776,00 81 192,00 21,00 98 242,32 Vlastní

97 734-09 Uzavírací kulový kohout R2025-S2, DN 25 bez servopohonu (dodávka MaR) ks 2,00000 1 941,00 3 882,00 21,00 4 697,22 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 165 312,00 200 027,52
98 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukc hmotnosti do 5 kg kg 150,00000 30,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní

99 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukc hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 50,00000 30,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní

100 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukc hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 60,00000 36,00 2 160,00 21,00 2 613,60 Vlastní

101 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,40000 8 400,00 3 360,00 21,00 4 065,60 800-767 RTS 18/ I

102 767-01 "Hrazda pro dvě potrubí DN 20 vedle sebe jdoucí ukotvená do ŽB stropu ks 34,00000 786,00 26 724,00 21,00 32 336,04 Vlastní

103 767-02 "Hrazda pro dvě potrubí DN 25 vedle sebe jdoucí ukotvená do ŽB stropu ks 26,00000 786,00 20 436,00 21,00 24 727,56 Vlastní

104 767-03 "Hrazda pro dvě potrubí DN 32 vedle sebe jdoucí ukotvená do ŽB stropu ks 30,00000 804,00 24 120,00 21,00 29 185,20 Vlastní

105 767-04 "Hrazda pro dvě potrubí DN 40 vedle sebe jdoucí ukotvená do ŽB stropu ks 4,00000 822,00 3 288,00 21,00 3 978,48 Vlastní

106 767-05 "Hrazda pro dvě potrubí 57/2,9 mm vedle sebe jdouc ukotvená do ŽB stropu ks 60,00000 888,00 53 280,00 21,00 64 468,80 Vlastní

107 767-06 "Hrazda pro dvě potrubí 76/3,2 mm vedle sebe jdouc ukotvená do ŽB stropu ks 12,00000 960,00 11 520,00 21,00 13 939,20 Vlastní

108 767-07 "Hrazda pro dvě potrubí 89/3,6 mm vedle sebe jdouc ukotvená do ŽB stropu ks 10,00000 996,00 9 960,00 21,00 12 051,60 Vlastní

109 767-08 "Hrazda pro dvě potrubí DN 133/4,5 mm vedle sebe j jdoucí, ukotvená do ŽB stropu ks 3,00000 1 488,00 4 464,00 21,00 5 401,44 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 39 474,00 47 763,54
110 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,00000 222,00 2 220,00 21,00 2 686,20 Vlastní

111 783324101 Základní jednonásobný  akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,00000 180,00 1 800,00 21,00 2 178,00 Vlastní

112 783624571 Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 150 mm m 18,00000 54,00 972,00 21,00 1 176,12 Vlastní

113 783624651 Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm m 357,00000 36,00 12 852,00 21,00 15 550,92 Vlastní

114 783624661 Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 100 mm m 515,00000 42,00 21 630,00 21,00 26 172,30 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 57 179,00 69 186,59
115 731-03 Zaregulování a zprovoznění systému hod 35,00000 338,00 11 830,00 21,00 14 314,30 Vlastní

116 731-04 Proplach potrubí 2x m 890,00000 7,00 6 230,00 21,00 7 538,30 Vlastní

117 731-05 Chladící zkouška hod 16,00000 300,00 4 800,00 21,00 5 808,00 Vlastní

118 731-02 Mimostaveništní doprava ks 1,00000 10 320,00 10 320,00 21,00 12 487,20 Vlastní

119 731-06 Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentac skrytých a těžko přístupných částí ks 1,00000 11 999,00 11 999,00 21,00 14 518,79 Vlastní

120 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 RTS 18/ I

Celkem 1 613 890,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 728 Vzduchotechnika 2 328 391,00 2 817 353,11

1 Pol__1 Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla rotačním hygroskopickým výměníkem ks 1,00000 443 961,00 443 961,00 21,00 537 192,81 Vlastní

2 Pol__2 Protidešťová žaluzie se sítem ks 1,00000 1 788,00 1 788,00 21,00 2 163,48 Vlastní

3 Pol__3 Protidešťová žaluzie se sítem ks 1,00000 1 892,00 1 892,00 21,00 2 289,32 Vlastní

4 Pol__4 Tlumič hluku buňkový ks 8,00000 1 357,00 10 856,00 21,00 13 135,76 Vlastní

5 Pol__5 Tlumič hluku buňkový ks 12,00000 1 043,00 12 516,00 21,00 15 144,36 Vlastní

6 Pol__6 Tlumič hluku buňkový ks 4,00000 1 028,00 4 112,00 21,00 4 975,52 Vlastní

7 Pol__7 Regulační klapka - ruční ovládání, DN200 ks 22,00000 664,00 14 608,00 21,00 17 675,68 Vlastní

8 Pol__8 Regulační klapka - ruční ovládání, 500x250 ks 1,00000 1 038,00 1 038,00 21,00 1 255,98 Vlastní

9 Pol__9 Regulační klapka - ruční ovládání, 500x355 ks 1,00000 1 248,00 1 248,00 21,00 1 510,08 Vlastní

10 Pol__10 Regulační klapka - ruční ovládání, 315x250 ks 1,00000 1 358,00 1 358,00 21,00 1 643,18 Vlastní

11 Pol__11 Regulační klapka - ruční ovládání, 500x280 ks 1,00000 1 157,00 1 157,00 21,00 1 399,97 Vlastní

12 Pol__12 Regulační klapka - ruční ovládání, DN225 ks 1,00000 685,00 685,00 21,00 828,85 Vlastní

13 Pol__13 Požární klapka ruční a teplotní s koncovým spínačem, 710x400.11 ks 2,00000 3 444,00 6 888,00 21,00 8 334,48 Vlastní

14 Pol__14 Požární klapka ruční a teplotní s koncovým spínačem, 500x355.11 ks 1,00000 2 840,00 2 840,00 21,00 3 436,40 Vlastní

15 Pol__15 Požární klapka ruční a teplotní s koncovým spínačem, 560x250.11 ks 1,00000 2 630,00 2 630,00 21,00 3 182,30 Vlastní

16 Pol__16 Požární klapka ruční a teplotní s koncovým spínačem, 500x250.11 ks 1,00000 2 550,00 2 550,00 21,00 3 085,50 Vlastní

17 Pol__17 Požární klapka ruční a teplotní s koncovým spínačem, 315x250.11 ks 1,00000 2 305,00 2 305,00 21,00 2 789,05 Vlastní

18 Pol__18 Vířivá vyúsť600/C/V/P/16/R ks 3,00000 1 231,00 3 693,00 21,00 4 468,53 Vlastní

19 Pol__19 Talířový ventil kovový přívodní se zděří, DN125 ks 2,00000 150,00 300,00 21,00 363,00 Vlastní

20 Pol__20 Vyúsť nastavitelná přívodní dvouřadá s regulací R1, 325x125 ks 5,00000 611,00 3 055,00 21,00 3 696,55 Vlastní

21 Pol__21 Vyúsť nastavitelná přívodní dvouřadá s regulací R1, 425x125 ks 1,00000 742,00 742,00 21,00 897,82 Vlastní

22 Pol__22 Talířový ventil kovový přívodní se zděří, DN160 ks 1,00000 196,00 196,00 21,00 237,16 Vlastní

23 Pol__23 Vyúsť nastavitelná přívodní dvouřadá s regulací R1, 525x125 ks 1,00000 839,00 839,00 21,00 1 015,19 Vlastní

24 Pol__24 Vyúsť pro kruhové potrubí, přívodní dvouřadá s regulací R1, 325x125 ks 5,00000 595,00 2 975,00 21,00 3 599,75 Vlastní

25 Pol__25 Vyúsť podlahová kruhová hliníková s nastavitelným směrem výtoku vzduchu do potrubí DN200 ks 17,00000 1 685,00 28 645,00 21,00 34 660,45 Vlastní

26 Pol__26 Talířový ventil kovový odvodní se zděří, DN125 ks 15,00000 150,00 2 250,00 21,00 2 722,50 Vlastní

27 Pol__27 Talířový ventil kovový odvodní se zděří, DN200 ks 3,00000 246,00 738,00 21,00 892,98 Vlastní

28 Pol__28 Vířivá vyúsť, 600/C/V/O/16/R ks 4,00000 1 247,00 4 988,00 21,00 6 035,48 Vlastní

29 Pol__29 Vyúsť nastavitelná odvodní jednořadá s regulací R1, 425x125 ks 2,00000 618,00 1 236,00 21,00 1 495,56 Vlastní

30 Pol__30 Vířivá vyúsť,  600/C/V/O/24/R ks 4,00000 2 216,00 8 864,00 21,00 10 725,44 Vlastní

31 Pol__31 Talířový ventil kovový odvodní se zděří, DN160 ks 2,00000 196,00 392,00 21,00 474,32 Vlastní

32 Pol__32 Vyúsť nastavitelná odvodní jednořadá s regulací R1, 525x125 ks 1,00000 700,00 700,00 21,00 847,00 Vlastní

33 Pol__33 Vyúsť pro kruhové potrubí, odvodní jednořadá s regulací R1, 325x75 ks 5,00000 521,00 2 605,00 21,00 3 152,05 Vlastní

34 Pol__34 Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm, DN125 bm 40,00000 215,00 8 600,00 21,00 10 406,00 Vlastní

35 Pol__35 Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm, DN160 bm 16,00000 269,00 4 304,00 21,00 5 207,84 Vlastní

36 Pol__36 Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm, DN200 bm 54,00000 339,00 18 306,00 21,00 22 150,26 Vlastní

37 Pol__37 Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm, DN250 bm 8,00000 411,00 3 288,00 21,00 3 978,48 Vlastní

38 Pol__38 Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkované vč. tvarovek a příslušenství m2 298,00000 588,00 175 224,00 21,00 212 021,04 Vlastní

39 Pol__39 Kruhové SPIRO potrubí DN125, vč. tvarovek a příslušenství bm 16,00000 234,00 3 744,00 21,00 4 530,24 Vlastní

40 Pol__40 Kruhové SPIRO potrubí DN160, vč. tvarovek a příslušenství bm 55,00000 257,00 14 135,00 21,00 17 103,35 Vlastní

41 Pol__41 Kruhové SPIRO potrubí DN200, vč. tvarovek a příslušenství bm 113,00000 367,00 41 471,00 21,00 50 179,91 Vlastní

42 Pol__42 Kruhové SPIRO potrubí DN225, vč. tvarovek a příslušenství bm 13,00000 400,00 5 200,00 21,00 6 292,00 Vlastní

43 Pol__43 Kruhové SPIRO potrubí DN250, vč. tvarovek a příslušenství bm 24,00000 449,00 10 776,00 21,00 13 038,96 Vlastní

44 Pol__44 Kruhové SPIRO potrubí DN400, vč. tvarovek a příslušenství bm 15,00000 734,00 11 010,00 21,00 13 322,10 Vlastní

45 Pol__45 Kruhové SPIRO potrubí DN500, vč. tvarovek a příslušenství bm 20,00000 966,00 19 320,00 21,00 23 377,20 Vlastní

46 Pol__46 Tepelná a protihluková izolace tl. 40mm s alupolepem, připevněná navařovacími trny m2 158,00000 381,00 60 198,00 21,00 72 839,58 Vlastní

47 Pol__47 Tepelná a protihluková izolace tl. 60mm s alupolepem, připevněná navařovacími trny m2 57,00000 428,00 24 396,00 21,00 29 519,16 Vlastní

48 Pol__48 Protipožární izolace s požární odolností 30 minut, připevněná navařovacími trny m2 61,00000 500,00 30 500,00 21,00 36 905,00 Vlastní

49 Pol__49 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál kg 400,00000 143,00 57 200,00 21,00 69 212,00 Vlastní

50 Pol__50 Požární ucpávka bm 27,00000 1 785,00 48 195,00 21,00 58 315,95 Vlastní

51 Pol__51 Kazetová fancoilová jednotka s kruhovým výdechem - čtyřtrubkové ks 7,00000 23 397,00 163 779,00 21,00 198 172,59 Vlastní

52 Pol__52 Kazetová fancoilová jednotka s kruhovým výdechem - čtyřtrubkové ks 4,00000 24 998,00 99 992,00 21,00 120 990,32 Vlastní

53 Pol__53 Kazetová fancoilová jednotka s kruhovým výdechem - čtyřtrubkové ks 1,00000 26 151,00 26 151,00 21,00 31 642,71 Vlastní

Filtrace F5/G4

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení vzduchotechniky

Qv=7.250m3/h, pe=500Pa

příkon ventilátorů 7kW

napájecí napětí 400V

uzavírací klapky na čerstvém a odváděném vzduchu

rotační výměník se zimní  účinností 73%

Vodní ohřívač 34,3kW

Vodní chladič 52,1kW

provedení, 840x840mmm, výška 288mm,

frekvenční měniče

hmotnost 1015kg

1000x500

500x1000

250x500x1500

250x500x1000

250x500x800

provedení, 840x840mmm, výška 288mm,

Qch max = 3,3kW, 8/14°C

Qt max = 2kW, 45/35°C

P=0,046kW/230V

Qch max = 4,2kW, 8/14°C

Qt max = 1,5kW, 45/35°C

P=0,055kW/230V
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení vzduchotechniky

54 Pol__54 Kazetová fancoilová jednotka s kruhovým výdechem - čtyřtrubkové ks 5,00000 27 267,00 136 335,00 21,00 164 965,35 Vlastní

55 Pol__55 Dekorační panel s kruhovým výdechem, 950x950 ks 17,00000 5 305,00 90 185,00 21,00 109 123,85 Vlastní

56 Pol__56 3-cestná ventilová sada ks 34,00000 1 919,00 65 246,00 21,00 78 947,66 Vlastní

57 Pol__57 nástěnný kabelový ovladač ks 14,00000 2 474,00 34 636,00 21,00 41 909,56 Vlastní

58 Pol__58 instalační box pro adaptér pro regulaci ventilu ks 17,00000 1 052,00 17 884,00 21,00 21 639,64 Vlastní

59 Pol__59 adaptér pro regulaci ventilu ks 17,00000 1 619,00 27 523,00 21,00 33 302,83 Vlastní

60 Pol__60 Modbus adaptér, pro maximálně 16 ovladačů ks 1,00000 2 038,00 2 038,00 21,00 2 465,98 Vlastní

61 Pol__61 instalační box pro Modbus adaptér ks 1,00000 1 052,00 1 052,00 21,00 1 272,92 Vlastní

62 Pol__62 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál kg 30,00000 143,00 4 290,00 21,00 5 190,90 Vlastní

63 Pol__63 Kanálová fancoilová jednotka - dvoutrubkové provedení ks 1,00000 21 397,00 21 397,00 21,00 25 890,37 Vlastní

64 Pol__64 3-cestná ventilová sada pro dvoutrubkový fan-coil ks 1,00000 4 888,00 4 888,00 21,00 5 914,48 Vlastní

65 Pol__65 nástěnný kabelový ovladač ks 1,00000 2 474,00 2 474,00 21,00 2 993,54 Vlastní

66 Pol__66 Síto, 1000x200 ks 2,00000 2 171,00 4 342,00 21,00 5 253,82 Vlastní

67 Pol__67 Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkované, vč. tvarovek a příslušenství m2 8,00000 588,00 4 704,00 21,00 5 691,84 Vlastní

68 Pol__68 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál kg 2,00000 143,00 286,00 21,00 346,06 Vlastní

69 Pol__69 Vnitřní podstropní jednotka ks 1,00000 19 543,00 19 543,00 21,00 23 647,03 Vlastní

70 Pol__70 Kondenzační jednotka invertorová ks 1,00000 52 889,00 52 889,00 21,00 63 995,69 Vlastní

71 Pol__71 Propojovací izolované měděné potrubí s komunikačním kabelem, 10/16mm bm 12,00000 833,00 9 996,00 21,00 12 095,16 Vlastní

72 Pol__72 Nástěnný ovladač ks 1,00000 2 945,00 2 945,00 21,00 3 563,45 Vlastní

73 Pol__73 Podkladní trámky pro kondenzační jednotku - sada ks 1,00000 1 785,00 1 785,00 21,00 2 159,85 Vlastní

74 Pol__74 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál kg 15,00000 451,00 6 765,00 21,00 8 185,65 Vlastní

75 Pol__75 Požární ucpávka, DN100 ks 1,00000 952,00 952,00 21,00 1 151,92 Vlastní

76 Pol__76 Odvodní ventilátor diagonální potrubní - DN160 ks 1,00000 4 998,00 4 998,00 21,00 6 047,58 Vlastní

77 Pol__77 Žaluziová klapka, DN 160 ks 1,00000 1 214,00 1 214,00 21,00 1 468,94 Vlastní

78 Pol__78 Tlumič hluku kruhový, DN 160/900 ks 1,00000 1 714,00 1 714,00 21,00 2 073,94 Vlastní

79 Pol__79 Samočinná zpětná klapka, DN 160 ks 1,00000 358,00 358,00 21,00 433,18 Vlastní

80 Pol__80 Mřížka, DN160 ks 1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00 Vlastní

81 Pol__81 Kruhové SPIRO potrubí DN160, vč. tvarovek a příslušenství bm 14,00000 300,00 4 200,00 21,00 5 082,00 Vlastní

82 Pol__82 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál kg 10,00000 143,00 1 430,00 21,00 1 730,30 Vlastní

83 Pol__83 Požární ucpávka bm 1,00000 952,00 952,00 21,00 1 151,92 Vlastní

84 Pol__84 Vodou chlazená meziracková jednotka přesné klimatizace ks 1,00000 317 939,00 317 939,00 21,00 384 706,19 Vlastní

85 Pol__85 Vyplňovací panel Š300 H2000 mm ks 1,00000 5 700,00 5 700,00 21,00 6 897,00 Vlastní

86 Pol__86 Střecha Š1200 H300 ks 1,00000 11 867,00 11 867,00 21,00 14 359,07 Vlastní

87 Pol__87 Těsnící sada ks 1,00000 3 870,00 3 870,00 21,00 4 682,70 Vlastní

88 Pol__88 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál kg 20,00000 143,00 2 860,00 21,00 3 460,60 Vlastní

89 Pol__89 Demontáž stávajících potrubních rozvodů včetně distribučních elementů m2 45,00000 595,00 26 775,00 21,00 32 397,75 Vlastní

90 Pol__90 Zaslepení stávajících potrubníxh rozvodů m2 1,00000 1 785,00 1 785,00 21,00 2 159,85 Vlastní

91 Pol__91 Zpětná montáž demontovaného potrubí s distribučními elementy m2 45,00000 595,00 26 775,00 21,00 32 397,75 Vlastní

92 Pol__92 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál kg 20,00000 143,00 2 860,00 21,00 3 460,60 Vlastní

Celkem 2 328 391,00

Qv=1600m3/h, pext=68Pa

provedení, 840x840mmm, výška 288mm,

Qch max = 5,5kW, 8/14°C

Qt max = 3kW, 45/35°C

P=0,077kW/230V

provedení, 840x840mmm, výška 288mm,

Qch max = 6,3kW, 8/14°C

Qt max = 3,84kW, 45/35°C

P=0,107kW/230V

Integrovaný elektrodový zvlhčovač pro řízení vlhkosti s výkonem páry minimálně 2 Kg/h

Qch max = 8,1kW, 8/14°C

P=0,443kW/230V

Qch=9,5kW, SEER = 5,61

Qch=9,5kW, P=2,96kW/400V, R410A

chladivo R410A, propojovací kabeláž ovladače

Qv=300m3/h, pe=170Pa, P=0,053kW/230V

Citelný chladící výkon minimálně 17,5 kW, při teplotě nasávaného vzduchu 28°C, vlhkost 24%, spád vody 8/14°C

Jednotka je vybavena autonomní řídící elektronikou s ethernet propojením na stávající jednotky pro práci ve skupině a automatického záskoku v případě 
poruchy nebo nedostačující chladící kapacity jednotky
EC ventilátory vyměnitelné za provozu vybaveny elektronickým komutovaným motorem pro vysokou energetickou účinnost.

Elektrické napájení 400V / 3 ph / 50Hz + Neutrál.

Jednotka je vybavena třícestným regulačním ventilem s 0-10V pohonem

vyplnění mezery v druhé řadě racků naproti klimatizační jednotky

střešní díl zastřešení uličky s čirým polykarbonátovým panelem tloušťky 4 mm, třída hořlavosti UL94-V-0

Filtr F5 (EU5) filtrační třídy + alarm zanesení filtru.

Pohledové části jsou lakovány v barvě RAL 7021 nebo podobné.

Jednotka je vybavena komunikační kartou pro monitorování a řízení přes SNMP, Modbus (RS485 / IP), BACnet (RS485 / IP) a HTTP (Web).

Jednotka s čelním výstupem vzduchu, výfuk vzduchu přes nastavitelné difuzory proudění vzduchu

Rozměry šířka max. 300, hloubka max. 1200mm, výška 2000 mm

P=2,54kW/230V
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.3.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 71 231,00 86 189,51
1 Pol__1 Náklady na dopravu ks    0,03000 574 300,00 17 229,00 21,00 20 847,09 Vlastní

2 Pol__2 Komplexní vyzkoušení ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 21,00 10 285,00 Vlastní

3 Pol__3 Zaregulování zařízení ks    1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

4 Pol__4 Zaškolení obsluhy ks    1,00000 3 200,00 3 200,00 21,00 3 872,00 Vlastní

5 Pol__5 Revize požárních klapek ks    6,00000 1 467,00 8 802,00 21,00 10 650,42 Vlastní

6 Pol__6 Dodavatelská dokumentace ks    1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

7 Pol__7 Projekt skutečného provedení ks    1,00000 12 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Vlastní

Celkem 71 231,00

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení vzduchotechniky VRN
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 01-50 Systém technologie 528 625,50 639 636,86
1 CLNXHAWK8-1250.Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus,, 

Meter-Bus, , , , , , , ModBus, vč. licence pro min.1250 I/O, wifi modul
ks 1,00000 49 600,80 49 600,80 21,00 60 016,97 Vlastní

2 CLNXHAWK8-250. Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus,, 
Meter-Bus, , , , , , , ModBus, vč. licence pro min.250 I/O, wifi modul

ks 1,00000 32 061,90 32 061,90 21,00 38 794,90 Vlastní

3 CLAXCOACHSI Licence vývojového prostředí na jeden rok pro systémové integrátory (všechny funkce) ks 5,00000 38 311,10 191 555,50 21,00 231 782,16 Vlastní

4 tablet. Dotykový ovládací tablet, úklopříčka min. 7", rozlišení min. 800x480 ks 1,00000 21 493,50 21 493,50 21,00 26 007,14 Vlastní

5 CLIOP821A Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus) ks 6,00000 7 075,40 42 452,40 21,00 51 367,40 Vlastní

6 CLIOP822A Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus) ks 4,00000 6 509,80 26 039,20 21,00 31 507,43 Vlastní

7 CLIOP823A Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus) ks 11,00000 6 412,50 70 537,50 21,00 85 350,38 Vlastní

8 CLIOP824A Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus) ks 8,00000 5 846,00 46 768,00 21,00 56 589,28 Vlastní

9 XS82122 Svorkovnicový blok pro moduly AI, AO vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 10,00000 1 498,70 14 987,00 21,00 18 134,27 Vlastní

10 XS823 Svorkovnicový blok pro moduly DI vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 11,00000 1 498,70 16 485,70 21,00 19 947,70 Vlastní

11 XS82425 Svorkovnicový blok pro moduly DO vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 8,00000 2 080,50 16 644,00 21,00 20 139,24 Vlastní

Díl: 01-51 Periferie vstupní 114 341,60 138 353,34
12 T7470A1009 Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 6..40°C, IP30 (sada po 5 kusech) ks 1,00000 1 923,20 1 923,20 21,00 2 327,07 Vlastní

13 AF20B65 Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65 ks 3,00000 673,40 2 020,20 21,00 2 444,44 Vlastní

14 LF203B54 Kanálový snímač teploty s připojovací přírubou, NTC20k, -40..110°C, ponor 300 mm, IP54 ks 4,00000 662,70 2 650,80 21,00 3 207,47 Vlastní

15 SF20B54 Příložný snímač teploty, NTC20k, -40..110°C, IP54 ks 2,00000 618,50 1 237,00 21,00 1 496,77 Vlastní

16 VF201B54 Jímkový snímač teploty R 1/2", ponor 150mm, NTC20k,  -40..150°C, IP54 ks 10,00000 956,30 9 563,00 21,00 11 571,23 Vlastní

17 VF203B54 Jímkový snímač teploty R 1/2", ponor 300mm, NTC20k,  -40..150°C, IP54 ks 9,00000 1 191,20 10 720,80 21,00 12 972,17 Vlastní

18 VFHT Měděná jímka  R 1/2" ks 19,00000 608,00 11 552,00 21,00 13 977,92 Vlastní

19 PTSRB0101V3 Snímač tlaku, 0..10bar, výstup 0..10V (3-vodiče) ks 2,00000 10 016,20 20 032,40 21,00 24 239,20 Vlastní

20 DPTE1000 Snímač tlakové diference 0..1/2,5kPa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové 
zapojení

ks 2,00000 4 472,70 8 945,40 21,00 10 823,93 Vlastní

21 DPS200 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství ks 3,00000 412,60 1 237,80 21,00 1 497,74 Vlastní

22 DPS500 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50 - 500 Pa, včetně příslušenství ks 3,00000 412,60 1 237,80 21,00 1 497,74 Vlastní

23 DPSK Montážní sada - 2m silikonová hadička, 2x násadka, šroubovací svorkovnice, 2 šrouby ks 6,00000 244,40 1 466,40 21,00 1 774,34 Vlastní

24 FT696160 Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , IP65, automatický reset, včetně 6 
ks,,,,,,, úchytek kapiláry

ks 1,00000 1 354,60 1 354,60 21,00 1 639,07 Vlastní

25 TAM490 Kapilárový termostat, 40...90°C, pevná hystereze 2 K, IP54 ks 1,00000 3 889,90 3 889,90 21,00 4 706,78 Vlastní

26 SZ4 Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC ks    3,00000 910,10 2 730,30 21,00 3 303,66 Vlastní

27 MASR-153. Magnetický kontakt závrtný, přepínací kontakt, kabel 3m ks 55,00000 170,00 9 350,00 21,00 11 313,50 Vlastní

28 WLD Relay 1W-UNI.Vyhodnocovací jednotky detekčního systému,relé výstup 30V/1A, napájení 12VDC ks 1,00000 3 220,00 3 220,00 21,00 3 896,20 Vlastní

29 WLD nap.zdroj. Napájení zdroj systému detekce úniku vody, 12V/1A ks 1,00000 210,00 210,00 21,00 254,10 Vlastní

30 WLD sensing cable A - 2m.Detekční kabel pro detekci po celé délce měřícího kabelu. Délka 2m ks 1,00000 640,00 640,00 21,00 774,40 Vlastní

31 WLD sensing cable A - 10m.Detekční kabel pro detekci po celé délce měřícího kabelu. Délka 10m ks 2,00000 8 690,00 17 380,00 21,00 21 029,80 Vlastní

32 J-clips 10 for WLDcable.Sada 10ks svorek pro montáž detekčního kabelu úniku vody. ks 2,00000 1 490,00 2 980,00 21,00 3 605,80 Vlastní

Díl: 01-52 Periferie výstupní 181 110,70 219 143,95
33 D640N Uzavírací klapky, DN 40, kvs 70 ks 1,00000 1 838,60 1 838,60 21,00 2 224,71 Vlastní

34 D650N Uzavírací klapky, DN 50, kvs 90 ks 8,00000 1 975,50 15 804,00 21,00 19 122,84 Vlastní

35 H520B Zdvihové ventily, DN 20, kvs 6,3 ks 1,00000 2 919,70 2 919,70 21,00 3 532,84 Vlastní

36 H732N Zdvihové ventily, DN 32, kvs 16 ks 1,00000 6 100,10 6 100,10 21,00 7 381,12 Vlastní

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.2

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

MaR

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1,  D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

MaR

37 H740N Zdvihové ventily, DN 40, kvs 25 ks 2,00000 6 410,40 12 820,80 21,00 15 513,17 Vlastní

38 H750N Zdvihové ventily, DN 50, kvs 40 ks 1,00000 7 044,20 7 044,20 21,00 8 523,48 Vlastní

39 SR24A5 Standardní pohon 20 Nm, 24 V, 90 s, otevřeno-zavřeno, 3bodové ks 9,00000 4 062,60 36 563,40 21,00 44 241,71 Vlastní

40 R20206P3S2 Regulační kulové kohouty, DN 20, kvs 6,3 ks 1,00000 1 279,80 1 279,80 21,00 1 548,56 Vlastní

41 R2025S2 Zdvihové ventily, DN25, kvs 26 ks 2,00000 1 416,30 2 832,60 21,00 3 427,45 Vlastní

42 NV24ASRTPC Standardní pohony, 1000 N, 150 s, 24 V, spojité ks 5,00000 5 938,30 29 691,50 21,00 35 926,72 Vlastní

43 NF24ASR Pohony s mechanickou havarijní funkcí, 10 Nm, 2 m2, 10…25,4 mm, 150 s, 24 V, spojité ks 2,00000 4 671,10 9 342,20 21,00 11 304,06 Vlastní

44 LR24ASR Standardní pohony, 5 Nm, 24 V, 90 s, spojité ks 1,00000 2 907,00 2 907,00 21,00 3 517,47 Vlastní

45 NR24A Standardní pohony, 10 Nm, 24 V, 90 s, otevřeno-zavřeno, 3bodové ks 2,00000 2 720,90 5 441,80 21,00 6 584,58 Vlastní

46 EMO TM. Termoelektrický proporcionální pohon, zdvih 4,7 mm, otevírání/zavírání 3 min., napájení 
24VAC,,,,,,, řízení 0-10VDC, IP54

ks 25,00000 1 861,00 46 525,00 21,00 56 295,25 Vlastní

Díl: 01-53 Rozvaděč 194 150,90 234 922,59
47 MR6. Oceloplechový rozvaděč 1800x800x400, IP44, komplet vč. vnitřního vybavení ks 1,00000 79 706,60 79 706,60 21,00 96 444,99 Vlastní

48 MR7. Oceloplechový rozvaděč 1200x2000x400, IP44, komplet vč. vnitřního vybavení ks    1,00000 109 447,80 109 447,80 21,00 132 431,84 Vlastní

49 MR3. Úprava stávajícího rozvaděče (doplnění svorek, pojistek, vodičů,...) ks    1,00000 4 996,50 4 996,50 21,00 6 045,77 Vlastní

Díl: 01-54 Montážní materiál 152 630,20 184 682,54
50 UPS. Záložní zdroj UPS 500VA, 230VAC, poruchový kontakt ks 2,00000 10 334,30 20 668,60 21,00 25 009,01 Vlastní

51 D1 Servisní vypínač 1f/20A ks 15,00000 712,70 10 690,50 21,00 12 935,51 Vlastní

52 D2 Servisní vypínač 3f/40A ks 3,00000 836,10 2 508,30 21,00 3 035,04 Vlastní

53 34121550R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; 
teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 1 504,00000 8,30 12 483,20 21,00 15 104,67 SPCM RTS 18/ I

54 34121554R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; 
teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 980,00000 13,90 13 622,00 21,00 16 482,62 SPCM RTS 18/ I

55 34121556R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; 
teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 459,00000 22,70 10 419,30 21,00 12 607,35 SPCM RTS 18/ I

56 JY(ST)Y2X2X08RC100Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 R m 498,00000 8,40 4 183,20 21,00 5 061,67 Vlastní

57 PRAFLACOMF3X2X08Kabel bezhalogenový sdělovací, 3x2x0,8mm, samozhášívý s malým množstvím uvolněného tepla m 40,00000 22,10 884,00 21,00 1 069,64 Vlastní

58 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 229,00000 13,60 3 114,40 21,00 3 768,42 SPCM RTS 18/ I

59 34111060R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x1,5mm2; počet žil 4; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 14,00000 21,10 295,40 21,00 357,43 SPCM RTS 18/ I

60 34111064R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x2,5mm2; počet žil 4; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 28,00000 34,50 966,00 21,00 1 168,86 SPCM RTS 18/ I

61 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 17,00000 92,40 1 570,80 21,00 1 900,67 SPCM RTS 18/ I

62 34143189R kabel CMFM; ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 4; vnější průměr 12,0 mm; jmen.průřez 
jádra 1,50 mm2; teplota použití -25 až 65 °C; dolný proti šíření plamene podle vyhlášky číslo 
21/1996; barva pláště šedá

m 5,00000 43,40 217,00 21,00 262,57 SPCM RTS 18/ I

63 34143191R kabel CMFM; ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 4; vnější průměr 14,0 mm; jmen.průřez 
jádra 2,50 mm2; teplota použití -25 až 65 °C; dolný proti šíření plamene podle vyhlášky číslo 
21/1996; barva pláště šedá

m 8,00000 60,00 480,00 21,00 580,80 SPCM RTS 18/ I

64 34143808R kabel H05VV-F; silový, ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 3; jmen.průřez jádra 1,50 mm2; 
teplota použití -15 až 70 °C; odolnost proti šíření plamene podle vyhlášky 21/1996; barva pláště 
černá nebo bílá

m 40,00000 16,40 656,00 21,00 793,76 SPCM RTS 18/ I

65 34140966R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost 
proti šíření plamene

m 40,00000 15,20 608,00 21,00 735,68 SPCM RTS 18/ I

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

MaR

66 34140967R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr 5,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; 
odolnost proti šíření plamene

m 15,00000 23,40 351,00 21,00 424,71 SPCM RTS 18/ I

67 345710962R trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 
16,9 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; 
stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru 
nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m

m 75,00000 15,80 1 185,00 21,00 1 433,85 SPCM RTS 18/ I

68 345710963R trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 
21,4 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; 
stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru 
nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m

m 305,00000 22,20 6 771,00 21,00 8 192,91 SPCM RTS 18/ I

69 345710964R trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 
27,8 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; 
stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru 
nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m

m 168,00000 37,10 6 232,80 21,00 7 541,69 SPCM RTS 18/ I

70 345717551R příchytka typ nasouvací; PVC samozhášivé, světle šedá RAL 7035; rozměr pro tuhou trubku 
vnějšího rozměru 20 mm

kus 150,00000 2,10 315,00 21,00 381,15 SPCM RTS 18/ I

71 345717552R příchytka typ nasouvací; PVC samozhášivé, světle šedá RAL 7035; rozměr pro tuhou trubku 
vnějšího rozměru 25 mm

kus 770,00000 3,60 2 772,00 21,00 3 354,12 SPCM RTS 18/ I

72 345717553R příchytka typ nasouvací; PVC samozhášivé, světle šedá RAL 7035; rozměr pro tuhou trubku 
vnějšího rozměru 32 mm

kus 336,00000 3,80 1 276,80 21,00 1 544,93 SPCM RTS 18/ I

73 345711591R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 
mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň 
hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do 
dutých zdí, příček a stropů

m 150,00000 3,60 540,00 21,00 653,40 SPCM RTS 18/ I

74 345711592R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 
mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň 
hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do 
dutých zdí, příček a stropů

m 455,00000 5,10 2 320,50 21,00 2 807,81 SPCM RTS 18/ I

75 34572109R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 30,00000 20,00 600,00 21,00 726,00 SPCM RTS 18/ I

76 34572305R páska stahovací 180x4,5; PA 100 ks 3,00000 70,30 210,90 21,00 255,19 SPCM RTS 18/ I

77 34572309R páska stahovací  360x4,5; PA 100 ks 2,00000 155,60 311,20 21,00 376,55 SPCM RTS 18/ I

78 žlab_62_50 Kabelový žlab plechový 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) m     120,00000 192,00 23 040,00 21,00 27 878,40 Vlastní

79 žlab_125_100. Kabelový žlab plechový 125/100 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) m     32,00000 274,00 8 768,00 21,00 10 609,28 Vlastní

80 žlab_d_60_60 Kabelový žlab drátěný 60/60 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) m     12,00000 147,60 1 771,20 21,00 2 143,15 Vlastní

81 KECK513 Přepážka žlabu 50 m 50,00000 67,20 3 360,00 21,00 4 065,60 Vlastní

82 34571521R krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; 
teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-
průměr,hloubka pr.73x42 mm

kus 15,00000 51,00 765,00 21,00 925,65 SPCM RTS 18/ I

83 Mini25-L. Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm ks 85,00000 28,80 2 448,00 21,00 2 962,08 Vlastní

84 PPU Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm ks 7,00000 808,70 5 660,90 21,00 6 849,69 Vlastní

85 283239990307R štítek kabelový nepopsaný; š = 30,0 mm; h = 70,0 mm kus 434,00000 1,30 564,20 21,00 682,68 SPCM RTS 18/ I

Díl: 19-51 Elektromontážní práce 322 330,97 390 020,47
86 MTZ_RS_001 Montáž regulátor MaR ks 2,00000 120,30 240,60 21,00 291,13 Vlastní

87 MTZ_RS_004 Montáž vstupně / výstupní modul MaR ks 29,00000 160,20 4 645,80 21,00 5 621,42 Vlastní

88 MTZ_VST_004 Montáž snímač teploty do místnosti ks 1,00000 202,10 202,10 21,00 244,54 Vlastní

89 MTZ_VST_005 Montáž snímač teploty venkovní ks 3,00000 202,10 606,30 21,00 733,62 Vlastní

90 MTZ_VST_003 Montáž snímač teploty do VZT potrubí ks 4,00000 288,70 1 154,80 21,00 1 397,31 Vlastní

91 MTZ_VST_002.T00Montáž snímač teploty příložný ks 2,00000 288,70 577,40 21,00 698,65 Vlastní

92 MTZ_VST_001 Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou ks 19,00000 160,20 3 043,80 21,00 3 683,00 Vlastní

93 MTZ_VST_009 Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový ks 2,00000 240,60 481,20 21,00 582,25 Vlastní

94 MTZ_VST_015 Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí ks 2,00000 240,60 481,20 21,00 582,25 Vlastní

95 MTZ_VST_013 Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny ks 2,00000 160,20 320,40 21,00 387,68 Vlastní

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1
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R: D.1.4.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

MaR

96 MTZ_VST_018 Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí ks 6,00000 160,20 961,20 21,00 1 163,05 Vlastní

97 MTZ_VST_022 Montáž snímač hladiny zaplavení ks 3,00000 160,20 480,60 21,00 581,53 Vlastní

98 MTZ_VST_026 Montáž magnetický kontakt okenní, závrtný ks 55,00000 200,60 11 033,00 21,00 13 349,93 Vlastní

99 MTZ_DET. Montáž sady pro plošnou detekci úniku vody ks 1,00000 1 280,00 1 280,00 21,00 1 548,80 Vlastní

100 MTZ_VYST_001 Montáž servopohon klapkový ks 3,00000 160,20 480,60 21,00 581,53 Vlastní

101 MTZ_VYST_003 Montáž servopohon ventilový vč. ventilu do DN50 ks 16,00000 120,30 1 924,80 21,00 2 329,01 Vlastní

102 MTZ_VYST_005 Montáž termoelektrická hlavice ks 25,00000 120,30 3 007,50 21,00 3 639,08 Vlastní

103 MTZ_ROZV_005 Montáž rozvaděč do 300kg ks 2,00000 1 924,50 3 849,00 21,00 4 657,29 Vlastní

104 MTZ_SIL_007 Montáž UPS do 1000VA do rozvaděče ks 2,00000 280,50 561,00 21,00 678,81 Vlastní

105 MTZ_MAT_004 Montáž servisní vypínač 1f, do 25A ks 15,00000 202,10 3 031,50 21,00 3 668,12 Vlastní

106 MTZ_MAT_006 Montáž servisní vypínač 3f, do 60A ks 3,00000 320,90 962,70 21,00 1 164,87 Vlastní

107 210860201R00 Kabely speciální kabel speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, volně uložený m 1 504,00000 22,30 33 539,20 21,00 40 582,43 M21 RTS 18/ I

108 210860202R00 Kabely speciální kabel speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, volně uložený m 980,00000 22,30 21 854,00 21,00 26 443,34 M21 RTS 18/ I

109 210860203R00 Kabely speciální kabel speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 7 x 1 mm, volně uložený m 459,00000 22,30 10 235,70 21,00 12 385,20 M21 RTS 18/ I

110 222280552R00 PRAFlaGuard 2x2x0,8 volně ve žlabu m 498,00000 30,00 14 940,00 21,00 18 077,40 RTS 18/ I

111 222280051R00 PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách m 40,00000 89,80 3 592,00 21,00 4 346,32 RTS 18/ I

112 210810005R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený m 229,00000 24,50 5 610,50 21,00 6 788,71 M21 RTS 18/ I

113 210810009R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 1,5 mm2, volně uložený m 14,00000 24,50 343,00 21,00 415,03 M21 RTS 18/ I

114 210810010R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 2,5 mm2, volně uložený m 28,00000 24,50 686,00 21,00 830,06 M21 RTS 18/ I

115 210810012R01 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 volně uložený m 17,00000 27,90 474,30 21,00 573,90 Vlastní

116 210802214R00 Šňůry šňůra CMFM, 4 x 1,50 mm2, volně uložená m 5,00000 22,30 111,50 21,00 134,92 M21 RTS 18/ I

117 210802215R00 Šňůry šňůra CMFM, 4 x 2,50 mm2, volně uložená m 8,00000 22,30 178,40 21,00 215,86 M21 RTS 18/ I

118 210802308R00 Šňůry šňůra CYSY, 3 x 1,50 mm2, volně uložená m 40,00000 22,30 892,00 21,00 1 079,32 M21 RTS 18/ I

119 210800527R00 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, volně uložený m 40,00000 22,30 892,00 21,00 1 079,32 M21 RTS 18/ I

120 210800528R00 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 10 mm2, volně uložený m 15,00000 22,30 334,50 21,00 404,75 M21 RTS 18/ I

121 210010021R00 Trubky  trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená pevně, průměr 16 mm,  
, montáž

m 75,00000 39,90 2 992,50 21,00 3 620,93 M21 RTS 18/ I

122 210010022R00 Trubky  trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená pevně, průměr 23 mm,  
, montáž

m 305,00000 41,90 12 779,50 21,00 15 463,20 M21 RTS 18/ I

123 210010023R00 Trubky  trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená pevně, průměr 29 mm,  
, montáž

m 168,00000 45,20 7 593,60 21,00 9 188,26 M21 RTS 18/ I

124 210021071 Montáž příchytka plastová ks 1 256,00000 12,00 15 072,00 21,00 18 237,12 Vlastní

125 210010043R00 Trubky  trubka ohebná, ocelová, uložená pevně, průměr 23 mm,  , montáž m 150,00000 55,80 8 370,00 21,00 10 127,70 M21 RTS 18/ I

126 210010045R00 Trubky  trubka ohebná, ocelová, uložená pevně, průměr 36 mm,  , montáž m 455,00000 55,80 25 389,00 21,00 30 720,69 M21 RTS 18/ I

127 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 30,00000 77,40 2 322,00 21,00 2 809,62 RTS 18/ I

128 210020303R00 Žlaby žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka m 120,00000 278,80 33 456,00 21,00 40 481,76 M21 RTS 18/ I

129 210020305R00 Žlaby žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka m 32,00000 311,90 9 980,80 21,00 12 076,77 M21 RTS 18/ I

130 210020305R01 Žlab kabelový drátěný s příslušenstvím, 60/60 mm m 12,00000 211,70 2 540,40 21,00 3 073,88 Vlastní

131 220260048R00 Krabice KT 250 upevněná na povrchu kus 15,00000 302,50 4 537,50 21,00 5 490,38 RTS 18/ I

132 mtz_krab. Montáž spojovací krabice ks    85,00000 120,30 10 225,50 21,00 12 372,86 Vlastní

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1,  D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.4

Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

MaR

133 210020911R00 Výplně otvorů ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 0,70000 7 912,10 5 538,47 21,00 6 701,55 M21 RTS 18/ I

134 210950101R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel,  ,  kus 434,00000 12,00 5 208,00 21,00 6 301,68 M21 RTS 18/ I

135 MTZ_SIL_010 El. připojení - motor 1x230V ks 15,00000 240,60 3 609,00 21,00 4 366,89 Vlastní

136 MTZ_SIL_011 El. připojení - motor 3x400V ks 3,00000 481,10 1 443,30 21,00 1 746,39 Vlastní

137 MTZ_SIL_001 Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW ks 3,00000 721,70 2 165,10 21,00 2 619,77 Vlastní

138 MTZ_OST_001 Připojení - požární klapka / PSUM ks 6,00000 160,20 961,20 21,00 1 163,05 Vlastní

139 MTZ_OST_022T00 Připojení - monitoring ESIL rozvaděčů ks 4,00000 2 480,00 9 920,00 21,00 12 003,20 Vlastní

140 MTZ_SIL_015 Připojení sběrnice Modbus - FCU ks 17,00000 280,50 4 768,50 21,00 5 769,89 Vlastní

141 MTZ_OST_004 Připojení - monitoring výtah ks 1,00000 350,00 350,00 21,00 423,50 Vlastní

142 MTZ_EN_007 Připojení a nastavení elektroměr s Modbus výstupem ks 2,00000 481,10 962,20 21,00 1 164,26 Vlastní

143 MTZ_EN_004 Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem ks 4,00000 400,80 1 603,20 21,00 1 939,87 Vlastní

144 460680041RT2 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 kus 14,00000 316,80 4 435,20 21,00 5 366,59 RTS 18/ I

145 460680042RT2 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,25 m2 kus 4,00000 1 245,80 4 983,20 21,00 6 029,67 RTS 18/ I

146 210100001R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 2,5 mm2

kus 334,00000 24,30 8 116,20 21,00 9 820,60 M21 RTS 18/ I

Díl: 19-53 Software DDC - práce 204 000,00 246 840,00
147 101100111 Uživatelský software pro DDC d.bod 340,00000 600,00 204 000,00 21,00 246 840,00 Vlastní

Díl: 18-80 Ostatní služby 12 000,00 14 520,00
148 930 Hzs-doprava osob km 1 200,00000 10,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Vlastní

Díl: 19-52 Uvedení do provozu 19 800,00 23 958,00
149 923 Hzs - zaučení obsluhy hod 8,00000 600,00 4 800,00 21,00 5 808,00 Vlastní

150 950 Hzs - Koordinace s ostatními profesemi hod 30,00000 500,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

Díl: 18-80 Ostatní služby 20 000,00 24 200,00
151 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 RTS 18/ I

Díl: ON Ostatní náklady 64 800,00 78 408,00
152 005231010R Revize Soubor 1,00000 7 700,00 7 700,00 21,00 9 317,00 RTS 18/ I

153 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 9 900,00 9 900,00 21,00 11 979,00 RTS 18/ I

154 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 7 200,00 7 200,00 21,00 8 712,00 RTS 18/ I

155 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 21,00 48 400,00 RTS 18/ I

Díl: 19-57 Projekční práce 7 000,00 8 470,00
156 004111020Ra Vypracování projektové dokumentace (skutečný stav) hod 14,00000 500,00 7 000,00 21,00 8 470,00 Vlastní

Celkem 1 820 789,87

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1, D.1.4.4.1.2.2

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.2

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

(výrobní dokumentace)

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.4

viz. výkres č. D.1.4.4.1.1.2

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1 až D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1

viz. výkres č. D.1.4.4.1.2.1
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 01-56 SW technologie 139 932,10 169 317,84
1 EBI-IFBACDIRCL. Bacnet interface license ks 1,00000 26 172,30 26 172,30 21,00 31 668,48 Vlastní

2 Pol__11 Licence pro sw BMS k umožnění zasílání zpráv emailem ks 1,00000 113 759,80 113 759,80 21,00 137 649,36 Vlastní

Díl: 19-56 Vizualizace 79 950,00 96 739,50
3 Pol__19 Dispečink-vykreslení obrazovek-informační ks 10,00000 2 050,00 20 500,00 21,00 24 805,00 Vlastní

4 Pol__20 Dispečink-vykreslení obrazovek-odborné ks 6,00000 2 050,00 12 300,00 21,00 14 883,00 Vlastní

5 Pol__21 Dispečink-vykreslení obrazovek - dokumentační ks 2,00000 2 050,00 4 100,00 21,00 4 961,00 Vlastní

6 Pol__22 Dispečink-vykreslení obrazovek- práce hod 21,00000 2 050,00 43 050,00 21,00 52 090,50 Vlastní

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 6 500,00 7 865,00
7 Pol__26 Koordinace a nastavení sítí LAN ZZS JMK hod 10,00000 650,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

Celkem 226 382,10

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

BMS, SBI

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.2.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 19-56 Vizualizace 121 320,00 146 797,20
1 101100136 Parametrizace interface MaR ks    2,00000 2 320,00 4 640,00 21,00 5 614,40 Vlastní

2 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 10,00000 2 050,00 20 500,00 21,00 24 805,00 Vlastní

3 MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 458,00000 210,00 96 180,00 21,00 116 377,80 Vlastní

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 4 800,00 5 808,00
4 920T00 Hzs - oživení komunikace Panel bus hod   8,00000 600,00 4 800,00 21,00 5 808,00 Vlastní

Celkem 126 120,00

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Monitorovací systému měření a regulace

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.2.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 01-50 Systém technologie 37 155,70 44 958,40
1 HON-NXEM-232. Komunikační modul RS232 pro připojení k regulátoru MaR ks 1,00000 6 546,40 6 546,40 21,00 7 921,14 Vlastní

2 HON-NXEM-2x485.Komunikační modul 2x RS485 pro připojení k regulátoru MaR ks 1,00000 7 112,80 7 112,80 21,00 8 606,49 Vlastní

3 HON-NXEM-LON. Komunikační modul LonWorks pro připojení k regulátoru MaR ks 1,00000 7 112,80 7 112,80 21,00 8 606,49 Vlastní

4 imp5001S. Koncentrátor M-bus pro max. 125 měřičů, výstup RS232 ks 1,00000 12 335,40 12 335,40 21,00 14 925,83 Vlastní

5 Pol__5 Napájecí zdroj pro převodník 24V/1A ks 1,00000 1 439,10 1 439,10 21,00 1 741,31 Vlastní

6 XALTERM2 FTT/LPT impedenční ukončovací modul Lon sběrnice na DIN lištu ks 2,00000 1 304,60 2 609,20 21,00 3 157,13 Vlastní

Díl: 19-51 Elektromontážní práce 1 840,00 2 226,40
7 MTZ_COM_002 Montáž převodník Mbus ks 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní

8 MTZ_COM_003 Montáž převodník Modbus ks 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní

9 MTZ_COM_004 Montáž převodník LonWorks ks 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní

10 MTZ_RS_006 Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) ks 2,00000 20,00 40,00 21,00 48,40 Vlastní

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 21 600,00 26 136,00
11 920T00 Hzs - oživení komunikace M-Bus hod   8,00000 600,00 4 800,00 21,00 5 808,00 Vlastní

12 920T01 Hzs - oživení komunikace Modbus hod   24,00000 600,00 14 400,00 21,00 17 424,00 Vlastní

13 920T02 Hzs - oživení komunikace LonWorks hod   4,00000 600,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní

Celkem 60 595,70

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Monitorovací systém-sběrnice Lonworks, Modbus a M-Bus

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.2.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 01-56 SW technologie 14 100,00 17 061,00
1 SBIL-LIC-DS. Licence okruhu docházky ks 1,00000 14 100,00 14 100,00 21,00 17 061,00 Vlastní

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 145 000,00 175 450,00
2 SL-INSTAL DOCH. Instalace a konfigurace okruhů docházky, nastavení přístupových práv hod 6,00000 950,00 5 700,00 21,00 6 897,00 Vlastní

3 SL-KARTY. Zavedení nových identifikátorů hod 5,00000 950,00 4 750,00 21,00 5 747,50 Vlastní

4 SL-LICENCE. Aplikace nových licencí do vizualizace hod 1,00000 950,00 950,00 21,00 1 149,50 Vlastní

5 SL-PODKLADY. Vytvoření grafických podkladů pro vizualizaci hod 12,00000 950,00 11 400,00 21,00 13 794,00 Vlastní

6 SL-PŘÍP. Příprava podkladů pro vizualizaci hod 30,00000 1 610,00 48 300,00 21,00 58 443,00 Vlastní

7 SL-SYMBOL. Umístění symbolů do vizualizace a nastavení vazeb ks 450,00000 160,00 72 000,00 21,00 87 120,00 Vlastní

8 SL-TEST DS. Závěrečný test funkcionality DOCH hod 2,00000 950,00 1 900,00 21,00 2 299,00 Vlastní

Celkem 159 100,00

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Systém pro export a import personálních dat

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.2.05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 01-56 SW technologie 56 400,00 68 244,00
1 SBIL-LIC-EKV. Licence okruhu EKV ks 4,00000 14 100,00 56 400,00 21,00 68 244,00 Vlastní

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 38 950,00 47 129,50
2 SL-INSTAL EKV. Instalace a konfigurace okruhů EKV, nastavení přístupových práv hod 27,00000 950,00 25 650,00 21,00 31 036,50 Vlastní

3 SL-TEST EKV. Závěrečný test funkcionality EKV hod 14,00000 950,00 13 300,00 21,00 16 093,00 Vlastní

Celkem 95 350,00

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Monitoring přístupového systému (EKV)

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.2.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 34 200,00 41 382,00
1 SL-INSTAL EZS. Instalace a konfigurace okruhů EZS, nastavení přístupových práv hod 24,00000 950,00 22 800,00 21,00 27 588,00 Vlastní

2 SL-TEST EZS. Závěrečný test funkcionality EZS hod 12,00000 950,00 11 400,00 21,00 13 794,00 Vlastní

Celkem 34 200,00

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Monitoring zabezpečovacího systému (EZS)

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.2.07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 01-56 SW technologie 1 900,00 2 299,00
1 SBIL-LIC-CCTV. Licence okruhu CCTV (max. 10 kamer/okruh) ks 2,00000 950,00 1 900,00 21,00 2 299,00 Vlastní

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 53 500,00 64 735,00
2 Pol__1 Nastavení komunikace hod 2,00000 12 500,00 25 000,00 21,00 30 250,00 Vlastní

3 SL-INSTAL CCTV. Instalace a konfigurace okruhů CCTV, nastavení záznamu, práv operátorů hod 15,00000 950,00 14 250,00 21,00 17 242,50 Vlastní

4 SL-TEST CCTV. Závěrečný test funkcionality CCTV hod 15,00000 950,00 14 250,00 21,00 17 242,50 Vlastní

Celkem 55 400,00

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Monitoring kamerového systému (CCTV)

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.2.08

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 19-56 Vizualizace 17 750,00 21 477,50
1 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 2,00000 2 050,00 4 100,00 21,00 4 961,00 Vlastní

2 MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 65,00000 210,00 13 650,00 21,00 16 516,50 Vlastní

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 3 000,00 3 630,00
3 Pol__8 Monitoring nouz.osvětlení - parametrizace Interface hod 5,00000 600,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní

Celkem 20 750,00

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Monitoring nouzového osvětlení

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.2.09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 19-56 Vizualizace 73 200,00 88 572,00
1 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 6,00000 2 050,00 12 300,00 21,00 14 883,00 Vlastní

2 MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 290,00000 210,00 60 900,00 21,00 73 689,00 Vlastní

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 12 000,00 14 520,00
3 Pol__8 Monitoring tepelného čerpadla - parametrizace Interface hod 4,00000 600,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní

4 Pol__9 Monitoring FCU jednotek - parametrizace Interface hod 16,00000 600,00 9 600,00 21,00 11 616,00 Vlastní

Celkem 85 200,00

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Monitoring tepelného čerpadla a FCU zařízení

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.2.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 19-56 Vizualizace 10 450,00 12 644,50
1 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 1,00000 2 050,00 2 050,00 21,00 2 480,50 Vlastní

2 MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 40,00000 210,00 8 400,00 21,00 10 164,00 Vlastní

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 1 200,00 1 452,00
3 Pol__8 Monitoring elektroměrů - parametrizace Interface hod 2,00000 600,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní

Celkem 11 650,00

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Monitoring spotřeby elektrické energie

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.2.11

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 19-56 Vizualizace 8 300,00 10 043,00
1 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 2,00000 2 050,00 4 100,00 21,00 4 961,00 Vlastní

2 MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 20,00000 210,00 4 200,00 21,00 5 082,00 Vlastní

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 2 400,00 2 904,00
3 Pol__8 Monitoring nouz.osvětlení - parametrizace Interface hod 4,00000 600,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní

Celkem 10 700,00

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Monitoring spotřeby vody

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3

viz. výkres č. D.1.4.4.2.1, D.1.4.4.2.2 a D.1.4.4.2.3
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.4.2.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 18-80 Ostatní služby 35 000,00 42 350,00
1 930 Hzs-doprava osob km 3 500,00000 10,00 35 000,00 21,00 42 350,00 Vlastní

Díl: 19-52 Uvedení do provozu 13 560,00 16 407,60
2 913 Hzs - zabezpečení pracoviště hod   3,00000 320,00 960,00 21,00 1 161,60 Vlastní

3 923 Hzs - zaučení obsluhy hod 10,00000 600,00 6 000,00 21,00 7 260,00 Vlastní

4 950 Hzs - Koordinace s ostatními profesemi hod 12,00000 550,00 6 600,00 21,00 7 986,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 33 800,00 40 898,00
5 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 10 800,00 10 800,00 21,00 13 068,00 RTS 18/ I

6 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 RTS 18/ I

7 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00 21,00 13 310,00 RTS 18/ I

Díl: 19-57 Projekční práce 2 500,00 3 025,00
8 004111020Ra Vypracování projektové dokumentace (skutečný stav) hod 5,00000 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní

Celkem 84 860,00

(výrobní dokumentace)

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Vedlejší rozpočtové náklady

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 3 820,00 4 622,20
1 Pol__6 ÚPRAVA ZHLAVÍ VRTU, ZKRÁCENÍ PAŽENÍ ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní

2 Pol__7 DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ DO DN 500 m 4,00000 353,00 1 412,00 21,00 1 708,52 Vlastní

3 Pol__8 DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ JEDNOHO KABELU m     2,00000 204,00 408,00 21,00 493,68 Vlastní

Díl: 13 Hloubené vykopávky 168 435,12 203 806,50
4 Pol__10 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST m3    224,88000 11,00 2 473,68 21,00 2 993,15 Vlastní

5 Pol__9 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 NAD 100 M3 m3    224,88000 738,00 165 961,44 21,00 200 813,34 Vlastní

Díl: 16 Přemístění výkopku 52 597,07 63 642,45
6 Pol__11 SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M m3    224,88000 79,00 17 765,52 21,00 21 496,28 Vlastní

7 Pol__12 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU t     280,35150 100,00 28 035,15 21,00 33 922,53 Vlastní

8 Pol__13 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 m3    169,91000 40,00 6 796,40 21,00 8 223,64 Vlastní

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 99 395,95 120 269,10
9 Pol__14 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET m3    54,97000 75,00 4 122,75 21,00 4 988,53 Vlastní

10 Pol__15 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ m3    69,58000 390,00 27 136,20 21,00 32 834,80 Vlastní

11 Pol__16 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 m3    69,58000 167,00 11 619,86 21,00 14 060,03 Vlastní

12 Pol__17 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK DO 32 mm m3    80,00000 167,00 13 360,00 21,00 16 165,60 Vlastní

13 Pol__18 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU m3    169,91000 254,00 43 157,14 21,00 52 220,14 Vlastní

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 14 321,40 17 328,89
14 Pol__19 PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO m3    0,45000 680,00 306,00 21,00 370,26 Vlastní

15 Pol__20 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 m3    19,88000 705,00 14 015,40 21,00 16 958,63 Vlastní

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 10 990,00 13 297,90
16 Pol__21 MTZ CHRÁNIČKY Z PE D 90 m 30,00000 120,00 3 600,00 21,00 4 356,00 Vlastní

17 Pol__22 PE CHRÁNIČKA 90X3,5 m 30,00000 165,00 4 950,00 21,00 5 989,50 Vlastní

18 Pol__23 OBJÍMKA DISTANČNÍ KLUZNÁ VÝŠKA 25 MM ks    20,00000 122,00 2 440,00 21,00 2 952,40 Vlastní

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 50 747,00 61 403,87
19 Pol__24 ŠACHTA REVIZNÍ VNITŘNÍ DO DN 200 ks    2,00000 6 800,00 13 600,00 21,00 16 456,00 Vlastní

20 Pol__25 ŠACHTA KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO DN 1000 ks    1,00000 8 750,00 8 750,00 21,00 10 587,50 Vlastní

21 Pol__29 OSAZENÍ POKLOPŮ/MŘÍŽÍ DO 100 KG ks    1,00000 450,00 450,00 21,00 544,50 Vlastní

22 Pol__31 OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 100 KG ks    2,00000 595,00 1 190,00 21,00 1 439,90 Vlastní

23 Pol__26 ŠACHETNÍ KONUS 100-63/58/2 KPS 1000/625/120 ks    1,00000 2 430,00 2 430,00 21,00 2 940,30 Vlastní

24 Pol__27 SKRUŽ ŠACHTOVÁ 100/100 PS 1000/1000/120 ks    1,00000 3 125,00 3 125,00 21,00 3 781,25 Vlastní

25 Pol__28 ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ DN 1000 EMT100/1,7 K ks    2,00000 170,00 340,00 21,00 411,40 Vlastní

26 Pol__30 POKLOP LITINOVÝ 600/B125 ks    1,00000 890,00 890,00 21,00 1 076,90 Vlastní

27 Pol__32 POKLOP TĚSNÝ PRO ZADLÁŽDĚNÍ 600X900 ks    2,00000 9 986,00 19 972,00 21,00 24 166,12 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 74 673,32 90 354,72
28 Pol__190 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM m     349,00000 40,00 13 960,00 21,00 16 891,60 Vlastní

29 Pol__191 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM m     315,00000 48,00 15 120,00 21,00 18 295,20 Vlastní

30 Pol__192 MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 120 MM m     55,00000 65,00 3 575,00 21,00 4 325,75 Vlastní

31 Pol__193 SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ m     16,05000 20,00 321,00 21,00 388,41 Vlastní

32 Pol__195 TMELENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ ks    29,00000 150,00 4 350,00 21,00 5 263,50 Vlastní

33 Pol__194 SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍSŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP ks    2,00000 105,00 210,00 21,00 254,10 Vlastní

34 Pol__196 POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 310 ML ks    6,00000 412,00 2 472,00 21,00 2 991,12 Vlastní

35 Pol__197 IZOLACE TRUBEK DN/T 18/9 Z PĚNĚNÉHO PE m     72,00000 18,00 1 296,00 21,00 1 568,16 Vlastní

36 Pol__198 IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE m     41,00000 21,00 861,00 21,00 1 041,81 Vlastní

37 Pol__199 IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE m     30,00000 22,00 660,00 21,00 798,60 Vlastní

38 Pol__200 IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE m     82,00000 26,00 2 132,00 21,00 2 579,72 Vlastní

39 Pol__201 IZOLACE TRUBEK DN/T 38/9 Z PĚNĚNÉHO PE m     27,00000 29,00 783,00 21,00 947,43 Vlastní

40 Pol__202 IZOLACE TRUBEK DN/T 42/9 Z PĚNĚNÉHO PE m     81,00000 33,00 2 673,00 21,00 3 234,33 Vlastní

41 Pol__203 IZOLACE TRUBEK DN/T 62/9 Z PĚNĚNÉHO PE m     72,00000 49,00 3 528,00 21,00 4 268,88 Vlastní

42 Pol__204 IZOLACE TRUBEK DN/T 18/20 Z PĚNĚNÉHO PE m     120,00000 49,00 5 880,00 21,00 7 114,80 Vlastní

43 Pol__205 IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE m     57,00000 58,00 3 306,00 21,00 4 000,26 Vlastní

44 Pol__206 IZOLACE TRUBEK DN/T 25/20 Z PĚNĚNÉHO PE m     29,00000 66,00 1 914,00 21,00 2 315,94 Vlastní

45 Pol__207 IZOLACE TRUBEK DN/T 32/20 Z PĚNĚNÉHO PE m     53,00000 74,00 3 922,00 21,00 4 745,62 Vlastní

46 Pol__208 PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 100 m     28,00000 61,00 1 708,00 21,00 2 066,68 Vlastní

47 Pol__209 PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 125 m     10,00000 68,00 680,00 21,00 822,80 Vlastní

48 Pol__210 PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 150 m     17,00000 82,00 1 394,00 21,00 1 686,74 Vlastní

49 Pol__211 LEPIDLO 1 L l     0,19000 435,00 82,65 21,00 100,01 Vlastní

50 Pol__212 LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G ks    13,00000 40,00 520,00 21,00 629,20 Vlastní

51 Pol__213 PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M) ks    7,00000 317,00 2 219,00 21,00 2 684,99 Vlastní

52 Pol__214 SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK ks    2 213,33333 0,50 1 106,67 21,00 1 339,07 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 330 660,00 400 098,60
53 Pol__33 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75 m     83,00000 105,00 8 715,00 21,00 10 545,15 Vlastní

54 Pol__34 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150 m     68,00000 130,00 8 840,00 21,00 10 696,40 Vlastní

55 Pol__43 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250 m     85,50000 149,00 12 739,50 21,00 15 414,80 Vlastní

56 Pol__44 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB VSAZENÍ ODBOČKY DO DN 250 MM ks    2,00000 2 120,00 4 240,00 21,00 5 130,40 Vlastní

57 Pol__49 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK ks    9,00000 115,00 1 035,00 21,00 1 252,35 Vlastní

58 Pol__53 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50 m     113,00000 72,00 8 136,00 21,00 9 844,56 Vlastní

59 Pol__56 VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63 ks    51,00000 68,00 3 468,00 21,00 4 196,28 Vlastní

60 Pol__57 VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110 ks    9,00000 114,00 1 026,00 21,00 1 241,46 Vlastní

61 Pol__58 NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU ks    21,00000 185,00 3 885,00 21,00 4 700,85 Vlastní

62 Pol__59 MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK ks    7,00000 120,00 840,00 21,00 1 016,40 Vlastní

63 Pol__64 MONTÁŽ VTOKŮ STŘEŠNÍCH PLASTOVÝCH + NÁSTAVCŮ ks    4,00000 250,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní

64 Pol__66 MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH ks    7,00000 120,00 840,00 21,00 1 016,40 Vlastní

65 Pol__69 ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU m     85,50000 18,00 1 539,00 21,00 1 862,19 Vlastní

66 Pol__35 POTRUBÍ POLO-KAL-NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D  40 m     20,00000 310,00 6 200,00 21,00 7 502,00 Vlastní

67 Pol__36 POTRUBÍ POLO-KAL-NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D  50 m     19,00000 312,00 5 928,00 21,00 7 172,88 Vlastní

68 Pol__37 POTRUBÍ POLO-KAL-NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D  75 m     44,00000 786,00 34 584,00 21,00 41 846,64 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení ZTI
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení ZTI

69 Pol__38 POTRUBÍ POLO-KAL-NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 110 m     38,00000 913,00 34 694,00 21,00 41 979,74 Vlastní

70 Pol__39 POTRUBÍ POLO-KAL-NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 125 m     30,00000 1 457,00 43 710,00 21,00 52 889,10 Vlastní

71 Pol__40 POTRUBÍ POLO-KAL-NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 110 DEŠŤOVÉ m     28,00000 913,00 25 564,00 21,00 30 932,44 Vlastní

72 Pol__41 POTRUBÍ POLO-KAL-NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 125 DEŠŤOVÉ m     10,00000 986,00 9 860,00 21,00 11 930,60 Vlastní

73 Pol__42 POTRUBÍ POLO-KAL-NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 160 DEŠŤOVÉ m     17,00000 1 120,00 19 040,00 21,00 23 038,40 Vlastní

74 Pol__45 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110  VČ TVAROVEK m     23,00000 379,00 8 717,00 21,00 10 547,57 Vlastní

75 Pol__46 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125  VČ TVAROVEK m     25,00000 476,00 11 900,00 21,00 14 399,00 Vlastní

76 Pol__47 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160  VČ TVAROVEK m     37,00000 491,00 18 167,00 21,00 21 982,07 Vlastní

77 Pol__48 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 200  VČ TVAROVEK m     0,50000 519,00 259,50 21,00 314,00 Vlastní

78 Pol__50 POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 110 -60 ks    5,00000 1 120,00 5 600,00 21,00 6 776,00 Vlastní

79 Pol__51 POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 125 -60 ks    2,00000 1 205,00 2 410,00 21,00 2 916,10 Vlastní

80 Pol__52 POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 160 -60 ks    2,00000 1 420,00 2 840,00 21,00 3 436,40 Vlastní

81 Pol__54 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  32 - HT VČ TVAROVEK m     8,00000 116,00 928,00 21,00 1 122,88 Vlastní

82 Pol__55 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  40 - HT VČ TVAROVEK m     105,00000 128,00 13 440,00 21,00 16 262,40 Vlastní

83 Pol__60 HL 83.M IZOLAČNÍ SOUPRAVA S FÓLIÍ MONTAPLAST B PRO STĚRKU ks    3,00000 892,00 2 676,00 21,00 3 237,96 Vlastní

84 Pol__61 HL 84.0 IZOLAČNÍ SOUPRAVA SE SVĚRNÝM KROUŽKEM ks    4,00000 1 135,00 4 540,00 21,00 5 493,40 Vlastní

85 Pol__62 HL 510NPR VPUST PODLAHOVÁ 140X140 SE SIFONEM PRIMUS ks    3,00000 1 100,00 3 300,00 21,00 3 993,00 Vlastní

86 Pol__63 HL 317 PP VPUST PODLAHOVÁ ks    4,00000 2 038,00 8 152,00 21,00 9 863,92 Vlastní

87 Pol__65 HL 62/100  STŘEŠNÍ VTOK DN 100 ks    4,00000 1 820,00 7 280,00 21,00 8 808,80 Vlastní

88 Pol__67 HL 807 PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN  70 ks    3,00000 705,00 2 115,00 21,00 2 559,15 Vlastní

89 Pol__68 HL 810 PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 100 ks    4,00000 613,00 2 452,00 21,00 2 966,92 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 509 291,00 616 242,11
90 Pol__109 MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ VNITŘNÍ S VÝZBROJÍ ks    3,00000 650,00 1 950,00 21,00 2 359,50 Vlastní

91 Pol__111 MONTÁŽ VODOMĚRU ZÁVITOVÉHO G 3/4 ks    3,00000 280,00 840,00 21,00 1 016,40 Vlastní

92 Pol__114 TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50 m     867,00000 24,00 20 808,00 21,00 25 177,68 Vlastní

93 Pol__115 PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100 m     867,00000 21,00 18 207,00 21,00 22 030,47 Vlastní

94 Pol__70 MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 2" m     99,00000 145,00 14 355,00 21,00 17 369,55 Vlastní

95 Pol__73 POTRUBÍ ZÁVIT VSAZENÍ ODBOČKY DO 2" ks    2,00000 980,00 1 960,00 21,00 2 371,60 Vlastní

96 Pol__74 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTŮ DO D 63 DO VÝKOPU m     203,00000 60,00 12 180,00 21,00 14 737,80 Vlastní

97 Pol__75 MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 26 m     349,00000 86,00 30 014,00 21,00 36 316,94 Vlastní

98 Pol__76 MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 45 m     216,00000 115,00 24 840,00 21,00 30 056,40 Vlastní

99 Pol__83 MONTÁŽ ODBOČKY/PROPOJENÍ PLAST POTRUBÍ DO D 75 ks    8,00000 120,00 960,00 21,00 1 161,60 Vlastní

100 Pol__86 PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 32 ks    1,00000 4 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní

101 Pol__87 VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50 ks    54,00000 158,00 8 532,00 21,00 10 323,72 Vlastní

102 Pol__88 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 3/4" ks    3,00000 55,00 165,00 21,00 199,65 Vlastní

103 Pol__91 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2" ks    8,00000 69,00 552,00 21,00 667,92 Vlastní

104 Pol__92 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4" ks    4,00000 87,00 348,00 21,00 421,08 Vlastní

105 Pol__93 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1" ks    12,00000 98,00 1 176,00 21,00 1 422,96 Vlastní

106 Pol__94 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 5/4" ks    4,00000 116,00 464,00 21,00 561,44 Vlastní

107 Pol__100 VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO MULTI-THERM J710917300 ks    3,00000 496,00 1 488,00 21,00 1 800,48 Vlastní

108 Pol__101 IZOLAČNÍ POUZDRO PRO MULTI-THERM 471 11 015 ks    3,00000 545,00 1 635,00 21,00 1 978,35 Vlastní

109 Pol__102 KOHOUT KULOVÝ R250D 1/2" ks    6,00000 159,00 954,00 21,00 1 154,34 Vlastní

110 Pol__103 KOHOUT KULOVÝ R250D 1" ks    11,00000 372,00 4 092,00 21,00 4 951,32 Vlastní

111 Pol__104 KOHOUT KULOVÝ R250D 5/4" ks    4,00000 525,00 2 100,00 21,00 2 541,00 Vlastní

112 Pol__105 KOHOUT KULOVÝ R254D MOTÝL VNĚJŠÍ-VNITŘNÍ 1/2" ks    2,00000 220,00 440,00 21,00 532,40 Vlastní

113 Pol__106 ZPĚTNÁ KLAPKA N5 3/4" ks    2,00000 248,00 496,00 21,00 600,16 Vlastní

114 Pol__107 ZPĚTNÁ KLAPKA N5 1" ks    1,00000 366,00 366,00 21,00 442,86 Vlastní

115 Pol__108 FILTR R74A 3/4" ks    2,00000 288,00 576,00 21,00 696,96 Vlastní

116 Pol__110 HYDRANT NÁSTĚNNÝ D - A HADICE D 25/30m NA ZEĎ KOMAXIT ks    3,00000 7 650,00 22 950,00 21,00 27 769,50 Vlastní

117 Pol__112 VODOMĚR SV QN 1,5 DN 3/4" IMPULSNÍ/MODULÁRNÍ OSAZENÍ ks    3,00000 1 550,00 4 650,00 21,00 5 626,50 Vlastní

118 Pol__113 IMPULSNI ADAPTER NA M-BUS MODUL ks    3,00000 1 619,00 4 857,00 21,00 5 876,97 Vlastní

119 Pol__71 POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 5/4" m     27,00000 520,00 14 040,00 21,00 16 988,40 Vlastní

120 Pol__72 POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 2" m     72,00000 772,00 55 584,00 21,00 67 256,64 Vlastní

121 Pol__77 POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D16 m     192,00000 201,00 38 592,00 21,00 46 696,32 Vlastní

122 Pol__78 POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D20 m     98,00000 269,00 26 362,00 21,00 31 898,02 Vlastní

123 Pol__79 POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D25 m     59,00000 370,00 21 830,00 21,00 26 414,30 Vlastní

124 Pol__80 POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D32 m     135,00000 504,00 68 040,00 21,00 82 328,40 Vlastní

125 Pol__81 POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D40 m     81,00000 814,00 65 934,00 21,00 79 780,14 Vlastní

126 Pol__82 POTRUBÍ PE  SDR 11 PN 16  40X3,7 m     203,00000 58,00 11 774,00 21,00 14 246,54 Vlastní

127 Pol__84 SPOJKA ISO 6300 D 40 ks    6,00000 360,00 2 160,00 21,00 2 613,60 Vlastní

128 Pol__85 SPOJKA ISO 6310 D 40/32 ks    2,00000 426,00 852,00 21,00 1 030,92 Vlastní

129 Pol__89 KOHOUT KULOVÝ R608 VYPOUŠTĚCÍ 3/4" ks    2,00000 208,00 416,00 21,00 503,36 Vlastní

130 Pol__90 VENTIL POJISTNÝ  G 3/4"x1"  8 BAR ks    1,00000 1 420,00 1 420,00 21,00 1 718,20 Vlastní

131 Pol__95 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM ks    8,00000 86,00 688,00 21,00 832,48 Vlastní

132 Pol__96 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM ks    2,00000 130,00 260,00 21,00 314,60 Vlastní

133 Pol__97 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM ks    11,00000 228,00 2 508,00 21,00 3 034,68 Vlastní

134 Pol__98 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM ks    4,00000 361,00 1 444,00 21,00 1 747,24 Vlastní

135 Pol__99 CIRKUL VENTIL MULTI-THERM 1/2" 30°C-50°C ks    3,00000 3 644,00 10 932,00 21,00 13 227,72 Vlastní

Díl: 724 Strojní vybavení 64 254,00 77 747,34
136 Pol__116 MONTÁŽ DOMÁCÍCH VODÁREN S ČERPADLY PONORNÝMI ks    1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní

137 Pol__121 MONTÁŽ MANOMETRŮ, STAVOZNAKŮ, TEPLOMĚRŮ,... ks    2,00000 120,00 240,00 21,00 290,40 Vlastní

138 Pol__127 MONTÁŽ TLAKOVÝCH NÁDRŽÍ ks    1,00000 360,00 360,00 21,00 435,60 Vlastní

139 Pol__131 MONTÁŽ ČERPADEL OBĚHOVÝCH TUV ks    1,00000 340,00 340,00 21,00 411,40 Vlastní

140 Pol__117 SUB TWU 3-0204 HS-I PONORNÉ ks    1,00000 27 033,00 27 033,00 21,00 32 709,93 Vlastní

141 Pol__118 TLAKOVÁ NÁDOBA S MANOSTATEM WVA 10 bar ks    1,00000 11 503,00 11 503,00 21,00 13 918,63 Vlastní

142 Pol__119 ZÁVĚSNÉ SILONOVÉ LANO PRO ČERPADLO m     40,00000 28,00 1 120,00 21,00 1 355,20 Vlastní

143 Pol__120 ROZVADĚČ QMD 10/AMD ks    1,00000 10 500,00 10 500,00 21,00 12 705,00 Vlastní
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144 Pol__122 MANOMETR TYP 313 0-6 KPA 160 1% ks    1,00000 680,00 680,00 21,00 822,80 Vlastní

145 Pol__123 KOHOUT K MANOMETRU PN 16 M20X1,5 ks    1,00000 412,00 412,00 21,00 498,52 Vlastní

146 Pol__124 SMYČKA PRO MANOMETR ČSN 137520 ks    1,00000 280,00 280,00 21,00 338,80 Vlastní

147 Pol__125 TEPLOMĚR ROVNÝ DTR 0+100/100 0100 ks    1,00000 360,00 360,00 21,00 435,60 Vlastní

148 Pol__126 JÍMKA PRO TEPLOMĚR TJS 125 ks    1,00000 420,00 420,00 21,00 508,20 Vlastní

149 Pol__128 TL PRŮTOČNÁ EX NÁD REFLEX DD 8L 10 BAR 7308000 ks    1,00000 1 169,00 1 169,00 21,00 1 414,49 Vlastní

150 Pol__129 FLOWJET UZAVÍRACÍ ARMATURA S VYPOUŠTĚNÍM 3/4" 9116799 ks    1,00000 628,00 628,00 21,00 759,88 Vlastní

151 Pol__130 REFLEX DRŽÁK S PÁSKEM KS 8-25 9200140 ks    1,00000 229,00 229,00 21,00 277,09 Vlastní

152 Pol__132 ŠROUBENÍ K ČERPADLU G 1/2" ks    1,00000 220,00 220,00 21,00 266,20 Vlastní

153 Pol__133 ČERPADLO OBĚHOVÉ NA TEPLOU VODU BRONZ 1.1 M 230V 32 W ks    1,00000 7 560,00 7 560,00 21,00 9 147,60 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 213 861,00 258 771,81
154 Pol__134 MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY ks    8,00000 450,00 3 600,00 21,00 4 356,00 Vlastní

155 Pol__140 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH ks    7,00000 990,00 6 930,00 21,00 8 385,30 Vlastní

156 Pol__146 MONTÁŽ PISOÁROVÝCH ZÁCHODKŮ S ELEKTRONICKÝM SPLACHOVÁNÍM ks    2,00000 800,00 1 600,00 21,00 1 936,00 Vlastní

157 Pol__147 MONTÁŽ DĚLÍCÍCH STĚN ks    1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní

158 Pol__150 MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY ks    10,00000 625,00 6 250,00 21,00 7 562,50 Vlastní

159 Pol__155 MONTÁŽ VAN OCELOVÝCH/PLASTOVÝCH SE SIFONEM ks    1,00000 1 650,00 1 650,00 21,00 1 996,50 Vlastní

160 Pol__158 MONTÁŽ STĚN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ ks    2,00000 1 650,00 3 300,00 21,00 3 993,00 Vlastní

161 Pol__160 MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ ks    3,00000 450,00 1 350,00 21,00 1 633,50 Vlastní

162 Pol__161 PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ODPAD A PITNOU VODU ks    2,00000 600,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní

163 Pol__163 MONTÁŽ VÝLEVEK ks    1,00000 850,00 850,00 21,00 1 028,50 Vlastní

164 Pol__165 MONTÁŽ PLYNOVÝCH PRŮTOKOVÝCH A ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ ks    1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní

165 Pol__166 SPUŠTĚNÍ PLYNOVÝCH OHŘÍVAČŮ ks    1,00000 850,00 850,00 21,00 1 028,50 Vlastní

166 Pol__168 MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH G 1/2" ks    1,00000 85,00 85,00 21,00 102,85 Vlastní

167 Pol__169 MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2" ks    28,00000 85,00 2 380,00 21,00 2 879,80 Vlastní

168 Pol__173 MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH ks    1,00000 528,00 528,00 21,00 638,88 Vlastní

169 Pol__174 MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH ks    13,00000 528,00 6 864,00 21,00 8 305,44 Vlastní

170 Pol__175 MONTÁŽ BATERIÍ VANOVÝCH ks    1,00000 660,00 660,00 21,00 798,60 Vlastní

171 Pol__176 MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH ks    2,00000 660,00 1 320,00 21,00 1 597,20 Vlastní

172 Pol__177 MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ BEZ BATERIE ks    2,00000 440,00 880,00 21,00 1 064,80 Vlastní

173 Pol__184 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ ks    26,00000 65,00 1 690,00 21,00 2 044,90 Vlastní

174 Pol__188 MONTÁŽ DVÍŘEK ks    1,00000 120,00 120,00 21,00 145,20 Vlastní

175 Pol__135 INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKCÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ 
ZEPŘEDU

ks    6,00000 3 828,00 22 968,00 21,00 27 791,28 Vlastní

176 Pol__136 INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKCÍ VÝŠKA 1100 PRO TP ks    1,00000 6 100,00 6 100,00 21,00 7 381,00 Vlastní

177 Pol__137 OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ PLASTOVÁ ks    6,00000 711,00 4 266,00 21,00 5 161,86 Vlastní

178 Pol__138 KRYCÍ DESKA BÍLÁ + PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ POD OMÍTKU ks    1,00000 1 718,00 1 718,00 21,00 2 078,78 Vlastní

179 Pol__139 VÝLEVKOVÝ PODOMÍTKOVÝ MODUL 8.9360.7.000.000.1 S TLAČÍTKEM ks    1,00000 5 194,00 5 194,00 21,00 6 284,74 Vlastní

180 Pol__141 KLOZET ZÁVĚSNÝ 360X520 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM ks    6,00000 1 895,00 11 370,00 21,00 13 757,70 Vlastní

181 Pol__142 KLOZET ZÁVĚSNÝ 355X700 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP ks    1,00000 4 154,00 4 154,00 21,00 5 026,34 Vlastní

182 Pol__143 TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET ks    7,00000 380,00 2 660,00 21,00 3 218,60 Vlastní

183 Pol__144 SEDÁTKO  DURAPLAST PRO TP ks    1,00000 599,00 599,00 21,00 724,79 Vlastní

184 Pol__145 SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY ks    6,00000 699,00 4 194,00 21,00 5 074,74 Vlastní

185 Pol__148 PISOÁROVÝ ZÁCHODEK S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM A VESTAVĚNÝM ZDROJEM AC 
230V

ks    2,00000 7 260,00 14 520,00 21,00 17 569,20 Vlastní

186 Pol__149 DĚLÍCÍ STĚNA MEZI PISOÁRY KERAMICKÁ ks    1,00000 1 092,00 1 092,00 21,00 1 321,32 Vlastní

187 Pol__151 UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550 ks    9,00000 962,00 8 658,00 21,00 10 476,18 Vlastní

188 Pol__152 UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550X550 PRO TP ks    1,00000 1 287,00 1 287,00 21,00 1 557,27 Vlastní

189 Pol__153 ODTOKOVÁ SOUPRAVA CHROMOVÁ 521323 PRO UMYVADLA TP ks    1,00000 1 043,00 1 043,00 21,00 1 262,03 Vlastní

190 Pol__154 TRUBKOVÝ SIFON 305611 UMYVADLOVÝ CHROM 5/4" ks    9,00000 458,00 4 122,00 21,00 4 987,62 Vlastní

191 Pol__156 VANA AKRYLÁTOVÁ VČETNĚ NOHOU 160X70 ks    1,00000 5 014,00 5 014,00 21,00 6 066,94 Vlastní

192 Pol__157 VANOVÁ ODTOKOVÁ SOUPRAVA S CHROMOVOU KRYTKOU ks    1,00000 1 106,00 1 106,00 21,00 1 338,26 Vlastní

193 Pol__159 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA, DO NIKY 90, POSUVNÉ DVEŘE, VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ks    2,00000 3 801,00 7 602,00 21,00 9 198,42 Vlastní

194 Pol__162 HL 100G50 PP SIFON 50 ks    3,00000 255,00 765,00 21,00 925,65 Vlastní

195 Pol__164 VÝLEVKA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU 8.5104.9.000.000.1 NÁSTĚNNÁ ks    1,00000 3 450,00 3 450,00 21,00 4 174,50 Vlastní

196 Pol__167 PLYN PRŮTOK OHŘÍVAČ ALFA POV 10 19,2 kW ks    1,00000 8 360,00 8 360,00 21,00 10 115,60 Vlastní

197 Pol__170 VENTIL PRAČKOVÝ ZAJIŠTĚNÝ PROTI ZP TOKU CHROM VRŠEK S MAZIVOVOU KOMOROU ks    1,00000 225,00 225,00 21,00 272,25 Vlastní

198 Pol__171 VENTIL ROHOVÝ G 1/2" ks    28,00000 121,00 3 388,00 21,00 4 099,48 Vlastní

199 Pol__172 PRODLOUŽENÍ T 216 X G 1/2X100 ks    2,00000 178,00 356,00 21,00 430,76 Vlastní

200 Pol__178 BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S OVL ODTOKU A SILK MOVE KERAM 
KARTUŠÍ

ks    10,00000 1 329,00 13 290,00 21,00 16 080,90 Vlastní

201 Pol__179 BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ ks    3,00000 1 424,00 4 272,00 21,00 5 169,12 Vlastní

202 Pol__180 BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ ks    1,00000 1 505,00 1 505,00 21,00 1 821,05 Vlastní

203 Pol__181 BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ SE SPRCHOU ks    1,00000 1 528,00 1 528,00 21,00 1 848,88 Vlastní

204 Pol__182 BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ ks    2,00000 1 495,00 2 990,00 21,00 3 617,90 Vlastní

205 Pol__183 SPRCHOVÁ SESTAVA CHROM S TYČÍ A POSUVNÝM DRŽÁKEM ks    2,00000 966,00 1 932,00 21,00 2 337,72 Vlastní

206 Pol__185 HL 21 PP NÁLEVKA DN 40 ks    3,00000 362,00 1 086,00 21,00 1 314,06 Vlastní

207 Pol__186 HL 136N PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU D32/DN 40 ks    22,00000 801,00 17 622,00 21,00 21 322,62 Vlastní

208 Pol__187 HL 405ECO PE SIFON PRAČKOVÝ DN 40/50 S PŘÍPOJEM VODY ks    1,00000 1 223,00 1 223,00 21,00 1 479,83 Vlastní

209 Pol__189 DVÍŘKA MAGNETICKÁ BÍLÁ 300X150 ks    1,00000 295,00 295,00 21,00 356,95 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 747,00 4 533,87
210 Pol__215 MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG KG 22,00000 96,00 2 112,00 21,00 2 555,52 Vlastní

211 Pol__216 OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8  40-46 ks    13,00000 21,00 273,00 21,00 330,33 Vlastní

212 Pol__217 OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8  60-64 ks    24,00000 29,00 696,00 21,00 842,16 Vlastní

213 Pol__218 ZÁVITOVÁ TYČ ks    37,00000 18,00 666,00 21,00 805,86 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 11 000,00 13 310,00
214 Pol__2 ROZBOR VODY ks    1,00000 11 000,00 11 000,00 21,00 13 310,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 8 500,00 10 285,00
215 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 21,00 10 285,00 RTS 18/ I
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Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení ZTI

Díl: VN Vedlejší náklady 83 335,00 100 835,35
216 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 21,00 2 904,00 RTS 18/ I

217 Pol__4 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ ks    1,00000 64 748,00 64 748,00 21,00 78 345,08 Vlastní

218 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 16 187,00 16 187,00 21,00 19 586,27 RTS 18/ I

Celkem 1 699 627,86

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.7.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 41 Demontáž stávajícího zařízení 5 200,00 6 292,00
1 Pol__1 D.   Demontáž h 16,00000 325,00 5 200,00 21,00 6 292,00 Vlastní

Díl: 601 Elektřina 3 296 001,10 3 988 161,33

2 Pol__10 Spinac v krytu IP54/3P/7,5kW ks 1,00000 729,50 729,50 21,00 882,70 Vlastní

3 Pol__100 Nouz.svitidlo NAp LED sym. ks 6,00000 3 219,30 19 315,80 21,00 23 372,12 Vlastní

4 Pol__101 Nouz.svitidlo NBp LED asym. ks 4,00000 3 306,90 13 227,60 21,00 16 005,40 Vlastní

5 Pol__102 Nouz.svitidlo NC LED asym. ks 1,00000 3 160,50 3 160,50 21,00 3 824,21 Vlastní

6 Pol__103 Kabel CYKY-J, 3x1,5 m 95,00000 333,00 31 635,00 21,00 38 278,35 Vlastní

Stávající obvod WL 16, venkovní osvětlení : 75+20 95,00000

7 Pol__104 Kabel CYKY-J, 5x1,5 m 230,00000 40,40 9 292,00 21,00 11 243,32 Vlastní

Stávající obvod WL 3, venkovní osvětlení : 230 230,00000

8 Pol__105 Kabel CYKY-J, 5x2,5 m 184,00000 53,50 9 844,00 21,00 11 911,24 Vlastní

9 Pol__106 Kabel Cu, 2x1,5, B2caS1d0 m 692,00000 38,40 26 572,80 21,00 32 153,09 Vlastní

Osvětlení, 204,205 : 72 72,00000

RNO, 206 : 10 10,00000

R1, 104 : 28 28,00000

Osvětlení, 204, 205 : 68 68,00000

Osvětlení 104 DALI : 75 75,00000

Žaluzie, 203-205, 104 : 50 50,00000

R3 : 45 45,00000

Osvětlení, 105 : 68 68,00000

Osvětlení, 307 DALI : 52 52,00000

Osvětlení, 302 DALI : 95 95,00000

ŽALUZIE, 311-314 307 : 21 21,00000

ŽALUZIE, 302-304 : 100 100,00000

PISOARY, 315 : 8 8,00000

10 Pol__107 Kabel Cu, 3x1,5, B2caS1d0 m 3 342,00000 41,20 137 690,40 21,00 166 605,38 Vlastní

RH Central stop vrátnice : 105 105,00000

Osvětlení 203 : 65 65,00000

Osvětlení 204,205 : 105 105,00000

Osvětlení 202 : 57 57,00000

RHD 206 : 10 10,00000

Osvětlení 211 : 40 40,00000

Osvětlení 203 : 49 49,00000

Osvětlení 104 : 45 45,00000

RHD Central stop vrátnice : 105 105,00000

Osvětlení 204, 205 : 75 75,00000

Osvětlení 202 : 59 59,00000

RH 206 : 10 10,00000

Osvětlení schodiště : 110 110,00000

Osvětlení 206,207,209,212 : 98 98,00000

Osvětlení 208,210 : 65 65,00000

Osvětlení 104 DALI : 42 42,00000

RNO 206 : 10 10,00000

FC 203-5, 104 : 95 95,00000

Žaluzie 203-205,104 : 222 222,00000

SLB 212 : 19+19+19+20+20+20 117,00000

FC 212 : 28 28,00000

Plátno 204 : 49 49,00000

Osvětlení 111,109 : 76 76,00000

Osvětlení 107 : 61 61,00000

Osvětlení 105 : 77 77,00000

Ventilátor 111 : 37 37,00000

Osvětlení 108,104 : 125 125,00000

Osvětlení 102,103 : 92 92,00000

Osvětlení 105 : 28 28,00000

SLB 104 : 15+15+15+15 60,00000

Osvětlení 312-314,311,309 : 112 112,00000

Osvětlení 307 : 47 47,00000

Osvětlení 302 : 68 68,00000

Osvětlení 303 : 20+30+10 60,00000

Osvětlení 310 : 40 40,00000

Osvětlení 312-314,311,309 : 117 117,00000

Osvětlení 307 : 34 34,00000

Osvětlení 302 : 30 30,00000

Osvětlení 315,316,310,302,1,... : 113 113,00000

Osvětlení 303 : 17+21+10 48,00000

Osvětlení 308 : 28+23 51,00000

FC311-314,307 : 76 76,00000

FC 302,303,308 : 58 58,00000

Žaluzie 311-314,307 : 136 136,00000

Žaluzie 302-304 : 61 61,00000

přisazené IP41

přisazné IP65

Stávající obvod WL 16, venkovní osvětlení, 75+20 m

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - Soupis

BE 325 M/TPN

přisazené IP41

Stránka 76 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.7.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - Soupis

Pisoary 315 : 20 20,00000

Osvětlení 304-306 : 124 124,00000

FC 305 : 30 30,00000

11 Pol__108 Kabel Cu, 3x2,5, B2caS1d0 m 2 580,00000 48,70 125 646,00 21,00 152 031,66 Vlastní

Zásuvky, 203 : 60+48 108,00000

Zásuvky, 204 : 62 62,00000

Zásuvky, 205 : 42 42,00000

Zásuvky, 207-210 : 45 45,00000

Zásuvky, 211,212 : 40 40,00000

DVEŘE, 4.NP : 25 25,00000

DVEŘE, 101 : 23 23,00000

Zásuvky, 212 : 27+27+27+28+28+28+29+29+29 252,00000

Zásuvky, 205 : 40+35 75,00000

Zásuvky, 204 : 52+52 104,00000

Zásuvky, 203 : 47 47,00000

Zásuvky, 206 : 12 12,00000

Zásuvky,109,111 : 57 57,00000

Zásuvky,105 : 42 42,00000

Zásuvky,108,104 : 45 45,00000

Zásuvky,107 : 40 40,00000

Zásuvky,102,103 : 36 36,00000

111 Venk. čerp. : 37 37,00000

Zásuvky, 104 : 46 46,00000

Zásuvky, 103 : 42 42,00000

Zásuvky, 104 : 25 25,00000

Zásuvky, 108 : 38 38,00000

Zásuvky, 312 : 45 45,00000

Zásuvky, 313 : 41 41,00000

Zásuvky, 314 : 44+44 88,00000

Zásuvky, 311 : 47+43+39 129,00000

Zásuvky, 315 : 28 28,00000

Zásuvky, 316 : 24 24,00000

Zásuvky, 310,302.1 : 58 58,00000

Zásuvky, 310 : 37+33 70,00000

Zásuvky, 302,317,318 303 : 38 38,00000

Zásuvky, 308 : 24 24,00000

Zásuvky, 303 : 23+25+31 79,00000

Zásuvky, 312,313 : 48 48,00000

Zásuvky, 314 : 45+41 86,00000

Zásuvky, 311 : 61+40 101,00000

Zásuvky, 307 : 35 35,00000

Zásuvky, 308 : 22+28+28+27 105,00000

Zásuvky, 302 : 34+24 58,00000

Zásuvky, 303 : 20+20+21+21+28+28+20 158,00000

Zásuvky, 305 : 12+14 26,00000

Zásuvky, 304 : 25+15+18+38 96,00000

12 Pol__109 Kabel Cu, 4x1,5, B2caS1d0 m 291,00000 47,40 13 793,40 21,00 16 690,01 Vlastní

Osvětlení 104 : 72 72,00000

Rolety 104 : 22 22,00000

Osvětlení 105 : 29 29,00000

Osvětlení 307 : 30 30,00000

Osvětlení 302 : 46 46,00000

Rolety 307 : 30 30,00000

Rolety 302 : 23 23,00000

Rolety 304 : 29 29,00000

Rolety 303 : 10 10,00000

13 Pol__11 Odpínač v krytu 20A 2P IP67 ks 4,00000 577,30 2 309,20 21,00 2 794,13 Vlastní

14 Pol__110 Kabel Cu, 5x1,5, B2caS1d0 m 375,00000 51,40 19 275,00 21,00 23 322,75 Vlastní

RHD : 10 10,00000

Osvětlení, 202 : 59 59,00000

Osvětlení, Schodiště : 72 72,00000

Rolety, 104 : 32 32,00000

Rolety, 104 : 34 34,00000

Rolety, 104 : 42 42,00000

Rolety, 307 : 41 41,00000

Rolety, 302 : 31 31,00000

Rolety, 304 : 31 31,00000

Rolety, 303 : 23 23,00000

15 Pol__111 Kabel Cu, 5x16, B2caS1d0 m 158,00000 254,10 40 147,80 21,00 48 578,84 Vlastní

R1, 104 : 28 28,00000

R3, 302 : 25 25,00000

Tep. čerp., 111 : 52 52,00000

R1, 104 : 28 28,00000

R3, 302 : 25 25,00000

16 Pol__112 Kabel Cu, 5x2,5, B2caS1d0 m 137,00000 64,40 8 822,80 21,00 10 675,59 Vlastní

Zásuvky 3f 212 : 25 25,00000

CHL, 211 : 33 33,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - Soupis

Vrata, 108 : 25 25,00000

Vrata, 104 : 20 20,00000

Vrata, 103 : 34 34,00000

17 Pol__113 Kabel Cu, 5x50, B2caS1d0 m 171,00000 785,30 134 286,30 21,00 162 486,42 Vlastní

Energocentrum R1.H : 161 161,00000

RHD : 10 10,00000

18 Pol__114 Kabel Cu, 5x6, B2caS1d0 m 84,00000 113,40 9 525,60 21,00 11 525,98 Vlastní

MR7, 111 : 49 49,00000

MR6, 211 : 25 25,00000

RB3.1, 304 : 10 10,00000

19 Pol__115 Kabel Cu, 3x1,5, B2caS1d0 s funkční odolností proti požáru m 470,00000 46,50 21 855,00 21,00 26 444,55 Vlastní

1.NP osvětlení : 156 156,00000

2.NP osvětlení : 171 171,00000

3.NP osvětlení : 143 143,00000

20 Pol__116 Kabel Cu, 5x50, B2caS1d0 s funkční odolností proti požáru m 161,00000 872,90 140 536,90 21,00 170 049,65 Vlastní

Energocentrum R1.H : 161 161,00000

21 Pol__117 Kabel JYTY, 4x1 m 355,00000 29,40 10 437,00 21,00 12 628,77 Vlastní

RHD, 62 žaluzie, 203-205, 104 : 104 104,00000

R3, 63 žaluzie 311-314, 307 : 91 91,00000

R3, 64 žaluize 302-304 : 160 160,00000

22 Pol__118 Vodic CY, 4 m 125,00000 27,10 3 387,50 21,00 4 098,88 Vlastní

23 Pol__119 Vodic CY, 6 m 80,00000 31,40 2 512,00 21,00 3 039,52 Vlastní

24 Pol__12 Jimaci tyc, JR 2.0, rovný konec ks 1,00000 598,30 598,30 21,00 723,94 Vlastní

25 Pol__120 Vodic CY, 16 m 94,00000 53,80 5 057,20 21,00 6 119,21 Vlastní

R1, 02 Hlavní spojování : 40 40,00000

R1, 02 : 4 4,00000

R3, 02 Hlavní spojování : 40 40,00000

RB3.1, 02 Hlavní spojování : 10 10,00000

26 Pol__121 Zemnici pasek FeZn, ZP 30x4 m 145,00000 78,30 11 353,50 21,00 13 737,74 Vlastní

27 Pol__122 Zemnici drat FeZn, 8 mm m 395,00000 55,40 21 883,00 21,00 26 478,43 Vlastní

Hromosvod : 195 195,00000

HOP : 120 120,00000

RH, 02 Hlavní pospojování : 40 40,00000

RHD, 02 Hlavní pospojování : 40 40,00000

28 Pol__123 Zemnici drat FeZn, 10 mm m 39,00000 67,30 2 624,70 21,00 3 175,89 Vlastní

Napojení uzemění : 39 39,00000

29 Pol__124 Vodič hladký Fe, 8 mm m 605,00000 109,90 66 489,50 21,00 80 452,30 Vlastní

Hromosvod vertikální rozvody : 220 220,00000

Hromosvod horizontální propojení svodů : 385 385,00000

30 Pol__125 Trubka plastová, Tuhá, 1520 m 2 100,00000 50,20 105 420,00 21,00 127 558,20 Vlastní

31 Pol__126 Trubka ohebná, 1220 m 260,00000 38,60 10 036,00 21,00 12 143,56 Vlastní

32 Pol__127 Výkop kabelové rýhy, 35/60, zemina 4 m 145,00000 260,00 37 700,00 21,00 45 617,00 Vlastní

33 Pol__128 Zahoz ryhy, 35/60, zemina 4 m 145,00000 221,00 32 045,00 21,00 38 774,45 Vlastní

34 Pol__13 Drzak tyce a trubky, DJT ks 2,00000 72,90 145,80 21,00 176,42 Vlastní

35 Pol__14 Podpera na strechu ks 395,00000 69,50 27 452,50 21,00 33 217,53 Vlastní

36 Pol__15 Svorka universalni, SU ks 50,00000 108,50 5 425,00 21,00 6 564,25 Vlastní

37 Pol__16 Svorka spojovaci, SS ks 125,00000 73,30 9 162,50 21,00 11 086,63 Vlastní

38 Pol__17 Svorka krizova, SK ks 24,00000 115,80 2 779,20 21,00 3 362,83 Vlastní

39 Pol__18 Svorka pripojovaci, SP ks 9,00000 108,10 972,90 21,00 1 177,21 Vlastní

40 Pol__19 Svorka jimacova, SJ ks 1,00000 125,90 125,90 21,00 152,34 Vlastní

41 Pol__20 Svorka na trubku, ST ks 2,00000 123,50 247,00 21,00 298,87 Vlastní

42 Pol__21 Svorka pasek/pasek ks 8,00000 114,30 914,40 21,00 1 106,42 Vlastní

43 Pol__22 Svorka pasek/drat ks 14,00000 114,80 1 607,20 21,00 1 944,71 Vlastní

44 Pol__23 Spinac  zapuštěný IP20, 1, komplet ks 27,00000 249,90 6 747,30 21,00 8 164,23 Vlastní

45 Pol__24 Spinac  zapuštěný IP20, 5, komplet ks 7,00000 294,90 2 064,30 21,00 2 497,80 Vlastní

46 Pol__25 Spinac  zapuštěný IP20, 6, komplet ks 14,00000 263,70 3 691,80 21,00 4 467,08 Vlastní

47 Pol__26 Spinac  zapuštěný IP20, žaluziový, komplet ks 42,00000 353,90 14 863,80 21,00 17 985,20 Vlastní

48 Pol__27 Spinac  zapuštěný IP20, 1/0S, komplet ks 13,00000 296,90 3 859,70 21,00 4 670,24 Vlastní

49 Pol__28 Zasuvka zapuštěná IP20, 1x, komplet ks 134,00000 227,90 30 538,60 21,00 36 951,71 Vlastní

50 Pol__29 Zasuvka zapuštěná IP20, s přepěť.ochr., komplet ks 26,00000 829,70 21 572,20 21,00 26 102,36 Vlastní

51 Pol__30 Zasuvka modul 45 s clonkama, 1x, komplet ks 53,00000 210,00 11 130,00 21,00 13 467,30 Vlastní

52 Pol__31 Zasuvka modul 45 s clonkama, s přepěť.ochr., komplet ks 26,00000 947,90 24 645,40 21,00 29 820,93 Vlastní

53 Pol__32 Spinac  IP44 plast, 1, 01929 ks 1,00000 189,60 189,60 21,00 229,42 Vlastní

54 Pol__33 Spinac  IP44 plast, 5, 05929 ks 4,00000 221,40 885,60 21,00 1 071,58 Vlastní

55 Pol__34 Spinac  IP44 plast, 6, 06929 ks 9,00000 201,10 1 809,90 21,00 2 189,98 Vlastní

56 Pol__35 Spinac  IP44 plast, žaluziový, 02922 ks 4,00000 236,80 947,20 21,00 1 146,11 Vlastní

57 Pol__36 Zasuvka IP44 plast, 5518-2929 ks 27,00000 182,90 4 938,30 21,00 5 975,34 Vlastní

58 Pol__37 Zasuvka IP44 plast, 2x, 5518-2029 ks 1,00000 246,90 246,90 21,00 298,75 Vlastní

59 Pol__38 Spinac  zapuštěný IP44, 6, 06940 ks 4,00000 284,10 1 136,40 21,00 1 375,04 Vlastní

60 Pol__39 Zasuvka zapuštěná IP44, 1x vičko, clon., 2999 ks 5,00000 272,90 1 364,50 21,00 1 651,05 Vlastní

61 Pol__40 Prichytka mala, do 8x  CYKY 3x1.5 ks 750,00000 88,10 66 075,00 21,00 79 950,75 Vlastní

62 Pol__41 Kabelovy rost pozink, s. 200 mm-3m ks 12,00000 828,80 9 945,60 21,00 12 034,18 Vlastní

63 Pol__42 Krabice   Přístrojová ks 265,00000 40,50 10 732,50 21,00 12 986,33 Vlastní

64 Pol__43 Krabice   Odbočovací ks 35,00000 100,40 3 514,00 21,00 4 251,94 Vlastní

65 Pol__44 Krabice   Rozbočovací ks 198,00000 252,50 49 995,00 21,00 60 493,95 Vlastní

66 Pol__45 Krabice do betonu ks 28,00000 222,50 6 230,00 21,00 7 538,30 Vlastní

67 Pol__46 Krabice   R  IP54 ks 156,00000 157,30 24 538,80 21,00 29 691,95 Vlastní
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68 Pol__48 Rozvodnice plastova, Z, 2x12TE ks 1,00000 1 717,50 1 717,50 21,00 2 078,18 Vlastní

69 Pol__49 DALI_Controller  DIN, 4 okruhový ks 1,00000 6 640,00 6 640,00 21,00 8 034,40 Vlastní

70 Pol__50 DALI ovladač, 4x tlačitko ks 2,00000 8 085,00 16 170,00 21,00 19 565,70 Vlastní

71 Pol__51 Prichytka pro kabely "V", grip, kompletni m 161,00000 134,90 21 718,90 21,00 26 279,87 Vlastní

72 Pol__52 Příchytka kabelu jednostran., požárně odolná, včetně vrutu ks 1 410,00000 27,90 39 339,00 21,00 47 600,19 Vlastní

73 Pol__53 Pozarni prepazka pres strop 20 cm m2 0,30000 10 875,00 3 262,50 21,00 3 947,63 Vlastní

74 Pol__54 Pozarni prepazka pres stenu 30 cm m2 0,40000 10 875,00 4 350,00 21,00 5 263,50 Vlastní

75 Pol__55 Montaz rozvodnice, do 36 TE ks 2,00000 910,00 1 820,00 21,00 2 202,20 Vlastní

76 Pol__56 Montaz rozvodnice, nad 36 TE ks 2,00000 2 080,00 4 160,00 21,00 5 033,60 Vlastní

77 Pol__57 Montaz rozvodnice, 100 kg ks 2,00000 5 720,00 11 440,00 21,00 13 842,40 Vlastní

78 Pol__58 Zlab pozink 62/50, korytko   2 m, +víko a nosník ks 30,00000 819,60 24 588,00 21,00 29 751,48 Vlastní

79 Pol__59 Zlab pozink 125/100, korytko   2 m, +víko a nosník ks 46,00000 1 064,90 48 985,40 21,00 59 272,33 Vlastní

80 Pol__60 Zlab pozink 250/100, korytko   2 m, +víko a nosník ks 40,00000 1 396,40 55 856,00 21,00 67 585,76 Vlastní

81 Pol__61 Termostat 0-40, 230V/10A ks 1,00000 2 861,80 2 861,80 21,00 3 462,78 Vlastní

82 Pol__62 Řídicí jednotka žaluzie, SL1807 ks 25,00000 1 588,60 39 715,00 21,00 48 055,15 Vlastní

83 Pol__63 Napájecí zdroj pro 1-4 motory, SL2188-4, 24V DC 2,5A ks 4,00000 2 221,00 8 884,00 21,00 10 749,64 Vlastní

84 Pol__64 Napájecí zdroj pro 1-8 motorů, SL2188-8, 24V DC 5,0A ks 11,00000 2 693,80 29 631,80 21,00 35 854,48 Vlastní

85 Pol__65 Svorka na vodu, ZS4 ks 10,00000 49,80 498,00 21,00 602,58 Vlastní

86 Pol__66 Zemnici svorka, ZS ks 10,00000 76,60 766,00 21,00 926,86 Vlastní

87 Pol__67 Pasek pro 1 ks, ZS ks 10,00000 44,10 441,00 21,00 533,61 Vlastní

88 Pol__68 Ekvipotencialni svorkovnice, bez krytu ks 1,00000 437,60 437,60 21,00 529,50 Vlastní

89 Pol__69 Jistic instalacni, 1 P, 10A/B ks 1,00000 285,00 285,00 21,00 344,85 Vlastní

90 Pol__70 Jistic instalacni, 1 P, 16A/C ks 2,00000 285,00 570,00 21,00 689,70 Vlastní

91 Pol__71 Pojistkovy odpinac, OPV 22/3 ks 2,00000 938,20 1 876,40 21,00 2 270,44 Vlastní

92 Pol__72 Pojistka, PV 22 aM, 125A ks 6,00000 93,70 562,20 21,00 680,26 Vlastní

93 Pol__73 Svítidlo A LED, 4824 lm 36W, podhledové ks 44,00000 3 941,40 173 421,60 21,00 209 840,14 Vlastní

94 Pol__74 Svítidlo Ad LED DALI, 4824 lm 36W, podhledové ks 25,00000 4 714,20 117 855,00 21,00 142 604,55 Vlastní

95 Pol__75 Svítidlo B LED, 6320 lm 47W, přisazené ks 5,00000 8 121,40 40 607,00 21,00 49 134,47 Vlastní

96 Pol__76 Svítidlo C1 LED, 2990 lm 21W, přisazené ks 4,00000 6 412,90 25 651,60 21,00 31 038,44 Vlastní

97 Pol__77 Svítidlo C2 LED, 5900 lm 43W, přisazené ks 1,00000 11 499,50 11 499,50 21,00 13 914,40 Vlastní

98 Pol__78 Svítidlo D1 LED, 2810 lm 27W, IP66 přisazené ks 11,00000 1 994,90 21 943,90 21,00 26 552,12 Vlastní

99 Pol__79 Svítidlo D2 LED, 4470 lm 38W, IP66 přisazené ks 11,00000 2 428,70 26 715,70 21,00 32 326,00 Vlastní

100 Pol__8 Hak zavesny   Hz 50 ks 50,00000 70,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní

101 Pol__80 Svítidlo D3 LED, 6167 lm 53W, IP66 přisazené ks 5,00000 2 873,90 14 369,50 21,00 17 387,10 Vlastní

102 Pol__81 Svítidlo Ed LED DALI, 4740 lm 35W, podhledové ks 28,00000 10 873,40 304 455,20 21,00 368 390,79 Vlastní

103 Pol__82 Svítidlo F1 LED, 2000 lm 19W, podhledové ks 10,00000 2 998,20 29 982,00 21,00 36 278,22 Vlastní

104 Pol__83 Svítidlo F2 LED, 3000 lm 30,4W, podhledové ks 9,00000 3 454,90 31 094,10 21,00 37 623,86 Vlastní

105 Pol__84 Svítidlo G2 LED, 3000 lm 30,4W, IP44 podhledové ks 5,00000 3 538,00 17 690,00 21,00 21 404,90 Vlastní

106 Pol__85 Svítidlo J1 LED, 4290 lm 27W, přisazené ks 5,00000 5 260,80 26 304,00 21,00 31 827,84 Vlastní

107 Pol__86 Svítidlo J1d LED, 4290 lm 27W, přisazené ks 4,00000 6 123,40 24 493,60 21,00 29 637,26 Vlastní

108 Pol__87 Svítidlo J2 LED, 6920 lm 30,5W, přisazené ks 5,00000 5 340,00 26 700,00 21,00 32 307,00 Vlastní

109 Pol__88 Svítidlo J2d LED, 6920 lm 30,5W, přisazené ks 22,00000 6 123,40 134 714,80 21,00 163 004,91 Vlastní

110 Pol__89 Svítidlo K1 LED, 7900lm 58W, přisazené ks 9,00000 6 027,10 54 243,90 21,00 65 635,12 Vlastní

111 Pol__9 Zasuvka prumyslova, IP44, 16A/3+N+PE ks 1,00000 337,20 337,20 21,00 408,01 Vlastní

112 Pol__90 Svítidlo K1d LED, 7900lm 58W, přisazené ks 3,00000 6 776,60 20 329,80 21,00 24 599,06 Vlastní

113 Pol__91 Svítidlo K2 LED, 6320lm, 475W, přisazené ks 4,00000 5 371,10 21 484,40 21,00 25 996,12 Vlastní

114 Pol__92 Svítidlo LIN LED, 15W pod kuch.linku ks 3,00000 834,20 2 502,60 21,00 3 028,15 Vlastní

115 Pol__93 Svítidlo W2 LED, 30W / 2950lm, přisazené ks 18,00000 5 070,60 91 270,80 21,00 110 437,67 Vlastní

116 Pol__94 Svítidlo Y, 1x18W/ G24q-2 ks 3,00000 4 295,70 12 887,10 21,00 15 593,39 Vlastní

117 Pol__95 Svítidlo V8, 1x26W/ TC-D, přisazené ks 6,00000 4 266,90 25 601,40 21,00 30 977,69 Vlastní

118 Pol__96 Nouz.svitidlo N1 LED piktogr., přisazné IP65 ks 14,00000 2 524,50 35 343,00 21,00 42 765,03 Vlastní

119 Pol__97 Nouz.svitidlo N2 LED piktogr., podhled IP20 ks 17,00000 3 371,70 57 318,90 21,00 69 355,87 Vlastní

120 Pol__98 Nouz.svitidlo NALED sym., podhled IP41 ks 2,00000 3 366,90 6 733,80 21,00 8 147,90 Vlastní

121 Pol__99 Nouz.svitidlo NB LED asym., podhled IP41 ks 9,00000 3 454,50 31 090,50 21,00 37 619,51 Vlastní

122 Pol__2 M.  PPV (Drážky otvory) h 400,00000 364,00 145 600,00 21,00 176 176,00 Vlastní

123 Pol__3 předběžná obhlídka h 8,00000 455,00 3 640,00 21,00 4 404,40 Vlastní

124 Pol__4 dozor h 4,00000 585,00 2 340,00 21,00 2 831,40 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 2 942,40 3 560,30
125 210010323RT1 Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, rozměr 150x150 mm, 

hloubka 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením
kus 16,00000 183,90 2 942,40 21,00 3 560,30 M21 RTS 18/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 86 060,00 104 132,60
126 005231010R Revize Soubor 48,00000 650,00 31 200,00 21,00 37 752,00 RTS 18/ I

127 Pol__6 Zhotovení dokumentace skutečného provedení h 16,00000 585,00 9 360,00 21,00 11 325,60 Vlastní

128 Pol__7 Zažízení staveniště ks 1,00000 45 500,00 45 500,00 21,00 55 055,00 Vlastní

Celkem 3 390 203,50
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.7.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 601 Elektřina 158 523,80 191 813,80
1 Pol__1 Kapsa na vykresy A4 plech ks 1,00000 503,70 503,70 21,00 609,48 Vlastní

2 Pol__10 Jistic instalacni, 3 P, 63A/C ks 2,00000 1 980,10 3 960,20 21,00 4 791,84 Vlastní

3 Pol__11 Jistic instalacni, 3 P+N, 16A/C ks 1,00000 2 769,80 2 769,80 21,00 3 351,46 Vlastní

4 Pol__12 Jistic - vypínač, do 160A, 160-V ks 2,00000 17 123,00 34 246,00 21,00 41 437,66 Vlastní

5 Pol__13 Pomocny kontakt jističe ks 2,00000 595,20 1 190,40 21,00 1 440,38 Vlastní

6 Pol__14 Vypinaci spoust jističe ks 1,00000 2 563,80 2 563,80 21,00 3 102,20 Vlastní

7 Pol__15 Pripojovaci sada jističe ks 1,00000 4 921,80 4 921,80 21,00 5 955,38 Vlastní

8 Pol__16 Pojistkovy odpinac, OPV 22/3 ks 2,00000 1 968,60 3 937,20 21,00 4 764,01 Vlastní

9 Pol__17 Pojistka, PV 22 aM, 100A ks 3,00000 240,40 721,20 21,00 872,65 Vlastní

10 Pol__18 Svodič přepětí 1+2, 3P+N ks 1,00000 22 548,50 22 548,50 21,00 27 283,69 Vlastní

11 Pol__19 Skrin rozvadec 200x60x40  IP40 ks 1,00000 20 007,50 20 007,50 21,00 24 209,08 Vlastní

12 Pol__2 Chranic, Fi7-40/4/003-G ks 2,00000 3 319,20 6 638,40 21,00 8 032,46 Vlastní

13 Pol__20 Bocni kryt IP40  200x40 ks 2,00000 1 968,60 3 937,20 21,00 4 764,01 Vlastní

14 Pol__22 Montazni panel 200x60 ks 1,00000 2 243,40 2 243,40 21,00 2 714,51 Vlastní

15 Pol__23 Pripojnice fazova Cu, 125 A ks 3,00000 1 236,20 3 708,60 21,00 4 487,41 Vlastní

16 Pol__24 Pripojnice nulova Cu, 125 A ks 2,00000 1 236,20 2 472,40 21,00 2 991,60 Vlastní

17 Pol__25 Pripojeni skrine na PE, do 200A ks 1,00000 384,70 384,70 21,00 465,49 Vlastní

18 Pol__26 Svorka radova, 2.5 ks 40,00000 48,10 1 924,00 21,00 2 328,04 Vlastní

19 Pol__27 Svorka radova, 16 ks 9,00000 73,30 659,70 21,00 798,24 Vlastní

20 Pol__3 Chranic FI/LS, Fi/Fa-10/1N/003/C ks 1,00000 3 159,00 3 159,00 21,00 3 822,39 Vlastní

21 Pol__4 Analyzator site, vystup M-bus ks 1,00000 18 061,80 18 061,80 21,00 21 854,78 Vlastní

22 Pol__5 Trafo měřící proudu, 125/5A; 1,5VA 0.5% ks 3,00000 2 243,40 6 730,20 21,00 8 143,54 Vlastní

23 Pol__6 Jistic instalacni, 1 P, 6A/B ks 4,00000 469,20 1 876,80 21,00 2 270,93 Vlastní

24 Pol__7 Jistic instalacni, 1 P, 10A/C ks 6,00000 352,50 2 115,00 21,00 2 559,15 Vlastní

25 Pol__8 Jistic instalacni, 2 P, 10A/C ks 6,00000 723,30 4 339,80 21,00 5 251,16 Vlastní

26 Pol__9 Jistic instalacni, 2 P, 16A/C ks 3,00000 723,30 2 169,90 21,00 2 625,58 Vlastní

27 Pol__21 Nosnik rostu 200 sa 1,00000 732,80 732,80 21,00 886,69 Vlastní

Celkem 158 523,80

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - RH
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.7.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 601 Elektřina 177 404,50 214 659,45
1 Pol__1 Kapsa na vykresy A4 plech ks 1,00000 503,70 503,70 21,00 609,48 Vlastní

2 Pol__10 Jistic instalacni, 3 P, 16A/C ks 1,00000 1 176,90 1 176,90 21,00 1 424,05 Vlastní

3 Pol__11 Jistic instalacni, 3 P, 32A/C ks 2,00000 1 437,90 2 875,80 21,00 3 479,72 Vlastní

4 Pol__12 Jistic instalacni, 3 P, 63A/C ks 2,00000 1 980,50 3 961,00 21,00 4 792,81 Vlastní

5 Pol__13 Monitorovací relé NO, 3F~ ks 1,00000 9 433,30 9 433,30 21,00 11 414,29 Vlastní

6 Pol__14 Spinac packovy, DIN, 125A/3+N ks 2,00000 3 507,70 7 015,40 21,00 8 488,63 Vlastní

7 Pol__15 Vypinaci spoust, DIN-400V ks 2,00000 2 564,30 5 128,60 21,00 6 205,61 Vlastní

8 Pol__16 Pomocne kontakty, DIN 1/1 ks 1,00000 595,30 595,30 21,00 720,31 Vlastní

9 Pol__17 Pojistkovy odpinac, OPV 22/3 ks 2,00000 1 969,10 3 938,20 21,00 4 765,22 Vlastní

10 Pol__18 Pojistka, PV 22 aM, 100A ks 3,00000 240,40 721,20 21,00 872,65 Vlastní

11 Pol__19 Pojistka, PV 22 aM, 80A ks 3,00000 240,40 721,20 21,00 872,65 Vlastní

12 Pol__2 Automatický přepínač sítí, 125A, 4-pól ks 1,00000 4 931,90 4 931,90 21,00 5 967,60 Vlastní

13 Pol__20 Ovladaci tlacitko, DIN 1/0, 1/0 ks 1,00000 595,30 595,30 21,00 720,31 Vlastní

14 Pol__21 Rele impulsni, 16A, 1/0 ks 2,00000 1 969,10 3 938,20 21,00 4 765,22 Vlastní

15 Pol__22 Stykac, 3P/25A/AC1, AC ks 1,00000 2 198,10 2 198,10 21,00 2 659,70 Vlastní

16 Pol__23 Svodič přepětí 1+2, 3P+N s monitoringem ks 1,00000 22 553,00 22 553,00 21,00 27 289,13 Vlastní

17 Pol__24 Skrin rozvadec 200x80x40  IP40 ks 1,00000 22 644,50 22 644,50 21,00 27 399,85 Vlastní

18 Pol__25 Bocni kryt IP40  200x40 ks 2,00000 1 969,10 3 938,20 21,00 4 765,22 Vlastní

19 Pol__26 Nosnik rostu 200 sa 1,00000 732,80 732,80 21,00 886,69 Vlastní

20 Pol__27 Montazni panel 200x80 ks 1,00000 2 243,80 2 243,80 21,00 2 715,00 Vlastní

21 Pol__28 Pripojnice fazova Cu, 125 A ks 3,00000 1 236,30 3 708,90 21,00 4 487,77 Vlastní

22 Pol__29 Pripojnice nulova Cu, 125 A ks 2,00000 1 236,30 2 472,60 21,00 2 991,85 Vlastní

23 Pol__3 Chranic FI/LS, Fi/Fa-10/1N/003/C ks 1,00000 3 159,70 3 159,70 21,00 3 823,24 Vlastní

24 Pol__30 Pripojeni skrine na PE, do 200A ks 1,00000 384,70 384,70 21,00 465,49 Vlastní

25 Pol__31 Svorka radova, 2.5 ks 96,00000 48,10 4 617,60 21,00 5 587,30 Vlastní

26 Pol__32 Svorka radova, 6 ks 6,00000 66,40 398,40 21,00 482,06 Vlastní

27 Pol__33 Svorka radova, 16 ks 9,00000 73,30 659,70 21,00 798,24 Vlastní

28 Pol__4 Chranic FI/LS, Fi/Fa-16/1N/003/C-G ks 7,00000 3 159,70 22 117,90 21,00 26 762,66 Vlastní

29 Pol__5 Analyzator site, vystup M-bus ks 1,00000 18 065,30 18 065,30 21,00 21 859,01 Vlastní

30 Pol__6 Trafo měřící proudu, 125/5A; 1,5VA 0.5% ks 3,00000 2 243,80 6 731,40 21,00 8 144,99 Vlastní

31 Pol__7 Jistic instalacni, 1 P, 6A/B ks 7,00000 469,30 3 285,10 21,00 3 974,97 Vlastní

32 Pol__8 Jistic instalacni, 1 P, 10A/C ks 23,00000 352,60 8 109,80 21,00 9 812,86 Vlastní

33 Pol__9 Jistic instalacni, 1 P, 16A/C ks 10,00000 384,70 3 847,00 21,00 4 654,87 Vlastní

Celkem 177 404,50

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - RHD

Stránka 81 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.7.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 601 Elektřina 96 056,60 116 228,49
1 Pol__1 Chranic, Fi7-40/4/003-G ks 1,00000 3 319,90 3 319,90 21,00 4 017,08 Vlastní

2 Pol__10 Lista isolovana, 3f/10 mm  63A  1m ks 1,00000 824,30 824,30 21,00 997,40 Vlastní

3 Pol__11 Svodič přepětí 2 vým.modul, 3P+N s monitoringem ks 2,00000 19 919,80 39 839,60 21,00 48 205,92 Vlastní

4 Pol__12 Svorka radova, 1.5 ks 6,00000 34,40 206,40 21,00 249,74 Vlastní

5 Pol__13 Spinac packovy, DIN, 63A/3P ks 2,00000 2 793,40 5 586,80 21,00 6 760,03 Vlastní

6 Pol__2 Chranic FI/LS, Fi/Fa-16/1N/003/C-G ks 5,00000 3 159,70 15 798,50 21,00 19 116,19 Vlastní

7 Pol__3 Jistic instalacni, 1 P, 6A/B ks 3,00000 469,30 1 407,90 21,00 1 703,56 Vlastní

8 Pol__4 Jistic instalacni, 1 P, 10A/C ks 15,00000 352,60 5 289,00 21,00 6 399,69 Vlastní

9 Pol__5 Jistic instalacni, 1 P, 16A/C ks 2,00000 384,70 769,40 21,00 930,97 Vlastní

10 Pol__6 Jistic instalacni, 2 P, 16A/C ks 6,00000 723,40 4 340,40 21,00 5 251,88 Vlastní

11 Pol__7 Jistic instalacni, 3 P, 16A/C ks 4,00000 1 176,90 4 707,60 21,00 5 696,20 Vlastní

12 Pol__8 Monitorovací relé NO, 3F~ ks 1,00000 9 433,30 9 433,30 21,00 11 414,29 Vlastní

13 Pol__9 Rozvodnice modulová, 2x5x12TE ks 1,00000 4 533,50 4 533,50 21,00 5 485,54 Vlastní

Celkem 96 056,60

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - R1
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.7.05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 601 Elektřina 161 066,80 194 890,83
1 Pol__1 Chranic, Fi7-40/4/003-G ks 3,00000 3 319,90 9 959,70 21,00 12 051,24 Vlastní

2 Pol__10 Rozvodnice FW63, 3x6x12TE ks 1,00000 4 922,70 4 922,70 21,00 5 956,47 Vlastní

3 Pol__11 Lista isolovana, 3f/10 mm  63A  1m ks 1,00000 824,30 824,30 21,00 997,40 Vlastní

4 Pol__12 Svodič přepětí 2 vým.modul, 3P+N s monitoringem ks 2,00000 19 919,80 39 839,60 21,00 48 205,92 Vlastní

5 Pol__13 Svorka radova, 1.5 ks 6,00000 34,40 206,40 21,00 249,74 Vlastní

6 Pol__14 Spinac packovy, DIN, 63A/3P ks 2,00000 2 793,40 5 586,80 21,00 6 760,03 Vlastní

7 Pol__2 Chranic FI/LS, Fi/Fa-10/1N/003/C ks 1,00000 3 159,70 3 159,70 21,00 3 823,24 Vlastní

8 Pol__3 Chranic FI/LS, Fi/Fa-16/1N/003/C-G ks 20,00000 3 159,70 63 194,00 21,00 76 464,74 Vlastní

9 Pol__4 Jistic instalacni, 1 P, 6A/B ks 3,00000 469,30 1 407,90 21,00 1 703,56 Vlastní

10 Pol__5 Jistic instalacni, 1 P, 10A/C ks 21,00000 352,60 7 404,60 21,00 8 959,57 Vlastní

11 Pol__6 Jistic instalacni, 1 P, 16A/C ks 2,00000 384,70 769,40 21,00 930,97 Vlastní

12 Pol__7 Jistic instalacni, 2 P, 16A/C ks 18,00000 723,40 13 021,20 21,00 15 755,65 Vlastní

13 Pol__8 Jistic instalacni, 3 P, 25A/C ks 1,00000 1 337,20 1 337,20 21,00 1 618,01 Vlastní

14 Pol__9 Monitorovací relé NO, 3F~ ks 1,00000 9 433,30 9 433,30 21,00 11 414,29 Vlastní

Celkem 161 066,80

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - R3
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.7.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 601 Elektřina 17 775,50 21 508,36
1 Pol__1 Chranic, Fi7-40/4/003-G ks 1,00000 3 319,90 3 319,90 21,00 4 017,08 Vlastní

2 Pol__2 Chranic FI/LS, Fi/Fa-10/1N/003/C ks 1,00000 3 159,70 3 159,70 21,00 3 823,24 Vlastní

3 Pol__3 Jistic instalacni, 2 P, 10A/C ks 1,00000 723,40 723,40 21,00 875,31 Vlastní

4 Pol__4 Jistic instalacni, 2 P, 16A/C ks 7,00000 723,40 5 063,80 21,00 6 127,20 Vlastní

5 Pol__5 Rozvodnice plastova, Z, 3x12TE ks 1,00000 2 564,30 2 564,30 21,00 3 102,80 Vlastní

6 Pol__6 Lista isolovana, 3f/10 mm  63A  1m ks 1,00000 824,30 824,30 21,00 997,40 Vlastní

7 Pol__7 Spinac packovy, DIN, 32A/3P ks 1,00000 2 120,10 2 120,10 21,00 2 565,32 Vlastní

Celkem 17 775,50

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - RB3.1
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.7.07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 601 Elektřina 74 955,80 90 696,52
1 Pol__1 Centrální bateriová ústředna nouzového osvětlení pro napájení LED svítidel nouzového osvětlení ks 1,00000 74 955,80 74 955,80 21,00 90 696,52 Vlastní

Celkem 74 955,80

Systém provádí automatickou kontrolu a monitoruje všechna svítidla s funkcí CG-S

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - RNO

s adresným monitoringem v kompaktním provedení.

(max. 20 svítidel na okruh) prostřednictvím napájecího vedení.

Kontrolní modul obsahuje energeticky nezávislou paměť pro uložení konfigurace a výsledků

provedených testů včetně evidence všech proběhlých událostí.

Bateriová jednotka včetně kontrolního modulu, nabíječe, 4 výstupních okruhů a baterií 4x12V/12Ah

550 x 260 x 260 mm
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.8.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 38 881,92 47 047,12
1 713591211R00 Protipožární stěny a příčky a montáž doplňků Protipožární příčky tloušťky 25 mm, EI 30 m2 5,60000 3 589,20 20 099,52 21,00 24 320,42 800-713 RTS 18/ I

2 595345622R deska izolační samonosná; kalcium-sulfát-silikátová; tl. 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,189 W/mK; R = 0,095 m2K/W; obj. hmotnost 750,00 kg/m3

m2 5,60000 3 354,00 18 782,40 21,00 22 726,70 SPCM RTS 18/ I

Díl: M21 Elektromontáže 5 550,00 6 715,50
3 210020911R00 Výplně otvorů ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 0,20000 7 800,00 1 560,00 21,00 1 887,60 M21 RTS 18/ I

4 210020922R00 Výplně otvorů ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 0,50000 7 980,00 3 990,00 21,00 4 827,90 M21 RTS 18/ I

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 2 240 697,00 2 711 243,37

5 10150006 Video balun - pasivní sada pro přenos videosignálu, UTP/FTP kabelem až do 400m ks 1,00000 4 914,00 4 914,00 21,00 5 945,94 Vlastní

6 220260000R00 Krabice KU 68 ve zdi v přípraveném lůžku kus 72,00000 66,00 4 752,00 21,00 5 749,92 RTS 18/ I

7 220260552R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm m 576,00000 43,20 24 883,20 21,00 30 108,67 RTS 18/ I

8 220261621R00 Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi kus 255,00000 8,40 2 142,00 21,00 2 591,82 RTS 18/ I

9 220261622R00 Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi kus 365,00000 9,00 3 285,00 21,00 3 974,85 RTS 18/ I

10 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 1 208,00000 7,20 8 697,60 21,00 10 524,10 RTS 18/ I

11 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 255,00000 106,80 27 234,00 21,00 32 953,14 RTS 18/ I

12 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 255,00000 114,00 29 070,00 21,00 35 174,70 RTS 18/ I

13 220263131RT8 Žlab kabelový  přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 85 mm, šířky 100 mm, tloušťka plechu 
1,00 mm, vč. víka a úchytu víka, nosného profilu pro příchytky a příchytek kabelů

m 50,00000 542,00 27 100,00 21,00 32 791,00 M22 RTS 18/ I

14 220263132RT8 Žlab kabelový  přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 85 mm, šířky 150 mm, tloušťka plechu 
1,00 mm, vč. víka a úchytu víka, nosného profilu pro příchytky a příchytek kabelů

m 56,00000 865,20 48 451,20 21,00 58 625,95 M22 RTS 18/ I

15 220263134RT4 Žlab kabelový  přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 85 mm, šířky 300 mm, tloušťka plechu 
1,00 mm, vč. víka a úchytu víka, nosného profilu pro příchytky a příchytek kabelů

m 60,00000 855,60 51 336,00 21,00 62 116,56 M22 RTS 18/ I

16 222260053R01 Montáž podlahové krabice kus 11,00000 462,00 5 082,00 21,00 6 149,22 Vlastní

17 222260466R00 Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 800x900 mm kus 2,00000 3 420,00 6 840,00 21,00 8 276,40 RTS 18/ I

18 222260503R01 Trubka PVC 750N/5cm do podlahy m 176,00000 48,00 8 448,00 21,00 10 222,08 Vlastní

19 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 320,00000 33,60 10 752,00 21,00 13 009,92 RTS 18/ I

20 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 136,00000 33,60 4 569,60 21,00 5 529,22 RTS 18/ I

21 222260723R01 Žlab drát 100/100 mm,vč.přísluš.,na úch.body,, zavík. m 20,00000 162,00 3 240,00 21,00 3 920,40 Vlastní

22 222260723R03 Žlab drát 300/100 mm,vč.přísluš.,na úch.body,, zavík. m 15,00000 382,80 5 742,00 21,00 6 947,82 Vlastní

23 222280215R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m 1 744,00000 8,40 14 649,60 21,00 17 726,02 RTS 18/ I

24 222280501R00 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu m 22 406,00000 8,40 188 210,40 21,00 227 734,58 RTS 18/ I

25 222280561R00 Kabel FO univerzální distribuční volně ve žlabu m 200,00000 21,60 4 320,00 21,00 5 227,20 RTS 18/ I

26 222290008R00 Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6 pod omítku kus 72,00000 54,00 3 888,00 21,00 4 704,48 RTS 18/ I

27 222290102R00 Zásuvka 1xRJ45 STP kat.5e na omítku kus 38,00000 54,00 2 052,00 21,00 2 482,92 RTS 18/ I

28 222290104R00 Dvojzásuvka 2xRJ45 STP kat.5e na omítku kus 18,00000 54,00 972,00 21,00 1 176,12 RTS 18/ I

29 222290301R00 Modul RJ45 kat.5e do krabice kus 44,00000 63,60 2 798,40 21,00 3 386,06 RTS 18/ I

30 222290305R00 Modul RJ45 kat.5e do parapetního žlabu kus 28,00000 46,80 1 310,40 21,00 1 585,58 RTS 18/ I

31 222290306R00 Modul 1xRJ45 STP kat.6A na DIN lištu kus 7,00000 66,00 462,00 21,00 559,02 Vlastní

32 222290971R00 Patch panel kus 16,00000 126,00 2 016,00 21,00 2 439,36 RTS 18/ I

33 222290981R00 Vyvazovací panel kus 18,00000 90,00 1 620,00 21,00 1 960,20 RTS 18/ I

34 222290991R00 Ukládací police kus 6,00000 180,00 1 080,00 21,00 1 306,80 RTS 18/ I

35 222291991R01 Aktivní síťový prvek vč. konfigurace kus 7,00000 1 080,00 7 560,00 21,00 9 147,60 Vlastní

36 222293001R00 Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 313,00000 25,20 7 887,60 21,00 9 544,00 RTS 18/ I

37 222293011R00 Kontrolní měření kabelu kus 313,00000 42,00 13 146,00 21,00 15 906,66 RTS 18/ I

38 222293012R00 Měření do protokolu kus 313,00000 46,80 14 648,40 21,00 17 724,56 RTS 18/ I

39 222301801R00 Závěrečné práce v rozvaděči kus 3,00000 600,00 1 800,00 21,00 2 178,00 RTS 18/ I

40 222310001R00 Ukončení kabelu FO univerzál.distribuč.v rozvaděči kus 2,00000 150,00 300,00 21,00 363,00 RTS 18/ I

41 222310011R00 Optická vana kus 2,00000 1 393,20 2 786,40 21,00 3 371,54 RTS 18/ I

42 222310021R00 Spojka optického vlákna do panelu kus 24,00000 80,40 1 929,60 21,00 2 334,82 RTS 18/ I

43 222310031R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar kus 2,00000 394,80 789,60 21,00 955,42 RTS 18/ I

44 222310032R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar kus 46,00000 378,00 17 388,00 21,00 21 039,48 RTS 18/ I

45 222310903R00 Měření opt.kabel.reflektometr.metodou, oba směry kus 24,00000 222,00 5 328,00 21,00 6 446,88 RTS 18/ I

46 222310991R00 Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů hod 4,00000 420,00 1 680,00 21,00 2 032,80 RTS 18/ I

47 222490001R00 Stolní telefon, připojení do zásuvky, vyzkoušení kus 15,00000 150,00 2 250,00 21,00 2 722,50 RTS 18/ I

48 222490581R00 Komunikátor kus 5,00000 1 816,80 9 084,00 21,00 10 991,64 RTS 18/ I

49 222730151R01 Kompletní montáž a zprovoznění GSM vykrývače kus 1,00000 6 106,80 6 106,80 21,00 7 389,23 Vlastní

50 222730361R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body kus 4,00000 696,00 2 784,00 21,00 3 368,64 RTS 18/ I

51 222730375R00 Montáž F konektoru kus 10,00000 42,00 420,00 21,00 508,20 RTS 18/ I

52 222730396R00 Měření TV signálu kus 1,00000 5 610,00 5 610,00 21,00 6 788,10 RTS 18/ I

53 222730401R00 Nastavení a zprovoznění hl.stanice vč. ant.sestavy kus 1,00000 10 080,00 10 080,00 21,00 12 196,80 RTS 18/ I

54 89616 Podlahová krabice 24 modulů kompletní ks    11,00000 2 682,00 29 502,00 21,00 35 697,42 Vlastní

55 004111010R Průzkumné práce h 8,00000 264,00 2 112,00 21,00 2 555,52 Vlastní

56 005231010R Revize h 40,00000 600,00 24 000,00 21,00 29 040,00 Vlastní

57 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení h 12,00000 600,00 7 200,00 21,00 8 712,00 Vlastní

58 005231030R Zkušební provoz h 24,00000 264,00 6 336,00 21,00 7 666,56 Vlastní

59 0408675035 IP dveřní komunikátor s 3x2 tl.a klávesnicí ks 3,00000 15 142,80 45 428,40 21,00 54 968,36 Vlastní

60 0408680016 Zápustná krabice 2 moduly ks 2,00000 2 371,20 4 742,40 21,00 5 738,30 Vlastní

Montáž včetně dodávky.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - SK TV

Montáž včetně dodávky.

Montáž vč.dodávky.

Montáž včetně dodávky.

Montáž včetně dodávky.

Montáž včetně dodávky.

Montáž včetně dodávky.

Montáž včetně dodávky.

Montáž včetně dodávky.

Montáž komunikátoru 3xnový, 2x stávající u vjezd. závory

včetně přípravku pro uchycení, krytu pro krytinu, vnitřního vybavení pro uchycení přístrojů

vč. licence ke stávající ústředně Siemens Hipath používané v ZZS
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61 0408680021 Stříška a krabice 2 moduly stříška a zápustná ks 1,00000 4 009,20 4 009,20 21,00 4 851,13 Vlastní

62 0408680025 Infopanel bez tlačítek-podsvícený informační panel ks 3,00000 4 323,60 12 970,80 21,00 15 694,67 Vlastní

63 0501121750 Faceplate - krycí rámeček Faceplate (rámeček), modulární zásuvky 80x80/45x45mm ks 57,00000 22,80 1 299,60 21,00 1 572,52 Vlastní

64 0501121760 Back box 42mm Montážní krabice pro modulární, systém datových zásuvek. ks 57,00000 32,40 1 846,80 21,00 2 234,63 Vlastní

65 0501121772 Shuttered module 45x45, Shuttered module 45x45mm, zkosený, 2 porty ks 18,00000 32,40 583,20 21,00 705,67 Vlastní

66 0501121773 Shuttered module zkosený, Shuttered module 45x45mm, zkosený, 1 port ks 38,00000 13,20 501,60 21,00 606,94 Vlastní

67 0501121910 Modul 45x45 pro 2xRJ45 ks 14,00000 72,00 1 008,00 21,00 1 219,68 Vlastní

68 0501133330 Zásuvka 2xRJ45, STP, CAT6A, pod omítku ks 72,00000 147,60 10 627,20 21,00 12 858,91 Vlastní

69 0501262613 Patch panel 24 portů, modulární ks 16,00000 396,00 6 336,00 21,00 7 666,56 Vlastní

70 0501311418 Krytka RJ45 šedá, Krytka RJ45 šedá s výřezem ks 5,00000 18,00 90,00 21,00 108,90 Vlastní

71 0501315050 Keystone Cat.6A, STP, RJ45 ks 606,00000 129,60 78 537,60 21,00 95 030,50 Vlastní

72 0502126890 Datový rozvaděč stojanový v provedení, 47U a rozměrech 800x1000, perforace 80% ks 2,00000 34 198,00 68 396,00 21,00 82 759,16 Vlastní

73 0502311794 Ukládací police do datového rozvaděče,  s perforací, výška 1U, hloubka 650mm nosn. 40kg. ks 6,00000 1 935,60 11 613,60 21,00 14 052,46 Vlastní

74 0502315620 Vyvazovací panel pro datové rozvaděče,, výška 1U, provedení s jednostrannou plast. lišto ks 18,00000 172,80 3 110,40 21,00 3 763,58 Vlastní

75 0502334160 Optická 19" vana s čelem 12x SC duplex ks 2,00000 2 466,00 4 932,00 21,00 5 967,72 Vlastní

76 0502356810 Zemnící svorka ks 2,00000 157,20 314,40 21,00 380,42 Vlastní

77 0502356820 19" Horizontální zemnící měděná lišta ks 2,00000 768,00 1 536,00 21,00 1 858,56 Vlastní

78 0502358310 Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu ks 20,00000 37,20 744,00 21,00 900,24 Vlastní

79 0504286450.01 Switch L2/L3, managed, 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base ks 5,00000 43 588,80 217 944,00 21,00 263 712,24 Vlastní

80 0504286450.02 Switch L2, managed, 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base ks 2,00000 57 231,60 114 463,20 21,00 138 500,47 Vlastní

81 0504286450.03 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM ks 2,00000 20 361,60 40 723,20 21,00 49 275,07 Vlastní

82 0505400064.01 Wi-Fi AP 802.11a/g/n Standalone AP, Int Ant, E Reg Domain ks 6,00000 13 983,60 83 901,60 21,00 101 520,94 Vlastní

83 0505400064.02 1 AP Adder License for 2504 WLAN Controller, (e-Delivery) ks 6,00000 6 846,00 41 076,00 21,00 49 701,96 Vlastní

84 1 Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet, box ks 2,00000 168,00 336,00 21,00 406,56 Vlastní

85 1000101 Vertikální napájecí panel Rack PDU, Switched, Zero, 10A, 230V, (16) C13 ks 4,00000 34 452,00 137 808,00 21,00 166 747,68 Vlastní

86 1000102 Senzor teploty a vlhkosti ks 1,00000 3 837,60 3 837,60 21,00 4 643,50 Vlastní

87 1000103 Propojovací kabel PDU-UPS ks 4,00000 1 522,80 6 091,20 21,00 7 370,35 Vlastní

88 10001104 Napájecí přepínač RACK, ATS, 230V, 16A, C20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT ks 2,00000 25 928,40 51 856,80 21,00 62 746,73 Vlastní

89 10005101 Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům ks 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní

90 10010001 Kompletní sestava pro zesílení GSM signálu ks 1,00000 46 308,00 46 308,00 21,00 56 032,68 Vlastní

91 10150001 Rozbočovač TV, 1 vstup, 3 výstupy ks 1,00000 163,20 163,20 21,00 197,47 Vlastní

92 10150002 Rozbočovač TV, 1 vstup, 8 výstupů ks 1,00000 403,20 403,20 21,00 487,87 Vlastní

93 10150003 Zpětný převodník signálu z OK na TV, vč.napájecího zdroje a optického atenuátoru 3 dB ks 1,00000 4 878,00 4 878,00 21,00 5 902,38 Vlastní

94 10150004 Převodník TV signálu na přenos optickým vláknem, vč.napájecího zdroje ks 1,00000 8 959,20 8 959,20 21,00 10 840,63 Vlastní

95 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 1 740,00 1 740,00 21,00 2 105,40 Vlastní

96 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 ks 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní

97 202      R00 Zednické výpomoci HSV h 40,00000 384,00 15 360,00 21,00 18 585,60 Vlastní

98 23064920 Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý SXKJ-DIN-GY ks 7,00000 57,60 403,20 21,00 487,87 Vlastní

99 26000025 Instalační kabel CAT6A STP LSOH, 500m/cívka m 22 260,00000 12,60 280 476,00 21,00 339 375,96 Vlastní

100 27000007 Instalační kabel CAT7 SSTP LSOH, 500m/cívka m 1 500,00000 15,60 23 400,00 21,00 28 314,00 Vlastní

101 28770109 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 1m šedý ks 150,00000 82,80 12 420,00 21,00 15 028,20 Vlastní

102 28770209 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý ks 153,00000 104,40 15 973,20 21,00 19 327,57 Vlastní

103 4016E_KA Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek, 750N m 320,00000 18,00 5 760,00 21,00 6 969,60 Vlastní

104 4025_KA Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek,  750N m 136,00000 32,40 4 406,40 21,00 5 331,74 Vlastní

105 46636.01 Stolní telefonní přístroj kompatibilní s PbÚ v ZZS, podružný, včetně licence ke stáv.PbÚ v ZZS ks 12,00000 3 776,40 45 316,80 21,00 54 833,33 Vlastní

106 46636.02 Stolní telefonní přístroj kompatibilní s PbÚ v ZZS, systémový, včetně licence ke stáv.PbÚ v ZZS ks 3,00000 13 292,40 39 877,20 21,00 48 251,41 Vlastní

Optická 19" vana s čelem 12x SC duplex spojek, osazená pro 24 vláken 9/125 OS1. Optická vana musí obsahovat kompletní výbavu pro zakončení 24 
vláken tj. víko, čelo pro 12 SC dupl.spojek, 2x optickou kazetu pro 12 svarů, 2x hřebínek pro 12 ochran svarů, 24x ochranu sváru, 12x optickou spojku SC 
duplex a 24x pigtaily SC 9/125 1m.

Včetně podstavce, sady na spojení, a kompletního vybavení

Spojka NN (5x)

Na straně stáv.serverovny pouze dovybavení stáv.optické vany.

Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS

Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS

Obsahuje:

Zesilovač signálu EGSM/3G, 20 db

Anténa externí všesměrová 7/10 db

Anténa vnitřní podhledová 5/7 db (6x)

Koaxiální kabel RLH 1000 (80m)

N konektor pro RLH 1000 (14ks)

Anténní odbočovač (4ks)

Anténní splitter

- 3 tlačítka pro navigaci v menu

Průchozí pro napájení

Průchozí pro napájení

Obsahuje 2x optický patchcord, F-konektory, propoje koax.kabelem

Dále obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

a ostatní instalační materiál.

Kompatibilní s HiPath 3000/5000, HiPath 4000, HiPath OpenOffice EE / ME, OpenScape Office MX

Vlastnosti:

- monochromatický grafický displej, 2 řádky

- Pushbutton keypad

- 3 tlačítek fixních funkcí

- 8 volně programovatelých tlačítek s papírovými popisky

- +/- tlačítka ovládání nastavení

- Plně duplexní hlasité telefonování nebo hlasitý příposlech

- rozšíření o max. 1 Key Module 15

- možnost připevnit na zeď
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107 70232129 Patch kabel 9/125 LCupc/SCupc SM OS 2m duplex ks 4,00000 253,20 1 012,80 21,00 1 225,49 Vlastní

108 70294249 Univerzální kabel CLT 24vl 9/125 LSOH m 200,00000 27,60 5 520,00 21,00 6 679,20 Vlastní

109 76573 Nosný modul 1xRJ45 STP kat.6A do podlah.krabice ks 44,00000 310,80 13 675,20 21,00 16 546,99 Vlastní

110 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 80,00000 300,00 24 000,00 21,00 29 040,00 Prav.M RTS 18/ I

111 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 8,00000 348,00 2 784,00 21,00 3 368,64 Prav.M RTS 18/ I

112 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,00000 384,00 3 072,00 21,00 3 717,12 Prav.M RTS 18/ I

113 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 h 40,00000 420,00 16 800,00 21,00 20 328,00 Prav.M RTS 18/ I

114 900      RT9 HZS, programátor h 8,00000 528,00 4 224,00 21,00 5 111,04 Prav.M RTS 18/ I

115 ARK221210 Žlab drát 100/100 "žz" - vzdálenost podpěr, cca.1,8m m 20,00000 358,80 7 176,00 21,00 8 682,96 Vlastní

116 ARK221250 Žlab drát 300/100 "žz" - vzdálenost podpěr, cca.1,4m m 15,00000 632,40 9 486,00 21,00 11 478,06 Vlastní

117 222291991R01 Aktivní síťový prvek vč. konfigurace - WiFi AP kus 6,00000 900,00 5 400,00 21,00 6 534,00 Vlastní

118 2R Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.90W), box ks 2,00000 1 596,00 3 192,00 21,00 3 862,32 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 8 640,00 10 454,40
119 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 8 640,00 8 640,00 21,00 10 454,40 RTS 18/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 5 568,00 6 737,28
120 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 568,00 5 568,00 21,00 6 737,28 RTS 18/ I

Díl: ON Ostatní náklady 6 480,00 7 840,80
121 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 480,00 6 480,00 21,00 7 840,80 RTS 18/ I

Celkem 2 305 816,92

- 6 tlačítek pro spec. použití

Kompatibilní s HiPath 4000 od verze 4, HiPath 2000 od V2, HiPath 3000/5000 od V7, HiPath OpenOffice, OpenScape Office MX

Vlastnosti:

- nastavitelný barevný TFT displej 320x240 pixel  (QVGA), podsvícený

- optická signalizace vyzvánění

- tlačítková číselnice

- 6 pevně naprogramovaných tlačítek funkcí

- 8 volně programovatelných tlačítek funkcí

Zaškolení obsluhy.

 (jako telefonní seznam, seznam volání, schránka, nápověda)

- dotykový "TouchSlider" pro nastavení hlasitosti

 - dotykový "TouchGuide" pro jednoduchou navigaci

- hlasité telefonování (full duplex)

- Ethernet switch (10/100 Base-T)

- 802.3af Power over Ethernet

 - přípojka pro náhlavní soupravu

- rozhraní USB Master

- přípojka pro OpenStage Key Module 60

Kompletní demontáže stávajících SLP zařízení v prostoru stavby

(závory-2x, el.vrátný vč.sloupku-2x, kabeláže)

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Ostatní související činnosti.

Zpětná montáž a zapojení závor-2x a EV včetně sloupku-2x.

Včetně veškerého příslušenství pro uchycení, ohyb.a roh.dílů., závit.tyčí,apod.

Pro stoupací trasu ve stáv.budově.

Včetně veškerého příslušenství pro uchycení, ohyb.a roh.dílů., závit.tyčí,apod.

Pro stoupací trasu v nové budově.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.8.02a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 1 525 548,00 1 845 913,08

1 220260550R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm m 360,00000 42,00 15 120,00 21,00 18 295,20 RTS 18/ I

2 220260552R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm m 95,00000 43,20 4 104,00 21,00 4 965,84 RTS 18/ I

3 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 955,00000 7,20 6 876,00 21,00 8 319,96 RTS 18/ I

4 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 180,00000 106,80 19 224,00 21,00 23 261,04 RTS 18/ I

5 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 180,00000 114,00 20 520,00 21,00 24 829,20 RTS 18/ I

6 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 305,00000 33,60 10 248,00 21,00 12 400,08 RTS 18/ I

7 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 195,00000 33,60 6 552,00 21,00 7 927,92 RTS 18/ I

8 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 665,00000 14,40 9 576,00 21,00 11 586,96 RTS 18/ I

9 222280213R00 Kabel EZS, EPS, DT  do 9 mm v trubkách m 290,00000 14,40 4 176,00 21,00 5 052,96 RTS 18/ I

10 222280503R00 Kabel EZS do 7 mm vně.prům. volně ve žlabu, liště m 3 555,00000 8,40 29 862,00 21,00 36 133,02 RTS 18/ I

11 222280801R00 Kabel do 0,5 kg/m do žlabu m 820,00000 14,40 11 808,00 21,00 14 287,68 RTS 18/ I

12 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 26,00000 318,00 8 268,00 21,00 10 004,28 RTS 18/ I

13 222325002R00 Duální detektor na předem připravené úchytné body kus 3,00000 318,00 954,00 21,00 1 154,34 RTS 18/ I

14 222325003R00 Držák detektoru na předem připravené úchytné body kus 29,00000 252,00 7 308,00 21,00 8 842,68 RTS 18/ I

15 222325005R00 Detektor GB na předem připravené úchytné body kus 13,00000 240,00 3 120,00 21,00 3 775,20 RTS 18/ I

16 222325008R00 Tísňový spínač na připravené úchytné body kus 2,00000 270,00 540,00 21,00 653,40 RTS 18/ I

17 222325013R00 Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní kus 28,00000 240,00 6 720,00 21,00 8 131,20 RTS 18/ I

18 222325014R00 Magnetický kontakt vratový kus 2,00000 360,00 720,00 21,00 871,20 RTS 18/ I

19 222325033R00 Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci kus 13,00000 348,00 4 524,00 21,00 5 474,04 RTS 18/ I

20 222325101R00 Koncentrátor EZS na připravené úchytné body kus 12,00000 960,00 11 520,00 21,00 13 939,20 RTS 18/ I

21 222325102R00 Sběrnicový modul na připravené úchytné body kus 12,00000 1 500,00 18 000,00 21,00 21 780,00 RTS 18/ I

22 222325102R00 Sběrnicový modul na připravené úchytné body kus 6,00000 1 500,00 9 000,00 21,00 10 890,00 RTS 18/ I

23 222325201R00 Klávesnice na předem připravené úchytné body kus 2,00000 960,00 1 920,00 21,00 2 323,20 RTS 18/ I

24 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body kus 3,00000 600,00 1 800,00 21,00 2 178,00 RTS 18/ I

25 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body kus 3,00000 600,00 1 800,00 21,00 2 178,00 RTS 18/ I

26 222325261R00 Externí indikátor na omítku v normálním prostředí kus 12,00000 360,00 4 320,00 21,00 5 227,20 RTS 18/ I

27 222325261R00 Externí indikátor na omítku v normálním prostředí kus 1,00000 403,20 403,20 21,00 487,87 RTS 18/ I

28 222325265R00 Poplachová siréna na připravené úchyt.body kus 4,00000 240,00 960,00 21,00 1 161,60 RTS 18/ I

29 222325292R00 Měření smyčky kus 4,00000 60,00 240,00 21,00 290,40 RTS 18/ I

30 222325292R00 Měření smyčky kus 1,00000 60,00 60,00 21,00 72,60 RTS 18/ I

31 222325301R00 Ústředna EZS na připravené úchytné body kus 1,00000 6 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 RTS 18/ I

32 222325302R00 Programování ústředny, uvedení do provozu hod 40,00000 468,00 18 720,00 21,00 22 651,20 RTS 18/ I

33 222325501R00 Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body kus 12,00000 840,00 10 080,00 21,00 12 196,80 RTS 18/ I

34 222325501R00 Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body kus 11,00000 840,00 9 240,00 21,00 11 180,40 RTS 18/ I

35 222325602R00 Svorkovnicová skříňka na úchytné body kus 17,00000 108,00 1 836,00 21,00 2 221,56 RTS 18/ I

36 222325731R00 Kódový zámek na připravené úchytné body kus 11,00000 3 300,00 36 300,00 21,00 43 923,00 RTS 18/ I

37 222325731R00 Kódový zámek na připravené úchytné body kus 11,00000 3 300,00 36 300,00 21,00 43 923,00 RTS 18/ I

38 004111010R Průzkumné práce h 8,00000 264,00 2 112,00 21,00 2 555,52 Vlastní

39 005231010R Revize h 24,00000 600,00 14 400,00 21,00 17 424,00 Vlastní

40 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení h 12,00000 600,00 7 200,00 21,00 8 712,00 Vlastní

41 005231030R Zkušební provoz h 24,00000 264,00 6 336,00 21,00 7 666,56 Vlastní

42 0420011513 Samozamykací elektromechanický zámek,, rozteč a backset dle typu dveří ks 11,00000 23 587,20 259 459,20 21,00 313 945,63 Vlastní

43 0420011513 Samozamykací elektromechanický zámek,, rozteč a backset dle typu dveří ks 11,00000 23 587,20 259 459,20 21,00 313 945,63 Vlastní

44 0701627124 OVP-1/24/10-BOX, přepěťová ochrana 12/24VDC/10A ks 1,00000 1 581,60 1 581,60 21,00 1 913,74 Vlastní

45 0704022226 AKU 17-12, akumulátor 12V / 17 Ah ks 1,00000 1 360,80 1 360,80 21,00 1 646,57 Vlastní

46 1 PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce ks 26,00000 642,00 16 692,00 21,00 20 197,32 Vlastní

47 10 G8 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM, výstupy ks 12,00000 2 955,60 35 467,20 21,00 42 915,31 Vlastní

48 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 4 200,00 4 200,00 21,00 5 082,00 Vlastní

49 11 MAXM2000 Řídící modul v kovovém krytu pro, připojení dvou bezkontaktních čteček ks 2,00000 5 740,80 11 481,60 21,00 13 892,74 Vlastní

50 12 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss, / 5A s  výstupy a odpojovačem ks 3,00000 6 800,40 20 401,20 21,00 24 685,45 Vlastní

51 12 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss, / 5A s  výstupy a odpojovačem ks 3,00000 6 800,40 20 401,20 21,00 24 685,45 Vlastní

52 13 Venk. duální (PIR+MW) detektor, det. char., 12x1 m, mont. výška 2,1 m, AM, bílý ks 3,00000 2 400,00 7 200,00 21,00 8 712,00 Vlastní

53 14 Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m, i pro skla s fóliemi ks 13,00000 1 041,60 13 540,80 21,00 16 384,37 Vlastní

54 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 ks 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní

55 15 Konv. optickokouřový hlásič se, samoresetovací reléovou paticí 12 V ks 7,00000 916,80 6 417,60 21,00 7 765,30 Vlastní

56 16 Konv. teplotní hlásič (tř. A1R) se, samoresetovací reléovou paticí 12 V ks 3,00000 756,00 2 268,00 21,00 2 744,28 Vlastní

57 17 MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní, mezerou až 22 mm ks 28,00000 205,20 5 745,60 21,00 6 952,18 Vlastní

58 18 Distanční kroužek vnitřní průměr 6mm, pro MK při instalaci do kovu ks 28,00000 13,20 369,60 21,00 447,22 Vlastní

59 19 MG kontakt vratový čtyřdrátový s úhelníkem,, armovanou hadicí a pracovní mezerou 50mm ks 2,00000 396,00 792,00 21,00 958,32 Vlastní

60 20 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1, pájecích svorek ks 17,00000 280,80 4 773,60 21,00 5 776,06 Vlastní

61 202      R00 Zednické výpomoci HSV h 20,00000 384,00 7 680,00 21,00 9 292,80 Vlastní

62 21 iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká ks 12,00000 4 208,40 50 500,80 21,00 61 105,97 Vlastní

63 21 iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká ks 12,00000 4 208,40 50 500,80 21,00 61 105,97 Vlastní

64 22 EX-17 Piezo dotek.tlačítko úzké, relé, barevná, indikace stavu ks 12,00000 2 245,20 26 942,40 21,00 32 600,30 Vlastní

65 23 MP-16 Instalační krabice na povrch pro tlač. EX-16, a EX-17 ks 12,00000 648,00 7 776,00 21,00 9 408,96 Vlastní

66 24 WRR-44, Bezdrátový přijímač, 4x výstup Wiegand ks 1,00000 9 589,20 9 589,20 21,00 11 602,93 Vlastní

67 25 WRT-4 Bezdrátový vysílač pro WRR-22 nebo WRR-44 ,, 4-tlačítkový, RFID čip ks 50,00000 751,20 37 560,00 21,00 45 447,60 Vlastní

68 26 Kovový kryt pro kontrolér ks 6,00000 720,00 4 320,00 21,00 5 227,20 Vlastní

69 27 Sada pro nouzovou signalizaci na WC ks 1,00000 10 532,40 10 532,40 21,00 12 744,20 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - PZTS

Montáž včetně dodávky.

Montáž včetně dodávky.

Výměna stáv.ústředny

prostup fail secure, 12VDC, úzký profil, včetně systémové kabelové průchodky, 6m systémového kabelu, protiplechu a ostatního příslušenství

prostup fail secure, 12VDC, úzký profil, včetně systémové kabelové průchodky, 6m systémového kabelu, protiplechu a ostatního příslušenství

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

a ostatní instalační materiál.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.8.02a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - PZTS

70 27655147 Instalační kabel CAT5E, FTP LSOH m 1 450,00000 9,00 13 050,00 21,00 15 790,50 Vlastní

71 27655171 Instalační kabel CAT5E UTP LSOH m 2 250,00000 7,20 16 200,00 21,00 19 602,00 Vlastní

72 28 Červené tlačítko, NC/NO výstup,, zápustná montáž, prolam. plast, symbol EN54-11 ks 3,00000 368,40 1 105,20 21,00 1 337,29 Vlastní

73 29 Červený zadní kryt pro povrchovou montáž, tlačítek MCP ks 3,00000 56,40 169,20 21,00 204,73 Vlastní

74 3 Akumulátor 12V / 24Ah ks 1,00000 2 068,80 2 068,80 21,00 2 503,25 Vlastní

75 3 Akumulátor 12V / 24Ah ks 1,00000 2 068,80 2 068,80 21,00 2 503,25 Vlastní

76 30 GALAXYGD-520 Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu, bez klávesnice s komunikátorem a 
zdrojem

ks 1,00000 25 024,80 25 024,80 21,00 30 280,01 Vlastní

77 31 DM-006/1 3R DJ Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová, ochrana RS485 třívodičová ks 1,00000 2 004,00 2 004,00 21,00 2 424,84 Vlastní

78 32 UDS1100POE 1-portový převodník z RS232/485/422 na, 10/100Base-TX, PoE ks 1,00000 7 213,20 7 213,20 21,00 8 727,97 Vlastní

79 33 ACDIN1001-01 Din Rail držák pro UDS-1100, SCS100,, SDS1101, UBox2100 ks 1,00000 596,40 596,40 21,00 721,64 Vlastní

80 34111000R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 655,00000 12,00 7 860,00 21,00 9 510,60 SPCM RTS 18/ I

81 34111006R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x2,5mm2; počet žil 2; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 165,00000 19,20 3 168,00 21,00 3 833,28 SPCM RTS 18/ I

82 341350210R kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 1x2x0,8; počet žil 1; 
jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -5 až 50 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště 
rudá

m 345,00000 6,00 2 070,00 21,00 2 504,70 SPCM RTS 18/ I

83 341350212R kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 2x2x0,8; počet žil 2; 
jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -5 až 50 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště 
rudá

m 465,00000 24,00 11 160,00 21,00 13 503,60 SPCM RTS 18/ I

84 4 Akumulátor 12V / 38Ah ks 2,00000 3 297,60 6 595,20 21,00 7 980,19 Vlastní

85 4 Akumulátor 12V / 38Ah ks 2,00000 3 297,60 6 595,20 21,00 7 980,19 Vlastní

86 4016E_KA Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek, 750N m 305,00000 18,00 5 490,00 21,00 6 642,90 Vlastní

87 4025_KA Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek,  750N m 195,00000 33,60 6 552,00 21,00 7 927,92 Vlastní

88 5 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 111dB/1m ks 4,00000 302,40 1 209,60 21,00 1 463,62 Vlastní

89 6 Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky, zákaznický firmware pro integraci do SBI ks 6,00000 9 588,00 57 528,00 21,00 69 608,88 Vlastní

90 7 C080 Řídící modul pro připojení dvou, bezkontaktních čteček ks 6,00000 6 554,40 39 326,40 21,00 47 584,94 Vlastní

91 8 GVM16PLED, Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod ks 1,00000 8 000,40 8 000,40 21,00 9 680,48 Vlastní

92 9 GVM16R Výstupní modul GVM16P včetně 4ks reléového, modulu GRM4 ks 2,00000 8 120,40 16 240,80 21,00 19 651,37 Vlastní

93 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 40,00000 300,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Prav.M RTS 18/ I

94 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 8,00000 348,00 2 784,00 21,00 3 368,64 Prav.M RTS 18/ I

95 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,00000 384,00 3 072,00 21,00 3 717,12 Prav.M RTS 18/ I

96 900      RT9 HZS, programátor h 24,00000 528,00 12 672,00 21,00 15 333,12 Prav.M RTS 18/ I

97 2R CP050-00-01 MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy, Flex a Dimension ks 2,00000 3 672,00 7 344,00 21,00 8 886,24 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 6 480,00 7 840,80
98 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 6 480,00 6 480,00 21,00 7 840,80 RTS 18/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 2 784,00 3 368,64
99 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 784,00 2 784,00 21,00 3 368,64 RTS 18/ I

Díl: ON Ostatní náklady 6 480,00 7 840,80
100 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 480,00 6 480,00 21,00 7 840,80 RTS 18/ I

Celkem 1 541 292,00

Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Součástí dodávky jsou rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný).

Kompletní demontáže stávajících SLP zařízení v prostoru stavby

(čtečky, detektory, kabeláže)

Zaškolení obsluhy.

Ostatní související činnosti.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.8.02b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 513 910,80 621 832,07
1 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 410,00000 7,20 2 952,00 21,00 3 571,92 RTS 18/ I

2 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 255,00000 33,60 8 568,00 21,00 10 367,28 RTS 18/ I

3 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 155,00000 33,60 5 208,00 21,00 6 301,68 RTS 18/ I

4 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 565,00000 14,40 8 136,00 21,00 9 844,56 RTS 18/ I

5 222280503R00 Kabel EZS do 7 mm vně.prům. volně ve žlabu, liště m 540,00000 14,40 7 776,00 21,00 9 408,96 RTS 18/ I

6 222280801R00 Kabel do 0,5 kg/m do žlabu m 650,00000 14,40 9 360,00 21,00 11 325,60 RTS 18/ I

7 222325102R00 Sběrnicový modul na připravené úchytné body kus 24,00000 1 500,00 36 000,00 21,00 43 560,00 RTS 18/ I

8 222325102R00 Sběrnicový modul na připravené úchytné body kus 19,00000 1 500,00 28 500,00 21,00 34 485,00 RTS 18/ I

9 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body kus 4,00000 600,00 2 400,00 21,00 2 904,00 RTS 18/ I

10 222325292R00 Měření smyčky kus 2,00000 60,00 120,00 21,00 145,20 RTS 18/ I

11 222325302R00 Programování ústředny, uvedení do provozu hod 40,00000 384,00 15 360,00 21,00 18 585,60 RTS 18/ I

12 222325501R00 Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body kus 2,00000 840,00 1 680,00 21,00 2 032,80 RTS 18/ I

13 004111010R Průzkumné práce h 8,00000 264,00 2 112,00 21,00 2 555,52 Vlastní

14 005231010R Revize h 16,00000 600,00 9 600,00 21,00 11 616,00 Vlastní

15 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení h 12,00000 600,00 7 200,00 21,00 8 712,00 Vlastní

16 005231030R Zkušební provoz h 8,00000 264,00 2 112,00 21,00 2 555,52 Vlastní

17 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní

18 12 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss, / 5A s  výstupy a odpojovačem ks 4,00000 6 800,40 27 201,60 21,00 32 913,94 Vlastní

19 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 ks 1,00000 1 800,00 1 800,00 21,00 2 178,00 Vlastní

20 202      R00 Zednické výpomoci HSV h 20,00000 384,00 7 680,00 21,00 9 292,80 Vlastní

21 24 WRR-44, Bezdrátový přijímač, 4x výstup Wiegand ks 5,00000 9 589,20 47 946,00 21,00 58 014,66 Vlastní

22 26 Kovový kryt pro kontrolér ks 19,00000 720,00 13 680,00 21,00 16 552,80 Vlastní

23 27655147 Instalační kabel CAT5E, FTP LSOH m 850,00000 9,00 7 650,00 21,00 9 256,50 Vlastní

24 27655171 Instalační kabel CAT5E UTP LSOH m 255,00000 7,20 1 836,00 21,00 2 221,56 Vlastní

25 3 Akumulátor 12V / 24Ah ks 3,00000 2 068,80 6 206,40 21,00 7 509,74 Vlastní

26 34111000R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 555,00000 12,00 6 660,00 21,00 8 058,60 SPCM RTS 18/ I

27 34111006R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x2,5mm2; počet žil 2; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 95,00000 20,40 1 938,00 21,00 2 344,98 SPCM RTS 18/ I

28 4 Akumulátor 12V / 38Ah ks 1,00000 3 297,60 3 297,60 21,00 3 990,10 Vlastní

29 4016E_KA Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek, 750N m 255,00000 18,00 4 590,00 21,00 5 553,90 Vlastní

30 4025_KA Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek,  750N m 155,00000 32,40 5 022,00 21,00 6 076,62 Vlastní

31 5 ACDIN1001-01 Din Rail držák pro UDS-1100, SCS100,, SDS1101, UBox2100 ks 2,00000 596,40 1 192,80 21,00 1 443,29 Vlastní

32 6 Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky, zákaznický firmware pro integraci do SBI ks 19,00000 9 588,00 182 172,00 21,00 220 428,12 Vlastní

33 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 40,00000 300,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Prav.M RTS 18/ I

34 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 8,00000 348,00 2 784,00 21,00 3 368,64 Prav.M RTS 18/ I

35 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,00000 384,00 3 072,00 21,00 3 717,12 Prav.M RTS 18/ I

36 900      RT9 HZS, programátor h 24,00000 528,00 12 672,00 21,00 15 333,12 Prav.M RTS 18/ I

37 2R UDS1100POE 1-portový převodník z RS232/485/422 na, 10/100Base-TX, PoE ks 2,00000 7 213,20 14 426,40 21,00 17 455,94 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 8 640,00 10 454,40
38 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 16,00000 540,00 8 640,00 21,00 10 454,40 RTS 18/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 2 784,00 3 368,64
39 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 784,00 2 784,00 21,00 3 368,64 RTS 18/ I

Díl: ON Ostatní náklady 6 480,00 7 840,80
40 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 480,00 6 480,00 21,00 7 840,80 RTS 18/ I

Celkem 531 814,80

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - PZTS

Montáž stáv.čteček u závor

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

a ostatní instalační materiál.

Kompletní demontáže stávajících SLP zařízení v prostoru stavby

(sběr.moduly GALAXY, kabeláže) + rozebrání a složení stáv.podhledů

Zaškolení obsluhy.

Ostatní související činnosti.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Stránka 91 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.8.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 41 160,00 49 803,60
1 222325102R00 Sběrnicový modul na připravené úchytné body kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 RTS 18/ I

2 005231030R Zkušební provoz h 8,00000 264,00 2 112,00 21,00 2 555,52 Vlastní

3 1 DT3000SA iClass B Docházkový terminál s vestavěnou, čtečkou iClass/Mifare, béžový kryt ks 1,00000 20 280,00 20 280,00 21,00 24 538,80 Vlastní

4 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 8,00000 300,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní

5 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 8,00000 348,00 2 784,00 21,00 3 368,64 Prav.M RTS 18/ I

6 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,00000 420,00 3 360,00 21,00 4 065,60 Prav.M RTS 18/ I

7 900      RT9 HZS, programátor h 8,00000 528,00 4 224,00 21,00 5 111,04 Prav.M RTS 18/ I

Celkem 41 160,00

Zaškolení obsluhy.

Ostatní související činnosti.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - DS

Kompletní demontáže stávajícího terminálu ve stáv.budově vč.kabeláže

+ rozebrání a složení stáv.podhledů
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.8.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 172 336,80 208 527,53
1 222731201R00 Vnitřní IP dome kamera na úchytné body kus 7,00000 1 080,00 7 560,00 21,00 9 147,60 RTS 18/ I

2 222731206R00 Venkovní IP kompakt.kamera na úchytné body kus 8,00000 1 080,00 8 640,00 21,00 10 454,40 RTS 18/ I

3 222731501R00 Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu hod 8,00000 660,00 5 280,00 21,00 6 388,80 RTS 18/ I

4 005231010R Revize h 8,00000 660,00 5 280,00 21,00 6 388,80 Vlastní

5 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení h 12,00000 600,00 7 200,00 21,00 8 712,00 Vlastní

6 005231030R Zkušební provoz h 24,00000 264,00 6 336,00 21,00 7 666,56 Vlastní

7 1 Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD, 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, DWDR, IR 30m, IP66 ks 7,00000 4 180,80 29 265,60 21,00 35 411,38 Vlastní

8 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní

9 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 8,00000 300,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Prav.M RTS 18/ I

10 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 8,00000 348,00 2 784,00 21,00 3 368,64 Prav.M RTS 18/ I

11 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,00000 384,00 3 072,00 21,00 3 717,12 Prav.M RTS 18/ I

12 900      RT9 HZS, programátor h 24,00000 528,00 12 672,00 21,00 15 333,12 Prav.M RTS 18/ I

13 2R Venkovní IP bullet kamera, 2MP,, MZVF, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m,IP 67 ks 6,00000 13 141,20 78 847,20 21,00 95 405,11 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 696,00 842,16
14 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 696,00 696,00 21,00 842,16 RTS 18/ I

Díl: ON Ostatní náklady 1 620,00 1 960,20
15 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 620,00 1 620,00 21,00 1 960,20 RTS 18/ I

Celkem 174 652,80

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - CCTV

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

a ostatní instalační materiál.

Kompletní demontáže stávajících SLP zařízení v prostoru stavby

(stáv.kamery)

Zaškolení obsluhy.

Ostatní související činnosti.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.8.05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 174 732,00 211 425,72
1 222320031R01 Montáž hodin jednotného času kus 13,00000 558,00 7 254,00 21,00 8 777,34 Vlastní

2 222320031R02 Konfigurace a zprovoznění systému jednotného času kus 1,00000 3 240,00 3 240,00 21,00 3 920,40 Vlastní

3 005231010R Revize h 8,00000 600,00 4 800,00 21,00 5 808,00 Vlastní

4 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení h 12,00000 600,00 7 200,00 21,00 8 712,00 Vlastní

5 005231030R Zkušební provoz h 24,00000 264,00 6 336,00 21,00 7 666,56 Vlastní

6 100550 Stropní konzole 10cm pro zavěšení dig.hodin ks 1,00000 108,00 108,00 21,00 130,68 Vlastní

7 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 420,00 420,00 21,00 508,20 Vlastní

8 39444502R hodiny interiérové digitální; podružné, jednostranné, antireflexní úprava skla, vynikající čitelnost; 
kompatibilita se staršími ústřednami a hlavními hodinami, automatické nastavení a seřizování 
času jednou za den, při přerušení řízení není zobrazován chybný čas jako je tomu u klasických 
ručkových hodin; tl = 57,0 mm; š = 420 mm; výška 156 mm; číslice 4 červené, výška 101 mm; 
napájecí napětí 230 V

kus 12,00000 10 322,40 123 868,80 21,00 149 881,25 SPCM RTS 18/ I

9 39444506R hodiny interiérové digitální; podružné, dvoustranné, antireflexní úprava skla, vynikající čitelnost; 
kompatibilita se staršími ústřednami a hlavními hodinami, automatické nastavení a seřizování 
času jednou za den, při přerušení řízení není zobrazován chybný čas jako je tomu u klasických 
ručkových hodin; tl = 92,0 mm; š = 420 mm; výška 156 mm; číslice 4 červené, výška 101 mm; 
napájecí napětí 230 V

kus 1,00000 18 577,20 18 577,20 21,00 22 478,41 SPCM RTS 18/ I

10 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 4,00000 348,00 1 392,00 21,00 1 684,32 Prav.M RTS 18/ I

11 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 4,00000 384,00 1 536,00 21,00 1 858,56 Prav.M RTS 18/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 348,00 421,08
12 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 348,00 348,00 21,00 421,08 RTS 18/ I

Díl: ON Ostatní náklady 2 160,00 2 613,60
13 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 160,00 2 160,00 21,00 2 613,60 RTS 18/ I

Celkem 177 240,00

- montáž stropním závěsem nebo boční konzolou

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Stavební část

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - SjČ

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

a ostatní instalační materiál.

Čtyřmístné digitální hodiny, jednostranné

- Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE class3

- barva číslic červená, výška číslic 100 mm

- možnost střídavého zobrazení údajů

- po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

- barvu rámu - černá

Čtyřmístné digitální hodiny, oboustranné

- Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE class3, pro jeden display

- barva číslic červená, výška číslic 100 mm

- možnost střídavého zobrazení údajů

- po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty

- montáž stropním závěsem nebo boční konzolou

- barvu rámu - černá

Zaškolení obsluhy.

Ostatní související činnosti.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.2 IO

R: 211

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: Z01 Sadovnické úpravy 56 084,98 67 862,83
1 111212111R00 Odstranění nevhodných dřevin výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním 

pařezu
m2 35,00000 173,91 6 086,85 21,00 7 365,09 823-1 RTS 18/ I

35 35,00000

2 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 23,00000 200,00 4 600,00 21,00 5 566,00 823-1 RTS 18/ I

23 23,00000

3 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 23,00000 50,00 1 150,00 21,00 1 391,50 823-1 RTS 18/ I

23 23,00000

4 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 145,00000 2,00 290,00 21,00 350,90 823-1 RTS 18/ I

145 145,00000

5 183403111R00 Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 145,00000 3,00 435,00 21,00 526,35 823-1 RTS 18/ I

145 145,00000

6 003 Navezení, rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 tl. vrstvy 150 mm m2 145,00000 45,00 6 525,00 21,00 7 895,25 Vlastní

145 145,00000

7 004 Přihnojení trávníku kvalitním humózním substrátem včetně zapravení, v rovině nebo na svahu do 
1:5 -,, , , 2kg/m2

m2 145,00000 35,00 5 075,00 21,00 6 140,75 Vlastní

145 145,00000

8 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 145,00000 1,00 145,00 21,00 175,45 823-1 RTS 18/ I

145 145,00000

9 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 145,00000 14,00 2 030,00 21,00 2 456,30 823-1 RTS 18/ I

145 145,00000

10 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 1,50000 250,00 375,00 21,00 453,75 823-1 RTS 18/ I

11 005 Herbicid na bázi glykosátů na odstranění plevele 0,15 l/100 m2 - 1,45 x 0,15 = 0,2175 l 0,21750 350,00 76,13 21,00 92,12 Vlastní

12 006 Ornice - 145 m2 x 0,15 m = 21,75 m3 m3 21,75000 600,00 13 050,00 21,00 15 790,50 Vlastní

145,0*0,15 21,75000

13 007 Humózní substrát na přihnojení 2 kg/m2 - 145 m2 x 2 = 290 kg                   (1 m3= 450 kg) m3 11,00000 700,00 7 700,00 21,00 9 317,00 Vlastní

14 008 Travní semeno - parková směs - 3dkg/m2 - 145 m2 x 3 dkg = 435 dkg kg 4,35000 120,00 522,00 21,00 631,62 Vlastní

15 nabídka odborný dohled na provádění  autorizovanou osobou h 12,00000 620,00 7 440,00 21,00 9 002,40 Vlastní

16 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 585,00 585,00 21,00 707,85 RTS 18/ I

Celkem 56 084,98

před poškozením stavebním provozem,

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Inženýrské objekty

Úpravy areálové zeleně

o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5.

Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se 
složením, plochy do 1000 m2

Ochrana kmene obalením vodopropustnou geotextilií světlé barvy š. 2,1 m a obedněním po nejspodnější nasazení větví (dle ČSN 83 9061). V ceně 
započítána doprava, materiál, montáž

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

Včetně dovozu vody do 10 km.

Chemické odplevelení půdy postřikem na široko před založením trávníku včetně nákladů na dovoz vody do 10 km postřikem o výměře přes 20 m2 v rovině 
nebo na svahu do 1:5.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.2 IO

R: 212

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 113 360,74 137 166,50
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 121,87000 36,80 4 484,82 21,00 5 426,63 822-1 RTS 18/ I

na p.č. 1292/15 : 121,87 121,87000

2 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 653,02000 32,66 21 327,63 21,00 25 806,43 822-1 RTS 18/ I

na p.č. 1292/21 : 147,32 147,32000

na p.č. 1292/20 : 77,34 77,34000

na p.č. 1292/25 : 428,36 428,36000

3 113107405R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm

m2 121,87000 29,26 3 565,92 21,00 4 314,76 822-1 RTS 18/ I

na p.č. 1292/15 : 121,87 121,87000

4 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 632,04000 71,82 45 393,11 21,00 54 925,66 822-1 RTS 18/ I

na p.č. 1292/15 : 121,87 121,87000

na p.č. 1292/12 : 510,17 510,17000

5 113111220R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 510,17000 75,64 38 589,26 21,00 46 693,00 822-1 RTS 18/ I

na p.č. 1292/12 : 510,17 510,17000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 304 457,60 368 393,70
6 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 646,35191 49,54 32 020,27 21,00 38 744,53 801-3 RTS 18/ I

7 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 817,16716 19,63 114 190,99 21,00 138 171,10 801-3 RTS 18/ I

8 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  

t 646,35191 101,38 65 527,16 21,00 79 287,86 821-1 RTS 18/ I

9 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 646,35191 143,45 92 719,18 21,00 112 190,21 800-6 RTS 18/ I

Celkem 417 818,34

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

s hrubým urovnáním,

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Inženýrské objekty

Bourání zpevněných ploch

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: VVS ZZS JMK

O: D.2 IO

R: 241

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 13 Hloubené vykopávky 143 417,97 173 535,74
1 Pol__1 HLOUB JAM ZAPAŽENÝCH V HOR 1-4 m3    108,00000 609,08 65 780,64 21,00 79 594,57 Vlastní

2 Pol__2 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 NAD 100 M3 m3    102,08000 738,06 75 341,16 21,00 91 162,80 Vlastní

3 Pol__3 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST m3    210,08000 10,93 2 296,17 21,00 2 778,37 Vlastní

Díl: 16 Přemístění výkopku 52 462,20 63 479,26
4 Pol__4 SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M m3    210,08000 79,35 16 669,85 21,00 20 170,52 Vlastní

5 Pol__5 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU t     288,07350 99,72 28 726,69 21,00 34 759,29 Vlastní

6 Pol__6 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 m3    174,59000 40,47 7 065,66 21,00 8 549,45 Vlastní

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 6 566,34 7 945,27
7 Pol__12 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 m3    9,02000 705,61 6 364,60 21,00 7 701,17 Vlastní

8 Pol__13 OSAZ PRSTENCŮ,RÁMŮ POD POKLOPY DO 100 MM ks    2,00000 100,87 201,74 21,00 244,11 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 281 438,75 340 540,89
9 Pol__29 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ m     103,50000 16,61 1 719,14 21,00 2 080,16 Vlastní

10 Pol__30 ŠACHTA PLASTOVÁ KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO D 425 ks    1,00000 1 535,11 1 535,11 21,00 1 857,48 Vlastní

11 Pol__31 ŠACHTA PLASTOVÁ KRUHOVÁ Z DÍLCŮ D 600 ks    1,00000 2 059,30 2 059,30 21,00 2 491,75 Vlastní

12 Pol__32 ŠACHTA PLASTOVÁ KRUHOVÁ Z DÍLCŮ D 1000 - PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŠACHTY S REG. 
ODTOKU

ks    1,00000 4 708,75 4 708,75 21,00 5 697,59 Vlastní

13 Pol__33 OSAZENÍ POKLOPŮ/MŘÍŽÍ DO 100 KG ks    3,00000 213,21 639,63 21,00 773,95 Vlastní

14 Pol__46 MTZ ULIČNÍ VPUSTI KANALIZAČNÍ Z BET DÍLCŮ ks    2,00000 6 659,71 13 319,42 21,00 16 116,50 Vlastní

15 Pol__53 OSAZENÍ MŘÍŽÍ LITINOVÝCH DO 100 KG ks    6,00000 462,20 2 773,20 21,00 3 355,57 Vlastní

16 Pol__56 MTZ RETENČNÍCH BLOKŮ ks    98,00000 250,00 24 500,00 21,00 29 645,00 Vlastní

17 Pol__34 DNO KG 200 TYP X         (VČ.TĚSNĚNÍ) ks    1,00000 2 980,00 2 980,00 21,00 3 605,80 Vlastní

18 Pol__35 RŠ D400 - ŠACHT.ROURA KORUGOVANÁ 400/1000 ks    1,00000 475,00 475,00 21,00 574,75 Vlastní

19 Pol__36 REDUKUJÍCÍ TĚSNÍCÍ MANŽETA 400/315 PRO KORUG.ROURU ks    1,00000 379,00 379,00 21,00 458,59 Vlastní

20 Pol__37 POKLOP LITINOVÝ 315/D400 DO TELESKOPU KULATÝ ks    1,00000 1 329,00 1 329,00 21,00 1 608,09 Vlastní

21 Pol__38 TELESKOPICKÁ  ROURA 315/375 (BEZ.TĚSNĚNÍ) ks    1,00000 234,00 234,00 21,00 283,14 Vlastní

22 Pol__39 PŘECHODOVÝ KONUS 1000/600 ks    1,00000 3 867,00 3 867,00 21,00 4 679,07 Vlastní

23 Pol__40 POKLOP LITINOVÝ 600/D400 ks    1,00000 2 209,00 2 209,00 21,00 2 672,89 Vlastní

24 Pol__41 TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC ks    2,00000 483,00 966,00 21,00 1 168,86 Vlastní

25 Pol__42 DNO KG 250 ÚHEL 60°    (vč.těsnění) ks    1,00000 4 842,00 4 842,00 21,00 5 858,82 Vlastní

26 Pol__43 ŠACHT. KORUG. ROURA 600/6000 ks    1,00000 7 331,00 7 331,00 21,00 8 870,51 Vlastní

27 Pol__44 POKLOP LITINOVÝ 600/D400 ks    1,00000 2 209,00 2 209,00 21,00 2 672,89 Vlastní

28 Pol__45 TELESKOPICKÝ ADAPTÉR  (vč.těsnění) ks    2,00000 2 175,00 4 350,00 21,00 5 263,50 Vlastní

29 Pol__47 500X200X65 HORNÍ PRSTENEC ks    2,00000 458,00 916,00 21,00 1 108,36 Vlastní

30 Pol__48 500X590X65 STŘEDNÍ ČÁST ks    2,00000 417,00 834,00 21,00 1 009,14 Vlastní

31 Pol__49 500X290X65 STŘEDNÍ ČÁST ks    2,00000 278,00 556,00 21,00 672,76 Vlastní

32 Pol__50 500X590X65 ODTOKOVÁ ks    2,00000 495,00 990,00 21,00 1 197,90 Vlastní

33 Pol__51 500X790X65 KALIŠTĚ VYSOKÉ ks    2,00000 824,00 1 648,00 21,00 1 994,08 Vlastní

34 Pol__52 KALOVÝ KOŠ ks    2,00000 515,00 1 030,00 21,00 1 246,30 Vlastní

35 Pol__54 LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/D400 DO TELESKOPU OBDÉLNIK ŠEDÁ LITINA ks    6,00000 2 095,00 12 570,00 21,00 15 209,70 Vlastní

36 Pol__55 MŘÍŽ PRO ULIČNÍ VPUST S RÁMEM 40 T ks    2,00000 2 100,00 4 200,00 21,00 5 082,00 Vlastní

37 Pol__57 AKUMULAČNÍ BOX SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍM V RETENČNÍ NÁDRŽI ks    98,00000 1 510,00 147 980,00 21,00 179 055,80 Vlastní

38 Pol__58 GEOTEXTILIE 250 m2    124,00000 39,30 4 873,20 21,00 5 896,57 Vlastní

39 Pol__59 REVIZNÍ ŠACHTA 600 ks    2,00000 9 208,00 18 416,00 21,00 22 283,36 Vlastní

40 Pol__60 KALIŠTĚ ks    2,00000 2 500,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 20 075,74 24 291,65
41 Pol__14 POTRUBÍ Z TRUB PVC DO DN 150 m     77,00000 15,40 1 185,80 21,00 1 434,82 Vlastní

42 Pol__15 POTRUBÍ Z TRUB PVC DN 200 m     0,50000 18,78 9,39 21,00 11,36 Vlastní

43 Pol__16 POTRUBÍ Z TRUB PVC DN 300 m     26,00000 24,48 636,48 21,00 770,14 Vlastní

44 Pol__20 MTZ TVAROVEK ODBOČNÝCH PVC DO DN 200 ks    1,00000 76,79 76,79 21,00 92,92 Vlastní

45 Pol__22 MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH DO DN 150 ks    12,00000 40,84 490,08 21,00 593,00 Vlastní

46 Pol__23 MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH PVC DN 200 ks    3,00000 47,90 143,70 21,00 173,88 Vlastní

47 Pol__24 MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH PVC DO DN 1000 ks    3,00000 358,00 1 074,00 21,00 1 299,54 Vlastní

48 Pol__17 PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 160X3,6 m     77,00000 98,00 7 546,00 21,00 9 130,66 Vlastní

49 Pol__18 PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 200X4,5 m     0,50000 153,00 76,50 21,00 92,57 Vlastní

50 Pol__19 PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 250X6,1 m     26,00000 268,00 6 968,00 21,00 8 431,28 Vlastní

51 Pol__21 PVC ODBOČKA 200/150/45 ks    1,00000 196,00 196,00 21,00 237,16 Vlastní

52 Pol__25 PVC KOLENO 150/45 ks    12,00000 58,00 696,00 21,00 842,16 Vlastní

53 Pol__26 PVC KOLENO 250/45 ks    2,00000 322,00 644,00 21,00 779,24 Vlastní

54 Pol__27 PVC REDUKCE 200/150 ks    1,00000 82,00 82,00 21,00 99,22 Vlastní

55 Pol__28 PVC REDUKCE 250/200 ks    1,00000 251,00 251,00 21,00 303,71 Vlastní

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 72 880,43 88 185,32
56 Pol__10 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK DO 32 mm m3    62,00000 167,00 10 354,00 21,00 12 528,34 Vlastní

57 Pol__11 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU m3    174,59000 253,92 44 331,89 21,00 53 641,59 Vlastní

58 Pol__7 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET m3    35,49000 75,01 2 662,10 21,00 3 221,14 Vlastní

59 Pol__8 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ m3    31,57000 325,00 10 260,25 21,00 12 414,90 Vlastní

60 Pol__9 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 m3    31,57000 167,00 5 272,19 21,00 6 379,35 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě 18 700,00 22 627,00
61 Pol__61 PROVEDENÍ IZOLACE Z PÁSŮ VOLNĚ m2    110,00000 25,00 2 750,00 21,00 3 327,50 Vlastní

62 Pol__62 PVC FÓLIE TL 1.5 MM m2    110,00000 145,00 15 950,00 21,00 19 299,50 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 30 608,00 37 035,68
63 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. ks    1,00000 12 232,00 12 232,00 21,00 14 800,72 Vlastní

64 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 116,00 6 116,00 21,00 7 400,36 RTS 18/ I

65 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 8 100,00 8 100,00 21,00 9 801,00 RTS 18/ I

66 Pol__63 Předání stavby hod   8,00000 520,00 4 160,00 21,00 5 033,60 Vlastní

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Inženýrské objekty

Úprava areálového rozvodu dešťové kanalizace

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.2 IO

R: 241

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Inženýrské objekty

Úprava areálového rozvodu dešťové kanalizace

Celkem 626 149,43
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S: VVS ZZS JMK

O: D.2 IO

R: 242

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 601 Elektřina 236 878,40 286 622,86
1 Pol__10 Kabel CYKY-J m 140,00000 118,50 16 590,00 21,00 20 073,90 Vlastní

2 Pol__11 Kabel CYKY-J m 135,00000 51,20 6 912,00 21,00 8 363,52 Vlastní

3 Pol__12 Zemnici pasek m 140,00000 78,30 10 962,00 21,00 13 264,02 Vlastní

4 Pol__13 Zemnici drat m 12,00000 67,30 807,60 21,00 977,20 Vlastní

5 Pol__14 Trubka ohebna m 135,00000 51,30 6 925,50 21,00 8 379,86 Vlastní

6 Pol__15 Trubka ohebna m 140,00000 76,60 10 724,00 21,00 12 976,04 Vlastní

7 Pol__16 Kryci folie m 140,00000 23,30 3 262,00 21,00 3 947,02 Vlastní

8 Pol__17 Bourani povrchu m2 35,00000 364,00 12 740,00 21,00 15 415,40 Vlastní

9 Pol__18 Jama pro VO m3 3,00000 845,00 2 535,00 21,00 3 067,35 Vlastní

10 Pol__19 Zaklad betonovy m3 1,50000 3 640,00 5 460,00 21,00 6 606,60 Vlastní

11 Pol__20 Zaklad betonovy m3 3,00000 1 560,00 4 680,00 21,00 5 662,80 Vlastní

12 Pol__21 Stozarove pouzdro ks 6,00000 1 950,00 11 700,00 21,00 14 157,00 Vlastní

13 Pol__22 Zahoz jamy m3 1,50000 520,00 780,00 21,00 943,80 Vlastní

14 Pol__23 Výkop kabelové rýhy m 140,00000 442,00 61 880,00 21,00 74 874,80 Vlastní

15 Pol__24 Kabelove loze m 140,00000 58,50 8 190,00 21,00 9 909,90 Vlastní

16 Pol__25 Folie vystrazna m 140,00000 9,00 1 260,00 21,00 1 524,60 Vlastní

17 Pol__26 Zahoz ryhy m 140,00000 234,00 32 760,00 21,00 39 639,60 Vlastní

18 Pol__7 Svorka pasek/drat ks 3,00000 125,50 376,50 21,00 455,57 Vlastní

19 Pol__8 Svorka pasek/pasek ks 6,00000 114,30 685,80 21,00 829,82 Vlastní

20 Pol__9 Stozar osv ks 6,00000 3 640,00 21 840,00 21,00 26 426,40 Vlastní

21 Pol__1 D.   Demontáž h 24,00000 325,00 7 800,00 21,00 9 438,00 Vlastní

22 Pol__2 M.  PPV (Drážky, otvory) h 12,00000 364,00 4 368,00 21,00 5 285,28 Vlastní

23 Pol__3 předběžná obhlídka h 8,00000 455,00 3 640,00 21,00 4 404,40 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 14 820,00 17 932,20
24 Pol__4 dozor h 4,00000 585,00 2 340,00 21,00 2 831,40 Vlastní

25 005231010R Revize Soubor 12,00000 650,00 7 800,00 21,00 9 438,00 RTS 18/ I

26 Pol__6 Zhotovení dokumentace skutečného provedení h 8,00000 585,00 4 680,00 21,00 5 662,80 Vlastní

Celkem 251 698,40

živice, do 5 cm

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Inženýrské objekty

Venkovní (areálové) osvětlení

4x10

5x2,5

ZP 30x4

10 mm

40/32

63/52

330 mm

ocel, do 12 m, montáž

strojní, zemina 4

do zeminy

rozbourání

400*1500

zemina 3-4

50/100, zemina 4

písek, 65/10

33 cm

50/100, zemina 4

SR 3a

SR 2b
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S: VVS ZZS JMK

O: D.2 IO

R: 243

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M35 Montáže čerpadel, kompresorů 1 928 859,00 2 333 919,39

1 42.21.24-0001 Vrtné práce m 1 540,00000 600,00 924 000,00 21,00 1 118 040,00 Vlastní

2 42.21.24-0002 Vystrojení vrtů geotermální sondou PE-RC ks 14,00000 23 300,00 326 200,00 21,00 394 702,00 Vlastní

3 42.21.24-0003 Třmen pro závaží pro geotermální sondy ks 14,00000 560,00 7 840,00 21,00 9 486,40 Vlastní

4 42.21.24-0004 Závaží pro geotermální sondy ks 14,00000 990,00 13 860,00 21,00 16 770,60 Vlastní

5 42.21.24-0005 Injektážní potrubí PE100 ks 14,00000 2 430,00 34 020,00 21,00 41 164,20 Vlastní

6 42.21.24-0006 Tlaková injektáž vrtu (cemento - bentonitová směs) kpl 14,00000 5 000,00 70 000,00 21,00 84 700,00 Vlastní

7 42.21.24-0007 Doprava a nastěhování vrtné soupravy ks 1,00000 10 080,00 10 080,00 21,00 12 196,80 Vlastní

8 42.21.24-0008 Kontejnery pro řízený odvod vyvrtaného materiálu a vody ks 12,00000 4 300,00 51 600,00 21,00 62 436,00 Vlastní

9 42.21.24-0009 Redukce počtu větví 32-32-40 ks 28,00000 1 025,00 28 700,00 21,00 34 727,00 Vlastní

10 42.21.24-0010 Potrubí PE-RC d40x 3,7 mm m 700,00000 50,00 35 000,00 21,00 42 350,00 Vlastní

11 42.21.24-0011 elektrospojka O 40 mm, PE 100, SDR 11 ks 20,00000 105,00 2 100,00 21,00 2 541,00 Vlastní

12 42.21.24-0012 elektrokoleno O 40 mm, PE 100, SDR 11 ks 12,00000 391,00 4 692,00 21,00 5 677,32 Vlastní

13 42.21.24-0013 KRUHOVÁ ŠACHTA PRO 9 OKRUHŮ ks 1,00000 110 220,00 110 220,00 21,00 133 366,20 Vlastní

14 42.21.24-0014 PROSTUPOVÁ DESKA ks 1,00000 24 889,00 24 889,00 21,00 30 115,69 Vlastní

15 42.21.24-0015 ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ ks 1,00000 25 440,00 25 440,00 21,00 30 782,40 Vlastní

16 42.21.24-0016 NOsná kce rozdělovače/sběrače ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 21,00 2 541,00 Vlastní

17 42.21.24-0017 IZOLOVÁNÍ ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 21,00 18 634,00 Vlastní

18 42.21.24-0018 elektrospojka O 90 mm, PE 100, SDR 11 ks 38,00000 301,00 11 438,00 21,00 13 839,98 Vlastní

19 42.21.24-0019 elektrokoleno O 90 mm, PE 100, SDR 11 ks 20,00000 732,00 14 640,00 21,00 17 714,40 Vlastní

20 42.21.24-0020 Potrubí PE-RC d90x 5,4 mm á6 m m 260,00000 164,00 42 640,00 21,00 51 594,40 Vlastní

21 42.21.24-0021 sdružení vrtů sou 14,00000 2 600,00 36 400,00 21,00 44 044,00 Vlastní

22 42.21.24-0022 plnění primárního okruhu nemrznoucí směsí sou 1,00000 15 400,00 15 400,00 21,00 18 634,00 Vlastní

23 42.21.24-0023 odvzdušnění primárního okruhu sou 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

24 42.21.24-0024 montáž páterního potrubí sou 1,00000 44 500,00 44 500,00 21,00 53 845,00 Vlastní

25 42.21.24-0025 montáž sběrné šachty sou 1,00000 7 600,00 7 600,00 21,00 9 196,00 Vlastní

26 42.21.24-0026 montáž prostupové desky sou 1,00000 10 200,00 10 200,00 21,00 12 342,00 Vlastní

27 42.21.24-0027 montáž rozdělovače v technické místnosti sou 1,00000 8 700,00 8 700,00 21,00 10 527,00 Vlastní

28 42.21.24-0028 doprava sou 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 Vlastní

29 42.21.24-0029 geodeticky vytyčení vrtů sou 1,00000 6 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 Vlastní

•  instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Inženýrské objekty

Vrty pro tepelné čerpadlo

•  vrtání do vyprojektované hloubky

• 1x Y-kus 32-32-40

•  tlaková zkouška sondy před zapuštěním a po zapuštění sondy do vrtu

• délka sondy 110 m

• vystrojení 4x 32x 2,9 mm, PE-RC (SDR11,PN16)

• vratné U-koleno na patě sondy splňující podmínky dle normy VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena)

(možno nahradit zaváděcími tyčemi), hmotnost 13 kg

• délka 110 m, d25x 2,3 mm, PE100 (SDR11,PN16)

• lze injektovat pomocí zaváděcích tyčí

• tepelná vodivost injektážní směsi = 0,6 W/(m.K)

• tepelně vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou

• zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod

• ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou

• 9x výstupy sběrače d40 obsahují  průtokové regulátory Inline-setter 8-38 l/min.

• 2x el. spojka d32

• 1x el. spojka d40

• potrubí je určeno pro pokládku bez pískového lože  (potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II)

• potrubí s vnější ochrannou vrstvou zelené barvy

• vodotěsná šachta s rozměry ID = 940 mm, výška = 1100 mm + X

• teleskopicky nastavitelné víko (X= 0-300 mm)

• víko pojízdné do 12,5 t

• tělo rozdělovače/sběrače d110 umístěné vertikálně

• výstupy na páteřní vedení d90

• rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění

• 9x výstupy rozdělovače d40 obsahují 1" plnoprůtokové kulové kohouty

• připojení na páteřní vedení d63

• šachta vybavena uzavíracími klapkami d90 (DN80)

• všechny výstupy pevně přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm

• šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV

• tlakové utěsnění 5 prostupů základy

• systémová deska s výstupy d40 (tam+zpět)

• určená k zabudování do základové desky před zabetonováním

• určená pro instalaci do černé vany

• přesah potrubí nad deskou = rozdělovač 575 mm, sběrač 850 mm

• přesah potrubí pod deskou = 1000 mm

• osová vzdálenost mezi prostupy potrubím 120 mm

• tělo rozdělovače/sběrače d75

- rozdělovače/sběrač + vstupy/výstupy prostupové desky na vnitřní straně musí být izolovány kaučukovou izolací o tl. 19 mm (tepelná vodivost 0°C ?=0,034 
W/(mK), (faktor difuzního odporu min. 7.000 µ)

• potrubí je určeno pro pokládku bez pískového lože  (potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I)

• rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění

• 5x výstup rozdělovače d40 obsahují plnoprůtokové kulové kohouty

• 5x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory 8-38 l/min.

• rozteč výstupů 120 mm

• výstupy na páteřní vedení vybaveny uzavíracími 2" kulovými kohouty

- vstupy/výstupy v základové desce budou izolovány kaučukovou izolací 42x 13 mm (tepelná vodivost 0°C ?=0,034 W/(mK), (faktor difuzního odporu min. 
7.000 µ) a obaleny hliníkovou folií.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.2 IO

R: 243

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Inženýrské objekty

Vrty pro tepelné čerpadlo

30 42.21.24-0031 projekt skutešného provedení sou 1,00000 12 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Vlastní

31 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 700,00 6 700,00 21,00 8 107,00 RTS 18/ I

Celkem 1 928 859,00
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S: VVS ZZS JMK

O: D.2 IO

R: 251

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 5 Komunikace 1 532 908,67 1 854 819,49

1 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 087,15000 166,50 181 010,48 21,00 219 022,68 822-1 RTS 18/ I

chodník : 125,0 : 125 125,00000

komunikace dlažba : 385,0+17,15 402,15000

konunikace asfalt : 560 560,00000

2 565171111RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 100 mm

m2 560,00000 876,00 490 560,00 21,00 593 577,60 822-1 RTS 18/ I

560 560,00000

3 567133115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 2, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 560,00000 338,50 189 560,00 21,00 229 367,60 822-1 RTS 18/ I

komunikace asfalt : 560 560,00000

4 567142113R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 230 mm m2 402,15000 386,00 155 229,90 21,00 187 828,18 822-1 RTS 18/ I

komunikace dlažba : 385,0+17,15 402,15000

5 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 1 120,00000 13,40 15 008,00 21,00 18 159,68 822-1 RTS 18/ I

komunikace asfalt : 560,0*2 1 120,00000

6 577112124RT2 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, 
plochy od 201 do 1000 m2

m2 560,00000 476,50 266 840,00 21,00 322 876,40 822-1 RTS 18/ I

560 560,00000

7 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 125,00000 229,00 28 625,00 21,00 34 636,25 822-1 RTS 18/ I

chodník : 125,0 125,00000

8 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 402,15000 240,50 96 717,08 21,00 117 027,67 822-1 RTS 18/ I

komunikace dlažba : 385,0+17,15 402,15000

9 596245041R00 Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 27,00000 384,50 10 381,50 21,00 12 561,62 822-1 RTS 18/ I

přídlažba : 27,0 27,00000

10 596715021R00 Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do lože z 
kamenné drtě, tloušťky 40 mm

m2 1,50000 249,50 374,25 21,00 452,84 822-1 RTS 18/ I

1,5 1,50000

11 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 137,50000 140,00 19 250,00 21,00 23 292,50 SPCM RTS 18/ I

125,0*1,1 137,50000

12 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 442,36500 164,00 72 547,86 21,00 87 782,91 SPCM RTS 18/ I

komunikace dlažba : (385,0+17,15)*1,1 442,36500

13 59245031R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 29,70000 210,00 6 237,00 21,00 7 546,77 SPCM RTS 18/ I

přídlažba : 27,0*1,1 29,70000

14 59245037R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 
165 mm; tl. 60,0 mm

m2 1,65000 344,00 567,60 21,00 686,80 SPCM RTS 18/ I

1,5*1,1 1,65000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 154 542,15 186 996,00
15 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 

 rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 447,30000 345,50 154 542,15 21,00 186 996,00 822-1 RTS 18/ I

447,3 447,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 275 709,69 333 608,72
16 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 395,99841 197,50 275 709,69 21,00 333 608,72 822-1 RTS 18/ I

Celkem 1 963 160,51

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Inženýrské objekty

Úpravy areálových ploch

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.2 IO

R: 254

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 36 049,47 43 619,86
1 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 37,00000 69,00 2 553,00 21,00 3 089,13 800-767 RTS 18/ I

37 37,00000

2 767900040RA0 Demontáž oplocení rámového m 37,00000 898,51 33 244,87 21,00 40 226,29 AP-PSV RTS 18/ I

37 37,00000

3 31478152R drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m m 74,00000 3,40 251,60 21,00 304,44 SPCM RTS 18/ I

37,0*2 74,00000

Díl: 1 Základy a zvláštní zakládání 5 120,00 6 195,20
4 27532-01 Oprava základových patek oplocení ks 16,00000 320,00 5 120,00 21,00 6 195,20 Vlastní

16 16,00000

Celkem 41 169,47

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Inženýrské objekty

Úpravy oplocení

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 427 377,00 517 126,17
1 20.40.33-0001 IP kamera pevná ks 2,00000 12 803,00 25 606,00 21,00 30 983,26 Vlastní

2 20.40.33-0002 IP kamera otočná (PTZ) ks 2,00000 58 893,00 117 786,00 21,00 142 521,06 Vlastní

3 264550001 Držák kamery ks 2,00000 2 781,00 5 562,00 21,00 6 730,02 Vlastní

4 26.40.42-0001 Dvoupásmová reprosoustava min. 5 1/4"+3/4" ks 2,00000 6 312,00 12 624,00 21,00 15 275,04 Vlastní

5 264040001 Kondenzátorový mikrofon s ohebným držákem pro stropní instalaci ks 2,00000 5 328,00 10 656,00 21,00 12 893,76 Vlastní

6 204034001 Dataprojektor ks 1,00000 150 298,00 150 298,00 21,00 181 860,58 Vlastní

7 262010001 Mini PC pro umístění k projektoru (VESA) ks 1,00000 21 436,00 21 436,00 21,00 25 937,56 Vlastní

8 58.29.50-0001 Software pro přehrávání obsahu ze simulačního systému na jednom PC. ks 1,00000 73 109,00 73 109,00 21,00 88 461,89 Vlastní

9 43.21.10-0001 Instalace video techniky, audio techniky set 1,00000 10 300,00 10 300,00 21,00 12 463,00 Vlastní

Celkem 427 377,00

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou, minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za 
sekundu. Včetně držáku kamery.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.01 104 Simulační hala

1.04

Instalace kabeláže včetně konektorů. Instalace interfacové techniky.

1.04

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou, minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za 
sekundu.

100°x100°,  30;15;7,5W / 100V, 70V, 90 dB, 60Hz - 20kHz, kloubový držák na zeď a příprava pro U držák, vnitřní / venkovní použití, černá

superkardioidní charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz

zdroj světla na bázi laseru, nativní rozlišení Full HD - 1080p, výkon min. 4500 lm.Vstup HDMI, RS232, LAN. Ultrakrátký objektiv - projekční poměr max. 0,3, 
včetně držáku projektoru na stěnu

s min. 65W zdrojem s účinnosti 89%, výkon CPU min. 7100 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR3, SSD disk s 
kapacitou 256GB, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth 4.2, min. 1x video výstup HDMI a 2x DisplayPort, 1x USB Type-C, 6x USB 3.1, 
2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény), záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do 
následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 102 729,00 124 302,09
1 20.40.33-0003 IP kamera pevná ks 1,00000 12 803,00 12 803,00 21,00 15 491,63 Vlastní

2 20.40.33-0001 IP kamera pevná ks 1,00000 58 893,00 58 893,00 21,00 71 260,53 Vlastní

3 264550002 Stropní držák kamery ks 1,00000 2 781,00 2 781,00 21,00 3 365,01 Vlastní

4 26.40.42-0002 Dvoupásmová reprosoustava min. 51"+3/4" ks 2,00000 6 312,00 12 624,00 21,00 15 275,04 Vlastní

5 264040002 Kondenzátorový mikrofon s ohebným držákem pro stropní instalaci ks 1,00000 5 328,00 5 328,00 21,00 6 446,88 Vlastní

6 43.21.10-0002 Instalace video techniky, audio techniky set 1,00000 10 300,00 10 300,00 21,00 12 463,00 Vlastní

Celkem 102 729,00

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou, minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za 
sekundu.

100°x100°,  30;15;7,5W / 100V, 70V, 90 dB, 60Hz - 20kHz, kloubový držák na zeď a příprava pro U držák, vnitřní / venkovní použití, černá

superkardioidní charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz

Instalace kabeláže včetně konektorů. Instalace interfacové techniky

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.02 105 Simulační místnost

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou

Minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za sekundu. Včetně držáku kamery
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 217 215,00 262 830,15
1 264040003 Pasivní všesměrová anténa UHF ks 3,00000 4 018,00 12 054,00 21,00 14 585,34 Vlastní

2 264550003 Držák pro upevnění ext. antény ks 3,00000 375,00 1 125,00 21,00 1 361,25 Vlastní

3 264550004 Dotykový panel stvestavný ks 1,00000 47 246,00 47 246,00 21,00 57 167,66 Vlastní

4 264550005 tablet s 9.7" ks 1,00000 10 291,00 10 291,00 21,00 12 452,11 Vlastní

5 264550006 Stolní Lighting dock ks 1,00000 884,00 884,00 21,00 1 069,64 Vlastní

6 58.29.50-0002 Aplikace pro emulaci dotykového panelu a kontroléru ks 1,00000 9 857,00 9 857,00 21,00 11 926,97 Vlastní

7 264550007 Převodník sběrnice RS485 na Ethernet (TCP/IP) ks 1,00000 5 552,00 5 552,00 21,00 6 717,92 Vlastní

8 264550008 Zdroj 24VDC/min. 1A na DIN lištu ks 1,00000 515,00 515,00 21,00 623,15 Vlastní

9 264550009 Stykač 20A, přepínací kontakt ks 6,00000 464,00 2 784,00 21,00 3 368,64 Vlastní

10 264550010 Relé jednotka pro spínání zátěží do 10A ks 1,00000 12 690,00 12 690,00 21,00 15 354,90 Vlastní

11 264550011 Jednotka pro řízení elektronických DALI předřadníků zářivek ks 1,00000 11 217,00 11 217,00 21,00 13 572,57 Vlastní

12 264550012 Ostatní drobný instalační materiál set 1,00000 10 300,00 10 300,00 21,00 12 463,00 Vlastní

13 273210001 set kabeláže set 1,00000 10 300,00 10 300,00 21,00 12 463,00 Vlastní

14 43.21.10-0003 Instalace video techniky, audio techniky set 1,00000 82 400,00 82 400,00 21,00 99 704,00 Vlastní

Celkem 217 215,00

závit kompatibilní s anténou

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.03 104, 105 společné vybavení

rozsah max. 500 - min. 865 MHz, zisk 1dB, výstup BNC, 50 ohm, dodávka vč. klipsny pro připevnění na držák

možnost rozdělení stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici min. na 5 nezávislých skupin, řízení všech skupin po sběrnici, dvou z nich i externími 
tlačítky. Ovládání min. 50 DALI předřadníků.

Instalace kabeláže včetně konektorů. Instalace interfacové techniky. Instalace řídícího systému. Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a 
předvolby na dotykovém panelu, Programování a nastavení audiořetězce, Programování silových okruhů)

Technické parametry panelu: úhlopříčka min. 7" , rozlišení min. 1280x800, min. 32-bitové barvy, IP komunikace, napájení přes PoE, pevný stolní stojan s 
náklonem. Kompatibilní s kontrolérem řídicího systému. Interkom pro komunikaci mezi panely (mikrofon, reproduktor).

multi-dotykovým displajem s rozlišením 2048 x 1536, 64bitový procesor , paměť min. 32GB, WiFi a/b/g/n/?ac, Bluetooth 4.2, , baterie s výdrží až 10 hodin

dokovací stanice umožňuje pohodlné sledování videa nebo surfování po webu i během nabíjení přístroje

Kompatibilní s operačním systémem tabletu a s řídicím systémem. 1 licence přísluší každému jednotlivému zařízení.

galvanické oddělení RS485/ETH, montáž na DIN lištu. Napájení passive PoE nebo externím napájecím zdrojem

min. 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici a externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na 
vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 46 386,00 56 127,06
1 264020001 LED TV s tunerem ks 1,00000 16 995,00 16 995,00 21,00 20 563,95 Vlastní

2 264550027 Nástěnný fixní držák pro displeje 37"-63" ks 1,00000 4 413,00 4 413,00 21,00 5 339,73 Vlastní

3 264550028 Přehrávač podporující zobrazení max. FullHD obrazu ks 1,00000 19 828,00 19 828,00 21,00 23 991,88 Vlastní

4 43.21.10-0005 Instalace set 1,00000 5 150,00 5 150,00 21,00 6 231,50 Vlastní

Celkem 46 386,00

podpora  FullHD 1080p, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv, BMP, JPEG, PNG, 
MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), formát HTML5, uložiště dat microSD karta, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v 
lokální sítí, USB, 2.0, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, GigabitEthernet, M.2 slot pro Wifi/BT

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.04 203 Respirium

DVB-T2 displej úhlopříčky min. 55", min. 2x vstup HDMI, nativní rozlišení min. 1920x1080 obr. bodů.

Max. nosnost 90 kg.

Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava.

Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů.

Slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku.

Hloubka 50 mm pro možnost instalace techniky za LCD.

možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní např. RS-232 pro řízení zobrazovačů, 
GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci propojení čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchornizace jednotlivých zón, 
přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 229 634,00 277 857,14
1 20.40.34-0002 Datový projektor ks 1,00000 65 370,00 65 370,00 21,00 79 097,70 Vlastní

2 264550013 Univerzální držák projektoru ks 1,00000 3 605,00 3 605,00 21,00 4 362,05 Vlastní

3 264550014 Elektrická roletová projekční plocha vč. rámu pro instalaci do podhledu ks 1,00000 24 076,00 24 076,00 21,00 29 131,96 Vlastní

4 264550015 Releový modul pro spínání elektrického plátna pomocí řídicího systému. ks 1,00000 3 399,00 3 399,00 21,00 4 112,79 Vlastní

5 264550016 Dvojitý horizontálně posuvný tabulový systém ks 1,00000 39 870,00 39 870,00 21,00 48 242,70 Vlastní

6 264550017 Sada 4 popisovačů na tabuli ks 1,00000 144,00 144,00 21,00 174,24 Vlastní

7 26.40.42-0009 Sestava 2 ks dvoupásmových reprosoustav a RS-232 řízení signálu pár 1,00000 5 099,00 5 099,00 21,00 6 169,79 Vlastní

8 264550018 Přípojné místo do stolu, s víkem ks 1,00000 18 853,00 18 853,00 21,00 22 812,13 Vlastní

9 264550019 Malý řídicí systém integrovaný do přípojného místa ks 1,00000 12 044,00 12 044,00 21,00 14 573,24 Vlastní

10 262010002 AllInOne, 21.5" IPS multi-dotykový zobrazovač s rozlišením FullHD ks 1,00000 21 124,00 21 124,00 21,00 25 560,04 Vlastní

11 264550020 Ostatní drobný instalační materiál set 1,00000 5 150,00 5 150,00 21,00 6 231,50 Vlastní

12 273210002 set kabeláže set 1,00000 10 300,00 10 300,00 21,00 12 463,00 Vlastní

13 43.21.10-0004 Instalace video techniky, audio techniky set 1,00000 20 600,00 20 600,00 21,00 24 926,00 Vlastní

Celkem 229 634,00

komplet vč. universálního adaptéru pro projektory, bílý

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.05 204 Výuková místnost

5000 ANSI Lm, fyzické rozlišení 1920x1200 obrazových bodů, přepínaní na formát 16:9 1920x1080 obrazových bodů, vstup HDMI, výstup audio.

Instalace kabeláže včetně konektorů. Instalace interfacové techniky. Instalace řídícího systému, programování a SW práce (řídící systém, režimy a předvolby 
na panelu, programování a nastavení video a audiořetězce).

Projekční povrch matný bílý se ziskem 1.0 a pozorovacím úhlem 120°.  Formát 16:9, rozměr obrazu 144x230cm. Hmotnost max. 19kg.

délka 5m vč. 2x Tabule 240x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika, součástí tabule je odkládací polička pro 
popisovače

minimální konfigurace: výkon 2x 30W (aktivní + pasivní repro), 80 Hz - 20 kHz, 2 linkové vstupy, vč. Nástěnného držáku a propojovacího kabelu, bílá barva, 
řízení signálu RS-232

3x zásuvka 230VAC + 2x LAN RJ45 konektor + 1x HDMI konektor, prostor pro integrovaný tlačítkový řídicí systém.

Čelní panel obsahuje minimálně 6 programovatelných tlačítek s LED indikátorem. Technická specifikace: min. 1x RS232, 1x RS/IR, 2x I/O.

webkamera, výškově nastavitelný podstavec, s min. 160W zdrojem s účinnosti 90%, výkon CPU min. 7000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, 
operační paměť 8GB DDR4, SSD disk s kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, wifi standardu 802.11ac + BT4.2, min. 1x 
DisplayPort, 4x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x M.2 PCIe x4-2280, 1x M.2 PCIe x1-2230, četčka pam. karet, sklopný podstavec s úhlem naklonění -5 až +65°, 
bezdrátová klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény)

Stránka 108 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 558 061,00 675 253,81
1 20.40.34-0003 Interaktivní LCD displej ks 1,00000 287 246,00 287 246,00 21,00 347 567,66 Vlastní

2 264550021 Nástěnný držák pro displej ks 1,00000 5 883,00 5 883,00 21,00 7 118,43 Vlastní

3 26.40.42-0003 Aktivní instalační reprosoustava (soundbar) pod/nad displej ks 1,00000 16 485,00 16 485,00 21,00 19 946,85 Vlastní

4 264550022 Bílá keramická magnetická tabule ks 1,00000 10 012,00 10 012,00 21,00 12 114,52 Vlastní

5 264550023 Sada 4 popisovačů na tabuli ks 1,00000 144,00 144,00 21,00 174,24 Vlastní

6 264550024 Přípojné místo do stolu ks 1,00000 18 853,00 18 853,00 21,00 22 812,13 Vlastní

7 264550025 Malý řídicí systém integrovaný do přípojného místa ks 1,00000 12 044,00 12 044,00 21,00 14 573,24 Vlastní

8 262010003 AllInOne, 21.5" IPS multi-dotykový zobrazovač s rozlišením FullHD ks 1,00000 31 124,00 31 124,00 21,00 37 660,04 Vlastní

9 58.29.50-0003 Debriefing Softwarová licence License pro PC a Debriefing Tablet set 1,00000 140 220,00 140 220,00 21,00 169 666,20 Vlastní

10 264550026 Ostatní drobný instalační materiál set 1,00000 5 150,00 5 150,00 21,00 6 231,50 Vlastní

11 273210003 set kabeláže set 1,00000 10 300,00 10 300,00 21,00 12 463,00 Vlastní

12 43.21.10-0004 Instalace video techniky, audio techniky set 1,00000 20 600,00 20 600,00 21,00 24 926,00 Vlastní

Celkem 558 061,00

Min. nosnost 100 kg.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.06 205 Výuková místnost

Velikost displeje minimálně 84“, 4 bezbateriová dobíjecí pera pro intuitivní psaní různými barvami, vypínač a ovládání hlasitosti tlačítky na předním panelu, 
vizuální zobrazení připojených video zařízení a jednoduchý výběr dotykem , včetně SW pro ukládání zápisků v aplikacích.

webkamera, výškově nastavitelný podstavec, s min. 160W zdrojem s účinnosti 90%, výkon CPU min. 7000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, 
operační paměť 8GB DDR4, SSD disk s kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, wifi standardu 802.11ac + BT4.2, min. 1x 
DisplayPort, 4x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x M.2 PCIe x4-2280, 1x M.2 PCIe x1-2230, četčka pam. karet, sklopný podstavec s úhlem naklonění -5 až +65°, 
bezdrátová klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény)

včetně tabletu, specifikace dle technické zprávy.

Instalace kabeláže včetně konektorů. Instalace interfacové techniky. Instalace řídícího systému, programování a SW práce (řídící systém, režimy a předvolby 
na panelu, programování a nastavení video a audiořetězce).

Možnost horizontálního posunu po instalaci min. +/- 200 mm doleva a doprava.

Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů.

sestava min. 2x 3" + 2 x1" reproduktorů, min. 2x 20W, SPL min. 83 dB, rozsah max. 100Hz - min. 20 kHz.

popisovatelná, včetně držáku na popisovače - rozměr 240x120cm

s víkem. 3x zásuvka 230VAC + 2x LAN RJ45 konektor + 1x HDMI konektor, prostor pro integrovaný tlačítkový řídicí systém.

Čelní panel obsahuje minimálně 6 programovatelných tlačítek s LED indikátorem. Technická specifikace: min. 1x RS232, 1x RS/IR, 2x I/O.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 447 390,00 541 341,90
1 20.40.33-0004 IP kamera pevná ks 1,00000 12 803,00 12 803,00 21,00 15 491,63 Vlastní

2 20.40.33-0005 IP kamera otočná (PTZ) ks 2,00000 58 893,00 117 786,00 21,00 142 521,06 Vlastní

3 20.40.33-0006 Stropní držák kamery ks 2,00000 2 781,00 5 562,00 21,00 6 730,02 Vlastní

4 20.40.33-0007 Mini Dome IP kamera pro vnitřek sanitky ks 2,00000 7 931,00 15 862,00 21,00 19 193,02 Vlastní

5 26.40.42-0004 Dvoupásmová podhledová reprosoustava ks 5,00000 4 850,00 24 250,00 21,00 29 342,50 Vlastní

6 264040004 Kondenzátorový mikrofon s ohebným držákem pro stropní instalaci ks 3,00000 5 328,00 15 984,00 21,00 19 340,64 Vlastní

7 20.40.34-0004 Dataprojektor ks 1,00000 150 298,00 150 298,00 21,00 181 860,58 Vlastní

8 262010004 Mini PC pro umístění k projektoru (VESA) ks 1,00000 21 436,00 21 436,00 21,00 25 937,56 Vlastní

9 58.29.50-0004 Software pro přehrávání obsahu ze simulačního systému na jednom PC ks 1,00000 73 109,00 73 109,00 21,00 88 461,89 Vlastní

10 43.21.10-0006 Instalace video techniky, audio techniky set 1,00000 10 300,00 10 300,00 21,00 12 463,00 Vlastní

Celkem 447 390,00

Minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za sekundu. Včetně držáku kamery.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.07 302 Simulační místnost

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou

zdroj světla na bázi laseru, nativní rozlišení Full HD - 1080p, výkon min. 4500 lm.Vstup HDMI, TS232, LAN. Ultrakrátký objektiv - projekční poměr max. 0,3, 
včetně držáku projektoru na strop

s min. 65W zdrojem s účinnosti 89%, výkon CPU min. 7100 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR3, SSD disk s 
kapacitou 256GB, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth 4.2, min. 1x video výstup HDMI a 2x DisplayPort, 1x USB Type-C, 6x USB 3.1, 
2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény), záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do 
následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události

Instalace kabeláže včetně konektorů. Instalace interfacové techniky.

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou

Minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za sekundu.

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou

Minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za sekundu.

min. 4", přepínanání transformátoru min 30 W / 70_100V, rozsah maximálně 80Hz – minimálně 20kHz, citlivost minimálně 86dB, minimálně 120° pokrytí.

superkardioidní charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.08

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 1 266 972,00 1 533 036,12

1 262010007 Case s min. 250W zdrojem s účinnosti 92% ks 4,00000 37 698,00 150 792,00 21,00 182 458,32 Vlastní

2 262010008 Grafická karta ks 4,00000 6 335,00 25 340,00 21,00 30 661,40 Vlastní

3 20.40.34-0006 LCD monitor ks 2,00000 8 236,00 16 472,00 21,00 19 931,12 Vlastní

4 20.40.34-0007 Profesionální LCD displej úhlopříčky 42 nebo 43" ks 4,00000 19 068,00 76 272,00 21,00 92 289,12 Vlastní

5 264550045 Propojovací a napájecí kabeláž ks 4,00000 2 266,00 9 064,00 21,00 10 967,44 Vlastní

6 264550046 Router ks 1,00000 3 559,00 3 559,00 21,00 4 306,39 Vlastní

7 58.29.50-0008 Software pro 3D simulaci ks 1,00000 882 504,00 882 504,00 21,00 1 067 829,84 Vlastní

8 20.40.34-0008 Profesionální multi-dotykový LCD displej úhlopříčky 65" ks 1,00000 65 156,00 65 156,00 21,00 78 838,76 Vlastní

9 264550047 Nástěnný držák pro displej 65" ks 1,00000 5 883,00 5 883,00 21,00 7 118,43 Vlastní

10 264550048 Přípojné místo na stěnu ks 1,00000 5 150,00 5 150,00 21,00 6 231,50 Vlastní

11 273210005 set kabeláže set 1,00000 2 060,00 2 060,00 21,00 2 492,60 Vlastní

12 43.21.10-0012 Instalace video techniky, audio techniky ks 1,00000 24 720,00 24 720,00 21,00 29 911,20 Vlastní

Celkem 1 266 972,00

s minimálními parametry : 2GB DDR5, šířka paměťové sběrnice 128 bit, propustnost paměti min. 80 GB/s, min. 2xDVI a 2x HDMI výstup, maximálné rozlišení 
4096x2160.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.08 303 Simulační místnost mimořádných událostí

výkon CPU min. 7000 bodů dle nezávislého testu, operační paměť 8GB DDR4, 1TB HDD, Gbit síťová karta, min. 2x DisplayPort a 1x video výstup HDMI, 1x 
USB Type-C charging port, 6x USB 3.1, 4x USB 2.0, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény)

Možnost horizontálního posunu po instalaci min. +/- 200 mm doleva a doprava.

Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů.

HDMI konektor.

Instalace kabeláže včetně konektorů. Instalace interfacové techniky. Instalace řídícího systému.

úhlopříčka min. 23,5", LED podsvícení, rozlišení 1920x1080 pixelů, odezva 5ms, integrovaný reproduktor

nativní rozlišení 1920x1080 obr. bodů, jas min. 350 cd/m2, určený pro provoz min. 12/7, pozorovací úhly min. 170°, vstup min. 1xHDMI.

min. 5x Gbit port, 5x 10/100 port MDI/MDI-X, RAM 64 MB, NAND 64 MB, Podpora IPv6, 1 port PoE, včetně licence L4

dle požadavků uvedených v technické zprávě pro sestavu 1 pracoviště instruktora a 3 pracovišť cvičící funkce s licencemi se smluvním zavázaním po dobu 
3 let.

nativní rozlišení min. 2K, jas min. 350 cd/m2, určený pro provoz min. 12/7, pozorovací úhly min. 170°, vstup min. 2xHDMI, USB, RS232, LAN, multitouch 
(min. 5bodů), integrované repro (min. 10W), VESA, IR DO

Min. nosnost 80 kg.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 249 402,00 301 776,42
1 20.40.33-0008 IP kamera pevná ks 2,00000 12 803,00 25 606,00 21,00 30 983,26 Vlastní

2 20.40.33-0009 IP kamera otočná (PTZ) ks 3,00000 58 893,00 176 679,00 21,00 213 781,59 Vlastní

3 20.40.33-0010 Stropní držák kamery ks 3,00000 2 781,00 8 343,00 21,00 10 095,03 Vlastní

4 26.40.42-0005 Dvoupásmová podhledová reprosoustava ks 3,00000 4 850,00 14 550,00 21,00 17 605,50 Vlastní

5 264040005 Kondenzátorový mikrofon s ohebným držákem pro stropní instalaci ks 3,00000 5 328,00 15 984,00 21,00 19 340,64 Vlastní

6 43.21.10-0007 Instalace video techniky, audio techniky set 1,00000 8 240,00 8 240,00 21,00 9 970,40 Vlastní

Celkem 249 402,00

Minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za sekundu. Včetně držáku kamery.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.09 304 Simulační byt

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou

Minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za sekundu.

min. 4", přepínanání transformátoru min 30 W / 70_100V, rozsah maximálně 80Hz – minimálně 20kHz, citlivost minimálně 86dB, minimálně 120° pokrytí.

superkardioidní charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz

Instalace kabeláže včetně konektorů. Instalace interfacové techniky.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 30 191,00 36 531,11
1 20.40.33-0011 IP kamera pevná ks 1,00000 12 803,00 12 803,00 21,00 15 491,63 Vlastní

2 26.40.42-0006 Dvoupásmová podhledová reprosoustava ks 1,00000 4 850,00 4 850,00 21,00 5 868,50 Vlastní

3 264040006 Kondenzátorový mikrofon s ohebným držákem pro stropní instalaci ks 1,00000 5 328,00 5 328,00 21,00 6 446,88 Vlastní

4 43.21.10-0008 Instalace video techniky, audio techniky set 1,00000 7 210,00 7 210,00 21,00 8 724,10 Vlastní

Celkem 30 191,00

min. 4", přepínanání transformátoru min 30 W / 70_100V, rozsah maximálně 80Hz – minimálně 20kHz, citlivost minimálně 86dB, minimálně 120° pokrytí.

superkardioidní charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz

Instalace kabeláže včetně konektorů. Instalace interfacové techniky.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.10 305 Simulační koupelna

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou

Minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za sekundu. Včetně držáku kamery.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.11

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 30 191,00 36 531,11
1 20.40.33-0012 IP kamera pevná ks 1,00000 12 803,00 12 803,00 21,00 15 491,63 Vlastní

2 26.40.42-0007 Dvoupásmová podhledová reprosoustava ks 1,00000 4 850,00 4 850,00 21,00 5 868,50 Vlastní

3 264040007 Kondenzátorový mikrofon s ohebným držákem pro stropní instalaci ks 1,00000 5 328,00 5 328,00 21,00 6 446,88 Vlastní

4 43.21.10-0009 Instalace video techniky, audio techniky set 1,00000 7 210,00 7 210,00 21,00 8 724,10 Vlastní

Celkem 30 191,00

min. 4", přepínanání transformátoru min 30 W / 70_100V, rozsah maximálně 80Hz – minimálně 20kHz, citlivost minimálně 86dB, minimálně 120° pokrytí.

superkardioidní charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz

Instalace kabeláže včetně konektorů. Instalace interfacové techniky.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.11 306 Simulační WC

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou

Minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za sekundu. Včetně držáku kamery.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 493 654,00 597 321,34
1 20.40.33-0013 IP kamera pevná ks 2,00000 12 803,00 25 606,00 21,00 30 983,26 Vlastní

2 20.40.33-0014 IP kamera otočná (PTZ) ks 2,00000 58 893,00 117 786,00 21,00 142 521,06 Vlastní

3 20.40.33-0015 Stropní držák kamery ks 2,00000 2 781,00 5 562,00 21,00 6 730,02 Vlastní

4 20.40.34-0005 Profesionální multi-dotykový LCD displej úhlopříčky 65" ks 1,00000 65 156,00 65 156,00 21,00 78 838,76 Vlastní

5 264550029 Nástěnný držák pro displej 65" ks 1,00000 5 883,00 5 883,00 21,00 7 118,43 Vlastní

6 262010005 Mini PC pro umístění k projektoru (VESA) ks 1,00000 21 436,00 21 436,00 21,00 25 937,56 Vlastní

7 58.29.50-0005 Software pro přehrávání obsahu ze simulačního systému na jednom PC ks 1,00000 73 109,00 73 109,00 21,00 88 461,89 Vlastní

8 58.29.50-0006 Debriefing Softwarová licence License pro PC a Debriefing Tablet set 1,00000 140 220,00 140 220,00 21,00 169 666,20 Vlastní

9 26.40.42-0008 Dvoupásmová podhledová reprosoustava ks 2,00000 4 850,00 9 700,00 21,00 11 737,00 Vlastní

10 264040008 Kondenzátorový mikrofon s ohebným držákem pro stropní instalaci ks 2,00000 5 328,00 10 656,00 21,00 12 893,76 Vlastní

11 43.21.10-0010 Instalace video techniky, audio techniky set 1,00000 18 540,00 18 540,00 21,00 22 433,40 Vlastní

Celkem 493 654,00

Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.12 307 Simulační místnost

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou

Minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za sekundu. Včetně držáku kamery.

Digitální video formáty MJPEG a H.264 streamované najednou

Minimální rozlišení digitálního videa 1920 x 1080 obrazových bodů při 30 snímcích za sekundu.

nativní rozlišení min. 2K, jas min. 350 cd/m2, určený pro provoz min. 12/7, pozorovací úhly min. 170°, vstup min. 2xHDMI, USB, RS232, LAN, multitouch 
(min. 5bodů), integrované repro (min. 10W), VESA, IR DO

Min. nosnost 80 kg.

Možnost horizontálního posunu po instalaci min. +/- 200 mm doleva a doprava.

s min. 65W zdrojem s účinnosti 89%, výkon CPU min. 7100 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR3, SSD disk s 
kapacitou 256GB, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth 4.2, min. 1x video výstup HDMI a 2x DisplayPort, 1x USB Type-C, 6x USB 3.1, 
2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény), záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do 
následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události

včetně tabletu, specifikace dle technické zprávy.

min. 4", přepínanání transformátoru min 30 W / 70_100V, rozsah maximálně 80Hz – minimálně 20kHz, citlivost minimálně 86dB, minimálně 120° pokrytí.

superkardioidní charakteristika, rozsah max. 50Hz - min. 19kHz

Instalace interfacové techniky.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.13

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 1 887 227,00 2 283 544,67

1 264040009 UHF digitální dvojitý přijímač bezdrátových mikrofonů ks 4,00000 38 662,00 154 648,00 21,00 187 124,08 Vlastní

2 264040010 UHF digitální kapesní vysílač ks 8,00000 10 197,00 81 576,00 21,00 98 706,96 Vlastní

3 264040011 Náhlavní mikrofon s kardioidní charakteristikou ks 8,00000 3 174,00 25 392,00 21,00 30 724,32 Vlastní

4 264040012 Pasivní všesměrová anténa UHF ks 2,00000 4 018,00 8 036,00 21,00 9 723,56 Vlastní

5 264550030 Držák pro upevnění ext. antény ks 2,00000 375,00 750,00 21,00 907,50 Vlastní

6 264550031 Dvojitá rychlonabíječka pro digitální vysílače bezdrátových mikrofonů ks 4,00000 11 022,00 44 088,00 21,00 53 346,48 Vlastní

7 264550032 Pasivní všesměrová anténa UHF ks 2,00000 4 018,00 8 036,00 21,00 9 723,56 Vlastní

8 264550033 Držák pro upevnění ext. antény ks 2,00000 375,00 750,00 21,00 907,50 Vlastní

9 264550034 Anténní slučovač ks 2,00000 8 942,00 17 884,00 21,00 21 639,64 Vlastní

10 264550035 Dvojitá rychlonabíječka pro přijímače bezdrátového systému odposlechu ks 1,00000 12 482,00 12 482,00 21,00 15 103,22 Vlastní

11 264040013 Sada kapesního přijímač bezdrátového odposlechu ks 2,00000 29 526,00 59 052,00 21,00 71 452,92 Vlastní

12 264550036 Dotykový panel stolní drátový ks 2,00000 47 246,00 94 492,00 21,00 114 335,32 Vlastní

13 264550037 Kontrolér řídicího systému ks 1,00000 49 286,00 49 286,00 21,00 59 636,06 Vlastní

14 264550038 HD Video Encoder s  možností připojení VGAA/DVI/HDMI ks 2,00000 55 834,00 111 668,00 21,00 135 118,28 Vlastní

15 26.40.41-0001 Koncový zesilovač 4x120W nebo 2x240W / 100V ks 2,00000 21 074,00 42 148,00 21,00 50 999,08 Vlastní

16 262010006 Nahrávací a řídící AIO PC set 2,00000 194 155,00 388 310,00 21,00 469 855,10 Vlastní

17 58.29.50-0007 Software pro řízení a nahrávání simulací až pro 10 kamer ks 2,00000 299 936,00 599 872,00 21,00 725 845,12 Vlastní

18 264550039 Převodník sběrnice RS485 na Ethernet (TCP/IP) ks 1,00000 5 552,00 5 552,00 21,00 6 717,92 Vlastní

19 264550040 Zdroj 24VDC/min. 1A na DIN lištu ks 1,00000 515,00 515,00 21,00 623,15 Vlastní

20 264550041 Stykač 20A, přepínací kontakt ks 14,00000 464,00 6 496,00 21,00 7 860,16 Vlastní

21 264550042 Relé jednotka pro spínání zátěží do 10A ks 4,00000 12 690,00 50 760,00 21,00 61 419,60 Vlastní

22 264550043 Jednotka pro řízení elektronických DALI předřadníků zářivek ks 2,00000 11 217,00 22 434,00 21,00 27 145,14 Vlastní

23 264550044 Ostatní drobný instalační materiál set 1,00000 15 450,00 15 450,00 21,00 18 694,50 Vlastní

24 273210004 set kabeláže set 1,00000 36 050,00 36 050,00 21,00 43 620,50 Vlastní

25 43.21.10-0011 Instalace video techniky, audio techniky set 1,00000 51 500,00 51 500,00 21,00 62 315,00 Vlastní

Celkem 1 887 227,00

přenosné pásmo miax. 590 - min. 650 MHz, frekvenční rozsah max. 450Hz - min. 17kHz, výkon min. 25 mW, celkové harmonické zkreslení ? 0.03%, provoz 
min. 5 hodin, možnost využití AA baterií, váha max. 150g bez baterií

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.13 308+společné vybavení

přenosné přeladitelné pásmo max. 550 - min. 690 MHz, latence max. 3,8 ms, frekvenční rozsah max. 30 Hz- min. 19 kHz, digitální plně diverzitní příjem, 2x 
XLR symetrický výstup, 1x Dante výstup, celkové harmonické zkreslení ? 0.03%, 19" rack uchycení

rozlišení min. 1920x1080 obr. bodů. Kódování do MJPEG a H264. Průchozí video výstup.

rozsah max. 80Hz- min. 20 kHz

rozsah max. 500 - min. 865 MHz, zisk 1dB, výstup BNC, 50 ohm, dodávka vč. klipsny pro připevnění na držák

závit kompatibilní s anténou

nabíjení bez vyjmutí baterií z vysílačů, set vč. síť. zdroje, nabíjecí cyklus maximálně 2 hod.

rozsah max. 500 - min. 865 MHz, zisk 1dB, výstup BNC, 50 ohm, dodávka vč. klipsny pro připevnění na držák

závit kompatibilní s anténou

rozbočovač, pasivní 2:1 / 1:2

nabíjení bez vyjmutí baterií z vysílačů, set vč. síť. zdroje, nabíjecí cyklus maximálně 2 hod.

včetně sluchátek a vysílače na odpovídající frekvenci. Nastavitelná frekvence v rozsahu min. 20 Mhz, rozsah pásma audio - max. 40Hz - min 15kHz

Technické parametry panelu: úhlopříčka min. 7" , rozlišení min. 1280x800, min. 32-bitové barvy, IP komunikace, napájení přes PoE, pevný stolní stojan s 
náklonem. Kompatibilní s kontrolérem řídicího systému. Interkom pro komunikaci mezi panely (mikrofon, reproduktor).

Technické parametry kontroléru: CPU Arm, 256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x LAN, slot pro SD kartu (min. 4GB), vestavěný 
webový server. Napájecí zdroj je součástí balení

Instalace kabeláže včetně konektorů. Instalace interfacové techniky. Instalace řídícího systému, Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a 
předvolby na dotykovém panelu, Programování a nastavení audiořetězce, Programování silových okruhů)

spínaný zdroj, vestavěný ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý 
chod, 2HU

min. 22" Touchscreen, s takovou konfigurací, aby zvládalo plynulý běh provozovaného řídicího a nahrávacího SW. Push to talk Mikrofon, stolní reproduktory 
s konektorem pro sluchátka, náhlavní souprava, externí zvukové zařízení pro umístění do 19" racku, připojitelné k PC s dostatečným počtem audio vstupů a 
výstupů a audio processingem. Drobné příslušentví (klávesnice, myš).

licence na jedno řídicí PC. Specifikace dle technické zprávy.

galvanické oddělení RS485/ETH, montáž na DIN lištu. Napájení passive PoE nebo externím napájecím zdrojem

min. 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici a externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na 
vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé.

možnost rozdělení stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici min. na 5 nezávislých skupin, řízení všech skupin po sběrnici, dvou z nich i externími 
tlačítky. Ovládání min. 50 DALI předřadníků.
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.14

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 992 985,00 1 201 511,85

1 58.29.50-0009 Server Software s centrální databází ks 1,00000 702 975,00 702 975,00 21,00 850 599,75 Vlastní

2 262010009 Server s parametry odpovídajícími nebo převyšující vzorovou konfiguraci ks 1,00000 131 222,00 131 222,00 21,00 158 778,62 Vlastní

3 262010010 NAS datové úložiště ks 1,00000 101 108,00 101 108,00 21,00 122 340,68 Vlastní

4 43.21.10-0013 Instalce, zprovoznění, konfigurace a testování pro zařízení simulační techniky set 1,00000 57 680,00 57 680,00 21,00 69 792,80 Vlastní

Celkem 992 985,00

s parametry odpovídajícími nebo převyšující vzorovou konfiguraci - typy zařízení jsou uvedeny pouze pro určení min. konfigurace, nemusí být dodrženyQnap 
Turbo Station  16TB, 4GB RAM, 4x Gb LAN

Nastavení technologických scénářů pro všechna jednotlivá simulační pracoviště a místnost debrífinku cca 6 scénářů, zkušební provoz 6 měsícu, 
doprogramování a nastevení systému během zkušebního provozu.

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.14 Serverovna

komunikační platformou, dekódovací platformou, Web serverem pro simulační systém. Dle specifikace v technické zprávě.

typy zařízení jsou uvedeny pouze pro určení min. konfigurace, nemusí být dodrženy: Xeon E5-2620 v4, 8x 2.10GHz, RAM: 16GB DDR4, 2x500GB SSD, 
Windows Server 2016 OS
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.15

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 196 212,00 237 416,52
1 279010001 Plechový kabelový žlab děrovaný 125/50, , m 120,00000 514,00 61 680,00 21,00 74 632,80 Vlastní

2 279010002 Plastová elektroinstalační chránička prům40mm/320NM m 300,00000 15,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní

3 279010003 Plastová elektroinstalační chránička prům24mm/320NM m 50,00000 11,00 550,00 21,00 665,50 Vlastní

4 279010004 Elektroinstalační krabice s víčkem KT250 ks 2,00000 306,00 612,00 21,00 740,52 Vlastní

5 279010005 Elektroinstalační krabice s víčkem KU68 ks 10,00000 12,00 120,00 21,00 145,20 Vlastní

6 279010006 Instalační, spojovací a kotvící materiál set 1,00000 25 750,00 25 750,00 21,00 31 157,50 Vlastní

7 43.21.10-0014 Instalace rozvodů AVT set 1,00000 103 000,00 103 000,00 21,00 124 630,00 Vlastní

Celkem 196 212,00

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.15 Rozvody AVT

vč. spojovacích a instalačních prvků, odbočných, rozbočných a ukončovacích prvků a konzol pro instalaci ze stropu a stěn
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS01.16

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 78 280,00 94 718,80
1 001 Projektový managmenta a Inženýring,  (kompletační činnost, koordinace, kontrolní dny) kpl 1,00000 23 690,00 23 690,00 21,00 28 664,90 Vlastní

2 002 Dodavatelská dokumentace, dokumentace skutečného stavu kpl 1,00000 15 450,00 15 450,00 21,00 18 694,50 Vlastní

3 003 Mimostaveništní a staveništní doprava kpl 1,00000 24 720,00 24 720,00 21,00 29 911,20 Vlastní

4 004 Funkční zkoušky, revize, systémové testy, zaškolení uživatele kpl 1,00000 9 270,00 9 270,00 21,00 11 216,70 Vlastní

5 005 Zařízení staveniště, úklid, likvidace odpadů kpl 1,00000 5 150,00 5 150,00 21,00 6 231,50 Vlastní

Celkem 78 280,00

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

PJ01.16 VRN
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 001 Strojovna - zařízení 1 450 141,00 1 754 670,61

1 43.22.1-0001 Tepelné čerpadlo včetně oběhových čerpadel primárního a sekundárního 
okruhu.Dvoukompresorové tepelné, , , , čerpadlo energetická třída A +++, splňuje normu EPHA 
2019 SCOP pro otopná tělesa a chladné

ks 1,00000 840 000,00 840 000,00 21,00 1 016 400,00 Vlastní

2 43.22.1-0002 Nemrznoucí kapalina  pro primární okruhy tepelných čerpadel Teplonosná kapalina na bázi,,,, 
ethylalkoholu• obsahuje inhibitory koroze, látky ochraňující pryžová těsnění, změkčovače vody a

l 2 000,00000 50,00 100 000,00 21,00 121 000,00 Vlastní

3 43.22.1-0003 Akumulátor tepla ocelový 1500 l, izolovaný minerální vatou tl. 100 mm. ks 1,00000 35 600,00 35 600,00 21,00 43 076,00 Vlastní

4 43.22.1-0004 Akumulační nádoba chladu 1000 l,ocelová, žárově pozinkovaná z vnější i vnitřní strany, 
izolovaná,,,, chladovou izoloací K-flex 25 mm, výstupy DN80 4x, atyp

ks 1,00000 88 900,00 88 900,00 21,00 107 569,00 Vlastní

5 43.22.1-0005 Trojcestný směšovací ventil DN80, Kvs=150 včetně pohonu 230 V ks 1,00000 14 550,00 14 550,00 21,00 17 605,50 Vlastní

6 43.22.1-0006 Trojcestný směšovací ventil DN65, Kvs=90 včetně pohonu 230 V ks 1,00000 13 443,00 13 443,00 21,00 16 266,03 Vlastní

7 43.22.1-0007 Klapka DN80, Kvs=300 m3/h, s pohonem 230 V ks 2,00000 15 448,00 30 896,00 21,00 37 384,16 Vlastní

8 43.22.1-0008 Nerezový deskový výměník regenerační pájený 130 kW, 30/22 st.C 14,4 m3 voda, 16/20 st.C  31 
m3,,,, ethanol 30 proc. ,plocha 9m2

ks 1,00000 98 700,00 98 700,00 21,00 119 427,00 Vlastní

9 43.22.1-0009 Nerezový deskový výměník oddělovací pájený 100 kW, 13/7 st.C 14,3 m3 voda, 5/11 st.C  15,3  
m3,,,, ethanol 30 proc.,plocha 16,9 m2

ks 1,00000 99 700,00 99 700,00 21,00 120 637,00 Vlastní

10 43.22.1-0010 Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na přírubu a EC motorem s automatickým 
přizpůsobováním,,,, výkonu, řízené signálem 0-10 V z nadřazené regualce strojovny, DN 50, 
Vmax = 40m3/h, Hmax = 17,5 m

ks 1,00000 65 300,00 65 300,00 21,00 79 013,00 Vlastní

11 43.22.1-0011 Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na přírubu a EC motorem s automatickým 
přizpůsobováním,,,, výkonu, řízené signálem 0-10 V z nadřazené regualce strojovny, DN40, Vmax 
= 11,5m3/h, Hmax = 10,8m

ks 1,00000 44 500,00 44 500,00 21,00 53 845,00 Vlastní

12 43.22.1-0012 Espanzní nádoba pro solární systému 200 l ks 1,00000 17 323,00 17 323,00 21,00 20 960,83 Vlastní

13 43.22.1-0013 Kohout se zajištěním  1" pro solární nádobu ks 1,00000 1 229,00 1 229,00 21,00 1 487,09 Vlastní

Díl: 002 Strojovna - materiál 222 019,00 268 642,99
14 43.22.1-0014 Ocelové potrubí 89/3,6 včetně  tvarovek m 36,00000 1 020,00 36 720,00 21,00 44 431,20 Vlastní

15 43.22.1-0015 Ocelové potrubí 76/3,2 včetně tvarovek m 28,00000 998,00 27 944,00 21,00 33 812,24 Vlastní

16 43.22.1-0016 Příruby ocelové, PN6, navařovací s hrdlem DN80 ks 42,00000 657,00 27 594,00 21,00 33 388,74 Vlastní

17 43.22.1-0017 Příruby ocelové, PN6, navařovací s hrdlem DN65 ks 24,00000 657,00 15 768,00 21,00 19 079,28 Vlastní

18 43.22.1-0018 mezipřírubové klapky DN80 ks 12,00000 2 332,00 27 984,00 21,00 33 860,64 Vlastní

19 43.22.1-0019 mezipřírubové klapky DN65 ks 6,00000 1 998,00 11 988,00 21,00 14 505,48 Vlastní

20 43.22.1-0020 Kohout kulový KK 1/2" ks 4,00000 232,00 928,00 21,00 1 122,88 Vlastní

21 43.22.1-0021 Kohout kulový KK 6/4" ks 2,00000 730,00 1 460,00 21,00 1 766,60 Vlastní

22 43.22.1-0022 Kohout kulový KK 2" ks 3,00000 2 434,00 7 302,00 21,00 8 835,42 Vlastní

23 43.22.1-0023 Zpetná klapka ZK DN80 ks 1,00000 2 110,00 2 110,00 21,00 2 553,10 Vlastní

24 43.22.1-0024 Zpetná klapka ZK DN65 ks 1,00000 1 986,00 1 986,00 21,00 2 403,06 Vlastní

25 43.22.1-0025 Kohout kulový vypouštěcí KK 1/2" ks 8,00000 202,00 1 616,00 21,00 1 955,36 Vlastní

26 43.22.1-0026 Filtr DN80 ks 2,00000 3 212,00 6 424,00 21,00 7 773,04 Vlastní

27 43.22.1-0027 Filtr DN65 ks 1,00000 2 334,00 2 334,00 21,00 2 824,14 Vlastní

28 43.22.1-0028 Filtr DN50 ks 3,00000 1 988,00 5 964,00 21,00 7 216,44 Vlastní

29 43.22.1-0029 Pojistný ventil 4 bar ,1/2"-3/4" ks 1,00000 254,00 254,00 21,00 307,34 Vlastní

30 43.22.1-0030 Pojistný ventil 5 bar ,1/2"-3/4" ks 1,00000 254,00 254,00 21,00 307,34 Vlastní

31 43.22.1-0031 Šroubení k tepelnému čerpadlu pružný kompenzátor chvění ks 4,00000 2 544,00 10 176,00 21,00 12 312,96 Vlastní

32 43.22.1-0032 Šroubení k výměníku  mosazné 2" ks 8,00000 1 430,00 11 440,00 21,00 13 842,40 Vlastní

33 43.22.1-0033 Jímka pro manometr ,l=65, 1/2" ks 2,00000 60,00 120,00 21,00 145,20 Vlastní

34 43.22.1-0034 Mamometr 0-400 kPa ks 2,00000 216,00 432,00 21,00 522,72 Vlastní

35 43.22.1-0035 Autom. Odvzduš. Ventil včetně KK 1/2", solární ks 4,00000 450,00 1 800,00 21,00 2 178,00 Vlastní

36 43.22.1-0036 návarky 1/2" ks 8,00000 232,00 1 856,00 21,00 2 245,76 Vlastní

37 43.22.1-0037 Montážní materiál soubor 1,00000 13 200,00 13 200,00 21,00 15 972,00 Vlastní

38 43.22.1-0038 kotvící materiál, závesym konzoly, objímky soubor 1,00000 4 365,00 4 365,00 21,00 5 281,65 Vlastní

Díl: 003 Izolace 74 000,00 89 540,00
39 43.22.1-0039 izolace K-flex pro izolaci primárního a sekundárního okruhu tepelno čerpadla (tl. Izolace 13,,,, 

mm).dimenze dle potrubí
soubor 1,00000 43 500,00 43 500,00 21,00 52 635,00 Vlastní

40 43.22.1-0040 chladové závěsy K-flex, tl. 13 mm, DN80 ks 10,00000 250,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní

41 43.22.1-0041 montáž izolace izolace hod 80,00000 350,00 28 000,00 21,00 33 880,00 Vlastní

Díl: 004 Montážní práce topenářské 233 600,00 282 656,00
42 747704OZ0 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 2,00000 500,00 1 000,00 21,00 1 210,00 RTS 18/ I

43 43.22.1-0042 zprovoznění strojovny (spuštění autorizovanou osobou) soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 21,00 9 680,00 Vlastní

44 43.22.1-0044 montáž strojovny s tepelným čerpadlem, svářečvské práce na ocelovém potrubí, montáž 
armatur,,,,, akumulačních nádoba, kompletace

soubor 1,00000 220 000,00 220 000,00 21,00 266 200,00 Vlastní

45 43.22.1-0045 tlaková zkouška primárního okruhu soubor 1,00000 2 300,00 2 300,00 21,00 2 783,00 Vlastní

46 43.22.1-0046 tlaková zkouška sekundárního okruhu soubor 1,00000 2 300,00 2 300,00 21,00 2 783,00 Vlastní

Díl: 005 Elektroinstalace MaR 228 611,00 276 619,31
47 43.22.10-0001 DIN lišta ks 3,00000 28,00 84,00 21,00 101,64 Vlastní

48 43.22.1-0047 Rozvaděč ks 1,00000 2 964,00 2 964,00 21,00 3 586,44 Vlastní

49 43.22.1-0048 Vypínač S32 JU ks 1,00000 330,00 330,00 21,00 399,30 Vlastní

50 43.22.11-0001 Žlab perforovaný 60x40 ks 6,00000 61,00 366,00 21,00 442,86 Vlastní

51 43.22.12-0001 Vodič CYA 1mm m 100,00000 2,70 270,00 21,00 326,70 Vlastní

52 43.22.13-0001 Čidlo Pt1000 stonek 300mm ks 2,00000 726,00 1 452,00 21,00 1 756,92 Vlastní

53 43.22.14-0001 Jímka  280mm ks 2,00000 301,00 602,00 21,00 728,42 Vlastní

54 43.22.15-0001 Čidlo Pt1000 kabel 1m ks 7,00000 270,00 1 890,00 21,00 2 286,90 Vlastní

55 43.22.16-0001 Tlakový snímač ks 2,00000 1 757,00 3 514,00 21,00 4 251,94 Vlastní

56 43.22.17-0001 Přechod 7/16-20 ….1/4" ks 2,00000 90,00 180,00 21,00 217,80 Vlastní

je 4,33

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

Technologie získávaní nízkopotenciálního tepla/ chladu

klima

stabilizátory pH

SCOP pro podlahové topení a chladné klima je 5,3

Výkon 80,3 kW (0/45 st.C dle EN 14 825, 2 kompresory)

Topný faktor 3,56 (0/45 st.C dle EN 14 825, 2 kompresory)

Topný faktor 4,3 (0/35 st.C dle EN 14 825, 2 kompresory)

max. výstupní teplota topné vody je 68 st.C

komunikace řídící jednotky tepelného pomocí protokolu MODBus s nadřazenou regulací strojovny, dálkové řízení
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

Technologie získávaní nízkopotenciálního tepla/ chladu

57 43.22.18-0001 Krabice instalační ks 1,00000 60,00 60,00 21,00 72,60 Vlastní

58 43.22.19-0001 kabel CYKY-J 3 x 1,5 m 12,00000 19,00 228,00 21,00 275,88 Vlastní

59 43.22.20-0001 kabel CYKY-O 3 x 1,5 m 15,00000 19,00 285,00 21,00 344,85 Vlastní

60 43.22.2-0001 Jistič  LPN-6B-1 ks 3,00000 98,00 294,00 21,00 355,74 Vlastní

61 43.22.21-0001 kabel J-Y(ST)Y 2x0,8 m 30,00000 9,00 270,00 21,00 326,70 Vlastní

62 43.22.22-0001 kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 m 15,00000 22,00 330,00 21,00 399,30 Vlastní

63 43.22.23-0001 vodič CY10 m 5,00000 37,00 185,00 21,00 223,85 Vlastní

64 43.22.24-0001 trubka PVC ohebná m 10,00000 5,00 50,00 21,00 60,50 Vlastní

65 43.22.25-0001 deska průchodková ks 1,00000 280,00 280,00 21,00 338,80 Vlastní

66 43.22.26-0001 drátěný žlab m 10,00000 130,00 1 300,00 21,00 1 573,00 Vlastní

67 43.22.27-0001 montáž elektroinstalce ve storojovně soubor 1,00000 18 700,00 18 700,00 21,00 22 627,00 Vlastní

68 43.22.28-0001 řídící software pro strojovnu tepelných čerpadel, vizualizace, dálkové řízení soubor 1,00000 176 500,00 176 500,00 21,00 213 565,00 Vlastní

69 43.22.3-0001 Spínač  PS-LP ks 2,00000 179,00 358,00 21,00 433,18 Vlastní

70 43.22.4-0001 můstek N,PE ks 2,00000 33,00 66,00 21,00 79,86 Vlastní

71 43.22.5-0001 svorkovnice 2,5A ks 70,00000 8,40 588,00 21,00 711,48 Vlastní

72 43.22.6-0001 Zdroj 24 v ks 1,00000 1 090,00 1 090,00 21,00 1 318,90 Vlastní

73 43.22.7-0001 Řídící jednotka programovatelná, viz. technická zprávA ks 1,00000 14 900,00 14 900,00 21,00 18 029,00 Vlastní

74 43.22.8-0001 SD card 2GB ks 1,00000 165,00 165,00 21,00 199,65 Vlastní

75 43.22.9-0001 Relé 782XCM4L-230A ks 10,00000 131,00 1 310,00 21,00 1 585,10 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 78 600,00 95 106,00
76 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 600,00 15 600,00 21,00 18 876,00 RTS 18/ I

77 43.22.1-0049 doprava soubor 1,00000 23 400,00 23 400,00 21,00 28 314,00 Vlastní

78 43.22.3-0002 topná zkouška zdroje tepla a chladu soubor 1,00000 8 900,00 8 900,00 21,00 10 769,00 Vlastní

79 43.22.4-0002 zaregulovaání a zprovoznení systému soubor 1,00000 11 200,00 11 200,00 21,00 13 552,00 Vlastní

80 43.22.4-0003 projekt skutešného provedení soubor 1,00000 14 500,00 14 500,00 21,00 17 545,00 Vlastní

81 43.22.4-0004 revize elektro ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní

82 43.22.4-0005 topná zkouška zdroje tepla a chladu hod 6,00000 500,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní

Celkem 2 286 971,00
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S: VVS ZZS JMK

O: D.3 PS

R: PS03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 730 000,00 883 300,00
1 R 33-01 Projekt+D+M výtahu V1 - osobní výtah kpl 1,00000 730 000,00 730 000,00 21,00 883 300,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 35 560,00 43 027,60
2 930      T00 Hzs-doprava osob kpl. 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní

3 950      T00 Hzs - Koordinace s ostatními profesemi hod 12,00000 210,00 2 520,00 21,00 3 049,20 Vlastní

4 M64 Hzs-projekt skutečný stav hod   22,00000 550,00 12 100,00 21,00 14 641,00 Vlastní

5 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 18/ I

6 005231010R Revize Soubor 22,00000 420,00 9 240,00 21,00 11 180,40 RTS 18/ I

7 747704OZ0 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 12,00000 350,00 4 200,00 21,00 5 082,00 RTS 18/ I

Celkem 765 560,00

Položkový soupis prací a dodávek

Bohunice

Provozní soubory

Vertikální doprava

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Stránka 122 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


