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Evidenční číslo Objednatele 	 Evidenční číslo Zhotovitele 

16-2018 

SMLOUVA O DÍLO 

Obec Loděnice 
Sídlem: 	 Loděnice 114, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova 

Zastoupený: 	 Bc. Karlem Kanipasem, starostou 

iČ : 	 00293083 

DIČ : 	 CZ00293083 

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s. 	číslo účtu: 1582063339/0800 

(dále jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel 

MERTASTAV s.r.o. 

Sídlem: 	 Stěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří 

Zastoupený: 	 Oldřichem Mertou, jednatelem spole čnosti 

iČ : 	 26247461 

DIČ : 	 CZ26247461 

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s. 	‚ 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39729 

(dále jen Zhotovitel) 

uzavřeli dle zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění: 

Zadávací dokumentace - OBCHODNÍ PODMÍNKY 



Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. 	DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu 
„Obytný soubor Lod ěnice - Na Malešovické U Kaple" podle: 

Projektové dokumentace s názvem „OBYTNÝ SOUBOR NA MALEŠOVICKÉ U 
KAPLE", zpracovaná projektantem Ing. Martinem Sm ělým Ateliér ZETA s.r.o. 

v 01/2018. Projektová dokumentace je pro ú čely této smlouvy dále ozna čena jako 

PROJEKT. PROJEKT byl p ředán Zhotoviteli p řed uzavřením této smlouvy. 

Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a ocen ěný Zhotovitelem 

(dále pro účely této smlouvy rovn ěž jen ROZPOČET); 

Díh je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje: 

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU. 

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 

• 	Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytn ě  nutném pro 
realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a 
objednatelem. 

• 	Dokumentace skute čného provedení stavby v rozsahu stanoveném 
vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tišt ěných 
vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF. 

Dokumentace skute čného provedení stavby bude obsahovat zakreslení 
skutečného stavu konstrukcí, instalací a p řípojek na vnější inženýrské sítě  
podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou 
podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli 

zjistit jednoznačně  povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací 

a průběhy inženýrských sítí v č . přípojek, v p řípadě  potřeby provádění 

případných rekonstrukcí a oprav. 

1.1.1.3. Zpracování geodetického zam ěření dokončené stavby i inženýrských sítí 

odpovědným geodetem v podob ě  vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí 

(geometrický plán potvrzený KÚ) p řípadně  do systému správce sítí a její p ředání 

Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a po 1 datovém vyhotovení ve formátu 
PDF a elektronickém vyhotovení. 

1.1.1.4. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 

1.1.2. tohoto článku. 

1.1.2. 	Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a 

dodávek: 
Zdokumentování stavebn ě  technického stavu konstrukcí dot čených sousedních 

nadzemních a podzemních objektů  před zahájením výstavby a po dokončení 

výstavby k prokázání nepoškození t ěchto konstrukcí vlivem výstavby. 

Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provád ění stavby, kterou p ředá 

Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu JPG nebo PDF na 
vhodném datovém nosi či při zahájení p ředávání díla. 

Zhotovitel umožní práce archeologického dohledu, pokud se v průběhu realizace 

stavby taková potřeba projeví. V takovém p řípadě  provádění archeologického 

dohledu zajišťuje objednatel a zhotovitel poskytne pot řebnou součinnost při jeho 

provedení. 
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Zhotovitel zajistí výkony funkce odpov ědného geodeta po celou dobu realizace 

stavby. 

Zhotovitel před zahájením prací ov ěří a vytyčí polohy stávajících podzemních 

inženýrských sítí a provede dopravn ě-inženýrské opat ření vč. dopravního 

značení. 

Zhotovitel provede veškeré p ředepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o 
jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shod ě  
apod. Všechny tyto doklady p ředá Zhotovitel Objednateli ve 3 tišt ěných 

vyhotoveních a vjednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na 
vhodném datovém nosiči. 

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě  bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu 
vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení t ěchto 

dokladů  úhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka (dále 
jen ‚TDS"), který provede jejich kompletaci p řed předáním a převzetím díla a 

kolaudací. 

Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvk ů  a zařízení tvořících předmět 
pinění za ú čelem prokázání dosažení parametr ů  stanovených PROJEKTEM. 

Každý prvek díla bude individuáln ě  vyzkoušen po jeho zabudování. 
O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel 
vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, které bude 
Zhotovitel p ředávat TDS průběžně, při každé fakturaci provedených prací ve 3 
tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na 
vhodném datovém nosi či. 

Zhotovitel p řed zahájením p ředávání díla (nebo jeho části) provede komplexní 

vyzkoušení systémů  a zařízení tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho 

části) za ú čelem prokázání dosažení parametr ů  stanovených PROJEKTEM, 
provede vyhodnocení výsledků  komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol 

o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který p ředá TDS ve 3 

tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na 
vhodném datovém nosiči. 

TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu 

jeho průběhu. 

Zhotovitel před zahájením p ředávání díla (nebo jeho části) vypracuje 

manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), 

návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a 

dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které p ředá TDS ve 3 tištěných 

vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na 
vhodném datovém nosiči. 

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipula ční a 

provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na 
provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, p ři jejichž dodržení 

bude dílo Objednatelem správn ě  užíváno. 

Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a 

dodávky, které jsou součástí díla. 

Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede celkový úklid 

stavby (nebo její p ředávané části). 

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úpiné vy čištění stavby (nebo její p ředávané 

části), staveniště  (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který 
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umožní okamžité užívání bez provád ění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
Objednatele. Sou částí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení 
okolí stavby (nebo její p ředávané části) do stavu podle PROJEKTU (pokud je 
okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu p řed zahájením realizace stavby 
(nebo její p ředávané části) u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno. 

Zhotovitel p řed zahájením p ředávání díla (nebo jeho části) provede zaškolení 
obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele 
(budoucím uživatelem). 

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemn ě  jmenovitý seznam osob, 
které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel p řed předáním a 
převzetím provede zaškolení t ěchto osob a to tak, že je podrobn ě  seznámí 
s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na 
příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob 
Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškoleni osob v českém jazyce, které 
předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve 
formátu PDF na vhodném datovém nosi či při zahájením p ředávání díla (nebo 
jeho části). 

	

1.1.3. 	Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.-1.1.2. tohoto článku budou 
provedeny v rozsahu a podle: 

PROJEKTU; 

• 	ROZPOČTU; 

• 	žádosti o ú čast Zhotovitele ze dne 11.5.2018, p ředložené Objednateli 
Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení (dále pro 
účely této smlouvy rovn ěž jen ŽÁDOST); 

• 	nabídky Zhotovitele ze dne 3.7.2018, p ředložené Objednateli Zhotovitelem jako 
účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základ ě  jehož výsledků  
byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro ú čely této smlouvy rovn ěž jen 
NABÍDKA); 

• 	zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla 
podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro ú čely této smlouvy rovněž jen 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE). 

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou sou částí této smlouvy, p řičemž 
předmětem pinění Zhotovitele (dílem) se pro ú čely této smlouvy rozumí souhrn všech 
prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, 
NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně  veškerých 
prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovně  stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.-1.1.3. 
tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro ú čely této 
smlouvy takto specifikovaný p ředmět díla označován rovněž jen jako dílo. 

	

1.1.4. 	PROJEKT, ROZPOČET jsou nedílnou sou částí této smlouvy jako její p říloha č . I. 

	

1.1.5. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalit ě  stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které jsou sou částí PROJEKTU. 

	

1.1.6. 	Objednatel se zavazuje k p řevzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této 
smlouvě  uvedených. 

	

1.1.7. 	Vů le smluvních stran je vyjád řena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které 
tvoří nedílnou sou část smlouvy o dílo, a to: 

• 	vlastní text této smlouvy o dílo; 

• 	PROJEKT A ROZPOČET; 
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• 	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

• 	NABÍDKA/ŽÁDOST; 

• 	protokol o předání a p řevzetí staveništ ě; 

• 	protokol o předání a p řevzetí každé z částí díla. 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemn ě  odporují, platí vždy ten, 
který je v po řadí uveden na místě  předcházejícím. 

	

1.2. 	ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. 	Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových zm ěnách díla, které nejsou 
podstatnou změnou závazku ze smlouvy na ve řejnou zakázku ve smyslu ustanovení 
222 zákona č . 134/2016 Sb. 

1.2.2. 	Dohodnuté změny díla musí vyhovovat n ěkterému z ustanovení § 222 odst. 4-7 zákona 
č . 134/2016 Sb. Požadavek na zm ěnu díla může být uplatněn Objednatelem v p řípadě, že 
změnu díla považuje za nutnou, èi ú čelnou, nebo Zhotovitelem, v p řípadě, že Zhotovitel 
při své odorné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení zm ěny díla je nezbytné 
k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů  technických nebo legislativních. 
Dohodnuté změny díla musí být řádně  zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu 
podle přílohy č . III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na zm ěnu 
doby pinění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude 
Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy. 

1.2.3. 	Žádné změny díla nebudou zapo čaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 
Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na 
změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k n ěmu takovýto písemný pokyn 
předem vydán a nebude-li sou časně  tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto 
smlouvou, fi. písemným dodatkem k této smlouv ě . 

-1.2.4. 	Evidence změn bude prováděna formou změnových listů  v souladu s dohodou o 
jednotném postupu p ři odsouhlasování změn, která tvo ří nedílnou sou část této smlouvy 
jako její příloha č . III. Změnové listy na Objednatelem schválené zm ěny budou vždy 
přílohou uzavřeného dodatku k této smlouv ě . 

1.2.5. 	Smluvní strany se zavazují, že p ři řešení změn budou postupovat bez zbyte čného 
odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními p ředpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek (p ředevším zákon č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, 
v platném znění). 

	

1.3. 	FUNKČNÍ ZKOUŠKY 

1.3.1. 	Provedením funk čních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po 
dokončení všech stavebních i technologických sou částí díla. Zhotovitel provede v rámci 
funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systém ů  a zařízení tvořících p ředmět 
díla. - 

1.3.2. 	Zhotovitel připraví dílo k provedení funk čních zkoušek ve lhůtě  nejpozději 15 
kalendářních dnů  před termínem p ředání a převzetí díla. P řed zahájením funkčních 
zkoušek p ředá Zhotovitel Objednateli a TDS písemn ě  podmínky, za kterých se budou 
funkční zkoušky provád ět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi 
smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení 
provedených funk čních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. - 

1.3.3. 	Provedením funk čních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a 
správnou funkci všech prvk ů  a systémů, které jsou sou částí díla. Vady díla, které budou 
zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit: 

1.3.3.1. Vady bránící užívání díla - do termínu p ředání a převzetí díla. 

1.3.32. Vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstran ění vad a nedodělků  
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sjednaném v odstavci 2.2.5. článku II. této smlouvy. 

1.3.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých 
součástí 	díla, 	provést 	regulaci 	systémů 	pro 	potřeby 	provozu 	a 	prokázat 
provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků  a systémů, které jsou sou částí díla. 

1.3.5. Funkční zkoušky těch prvků  a zařízení, které v dob ě  stanovené odstavci 1.3.3. tohoto 
článku nelze provést (nap ř. topná zkouška, zkouška funkce chlazení - v závislosti na 
ročním období) budou provedeny dodate čně  v období vhodných klimatických podmínek 
(dodatečné funkční zkoušky). Rozsah t ěchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny 
jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemn ě . 

1.3.6. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný 
realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných 
výrobních výborech min. ix za 14 dnů  a na nich bude průběžně  vyhodnocovat průběh 
funkčních zkoušek a dodate čných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím 
spojené. 

1.4. 	NÁVOD NÁ PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

1.4.1. Zhotovitel vypracuje a p ředá Objednateli k termínu p ředání a převzetí díla Návod na 
provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobn ě  popsány pro 
jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel 
dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravideln ě  v průběhu 
provozování díla provád ět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem 
podle této smlouvy. 

1.4.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména: 

1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat: 

seznam nutných a povinných servisních úkon ů  pro jednotlivé součásti 
díla vč . lhůt jejich provádění; 

> 	předepsané revize pro jednotlivé sou části díla vč . lhůt jejich obnovy; 

plán preventivních ‚prohlídek jednotlivých sou částí díla. 

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády. 

1.4.2.3. Návody k obsluze všech za řízení dodaných v rámci díla. 

	

1.5. 	REALIZAČNÍ TÝM 

1.5.1. 	Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvo ří: 

1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v p říloze č. IV. této smlouvy, p řípadně  statutární 
zástupce/i uvedený v článku I. této smlouvy. 

1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 9.2. článku IX. této smlouvy, a osoby 
uvedené v příloze č. III. článek III., případně  statutární zástupci uvedení 
v článku I. této smlouvy. ' 

1.5.2. 	Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na 
pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s p říslušnými 
ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukon čení funkčních zkoušek. 

	

1.6. 	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.6.1. 	Zhotovitel souhlasí se zve řejněním obsahu smlouvy nebo jejích ‚ částí podle zákona č . 
106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších předpisů . 
Zhotovitel si je dále v ědom skutečnosti, že Objednatel, jáko ve řejný zadavatel je povinen 
podle zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázkách, v platném zn ění, zveřejnit 
na svém profilu zadavatele úpiné zn ění této smlouvy v č . příloh všech změn a dodatků, 
výši skutečně  uhrazené ceny po ukon čení platnosti této smlouvy. Dále je Objednatel 
povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců  od spinění této smlouvy na profilu zadavatele 
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výši skutečně  uhrazené ceny za pin ění této smlouvy. Přesahuje-li doba pinění této 
smlouvy 1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendá řního 
roku cenu za pinění smlouvy v předchozím kalendá řním roce. Zhotovitel je seznámen se 
skutečností, že poskytnutí t ěchto informací se dle citovaných zákon ů  nepovažuje za 
porušení obchodního tajemství a s jejich zve řejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.6.2. 	Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít t ěch poddodavatelů, jejichž 
prostřednictvím v ŽÁDOSTI prokazoval kvalifikaci. V p řípadě, že to není možné, je 
povinen Objednateli p ředložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit 
kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nov ě  navrhovaní poddodavatelé spl ňují 
kvalifikaci stejně  jako původní poddodavatelé, jejichž prost řednictvím Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve své ŽÁDOSTI. 

1.6.3. 	Zhotovitel musí věcně  vymezenou část díla: činnost stavbyvedoucího pinit pouze 
vlastními kapacitami bez poddodavatelů . V případě  porušení této povinnosti se jedná o 
podstatné porušení této smlouvy.  

1.6.4. 	Při jakékoIv změně  osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli kvalifika ční doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nov ě  
navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně  jako původní osoby, jejichž prostřednictvím 
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své ŽÁDOSTI. 

1.6.5. 	Zhotovitel není oprávn ěn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy t řetí osobě  bez 
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávn ěn započíst jakékoliv své 
pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy v ůči jakýmkoliv pohledávkám 
Zhotovitele za Objednatelem. 

1.7. 	ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY 

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č . 134/2016 o 
- zadávání veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit 
podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího 
řízení podle zákona č . 134/2016 o zadávání ve řejných zakázek. 

1.7.1. 	Za podstatnou zm ěnu závazku z této smlouvy se nepovažuje zm ěna, která nemění 
celkovou povahu díla a jejíž hodnota je 

a) nižší než 149.224.000,- Kč  bez DPH 

a 

b) nižší než 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy. 

Pokud bude provedeno více zm ěn, je rozhodný sou čet hodnot všech t ěchto změn. 

Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativn ě . 

1.7.2. 	Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od 
Zhotovitele, které nejsou zahrnuty v p ředmětu této smlouvy a jsou nezbytné a zm ěna 
Zhotovitele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických d ůvodů  spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím za řízením, 
službami nebo instalacemi již po řízenými Objednatelem, 

b) by způsobila Objednateli zna čné obtíže nebo výrazné zvýšení náklad ů  
a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nep řekročí 50% z ceny uvedené v 
odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více zm ěn, je 
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativn ě . 

1.7.3. 	Za podstatnou zm ěnu závazku z této smlouvy se nepovažuje zm ěna, 
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Ý 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitc 
péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu díla 

a 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku W. tét 
smlouvy; pokud bude provedeno více zm ěn, je rozhodný sou čet hodnoty všec 
změn podle tohoto odstavce. 

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativn ě . 

1.7.4. 	Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje zám ěna jedné nebo víc 
položek ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za p ředpokladu že 

a) 	nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu neb 
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztah 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) 	materiál nebo práce podle nových položek ROZPO ČTU jsou ve vztah 
k nahrazovaným položkám kvalitativn ě  stejné nebo vyšší 

a 

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé zám ěně  přehled obsahují 
nové položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, kter 
jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným od ůvodněnír 
srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvalit 
podle písmene c). 

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativn ě . 

1.7.5. 	Celkový cenový nárůst související se zm ěnami podle odstavců  1.7.3. a 1.7.4. tohot 
článku při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem n 
tyto změny realizovány, nesmí p řesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článki 
IV. této smlouvy. 

1.7.6. 	Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouv ě  jiným zhotovitelem je možné, poku 
změna v osobě  Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s p řeměnoi 
Zhotovitele, jeho smrtí nebo p řevodem jeho závodu, popřípadě  části závodu, a nov 
zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. 

Clánek II. Doba pinění 

2.1. 	DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. 	Smlouva se uzavírá na dobu ur čitou, a to na dobu od zahájení provád ění díla do dob: 
ukončení záru ční doby za dílo. 

2.1.2. 	Smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvníc 
stran. 

2.1.3. 	Objednatel je oprávněn z důvodů  ležících na stran ě  Objednatele posunout termín podl 
odstavce 2.2.1. tohoto článku písemným dokumentem doru čeným Zhotoviteli, pokui 
nastanou nep ředvídané skute čnosti např .: 

. 	dojde ke zpožd ění zadávacího řízení, na základ lehož výsledků  se tato smlouv 
uzavírá, 

. 	dojde k ukončení zadávacího řízení dříve, než Objednatel p ředpokládal 
v důsledku toho není Objednatel schopen v čas uvolnit staveniště  díla k realiza 
díla, 
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u Objednatele nastaly jiné nep ředvídané okolnosti, pro které není schopen v čas 
uvolnit staveniště  díla k realizaci díla. 

V takových případech je objednatel povinen písemn ě  oznámit Zhotoviteli, v jakém 
termínu bude provádění díla zahájeno (nový termín zahájení provád ění díla). 

2.1.4. 	Pokud nastanou skute čnosti podle odstavec 2.1.3. tohoto článku, změní se termín podle 
odstavce 2.2.1. tohoto článku na nový termín. Lhůty pinění podle odstavec 2.2. tohoto 
článku se v takovém případě  budou počítat od nového termínu. 

	

2.2. 	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lh ůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy 
sjednaných, které jsou sou časně  uzlovými body pro zpracování harmonogramu: 

2.2.1. 	Předání staveniště  

nejpozději do 5 pracovních dnů  od nabytí účinnosti smlouvy; 

2.2.2. 	zahájení provád ění díla 

nejpozději do 10 kalendářních dnů  od nabytí účinnosti smlouvy; 

2.2.3. 	provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a p řipravení díla k provedení funk čních 
zkoušek 

nejpozději 15 kalendářních dnů  před termínem uvedeným v následujícím odstavci 
tohoto článku 

tj. do dne 2.4.2019; 

2.2.4. 	řádné ukončení a předání celého díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedod ělků  
bránících v užívání) 

nejpozději do 210 kalendářních dnů  od nabytí účinnosti smlouvy 
tj. do dne 17.4.2019; 

2.2.5. 	odstranění veškerých vad a nedod ělků  
nejpozději do 15 kalendářních dnů  od termínu podle odst. 2.2.4. této smlouvy 

tj. do dne 2.5.2019. 

	

2.3. 	HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
2.3.1. 	Podrobný harmonogram pinění díla s uvedením termínů  pinění uzlových bodů  dle 

odstavců  2.2.1.-2.2.5. tohoto článku je uveden v příloze č . II. této smlouvy. 

2.3.2. 	Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k záv ěru, že skute čný postup 
prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby 
předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajiš ťující spinění díla v dohodnutých 
termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě  neprodleně  vyhovět. Zhotovitel však ani 
v takových p řípadech není oprávn ěn měnit termín ukončení a předání díla (odstavec 
2.2.4. tohoto článku), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto 
smlouvou jinak. 

2.3.3. 	Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postup ů  a technických metod, kterých hodlá užít-p ři provádění díla, a to 
vždy před zahájením prací Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup 
doložit v takové formě  a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovn ě  
vyžádá, a to bez vlivu na zm ěnu ceny díla. 

2.3.4. 	Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 
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Objednateli bez vad a nedod ělků . 

2.3.5. 	Smluvní strany dohodnou p řiměřené prodloužení lhůty pinění sjednané touto smlouvou, 

nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokra čovat z důvodů  ležících na stran ě  
Objednatele. 

2.3.6. 	Lhůty pinění sjednané touto smlouvou mohou být zm ěněny dohodou smluvních stran 

pouze: 

nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokra čovat z důvodů  ležících na 

straně  Objednatele, 

pokud se Objednatel se Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a Zákonem 
dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než t ěch, které byly 

obsahem PROJEKTU a ROZPOČTU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo 

dodávky z předmětu pinění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v 
souladu s platnými právními předpisy, 

z důvodu zvláště  nepříznivých klimatických podmínek, které prokazateln ě  brání 

řádné realizaci díla ( či jeho části dotčené zvláště  nepříznivými klimatickými 
podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně  jiných norem a obecně  
závazných p ředpisů  účinných v době  realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho 

část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné pé če Zhotovitelem, kterou je 
povinen Zhotovitel prokázat; délka p říslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to 

vždy nejdéle o dobu trvání zvlášt ě  nepříznivých klimatických podmínek, není-li 
sjednáno jinak, 

z důvodu vstupu v platnosti jiných právních p ředpisů  či stanovisek vydaných 
třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v dob ě  účinnosti této smlouvy 
nevěděl či nemohl předpokládat. 

2.3.7. 	Způsob sjednání změny lhůty pinění 

Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku pr ůběžně  evidovat veškeré 

skutečnosti, které by mohly vést ke zm ěně  jakékoliv lhůty pinění (počty 

pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen 

provést výpo čet změny lhůty pinění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležit ě  
průkazně  podložit) a p ředložit písemný požadavek na zm ěnu lhůty pinění 

Objednateli k odsouhlasení; 

písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou 
změnu lhůty pinění. Jednání o zm ěně  lhůty pinění je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

Článek III. Místo pin ění 

Místem pinění předmětu díla jsou plochy a prostory vymezené PROJEKTEM. 

Článek IV. Cena 

4.1. 	CENA DÍLA 

Cena díla, jehož p ředmět a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. článku I. této smlouvy této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních  stran jako cena nejvýše p řípusfňá takto: 

4.1.1. 	Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně  z přidané hodnoty 

14.948.122,98 ‚- Kč  
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4.2. 	Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nep řekročitelná (s 
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provád ění díla až do jeho 
dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a spin ění veškerých 
povinností Zhotovitele podle této smlouvy v četně  dopadů  změn cenové úrovně  a kurzových 
rozdílů, až do skutečného data p ředání tohoto díla a která nep řevyšuje nabídkovou cenu 
Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace 
ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla 
zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s 
úpiným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, 
které nejsou přímo uvedeny v p ředmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, p ředání, 
zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojišt ění, 
daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací p ředmětu pinění. 

	

4.3. 	Smluvní strany se dohodly, že cena díla m ůže být změněna pouze v těchto případech: 

4.3.1. 	Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně  z přidané hodnoty, 
přitom saba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskute čněného 
zdanitelného pinění. 

4.3.2. 	Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

	

4.4. 	SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 

4.4.1. 	Nastane-li zm ěna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. článku I. této smlouvy 
vyžádaná zástupcem Objednatele ve v ěcech smluvních, pop řípadě  vyvolaná změnou 
technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato zm ěna způsobena Zhotovitelem, 
budou práce spojené s takovými zm ěnami sjednány podle p řílohy č. III. této smlouvy za 
podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových zm ěn bude provedena 
podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V p řípadě, 
že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocen ění použity položky z 
ceníků  stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni p ředání nabídky 
Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocen ění 
individuální kalkulací a p ředložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.4.2. 	Obě  smluvní strany se zavazují, že ve všech p řípadech shora uvedených budou jednat 
bez zbytečného odkladu. 

	

4.5. 	Práce, které nebudou po dohod ě  smluvních stran provedeny, a čkoliv jsou součástí sjednaného 
předmětu pinění, budou z celkové ceny díla ode čteny, p řičemž se p ři jejich ocenění bude 
postupovat v souladu s odstavcem 4.4. tohoto článku. 

	

4.6. 	Daň  z přidané hodnoty podle bude ú čtována vždy v zákonné výši ke dni uskute čnění 
zdanitelného pinění. 

Článek V. Platební podmínky 

	

5.1. 	PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA 

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provád ění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel 
bude hradit faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky provedené v uplynulém 
kalendářním měsíci. 

5.1.1. 	Podkladem k vystavení faktury - da ňového dokladu - jsou soupisy skute čně  
provedených prací a dodávek v uplynulém kalendá řním měsíci vystavované 
Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen p ředat soupis TDS k odsouhlasení 
nejpozději do 3. dne následujícího kalendá řního měsíce. TDS připojí své stanovisko 
k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zp ět Zhotoviteli nejpozději do 3 

Smlouva o dílo - Obytný soubor Loděnice - Na Malešovické U Kaple 	 strana č íslo 10 



pracovních dnů  od jejich obdržení. 

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ  PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

Soupis skutečně  provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně  
provedených prací bude obsahovat: 

počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 
počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce p ředchozího 
fakturačního období (dosud fakturované položky); 

počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na 
které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném faktura čním období fakturované 
položky); 

počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 
nefakturované položky. 

Soupis skutečně  provedených prací, který bude Zhotovitel p ředkládat TDS ke kontrole 
před .vystavením faktury; bude p ředložen TDS v tišt ěné podobě  a současně  v datové 
poclóbě . Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa 
číselně  musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je 
součástí p řílohy č . I. této smlouvy. 

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její p říloze) bude souhrnný zjiš ťovací protokol, ve kterém 
budou uvedeny tyto údaje: 

celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem v č . DPH; 

do daného faktura čního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, 
sazba a výše DPH, cena celkem v č . DPH; 

v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba 
a výše DPH, cena celkem v č . DPH; 

zbývající (dosud .nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 
DPH, cena celkem vč . DPH. 

5.1.4. OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její p říloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém 
budou uvedeny tyto údaje: 

celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech 
v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem v č . DPH; 

do daného faktura čního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních 
objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 
celkem vč . DPH; 

v daném faktura čním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních 
objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 
celkem vč. DPH - tato fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených 
prací a dodávek; 

zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech 
a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem 
vč . DPH. 

5.1.5. 	Veškeré doklady prokazující oprávn ěnost fakturace Zhotovitele v daném m ěsíci předá 
Zhotovitel TDS vždy ve t řech vyhotoveních, která budou sloužit výhradn ě  pro potřeby 
Objednatele. 

5.2. 	Každá faktura Zhotovitele (samostatn ě  investiční a samostatně  neinvestiční) musí splňovat 
náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné dob ě  účinných právních p ředpisů  a dále musí 
obsahovat: 

číslo smlouvy; 
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číslo faktury; 

den uskutečnění zdanitelného pinění; 

den splatnosti faktury; 

označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v p říloze obsahovat: 

souhrnný zjišťovací protokol; 

objektový zjišťovací protokol; 

soupis provedených prací a dodávek. 

5.3. 	Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúpiné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 
5.2. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po oprav ě  faktury 
předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto 
článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel p řed úhradou faktury u provedených prací vady, je 
oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstran ění vady nebo po jiném zániku odpov ědnosti 
Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v 
odstavci 5.5. tohoto článku. 

5.4. 	Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v p řípadě, že Zhotovitel p řeruší v rozporu 
s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je 
v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než p řekážka k úhrad ě  odpadne. 

S.S. 	Splatnost faktur, které budou sou časně  daňovým dokladem, je do 30 kalendá řních dnů  ode dne 
jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem 
uskutečněného zdanitelného pinění je poslední kalendá řní den v měsíci, za který je faktura - 
daňový doklad vystavena. 

5.6. 	POZASTÁVKA 

5.6.1. 	Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními 
stranami v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané 
smluvními stranami v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy slouží jako pozastávka. 

5.6.2. 	Poslední fakturu (ti.  fakturu ve výši 10 % cény sjednané smluvními stranami v odstavci 
4.1.1. článku IV. této smlouvy této smlouvy) vystaví Zhotovitel po p ředání a převzetí 
poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úpiném odstran ění veškerých vad a 
nedodělků  bez ohledu na vyzna čenou splatnost poslední faktury. 

5.7. 	SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.7.1. 	Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném 
fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sd ělí 
Zhotoviteli své stanovisko k ú čtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že ú čtované 
položky nejsou v souladu se skute čností na stavbě  a s touto smlouvou, vrátí soupis prací 
a dodávek Zhotoviteli k oprav ě . Opravený soupis prací a dodávek p ředloží Zhotovitel 
opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjád ří TDS svým podpisem. 

5.7.2. 	Zhotovitel vystaví fakturu - da ňový doklad za dané faktura ční období, jehož p řílohou 
bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doru čí ho do sídla Objednatele. Platební 
doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úpiný a 
Objednatel ho nemůže proplatit. 

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY 

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude p řipojen, bude-li to třeba, 
seznam vad a nedod ělků' vyhotovených Zhotovitelem jako sou část Zhotovitelovy 
výstupní kontroly. V n ěm budou přesně  určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, 
které jsou vadné nebo nedostate čné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této 
smlouvě  a budou muset být opraveny či nahrazeny před úpiným dokončením a 
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předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele p řijatelném. TDS stanoví 
datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedod ělků  a poté, co od Zhotovitele 
obdrží požadované doklady. 

	

5.8. 	Vztahuje-li se na dodávky a služby p ři pinění této smlouvy režim p řenesení daňové povinnosti 
podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen 
objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA dle sd ělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém 
dokladu vyčíslena nebude. 

Článek VI. Staveništ ě  

	

6.1. 	PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. 	Staveništěm se rozumí prostor ur čený PROJEKTEM. Objednatel p ředá Zhotoviteli 
staveniště  v,termínu podle odstavce 2.2.1. článku II. této smlouvy. O p ředání staveniště  
bude pořízen protokol o p ředání a převzetí staveništ ě  podepsaný oprávn ěnými zástupci 
obou stran, přičemž za rozhodný termín p ředání a převzetí staveništ ě  se považuje den 
zahájení předání a p řevzetí staveništ ě . Součástí protokolu bude soupis oprávn ěných osob 
Objednatele a Zhotovitele k p ředání a převzetí staveniště  a soupis organiza čních 
požadavků  Objednatele. 

6.1.2. 	Ode dne převzetí staveništ ě  nese Zhotovitel nebezpe čí všech škod na provád ěném díle až 
do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, sto čné a náklady na další 
odebraná média. Zhotovitel zabezpe čí na své náklady měření jejich odb ěru. Zhotovitel je 
povinen zajistit ostrahu staveništ ě . 

	

6.2. 	VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  
7hotovitel je v rámci sjednané ceny díla pin ě  zodpovědný za: 

6.2.1. 	správnost umíst ění úrovní, rozměrů  a zaměření všech částí díla; 

6.2.2. 	zabezpečení všech p řístrojů, nástrojů, prací 'a dodávek nezbytných k zajišt ění činností 
v této smlouvě  uvedených. 

Bude-li během provád ění díla zjištěna jakákoliv chyba v umíst ění, úrovni, rozměrech nebo 
zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně  na výzvu Objednatele nebo TDS 
odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to zp ůsobem stanoveným TDS. 

	

6.3. 	ÚKLID STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen udržovat staveništ ě  i dílo v čistotě  a pořádku, bez hromad ění odpadů  a 
zbytků  materiálu. Po celou dobu provád ění díla je Zhotovitel povinen provád ět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny p řebytečné překážky, manipulovat se svými prost ředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nep řekážely, p ři provádění prací a dodávek a 
odstraňovat pravidelně  ze staveniště  veškerý staveništní rum, odpadky a do časné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytn ě  třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se 
řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve zn ění pozdějších předpisů  a jeho prováděcími 
předpisy. Zhotovitel je povinen p ředávat TDS doklady o zajišt ění likvidace odpadů  vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s posledn ě  citovaným zákonem. 

	

6.4. 	VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen nejpozd ěji ke dni předání díla uvedeném odstavci 2.2.4. článku II. této 
smlouvy staveniště  zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávn ěn převzetí díla odmítnout. P ři 
vyklizení staveniště  je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM 
do stavu, v jakém byly p řed zahájením realizace díla. 

	

6.5. 	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

6.5.1. 	Všechny úkony nutné k provád ění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 
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odstranění vad a nedodělků  musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory 
areálu a jejich bezpe čnost, to vše na staveništi a v okolí místa p ředmětu pinění 
zakázky v rozsahu ur čeném příslušnými hygienickými normami a ostatními 
doporučenými i závaznými předpisy o ochraně  životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání ve řejných a soukromých pozemních komunikací. 

Zhotovitel je povinen pině  odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 
mu vznikly v souvislosti s narušením práv t řetích osob, vyplývajících z odstavc ů  6.5.1.1. 
a 6.5.1.2. článku VI. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám 
odpovědný. 

6.5.2. 	Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prost ředky, aby p ředešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v d ůsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k doprav ě  použil. Zhotovitel 
je zároveň ovinen věnovat zvýšenou pé či výběru tras pozemních komunikací, výb ěru 
používaných dopravních prost ředků  a omezení a rozložení dopravovaných náklad ů  tak, 
aby případné poškození pozemních komunikací v d ůsledku přepravy materiálů  a osob 
bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. 	Nestanoví-li tato smlouva výslovně  jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s provád ěním 
díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen 
odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích 
způsobených touto dopravou i v p řípadě, že budou vzneseny p římo proti Objednateli, a 
zavazuje se nahradit a vy řešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. 	Dojde-li přes spinění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na p řístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provád ění díla, materiálu anebo za řízení určených k 
zabudování do díla, strojů  a pomocných stavebních prost ředků, zařízení staveniště  atd., 
je Zhotovitel povinen to neprodlen ě  oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové 
škodě  dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození 
pozemní komunikace. Je-li podle právních p ředpisů  správce komunikace povinen 
odškodnit dopravce za škodu zp ůsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpov ědný za 
jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti. 

Clánek VII. Stavební deník 

	

7.1. 	Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až 
do dne odstranění veškerých vad a nedod ělků . Poté je Zhotovitel povinen p ředat stavební deník 
Objednateli. 

	

7.2. 	Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č . 183/2006 Sb. 
(stavební zákon). Stavební deník bude p řístupný na stavb ě  Objednateli v pracovní dob ě . Zhotovitel 
zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skute čnosti rozhodné 
pro pinění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od 
podmínek stanovených rozhodnutím nebo opat řením, popřípadě  další údaje nutné pro posouzení 
prací stavebním ú řadem a ostatními orgány státní správy, jako je nap říklad teplota ve vztahu ke 
stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, po časí (například déšť) u zemních 
prací a terénních úprav, apod., denn ě  do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných 
skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek provád ěných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel ú čtovat HZS (hodinovou zú čtovací sazbu), budou po čty 
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hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce provád ěny. 
Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3. 	Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou p ředmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího m ůže do 
stavebního deníku provád ět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS p řípadně  jimi písemně  
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávn ěné orgány 
státní správy. 

7.4. 	Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denn ě  (případně  kdykoliv na vyzvání) ke 
kontrole a k provádění zápisů  a současně  mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených 
stran stavebního deníku. 

7.5. 	Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejmén ě  jednou 
za týden potvrdí rn kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li 
Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu p řipojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů . Zápisem do stavebního deníku nelze m ěnit obsah této smlouvy. 

7.6. 	Zhotovitel je povinen organizovat a zú častňovat se nejméně  jednou za kalendářní týden 
pravidelných kontrolních dn ů  za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a 
autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou 
zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu provád ěných 
prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemn ě  pozvat účastníky nejméně  7 dní před 
kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami p ředem dohodnuto jinak. 

7.7. 	Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

předmět kontrolního dne; 

vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

soupis jednotlivých řešených bodů  s uvedením podrobných termínů  jejich pinění 
v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních ú častníků  výstavby za jejich 
pinění; 

sjednaný termín odstran ění zjištěných vad a drobných nedod ělků ; 

soupis změn; 

podpisy zúčastněných osob. 

7.8. 	Kontrolní den povede TDS, který z n ěj rovněž pořídí zápis. 

7.9. 	Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dot čeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla 
TDS, Objednatelem nebo jimi oprávn ěnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku. 

7.10. 	Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů  se nepovažují za zm ěnu smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 
8.1. 	Zhotovitel bude mít úpinou kontrolu nad provád ěním díla, bude je ú činně  řídit a dohlížet na ně  

tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouv ě . Výlučně  bude Zhotovitel zodpovědný za 
stavební a konstruk ční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci r ůzných 
části díla, a to zejména za bezpe čnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za p řiměřenost a 
bezpečnost veškerých užitých technologických postup ů . 

8.2. 	Zhotovitel bude výlu čně  zodpovědný za bezpe čnost práce p ři provádění díla podle zákona č . 
309/2006 Sb. a Nařízení vlády č . 591/2006 Sb. a bude dodržovat na řízení koordinátora bezpe čnosti a 

ochrany zdraví p ři práci na staveništi stanoveného podle článku IX. této smlouvy, kterého zajiš ťuje 
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Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpov ědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či 
postupy požadované p říslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento ú čel 
povinen dodržovat podmínky citovaných právních p ředpisů  a dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochran ě  osob užívajících budovy a prostory areálu a 
všech osob oprávn ěných k pohybu na staveništi, k ochran ě  staveniště  samého a k ochraně  
prováděného díla. Zhotovitel je rovn ěž povinen udržovat staveništ ě  i nedokončené dílo v 
takovém stavu, aby bylo nebezpe čí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na 
staveništi nebo v jeho blízkosti odstran ěno; 

8.2.2. 	zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá sv ětla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v dob ě  a na místech, kde je to nezbytně  nutné nebo kde je to požadováno 
TDS, příslušnými předpisy nebo p říslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro 
bezpečnost osob, díla nebo zachování ve řejného pořádku; 

8.2.3. 	učinit veškerá nezbytná opat ření k ochraně  životního prostředí, a to jak p římo na 
staveništi, taki mimo ně  v rozsahu, který ú činně  zamezí poškození nebo ohrožení zdraví 
nebo života občanů  a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prováděním díla; 

8.2.4. 	vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i t řetím osobám, pokud škoda vznikne 
působením Zhotovitele; 

8.2.5. 	v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a ot řesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

	

8.3. 	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a t řetích osob. 
Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradn ě  v 
rozsahu určeném smlouvou uzav řenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. 

8.3.1. 	Zhotovitel odpovídá v piném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 
Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpov ědných za provádění a řízení prací vlastních i 
poddodavatelů  (viz odstavec 8.9. článek VIII: této smlouvy) a je oprávn ěn změnit tyto 
odpovědné osoby pouze ze závažných d ůvodů  a s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. 

8.3.2. 	Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatel ů  řádně  koordinovat. 

8.3.3. 	Zhotovitel je povinen průběžně  v návaznosti na postup realizce díla p ředkládat 
Objednateli poddodavatelský systém. 

8.3.4. 	Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatel ů  
jejich podrobné požadavky na stavební p řipravenosti a tyto p ředložit na vědomí 
Objednateli. 

	

8.4. 	Zhotovitel bude výlučně  zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstran ění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provád ění pracovních či stavebních 
metod požadovaných p ři jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon t ěchto činností spolupráci 
osoby autorizované v p říslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována 
zákonem, určena smlouvou, nebo je-li p řítomnosti autorizované osoby zapot řebí k tomu, aby byly 
zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

	

8.5. 	Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, 
nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s p říslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokra čovat v práci či dodávkách, dokud nedostane 
od TDS opravené nebo chyb ějící údaje a pokyny. 

	

8.6. 	Zhotovitel zpracuje a bude podle pot řeby či požadavků  Objednatele průběžně  aktualizovat 
harmonogram provád ění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací 
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na díle tak, aby zaru čoval dodržení veškerých termínů  díla. Zhotovitel bude sledovat pr ůběh a 
postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a 
TDS v souladu s p říslušnými ustanoveními této smlouvy o zpožd ění a jakýchkoli požadovaných 
úpravách, které z takového zpožd ění vyplynou. 

	

8.7. 	S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení p ředchozích článků  se Zhotovitel 
zavazuje pro všechny fáze provád ění díla zajistit dostate čný počet pracovníků  tak, aby byly 
dodrženy všechny termíny provád ění díla. 

	

8.8. 	Bez ohledu na p ředcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či v textových vyjád řeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textové vyjád ření jsou odborným pracovníkům běžně  známy, obvykle se 
užívají a jsou pro řádné provedení díla b ěžně  uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

	

8.9. 	DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁD ĚNÍM DÍLA 

8.9.1. 	Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen 
pověřit osoby uvedené v p říloze č. IV této smlouvy. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je 
Zhotovitel povinen zajistit i dostate čný počet způsobilých spolupracovníků . Tyto osoby 
jsou povinny být p řítomny na místě  díla, a to v pracovní dob ě, po celou dobu provádění 
díla. 

8.9.2. 	Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace p ředmětu díla vyměněn, pokud se tak 
nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě  Zhotovitele s 
Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel 
Objednateli p ředem písemně  oznámit. 

8.9.3. 	Osoba/y vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude/ou zastupovat 
Zhotovitele na místě  provádění díla a pokyny, které jí p ředá TDS, budou platit stejně, 
jako by byly předány Objednatelem p římo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou 
Zhotoviteli potvrzeny písemn ě  ve stavebním deníku. 

8.9.4. 	Pro změnu osob uvedených v p říloze č . IV. této smlouvy platí ustanovení 1.6.4. článku I. 
této smlouvy. 

	

8.10. 	Zhotovitel se zavazuje, že odpady, su ť  a znečištění bude neodkladně  a průběžně  odstraňovat ze 
staveniště . 

	

8.11. 	Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny p ředem termín provádění zkoušek a seznámí 

TDS a Objednatele písemn ě  s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v cen ě  díla. Objednatel si 
vyhrazuje právo se k výsledk ům zkoušek vyjádřit a v případě  pochybností o jejich průkaznosti 
nařídit jejich opakování p řípadně  nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na 
tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v p řípadě, že jejich výsledky prokáží oprávn ěnost 
pochybností Objednatele, v opa čném případě  hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

	

8.12. 	Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provád ění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro 
zpracování dokumentace skute čného provedení díla, bude trvale uložena na stavb ě  a bude 
v průběhu realizace díla na vyžádání p ředložena ke kontrole TDS. 

	

8.13. 	Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace p ředmětu díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně  odborně  kvalifikovaných pracovníků  jak vlastních, tak i u 
poddodavatelů . U pracovních postupů  a technologií, kde budou používány speciální materiály, 
nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti- pro jejich aplikaci, bude 
Zhotovitel na žádost Objednatele p ředkládat p řed zapo četím takovýchto prací doklad o odborné 
způsobilosti pracovníků  (kopii dokladu o zaškolení pracovníků  u autorizované organizace). 
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Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

	

9.1. 	Objednatel je povinen zajistit p ři předání staveništ ě  jedno odběrné místo elektrické energie 
230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. Náklady na spot řebovanou vodu a elektrickou energii 
bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných m ěř ičů, které budou na stavb ě  instalovány. 
Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které ú čtují objednateli jednotliví dodavatelé 
energií. 

	

9.2. 	Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce 
technického dozoru Objednatele dle této smlouvy, výkonem autorského dohledu projektanta (v 
textu této smlouvy ozna čen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpe čnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy ozna čen jako koordinátor BOZP) t řetí osoby. 
Objednatel p ředá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob spolu s telefonním a emailovým 
kontaktem těchto osob ke dni předání a převzetí staveništ ě . 

	

9.3. 	TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

	

9.4. 	Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně  zmocněné osoby budou mít kdykoli 
právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě  jiném, než je místo díla, budou 
mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně  zmocněné osoby kdykoliv přístup k 
těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

	

9.5. 	Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze 
zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě  provádění díla, předá Zhotovitel TDS v čas informaci 
o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení p říslušnými 
orgány či úřady a včas písemně  TDS vyrozumět o místě  a čase jejich konání. TDS průběžně  
kontroluje provád ění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to 
včetně  záznamů  o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provád ění vstupních, meziopera čních a 
výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za pinění jakýchkoli povinností Žhotovitele. 

	

9.6. 	Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla ur čena ke 
zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, p řed jejich provedením, zadáním nebo 
dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zp řístupnit a 
umožnit ji podrobit ur čeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivě  provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

	

9.7. 	Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k 
závěru, že tato část díla neodpovídá smlouv ě. Potvrdí-li se zkouškami jeho záv ěry, bude 
Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zárove ň  náklady spojené s 
vykonáním zkoušky. V opa čném případě  uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky 
Objednatel. 

	

9.8. 	PRÁVA A POVINNOSTI TDS 

9.8.1. 	TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s p řípravou 
a vyhotovením zakázky a s uskute čněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a 
touto smlouvou. Za tím ú čelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy 
písemné, výjimečně  (jen v případě  nutnosti) ústní pokyny a p říkazy. Ústní pokyny je TDS 
povinen na žádost Zhotovitele bez zbyte čného odkladu písemn ě  potvrdit (zápisem do 
stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a p říkazy akceptovat. 

9.8.2. 	TDS bude zastupovat Objednatele b ěhem provád ění díla až do dokončení všech úprav 
nebo náprav vad v souladu s p říslušnými ustanoveními této smlouvy o odpov ědnosti 
Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu p ředávacího protokolu 
poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli p ředávány prostřednictvím 
TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této 
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smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně  písemně  upraven jinak. 

	

9.8.3. 	TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad provád ěného díla (jeho navrženého 
tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude 
však zodpovědný za používání stavebních prost ředků, metod, technik a technologických 
postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpov ědný za dodržování bezpečnosti 
práce požadované pro danou stavbu p říslušnou legislativou a jinými p ředpisy nebo 
běžnými stavebními postupy. 

	

9.8.4. 	TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU  a této 
smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkon ům Zhotovitele. Vysvětlení a 
rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou. 

	

9.8.5. 	Nároky a případné spory, vztahující se k provád ění díla nebo k výkladu PROJEKTU a 
této smlouvy, budou nejprve písemn ě  předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá 
stanoviska písemnou formou bez zbyte čného prodlení. 

	

9.8.6. 	TDS bude mít právo nep řijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a 
této smlbuvě, popřípadě  dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v 
jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a 
dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru 
nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla t řetí stranou, aby se zjistilo 
dodržování PROJEKTU a této smlouvy, a ť  bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokon čeno, či nikoliv. 

	

9.8.7. 	Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo p ředpokládány p římo v této smlouvě  
nebo v obecně  závazných právních p ředpisech nebo p říslušných technických 
normách; 

9.8.72. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné pin ění Zhotovitele, nebo 
pokud pinění Zhotovitele je provád ěno v rozporu s PROJEKTEM, právními 
předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou. 

	

9.8.8. 	Budou-li provád ěny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, p ůjdou 
náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo 
zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování. 

	

9.8.9. 	Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS 
žádná povinnost ani odpov ědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatel ům, jejich 
zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s 
dílem. 

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem p ředložená data výrobků, materiálů  a vzorků  v souvislosti 
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho pat řičné pokyny. 

9.8.11. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě  s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a doplňcích díla. 

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data pinění dle harmonogramu a p ředání 
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se 
osvědčování (ověřování) plateb, p řevezme písemné záruky a k nim se vztahující 
dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a p ředloží tyto 
dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.8.13. TI3S není z titulu své fupkce oprávn ěn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termín ů  ani žádných dalších ustanovení 
uvedených v této smlouvě . Tyto úkony je za Objednatele oprávn ěna provádět pouze 
osoba oprávněná jednat za Objednatele. 
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9.9. 	Objednatel je oprávn ěn kontrolovat provádění díla sám nebo prost řednictvím TDS. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto 
smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným provád ěním a dílo provád ěl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neu činí ani 
v přiměřené lhů tě  k tornu poskytnuté, je Objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

9.10. 	Objednatel má právo provád ět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o 
zúžení p ředmětu díla na základ ě  zjišťovacích protokolů . 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. 	Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a sou činnost osob pověřených výkonem funkce TDS při 

operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon AD a koordinátora 
BOZP. 

10.2. 	Zhotovitel je povinerzajiš ťovat koordinaci a sou činnost poddodavatelů  stavby a dalších ú častníků  
tak, aby nedošlo k narušení plynulého provád ění díla. 

10.3. 	Zhotovitel je povinen provád ět důslednou kontrolu nakupovaných materiál ů, hmot, surovin a 
dalších věcí potřebných pro pinění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobc ů  a dodavatelů  
atesty, prohlášení o shod ě, certifikáty, záru ční dokumentaci a návody k obsluze podle této 
smlouvy. 

10.4. 	Zhotovitel se zavazuje, že bude p ři provád ění díla postupovat s odbornou pé čí. Zavazuje se 
dodržovat obecně  závazné p ředpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími 
příslušných správních orgánů . 

10.5. 	Zhotovitel je povinen zajiš ťovat po celou dobu pin ění předmětu této smlouvy okamžité 
odstraňování odpadů  a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. 	Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provád ěním díla odborně  způsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. 	U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost 
předložit dokumentaci p řed zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, 
TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci p ředat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.8. 	Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v pr ůběhu provádění díla 
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů  nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zm ěnit termíny uvedené v této 
smlouvě  a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podklad ů  ze strany Zhotovitele 
Objednateli, provád ění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. 
Nespinění takto dohodnutých termín ů  mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá smluvní 
pokutě/ám podle této smlouvy. 

10.9. 	Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjekt ům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a 
informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.10. 	Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě  bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č . 309/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP. Nepin ění povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá smluvní pokut ě/ám podle této smlouvy. 

10.11. 	Zhotovitel je povinen pině  odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 
narušením práv t řetích osob (obt ěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo 
v souvislosti s ním. 

10.12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM 

10.12.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpe čí. Zhotovitel 
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je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tornu 

odborně  způsobilými osobami (vyjma částí díla, které jsou vymezeny v odstavci 1.6.3. 

článku I. této smlouvy), není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto t řetím 

osobám jako celek. 

10.13.1. 	Zhotovitel má povinnost průběžně  po dobu realizace díla předkládat Objednateli p řed 

uzavřením poddodavatelských smluv ke schválení poddodavatelský systém, a to 

v takovém p ředstihu, aby nebyla brzd ěna realizace díla podle harmonogramu. 

10.13.2. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatel ům jsou vymezeny 

v odstavci 1.6. článku I. této smlouvy. 

	

10.13. 	TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, 

že nastane-li tato skute čnost, neprodleně  ji oznámí Objednateli. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojišt ění 
díla 

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je p ředmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po p ředání 

staveniště  Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy p řechází odpovědnost za škodu způsobenou na 

díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zp ětného p řevzetí 

Objednatelem. 

	

11.1. 	POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy p říslušné 

druh/y pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provád ění díla a v jednotlivých p řípadech 

po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje. 

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle 

nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 

50.000.000,-  Kč  (dopiní účastník, minimálně  však 15.000.000 Kč), 

přičemž sjednané pojistné pin ění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v p řípadě  
poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, p řičemž pojistné pinění musí krýt i případný 

kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení 

provádění díla až do uplynutí záru ční doby. 

Pokud se týče poddodavatelů  Zhotovitele, je jejich povinnost spin ěna, pokud uzavřou podobnou 

smlouvu v rozsahu p řiměřeném jejich pinění. 

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ  MAJETKU OBJEDNATELE) 

Zhotovitel je povinen uzav řít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpov ědnost za škodu 

způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně  majetku Objednatele, činností 

prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojišt ění způsobené krádeží, 

povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. 

	

11.3. 	Zhotovitel p ředloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzav ření této smlouvy a na 

vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smloúvy. 

11.4. NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků  na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 
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Článek XII. Předání díla 

	

12.1. 	Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokon čeného díla, 
případně  jeho části, na staveništi za ú časti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně  
zmocněných osob. 

	

12.2. 	Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel p řevezme formou zápisu o p ředání a 
převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozd ěji 7 kalendářních dnů  předem 
oznámí písemně  TDS, že dílo (nebo jeho část) je p řipraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou 
harmonogram přejímky. Na tomto základ ě  TDS svolá p ředávací a p řejímací řízení. 

	

12.3. 	Zhotovitel je povinen u p řejímacího řízení předat Objednateli minimálně  ve třech vyhotoveních 
(originál +2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 

doklady o zajištění likvidace odpadů  vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho provád ěcími předpisy; 

zápisy a prot9koly o provedení p ředepsaných zkoušek; 

zápisy a osvědčení o zkouškách použitých za řízení a materiálů; 

> 	zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v pr ůběhu prací; 

> 	geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán; 

> 	záruční listy a návody k obsluze od dodaných za řízení; 

> 	doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shod ě  
použitých materiálů  a výrobků; 

předpisy k jednotlivým technickým za řízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

> 	dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové 
formě  (na CD); 

doklady o individuálním vyzkoušení; 

doklady o komplexním vyzkoušení v četně  dokladů  o stanovení podmínek, za kterých se 
provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 

> 	manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby; 

seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na realizaci ve řejné zakázky z více jak 10 % 
z celkové ceny díla; 

pokud tyto doklady nep ředal dříve, předává-li se pouze část díla, p ředá Zhotovitel Objednateli 
doklady týkající se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o p ředání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

> 	označení díla; 

označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzav ření smlouvy o dílo; 

> 	zahájení a ukon čení prací na zhotovovaném díle; 	 - 

prohlášení Objednatele o p řevzetí díla; 

> 	datum a místo sepsání protokolu; 

' 	jména a podpisy zástupců  Zhotovitele a Objednatele oprávn ěných dílo předat a převzít; 

seznam předané dokumentace; 

soupis nákladů  od zahájení po dokončení díla; 

termín vyklizení staveništ ě; 

> 	datum počátku záruky za dílo a p ředpokládané datum ukončení záruky za dílo (v p řípadě, 
že nedojde k reklamaci a p řerušení b ěhu záruční doby); 

soupis vad a nedodělků  s termínem jejich odstran ění. 
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12.4. 	Objednatel nemá právo odmítnout p řevzetí stavby pro ojedin ělé drobné vady, které samy o sob ě  
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk čně  nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. V takovém případě  smluvní strany sjednají v protokolu o p ředání a převzetí 
díla termín odstranění vad a nedod ělků . Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany 
Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy. 

Článek XIII. Odpovědnost za vady 

	

13.1. 	Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záru ční dobu v délce trvání 60 m ěsíců  tak, že všechny 
jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záru ční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k ú čelu vyplývajícímu 
z charakteru díla, jehož zhotovení je p ředmětem této smlouvy. 

	

13.2. 	Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

	

13.3. 	Zhotovitel odpovídá za vady díla zjišt ěné v záruční době . 

	

13.4. 	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly zp ůsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování Objednatelem v p řípadě, že Zhotovitel ani p ři vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokyn ů  
daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost t ěchto pokynů  písemně  upozornil a 
Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani p ři vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly zp ůsobeny vyšší 
mocí. 

	

13.5. 	Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly zp ůsobeny Objednatelem v důsledku 
nevhodného užívání díla, v p řípadě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná 
opatření, která má Objednatel dodržovat, za p ředpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné 
péče mohl taková opat ření předvídat. 

	

13.6. 	Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstran ění 
veškerých vad a nedod ělků  zjištěných při předání a převzetí díla. 

	

13.7. 	Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy 
užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

13.8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

13.8.1. Objednatel je povinen vady písemn ě  reklamovat u Zhotovitele bez zbyte čného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považUje též odeslání oznámení elektronickou 
poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele ur čenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se 
zaručeným elektronickým podpisem) p říjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. 
V případě  havarijních vad posta čuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu 
takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto ú čely Objednateli 
po celou dobu záruční lhůty aktualizovat p říslušnou e-mailovou adresu a nep řetržitě  
funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady 
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým zp ůsobem požaduje sjednat nápravu. 

13.8.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail: 	mertastav@mertastav.cz  

mobilní telefon: 737 288 669 

telefon: 	549 439511 

fax: 	 549410245 
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datová schránka: hr7mbg5 

13.8.3. Objednatel je oprávn ěn požadovat: 

odstranění vady dodáním náhradního pin ění (u vad materiálů, zařízení, strojů  
apod.); 

odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

poskytnutí p řiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je 
vada odstranitelná pouze p ři omezení užívání díla k jeho ú čelu nebo pokud se 
jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla 
k jeho účelu. 

13.8.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výb ěr s tím, že uvedené zp ůsoby je 
možné vzájemně  kombinovat. 

13.8.5. Za havárii je Objednatel oprávn ěn označit takovou vadu, která svými následky brání 
užívání dílak ú čelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v d ůsledku této 
vady k omézení běžného provozu. 

13.8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozd ěji do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záru ční lhůty se považuje za včas uplathěnou. 

13.8.7. Reklamace se považuje za doru čenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon 
Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V p řípadě  úkonů  
činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal 
do dispozice zhotovitele do 3 dnů  ode dne, kdy Objednatel p ředal listovní zásilku s tímto 
úkonem držiteli poštovní licence k p řepravě . V případě  úkonů  činěných elektronickou 
poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující 
reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu 
z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické 
pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

13.9. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 

13.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstran ění vady, je Zhotovitel povinen 
neprodleně  po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstran ění reklamované 
vady. 

13.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně  sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. 

13.9.3. Zhotovitel zahájí práce k odstran ění reklamované vady nejpozd ěji do 20 dnů  po obdržení 
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním p řípadě  dohodou smluvních stran 
sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za 
uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy v ůle smluvních stran 
učiněné elektronicky nebo faxem. 

13.9.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstran ění reklamované vady do 20 dnů  je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně  způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dn ů  ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení t ěchto nákladů . Uhrazením 
nákladů  za odstranění vad jinou odborně  způsobilou osobou podle tohoto odstavce není 
dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle 
této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstran ění reklambvané vady 
neuhradí, je Objednatel své finan ční nároky vymáhat po Zhotoviteli 

13.9.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovn ě  uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozd ěji do 2 hodin po obdržení 
reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním p řípadě  dohodou smluvních stran 
sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzav řena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za 
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uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran 
učiněné elektronicky nebo faxem. 

13.9.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstran ění reklamované havarijní vady ve sjednaném 
termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávn ěn pověřit 
odstraněním havarijní vady jinou odborn ě  způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dn ů  ode dne, kdy 
obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení t ěchto nákladů . Uhrazením nákladů  na 
odstranění vad jinou odborně  způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dot čeno 
právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty této smlouvy. 

13.9.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávn ěně, tzn. že na jím reklamovanou vadu 
se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu 
vzniklé náklady v souvislosti s odstran ěním vady. 

13.9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele p řístup do míst, do kterých je 
nezbytný p řístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení 
s termíneM zahájení prací na odstran ění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

13.10. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 

13.10.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají ob ě  smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohodě  o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstran ěna 
nejpozději do 30 dnů  ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.10.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad ozna čených Objednatelem jako havárie 
sjednají obě  smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohod ě  o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že 
havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatn ění reklamace 
(oznámení) Objednatelem. 

13.10.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstran ění reklamované vady ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn pověř it odstraněním reklamované vady jinou odborně  způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí 
zhotovitel do 14 dnů  ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení 
těchto nákladů . Uhrazením nákladů  na odstranění vad jinou odborně  způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dot čeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. 

13.10.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí p řevzetí 
dokončených prací na odstran ění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které 

odmítá opravu p řevzít. 

13.11. POSKYTNUTÍ SLEVY 

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí p řiměřené slevy 
ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže p říslušnou částku 
odpovídající poskytované slevě  na účet Objednatele, a to nejpozd ěji do 14 dnů  ode dne, kdy 
Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla 
bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škod ě, která vznikne Objednateli omezením 
možnosti užívání díla k jeho ú čelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené 
Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní cen ě, kterou 
by tato nemovitost měla jako bezvadná. 

13.12. 	V dalším platí ustanovení §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 ob čanského zákoníku. 
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Článek XIV. Smluvní pokuty 

rn 	14.1. 	Při prodlení zhotovitele se spin ěním jeho závazku v termínu či lhů tě  sjednané smluvními stranami 
v odstavci 2.2.4. článku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 30.000,- Kč  za každý i zapo čatý den prodlení. 

	

14.2. 	Při prodlení zhotovitele se spin ěním některého či některých závazků  v termínech či lhů tách 
sjednaných smluvními stranami v odstavcích 2.2.1. až 22.3. článku II. (této smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- K č  za každý den prodlení. Stejnou 
smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v p řípadě, že Objednatel zjistí, že p ři 
realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU  sjednaná touto smlouvou, a to za každý 
zjištěný případ porušení. 

	

14.3. 	V případě  prodlení Zhotovitele s vyklizením staveništ ě  je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč  za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

	

14.4. 	V případě  prodlení. i Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a 
nedodělků, který je sou částí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními 
stranami v odstavci 22.5. článku II. této smlouvy nebo byl smluven písemně  při předání a p řevzetí 
díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč  za 
každý případ a den prodlení. 

	

14.5. 	V případě  prodlení Zhotovitele s nástupem na odstran ění reklamovaných vad v záru ční době  je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- K č  za každý p řípad a 
kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel p ři prodlení s piněním 
sjednaného termínu odstran ění reklamovaných vad v záru ční době, a to za každý p řípad a 
kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných vad je podrobn ě  upraveno v článku XIII. této 
smlouvy. 

	

14.6. 	-V případě, že stavební deník nebude p řístupný na stavb ě  v pracovní době  Objednateli, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý zjištěný případ. 

	

14.7. 	Poruší-li Zhotovitel podstatně  smlouvu (viz odstavéc 16.1. článku )(V. této smlouvy) a toto 
porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,-

Kč . 

	

14.8. 	V případě, že Zhotovitel poruší bezpe čnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- K č  za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou 
sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za díl čí porušení bezpečnostních předpisů, 
pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

	

14.9. 	V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s pin ěním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané 
s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dn ů  nebo 
v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle 
odstavce 10.8. článku X. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za 
každý případ a každý den prodlení. 

14.10. Smluvní pokutou není jakkoliv dot čeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je 
splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajiš ťované povinnosti. 

14.11. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 
která souvisí s dřívějším porušením povinností. 

	

14.12. 	Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatn ěny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 
jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy 
zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je 
povinen se všem takto uplatn ěným smluvním pokutám podřídit. 
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14.13. 	Objednatel je oprávn ěn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není 

oprávněn jednostranně  započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

	

14.14. 	Objednatel je oprávn ěn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je 

sjednána touto smlouvou, s p řihlédnutím k hodnotě  zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení 

2051 OZ. Uplatnění tohoto práva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

	

15.1. 	Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbyte čného odkladu od 

smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o n ěmž strana porušující smlouvu již 

při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzav řela, pokud 

by toto porušení předvídala; v ostatních p řípadech se má za to, že porušení podstatné není. 

	

15.2. 	Strana může od smlouvy odstoupit bez zbyte čného odkladu poté, co z chování druhé strany 

nepochybně  vyplyne, že poruší smlouvu podstatným zp ůsobem, a nedá-li na výzvu oprávn ěné 

strany p řiměřenou jistotu. 

	

15.3. 	Jakmile strana oprávn ěná odstoupit od smlouvy oznámí druhé stran ě, že od smlouvy odstupuje, 

nebo že na smlouvě  setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

	

15.4. 	Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své 
právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy pozd ěji s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

	

15.5. 	Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od po čátku. 

	

15.6. 	Plnil-li dlužník z části, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně  nespiněného zbytku pinění. 

Nemá-li však částečné pinění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledn ě  
celého pinění. 

	

15.7. 	Zavazuje-li smlouva dlužníka k nep řetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 

pinění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již 

přijatá dílčí pinění sama o sobě  pro věř itele význam. 

	

15.8. 	Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho ú činků  práva a povinnosti stran. Tím nejsou 

dotčena práva třetích osob nabytá v dobré ví ře. 

	

15.9. 	Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání 

o způsobu řešení sporů . Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajišt ění. 

	

15.10. 	Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní ódstoupit v p řípadě, že v jejím pinění nelze 

pokračovat. 

	

15.11. 	Objednatel může tuto smlouvu vypov ědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbyte čného odkladu poté, 

co zjistí, že tato smlouva neměla být uzav řena, neboť  

a) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě  kterého byla uzav řena 

tato smlouva, měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

b) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě  kterého byla uzav řena 

tato smlouva, před zadáním ve řejné zakázky p ředložil údaje, dokumenty, vzorky nebo 

modely, které neodpovídaly skute čnosti a měly nebo mohly mít vliv na výb ěr Zhotovitele, 

nebo 

c) výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu 

čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dv ůr Evropské unie. 

Právo Objednatele ukon čit tuto smlouvu podle jiných právních p ředpisů  není tímto ustanovením 
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dotčeno. 

Článek XVI. Ochrana informací 

	

16.1. 	Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skute čností, že má-li Objednatel má v souladu se zákonem 
číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zn ění, a v souladu 
s ustanovením § 219 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném zn ění, 
povinnost zveřejnit smlouvu vč . jejich změn a dodatků  a výši skute čně  uhrazené ceny za dílo, tak 
poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního 
tajemství. 

	

16.2. 	Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebn ě  - technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezp řístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera a neužijí t ěchto informací pro jiné ú čely než pro pinění předmětu této smlouvy 
(mimo informací podle ustanovení odstavce 16.1. článku XVI. této smlouvy). 

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen p ři realizaci této smlouvy náležit ě  respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s pin ěním této smlouvy dotčéna a nese 
pinou odpovědnost za vypořádání nároků  všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti 
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit p říslušnou právní ochranu uvedených práv i 
v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatel ům. 

Článek XVII. Následná nemožnost pin ění 

	

17.1. 	Stane-li se dluh po vzniku závazku n ěkteré ze smluvních stran nespinitelným, zaniká závazek pro 
nemožnost pinění. Plnění není nemožné, lze-li dluh spinit za ztížených podmínek, s v ětšími 
náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po ur čené době . 

	

17.2. 	Nemožnost pinění prokazuje dlužník. 

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení 

	

18.1. 	Pokud není v této smlouvě  výslovně  uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli 
veškeré písemné dokumenty vždy ve t řech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnit řní potřeby 
TOS a Objednatele. 

	

18.2. 	Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně  tak změnu údajů  
uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní stran ě  písemně . Účinnost má 
takováto změna dnem doru čení. 

	

18.3. 	Zhotovitel není oprávn ěn převést bez p ředchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a 
závazky, vyplývající z této smlouvy na t řetí osobu. 

	

18.4. 	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, ozna čenými jako dodatek s po řadovým číslem 
ke smlouvě  o dílo a potvrzenými oprávn ěnými zástupci obou smluvních stran. 

	

18.5. 	Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

	

18.6. 	Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto p řílohy: 

příloha číslo I. 	PROJEKT, ROZPOČET 

příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A 
ZMĚNOVÝ LIST 
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příloha číslo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA 

18.7. 	Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními ob čanského zákoníku v platném zn ění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě  jinak. 

18.8. 	Smluvní strany shodn ě  a výslovně  prohlašují, že došlo k dohod ě  o celém obsahu smlouvy a že je 
jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, 
pravé a svobodné vů le a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně  nevýhodných podmínek. Na důkaz 
souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoru ční podpisy. 

18.9. 	Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V p řípadě, 
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení m ělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právn ě  přijatelném způsobu provedení 
záměrů  obsaženýchv té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č . 12812000 Sb.,o obcích 
(obecní zřízení), v platném zn ění 

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 45. zasedání zastupitelstva obce 
Loděnice, konaném dne 16.7. 2018, č . usnesení 4/45/2018. 

V lz 	 dne 	 V Předklášteří dne 19.9.2018 

OBEC 
LODĚMCE 114 

okres Brno - venkov 176 
šte ř í 

za Objednatele 

Bc. Karel Kampas, starosta 	 Oldřich 

Obec Loděnice 	 jednatel 

MERTASTAV s.r.o. 

Za MERTASTAV s.r.o. kontroloval a odsouhlasil: 

ĺ  
Ing. Jiří Dohna)itel 

Ing. Ja'r Šidák, manažer obchodu 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO 

PROJEKT, ROZPOČET 

která se skládá z t ěchto částí: 

PROJEKTU 

uložen jako samostatná část této smlouvy 

ROZPOČTU 
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Lro 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 	01 	OS Loděnice - Na malešovické u kaple 

Objekt: 	SO 101 	Komunikace a zpevn ěné plochy 

Rozpočet: 	SO 101 	Komunikace a zpevn ěné plochy 

Zadavatel 	 IČO: 

DIČ : 

Zhotovitel 	MERTASTAV S r O 	 IČO 26247461 

Štěpanovska 1176 	 DIČ 	Z26247461 
666 02 P ředklášte ří: 

Rozpis ceny  	Celkem 

HSV 5 209 598,3 1 

Psv 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 95 000,00 

Ostatní náklady 55 000,00 

Celkem 5 359 598,31 

Rekapitulace_daní  

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 5 359 598,31 CZK 

Zaokrouhlení 	 -0,31 CZK 

Cena celkem bez DPH 	 5359598,00 CZK 

VPředeř í 	 IUI1IIIIUI1UI 1 00 .Z04 

. JaroDK 
«zhotovitele 	 Za objednatele 
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Rekapitulace díl ů  

Č islo Nazev Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 27 II/ĺ  IIII II 1/ II/ĺ /I 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 9522,00 O 

5 Komunikace HSV 54 IJiI/IIII/Iii//I/I 

91 Komunikace HSV 627 133,26 12 

96 Bourání konstrukcí HSV 865,80 O 

964 
Bourání konstrukcí pro zpětné 

HSV 
pouziti  

42 677,50 1 

99 Staveništní p řesun hmot HSV 171 084,70 3 

VN Vedlejší náklady VN 95 000,00 2 

ON Ostatní náklady ON 55 000,00 1 

Cena celkem 10ó IIIll//IiIlIIIIIII 
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PoInkovi' sounis nrcí a dodvk 

S: 01 	 OS Loděnice - Na maLešovické u kaple 

0: So ioi 	Komunikace a zpevněné plochy 

R: SO 101 	Komunikace a zpevn ěné plochy 

Cen. 

I cena I Celkem 

soustava Cenová 
P. č  Č íslo_položky_Název položky MJ množství 1 MJ Ceník / platnost úroveň  

Díl I 	Zemní Dráce 	 1442535,23  
11211011 O2RojSejmutí ornice s p řemístěním na vzdálenost p řes 50 do 100 m 	 j m3 11651,5000011 	62,001 	102 393,001800-1 	1 RTS 171II jRTS 17/II 

neoo iesni pudy, s v000rovnym premistenim na hromady v míst ě  upotrebení nebo na dočasně  č i trvale sklědKy se 
5505,00*0,30 	 1651,5 

2 1 122101401 RO Vykopávky v zemnících na suchu v horninách 1 a 2 	 m3 
do 100 m3 

833,00000 	88;00 73 304,00 8007S 17/II RTS 17/II 

S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost ředek, 
pro zpě tné ohumusování: 2830,00*0,10 	 283 
pro násyp: 550,00 	 550 

I 	31122202202R01Odkopávkya prokopávky pro silnice v hornin ě  3 přes lOOdo 1 000 m3 	J m3 ji 28600000 1 : 	88;001 	113 168,00j800-1 	JRTS 17/II jRTS 17/ lIJ 

s přemístěním výkopku v p říčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prost ředek. 
4 122202209R0 Odkopávky a prokopávky posilnice v hornině  3 příplatek za lepivost

horniny 
m3 1 286,00000 	27.00 34722,00 800-1 RTS 17/II RTS 17/II 

s přemístěním výkopku v p říčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prost ředek. 
5 P I 162301 102R0 Vodorovné p řemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p řes 500 	m3 

dnl000m 
1666,00000 74,001 

I 
123 284,00 800-1 RTS 17111 RTS 17/Ii 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ční cesta vozidla. 	 ' 
pro zpětné ohumusováni : 283,00*2 	 566 
do násypů : 550,00*2 	 1100 

6 1627011 05R0 Vodorovné p řemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p řes 9 000 
dol0000m 

m3 2086,50000 180;00 
- 

375 570,00 800-1 RTS 17/II RTS 17/II 

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ční cesta vozidla. 
p řebytek ornice do 10km : 5505,00*0,30283,00 	 1368,5 
o řebvtek zeminvdo 1 	km: 12RR.00-550 00 	 71R 

7 162701 109R0 Vodorovné p řemístění výkopku p říplatek k ceně  za každých dalších i m3 2154,00000 . 	18,00 38 772,00 800-1 

- 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
‚ hnminv I 	+ A 

I RTS17/H I RTS17111 1  

po sucnu, oez naiozeni vyKopku, avSaK se siozenim oez roznrnuii, zpaiecni cesia vozlala. 
o řebvtek zeminy do 13km : 3*718 . 00 	 2154 

8 171101 104R0 Uložení sypaniny do násypů  zhutněných s uzavřením povrchu násypu z m3 550,00000 6500 35750,00 800-1 RTS 171II 
hornin soudržných s p ředepsanou mírou zhutn ěni v procentech výsledk ů  
zkoušek Proctor-Standard 

RTS 11 
s rozprost řením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 

I 9ll7l201201ROIUložení sypaniny na dočasnou skládku tak, žena 1 m2 plochy o řioadá 	I m3 2086,500001 	14001 	29211,001800-1 IRTS 17/IIIRTS 17/lIJ 
I I Inřee2m3výkonkuneboomice I I I 

1368,50+718,00 	 2086,5 
1101171201211 UojSkládkovné zemina 	 j 	t 	13 338,400001 	105,06j 	350 53200 1 	J Vlastní 	j  Indiv 

2086,50*1 ‚600 	 3338,4 	 ' 
11 180402111 RO Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovin ě  nebo na svahu do 

15 
m2 1  2830,00000 1  17,40 

... 
49 242,00 823-1 RTS 17/ii RTS 17/II 

na půdě  p ředem p řipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 
1121181101101 Roj Úprava pláně  v zá řezech v hornin ě  I až 4, bez zhutn ění 	 j m2 12830.000001 	5,501 	15 565,001800-1 	j  RTS 171I1 jRTS 171III 

vyrovnáním výškových rozdíl ů , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1: 5. 

Ii 3j 1811011 O2ROj Úprava plán ě  v zářezech v hornině  1 až 4, se zhutněním 	 j m2  J- 3 490,00000 1 	11,201 	39 088,00 1 800-1 	j RTS 17111j RTS 171 lIJ 

vyrovnáním výškových rozdíl ů , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1: 5. 
14 181301111 RO Rozprostření a urovnáni ornice v rovině  v souvislé ploše p řes 500 m2, 

tloušťka vmtvv do 100 mm 
m2 	2830,00000 7,70 21 791,00 800-1 RTS 17/ II RTS 17/II 

s oříoadným nutným n řemístěním hromad nebo do časnýnh šklšdek na mítn nntřehv ze v7dalennti do 10 m v rovina 
15 1834031 53R0 Obdě lávání půdy hrabáním, v rovině  nebo na svahu 1:5 m2 1 2830,00000 1. 	. 	3,45 9 763,50 823-1 1 RTS 17111 RTS 171II 
16 183403161 ROI Obdě lávání p ůdy válením, v rovin ě  nebo na svahu 1:5 1 m2 1 2 830,00000 2.001 5660,00 823-1 IRTS17111 1 RTS 171II 
171185802113R01 Hnojení umě lým hnojivem naširoko, v rovin ě  nebo na svahu do 1:5 1 	t 1 	0,152821 . . 56:40,00 861,90 823-1 JRTS 17/II RTS 17/II 

půdy nebo trávníku s rozprost řením nebo s rozdě lením hnojiva, 
2830,00*0,00005*1,08 	 0,15282 

I l8jl8S8O3lllROjOšet řeni trávníku v rovině  nebo na svahu do 1:5 	 J m2  J 283000000j 	3,8OJ 	10 754,00j823-1 JRTS 17/ II JRTS 17/II 
bez ohledu na zp ůsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabk ů  na dopravní prost ředek s odvezením do 

J 19j00572400R í sm ěs travní parková, pro b ěžnou zátěž 	 J kg  j  89 , 14500[ . 105001 	9 360,23jSPCM JRTS 17/ II jRTS 17/ i] 
2830,00*0,03*1,05 	 89,145 

20125191 155R jhnojivo bezchloridové 	 J T  J 	0,152801 24 500,O01 	3 743,601SPCM JRTS 17111 jRTS17II 

Díl 2 	Základy a zvláštní zakládání 	 952200 
21 289971211 RO Z řízeni vrstvy z geoteXtilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, ší řka Od O m2 	90,00000 	17,00 	1 530,00 800-2 1  RTS 17/II RTS 17/II 

do t m 
qeiodren š. 0,50 m : 180,00*0,50 	 90 
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PöIn3knvú qnijni--q nrncí a dodvk 

S: 01 	 OS Loděnice - Na malešovické u kaple 

0: SO 101 	Komunikace a zpevněné plochy 

R: SO 101 	Komunikace a zpevněné plochy 

Cen 
soustava Cenová 

P. č  Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník / platnost úroveň  

22 693660601R geoteXtilie PP; funkce drenážní, separa ční, výztužná, filtrační; plošná 
1imntnost 600 o/m2 ti n ři 7 kPn R 00 mm 

m2 
- 

108,00000 74,00 7992,00 SPCM RTS 171I1 RTS 171II 

flflCUfltfltlWl lin lMhl II fl hl Fl ‚ 	 I lič, 

DíI 5 	Komunikace  	2915779,82  

23 564851111 RO Podklad ze ště rkodrti s rozprost řením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tlnhj ěfk 	nn zhutněni 160 mm  

m2 280,00000 125,00 35 000,00 822-1 RTS 17111 RTS 17111 

24 56485111 3R0 Podklad ze ště rkodrti s rozprost řením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tinij ,.-;fkn no 7tltjtnění 170 mm 

m2 
- 

2853,00000 150,00 427 950,00 822-1 RTS 17111 87$ 171II  

25 5648511 14R0 Podklad ze štěrkodrti s rozprost řením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tinijq- fkn no zhutnění 180 mm  

m2 345,00000 165,00 56 925,00 822-1 RTS 17111 RTS 171II  

26 569611121 RO Zpevnění krajnic nebo komunikací pro p ěší recyklátem betonovým, 
tlotuěfkv 15 em  

m2 6980,00000 62,00 432 760,00 822-1 RTS 17111 RTS 17111 

s rozprostrenim a znurnenim 
výměna podloží v celkové ti. 300 mm : 2*3490,00 	 6980 

27 56516111 1RO Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu 
4iřkv do 3 m třídy I tiniffkg no 7huutn ění 80 mm 

m2 287,00000 447,OOj 
. 	J 

128 289,00 822-1 1  RTS 17/ii RTS 17/II 

s rozprost řením a zhutněnim 

I 28156741111 5ROj Podklad ze ště rku částečně  vypiněného maltou (ŠCM) tloušfka 150 mm 	m2 	2  375000001: 	286,001 	679 250,001822-1 	1 RTS 17/li 873 1 7/III 

podkladní vrstva dle ČSN 736127-1 
Vrstva ze ště rku částečně  vypiněného cern. m. : 2375,0 	 2375 

29 573211111R0 Post řik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství orl 0,5 do 07 kofm2 

m2 574,00000 15,00 8610,00 822-1 1  RTS 17/H RTS 17/li 

PS EM 0,20 kg1rn2 : 287,00 	 287 
PS EKM 040 ko/m2 28700 	 287 

30 577132111 RO Beton asfaltový s rozprost řením a zhutněním v pruhu ší řky přes 3 m, ACO 
11+ tloiušt'kv4O mm. nloohvn ř s 1000 m2 

m2 287,00000 264,00 75768,00 822-1 RTS 17111 RTS 17111 

31 596215040R0 Kladení zámkové dlažby do drtě  tloušfka dlažby 80 mm, tlouš ťka lože 40 
mm 

m2 2375,00000 19500 463 125,00 822-1 RTS 17111 RTS 171II 

s proveoenim ioze z Kameniva arceneno, 5 vypinenim spar, 5 avojiiym nuinenim a se smeienim preoyrncneno marnruaiu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výpl ň  spár. 
komunikace : 1803,00 	 1803 

sjzdy: 572,00 	 572 

59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; í = 200 mm; š = 165 	m2 1821,03000 	234,00 	426 121,02 SPCM 1  RTS 17111 87$ 171II 

MM- ti 80 0 mm 
1803,00*1,01 	 1821,03 

592450311R I dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; I = 200 mm; š = 	m2 577,72000 1 . 	315,00 	181 981 ‚80 SPCM RTS 17111 RTS 17/li 

165 mm ti ROOmm 
sjezdy - jiný odstín : 572,00*1,01 	 577,72 

91 	Komunikace 	 627 133.26 
599141111 Roj Vypinění spár mezi silni čními panely živičnou zálivkou 	 I m  j  58,000001 	1..  92,001 	5 336,00 1 822-1  j RTS 17/ii RTS 17/II 

35 9121111 12U0 Mtž park sloupek v-80 +patka j kus 1 	2,00000 630,00 1 260,001 IViastní Indiv 

36 91321111 3U0 Mtž+dmtž dočas zábrany ref 3 m [kus 1 	1,000001 .  78,001 78,00 - Vlastní indiv 

371913211213U01 Přípl ref zábrana 3m první+ZKD den 1 kus 1 	60,000001 23i001 1 380,00 - Vlastní 1 indiv 

__________ po aoou mesice : 1 ou 	 - 	 DI., 

38 9____13321111 U0 Mtž-f-dmtž do čas směrové desky zákl 	 f kus 1 	6,00000 	119,0óI 	114,001 	IVIastnií 	Indiv 

39 913321211 IJOI P řípl deska sm ě rová první+ZKD den 	 1 kus 1 36U00001 	11,801 	4248,001 	IViastní 	indiv 
n č, ‚fnh,, 9 ‚**5Ii'i* 66fl 	 - 	 360 

ö 914001 125R0 Osazeni a montáž svislých dopravních zna ček značka, na sioupek,sioup, 
(0070111 nphn nhie.kt  

ikus 18,00000 225,00 4050,00 822-1 RTS 17111 RTS 17111 

41 40444972.AR značka dopravní silni ční svislá; upravující p řednost P2-1P3; tvar čtverec; 
500 mm Stít y nozink nie.r.hu  s dvni-ohvhpm rntrorAf fnlM i tř 	7árijkn 7 Mt 

kus 
- 

2,00000 870,00 1 740,00 SPCM RTS 17111 RT$ 17111 

42 40445020.AR značka dopravní silni ční svislá; zákazová 131-B34; tvar kruh; 500 mm; štít 
7 nnlink nle.c.hii s dvoi nhvbpm.retrorpf fofip. I tř 	zěnuk 	7 leJ 

kus 
- 

4,00000 870,00 3480,00 SPCM RTS 17111 RTS 171I1 

32:1 	 - I 

B24b:1 	 1 

b28:2 	 2 

43 40445044.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní iP4b-iP7,iPlO; tvar kus 1,00000 870,00 870,00 SPCM 17111 171II 

čtverec; 500 mm; štít z pozink.piechu s dvoj.ohybem,retroref.fo ľe 1 
‚ri,ii 	7 1f 

I RTS I RTS 

iP4b: 1 

44 40445055.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní iR26; tvar obdélník kus 4,00000 7160,00 SPCM RTS 17/ii RTS 17/II 

svislý; 750X1000 mm; štitz pozink.piechu 5 dvoj.ohybem,retroref.foiie l.t ř.; 
ri,i* 	7 if 

1790,00 1  

iZ5a: 2 
	

L 

iZ5b: 2 
	

2 
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PoIožkov' sounis nrací a dodávek 

S: 01 	 OS Loděnice - Na matešovické u kaple 

0: SO 101 	Komunikace a zpevněné plochy 

R: SO 101 	Komunikace a zpevněné plochy 

Cen. 
soustava Cenová 

P.č  Číslo_položky_  Název _položky MJ množství cena/ _MJ_Celkem Ceník I platnost úroveň  
45 40445141.AR - značka dopravní silni ční svislá; dodatková tabule El-E2; tvar čtverec; 500 

mm- _štít_7_n'ink_nlhti_s_Ivoi_nhvbm.mtrnrRf fnli_I_t ř_7ruk_7_lt  
kus 3,00000 

_ 
870,00 2610,00 SPCM RTS 171II RTS 171II 

: 
46 40445157.AR značka dopravní silni ční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník svislý; kus 2,00000 400,00 800,00 SPCM R 	17111 RTS 17/II 

500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie 	tř.; záruka 
7 If 

1  
EBc:1 	 1 

47 914001121 RO Osazeni a montáž svislých dopravních zna ček sloupek, do betonového 
7klad[i 	Al 	ntkv. 

kus 11,000001 .  1 200,00 13 200,00 822-1 	RTS 17/II RTS 17/II 

481404459508R příslušenství k dopr.zna čeni sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 3000 mm lkusi 11,00000 470,00 1 	5 170,00 SPCM I RTS 17111 RTS 17111 
visie aopravni znacKy: 11 	 11 

49l916131213U0l0saz sil bet stoj obruba+op ě ra bet 	 m 	Ii 391,00000f 	248,00] 	344 968,OOj 	IVIastní 	1 Indiv 

	

BO100/15/15:383 	 ' 	 383 

	

BO 100115125:1008 	 1008 
50 59217450R obrubník silni ční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 

mm hrvj špcl kus 	1 018,08000 133,00 135 404,64 SPCM RTS 17111 RTS 171II 

1008,00*1,01 	 1018,08 
51 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 

h= 1500mm hrva --,dá 
kus 386,83000 j. 	114,00 44098,62 SPCM 1  RTS 17/II RTS 17/II 

383,00*1,01 	 386,83 

I 52J952312151R)Betonové lože z betonu C 25130 XF2+XD1 	 1 m3 J 	15,000001 	2 l00,OOj 	31 500,001 	IVIastní 	1 indiv 
15,0 	 15 

53 91973511 2R0 Řezání stávajících kryt ů  nebo podklad ů  živičných, hloubky přes 50 do 100 
mm 

1 	m 1 	58,00000 	77,00 4 466,00 822-1 RTS 17/Ii 1  RTS 171I 

54 X01 Pružný zahrazovací sloupek 1 	ks I 	2,000001 	850,001 1 700,001 Indiv 
55 X02 jZkou§ka únosnosti zemní plán ě  navíc 1 	ks 1 	3,000001 	4500sWI 13500,001 IViastní 1 indiv 

Díl 96 	Bourání konstrukcí 	 865.80 
56 9660061 32R0 Odstraněni značek pro staničení nebo dopravních zna ček dopravních 

nebo orientačních 
Q hptnnrun',rni nptlnami 

kus 2,00000 300.00 	600,00 

-. 

822-1 	1  RTS 171 r 171II 

s uiozenim nmoi na 5KI0KU na vzoaienosi oo . m neoo S nalozenlm na aopravni proslreaeK, se zasypem jam a ieno 
57 966006211R0 Odstran ění svislých dopr. zna ček včetně  demontáže ze sloup ů  nebo 	kus 	2,00000 	120.00 	240,00 822-1 RTS 17/ii RTS 171 

knn7nhi 
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prost ředek 

I 58197908231 5RojVodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3000 m 	 I t  I 	0,172001 	150,0Oj 	25,801 	1 RTS 171I1 RTS 17/ III 

Dem.hmotnost položky po řadí 56 : 0,16400 	 0,164 
Dem.hmotnost nolnžkv no řadí 57 0.00800 	 0008 

Díl 964 	Bourání konstrukcí oro zp ětné použití 	 42 677.50 
59 113107430R0 Odstranění podkladů  nebo krytů  z kameniva těženého, v ploše jednotliv ě  

ned_50_m2_tíniišt'ke_vrstvy_300_mm  
m2 50,00000 123,00 6150,00 822-1 RTS 1711I RTS 171II 

60 113151 150R0 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živi čný, plochy do 500 m2 
na jednom objektu nebo p ří provádění pruhu ší řky do 750 mm, tlouš ťky 

m2 85,00000 32,00 27370,00 822-1 RTS 17111 RTS 171II 

5 nalozenim na ciopravni prostredeK, oclsteni povrchu Od trézovane plochy, opotrebovaní trézovacÍch nastroj ů  (nozú, 
upínacích kroužk ů , držák ů ) nutné ruční odstran ění (vybourání) živi čného krytu kolem překážek. 

61 979082213R0 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km do vzd. 0,5 km pro zpětné 
mi9Uí 

1 	t 	1 	61,05000 	60,00 3663,00 822-1 RTS 17/ii RTS 17/II 

Dem.hmotnost položky po řadí 59 : 33,00000 
Dem.hmotnost položky po řadí 60 : 28,05000 

33 
28,05 

62 97908711 2R0 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopravní 
nrnstředkv 

1 	I 1 	61,05000 90,00 5 494,50 821-1 RTS 17/ il RTS 17/II 

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prost ředek kromě  lodi, vč . příplatku za každých 
dalších i započatých 1000 m přes 1000 rn, 
Dem.hmotnost položky po řadí 59 : 33,00000 	 33 
Dem.hmotnost položky pořadí 60 : 28,05000 	 28,05 

Díl 99 	Staveništní p řesun hmot 171 084.70 
631998223011 ROJ P řesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážd ěný jakékoliv délky objektu I 	t 	I 3228,01326j 	53,001 	171 084,701822-1 	j RTS 17/liJ RTS 17/II 

vodorovně  do 200 m 

Geodetické zam ěřeni roh ů  stavby, stabilizace bodi a sestaveni lavi ček 
Vyhotovení protokolu o vytyčeni stavby se seznamem sou řadnic vytyčených bod ů  a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 

I 651005111021 R IVytyèeníin2engrskgchsítí 	 J So*borJ 	1,00000115 000,001 	15 000,0OJ 	1 RTS 171111 Indiv 	J 
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v míst ě  stavby z hlediska jejich ochrany p ři provádění stavby,  
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Položkovv sounis nrací a dodvk 

S: 01 	 OS Loděnice - Na matešovické u kaple 

0: SO 101 	Komunikace a zpevněné plochy 

R: SO 101 	Komunikace a zpevněné plochy 

Cen. 
soustava Cenová 

P.č  Č íslo_položky_Název položky MJ množství cena/ _MJ_Celkem Ceník / platnost úroveň  
66 005124010R Koordinační č innost So.bor 1,00000_10 

_ 
_00,00 10000,00 RTS 171II indiv 

)UWHIL 	VUIlIII e iuuiiíiuiugiciycn uooavee savoy. 

1671005121 R 	Zařízeni staveniště 	 1 Sbor1 	1,000001 50 000,001 	50  000,001 	IRTS 17/lil RTS/1 7 lI 
Veškeré náklady spojené 5 vybudováním, provozem a odstran ěním za řízeni staveništ ě . 

168100524101 OR  Dokumentace skute čného provedeni 	 1 Sbor1 	1,000001 25000,001 	25 000,00[ 	RTS 17/ I1IRTS/17  II 
Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a její p ředáni objednateli v požadované form ě  a 

I 691005241020R Geodetické zam ěření skutečného provedení 	 I 
Sbor1 	1,00000130 000,001 	30 000,001 	I RTS 17/lil Vlastni 

Náklady na provedeni skute čného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis zm ěny do katastru nemovitosti a 
dokumentace skutečného provedeni stavby. 

I Celkem 	 ‚ 	 ######## -1 
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Položkový rozpočet 

Zakazka 	 OS NA MALEŠOVICKE U KAPLE - So 102 - VODOVOD 

Objednatel:  

DIČ : 

Zhotovitel 	MERTASTAV s r o 

Štěpanovska 1176 
66ĺ02.'P řcdklášteří 

iČ  26247461 

DIČ  CZ26247461 

Rozpis ceny   Celkem 

HSV 2010560,72 

Psv 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 2 010 560,72 

Rekapitulace_daní  

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 2 010 560,72 CZK 

Základní DPH 21 	% 422 217,75 CZK 

Zaokrouhlení -0,47 CZK 

Cena celkem s DPH ‚ 	2.432 778,00 CZK 

v 	!Iášte 	 dne 

Za zhotovitele 
Ing. Jaromír Sidák 

07.08.2018 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílů  

Č íslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 1375651,44 

4 Podkladní konstrukce HSV 52 888,05 

8 Potrubí HSV 384 234,00 

99 Přesun hmot HSV 197 787,23 

Cena celkem  2 010 560,72 
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Položkový rozDo čet 
IS: 1 	OS NAMALEŠOVICKÉ U KAPLE - SO 102- VODOVOD 	 I 

hmotnost hmotnost 

Číslo potžky Názevpókžky MJ množství cena / MJ Celkem / MJ cetk.(t) 

Dít:.. 1 Zemní práce  1 375 Eó~5~ 1,44  2408,271 
1 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN m 4,00000 300,00 I 200,00 0,009 0,036 

200 mm 
2 120001101 R00 P říplatek za ztížení vykopávky v blízkosti m3 2,50000 470,00 1175,00 O O 

vedení 
3 132201203R00 Hloubení rýh ší řky do 200 cm v hor.3 do m3 1 438,20000 87,00 125 123,40 O O 

10000 m3 
4 132201209R00 P říplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v m3 1 438,20000 . 	27,00 38831,40 O O 

hor.3 
5 151101101 R00 Pažení a rozep ření stěn rýh - p říložné - hl. m2 1 983,72000 72,00 142 827,84 0,00099 1,96388 

do 2m 
6 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - p říložné - hl. m2 1 983,72000 25,00 49593,00 O O 

do 2 m 
7 161101101R00 Svislé p řemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 143,82000 70,00 10067,40 O O 
8 162701105R00 Vodorovné p řemístění výkopku z hor.1-4 do m3 1145,64000 180,00 206 215,20 O O 

l0000m 
9 171201201RT1 Uložení sypanin'ha skládku, v četně  m3 1145,64000. 210,00 240 584,40 O O 

ooalatku za skládku 
10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ěním m3 1027,75000 82,00 84 275,50 O O 
11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s m3 290,03000 420,00 121 812,60 1,7 493,051 

dodáním štárkooísku frakce O - 22 mm 
12 58331100.3 Kamenivo těžené frakce 0/2 AJihomor. T 1913,22000 . 	185,00 353945,70 1 1913,22 

Dít: 4 PodkLadní konstrukce 52 888,05  224,25524 
13 451573111 R00 Lože pod potrubí ze št ěrkopísku do 63 mm m3 117,89000 420,00 49 513,80 1,891 222,92999 
14 452313131R0O Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,55000 2355,00 1 295,25 2,355 1,29525 
15 452353101R00 Bednění bloků  pod potrubí m2 6,00000 346,50 2079,00 0.005 0,03 

Dít: 8 Potrubí .. 384234,00  4,63703 
16 899401112R00 Osazeni poklopů  litinových šoupátkových kus 6,00000 400,00 2400,00 0,118 0,708 
17 89940111 3R00 Osazení poklop ů  litinových hydrantových kus 3,00000 750,00 2250,00 0,316 0,948 
18 871241111 R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 90 m 434,00000 . 	79,00 34 286,00 O O 

mm 
19 871241121RO0 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu m 108,00000 .‚ 	79,00 8532,00 O O 

9Omm 
20 871151121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu m 108,00000 42,00 4536,00 O O 

25mm 
21 857601101 R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina kus 3,OQ000 380,00 I 140,00 O O 

DN 80 
22 899912111RO0 Sedla RACCI DN 80 mm kus 216,00000 175,00 37800,00 0,004 0,864 
23 28314140.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 kg 165,00000 15,40 2541,00 0,001 0,165 

m/ka 
24 Předb. cena Trubka tlaková PVC DN 80 x 6000 mm kus 77,00000 696,00 53 592,00 0,01266 0,97482 
25 28613810 Trubka tlaková PE HD (IPE)d 90 x 5,1 x kus 20,00000 590,00 11 800,00 0,00831 0,1662 

6000 mm 
26 2861 3839.A Trubka tlaková PE HD (IPE) d 25 x 2,3 x kus 20,00000 94,50 1 890,00 0,00102 0,0204 

6000 mm 
27 286-55456 Pás navrtávací PE 90 x 1 kus 24,00000 2240,00 53 760,00 O O 
28 28650311 P řesuvka tlaková PVC 2H d 90 mm kus 1,00000 348,00 348,00 0,00088 0,00088 
29 28650254 Oblouk tlakový PVC 90145° PN 10 kus 9,00000 444,00 3996,00 0,00141 0,01269 
30 28650191 Tvarovka tlaková PVC p říruba vsuvná F d kus 3,00000 1080,00 3240,00 0,0032 0,0096 

90mm 
31 892241111 ROO Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN m 542,00000 22,00 11 924,00 O O 
32 899712111 ROO Orientační tabulky na zdivu kus 9,00000 270,00 2430,00 0,00021 0,00189 
33 34141024 Vodič  silový CYKY 2,50 mm2 - signalizační m 555,00000 17,00 9435,00 0,00003 0,01665 
34 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 108,00000 18,00 1 944,00 O O 
35 892273111 ROO Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 434,00000 27,00 11 718,00 O O 
36 28650173 Tvarovka tlaková PVC p říruba p řesuvná E d kus 3,00000 I 596,00 4788,00 0,0037 0,0111 

90 mm 
37 28650155 Tvarovka tlaková PVC odbo čka Ad 90190 kus 2,00000 738,00 I 476,00 0,006 0,012 

mm 
38 42291230 Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 80 kus 6,00000 I 248,00 7488,00 0,008 0,048 
39 42273595 Hydrant podzemní PN 10 DN 80 krycí kus 2,00000 12 800,00 25 600,00 0,07 0,14 

hloubka 1500 
40 42273612.A Hydrant nadzemní Staroměstský,PN 16 DN kus 1,00000 49 800,00 49800,00 0,092 0,092 

80.Rd.1500 
41 42200720 Poklop hydrantový pod/nadzemní ze šedé kus 3,00000 980,00 

l 
2940,00 0,06 1 0,18 

litiny 



42 

43 

Dil 

42223692 

42200750 

IŠoupátko S15-111-610 PN 10 DN 

Poklop uIi Čn ĺ  šoupátkový 1750 - voda 

Fď un hmot 

kus 

kus 

6,00000 

6,00000 

4990,00 
140,00 

29940,00 

2640,00 

197 787 23 

0,033 

0,0113 

0,198 

0,0678 

44 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otev ř . 
vknn 

t 2 637,16300 75,00 197 787,23 O O 

26 	 2010560.721 

33 



Položkový rozpočet 

Zakázka: 	OS NAMALÉŠÓVICKÉ U KAPLE - So 103 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

Objednatel: 	 IČ : 

DIČ : 

Zhotovitel: 	MERTASTAV s.r.o. 

Štěpánovská 1176 

66602 P ředklášteř í 

IČ : 26247461 

DIČ : CZ26247461 

Vypracoval: 	Ing. Jan Vrba 

Rozpis ceny  Celkem 

HSV 4 206 850,58 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 4 206 850,58 

Rekapitulace_dan ĺ  

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 4 206 850,58 CZK 

Základní DPH 21 	% 883 438,62 CZK 

Zaokrouhlen ĺ  -0,20 CZK 

Cena celkem s DPH 5 090 289,00 CZK 

v 	P ředklášte ří 	- 	dne 

Za zhotovitele 
Ing. Jaromír Šidák 

07.08.2018 

Za objednatele 
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Rekapitulace díl ů  

Č íslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 1 509 586,09 

4 Podkladní konstrukce HSV 54 370,65 

8 Potrubí HSV 1 447 848,09 

99 Přesun hmot HSV 189595,75 

M22 Kabely HSV 1 005 450,00 

Cena celkem  4 206 850,58 

Zpracováno programem RTS Stavitel +‚ © RTS, a.s. 



Položkový rozpočet 

1S: I 	OS NA MALEŠOVICKÉ U KAPLE - SO 103 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

P,č . Č íslo položky Název položky MJ. množství 	.. cena I MJ Celkem . 
Díl: I Zemní práce .' .. 	 .. I 509586,0 

1 119001401 ROD Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,00000 300,00 1 200,00 
4 28651765.AR Odbočka kanalizační KGEA 3151 110/87° PVC kus 2.00000 1 823,00 3646,00 
5 119001422R00 Dočasně  zajištění kabelů  - vpočtu 3-6 kabel ů  m 2,00000 320,00 640,00 
6 120001101 ROD Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 9,00000 470,00 4230,00 
7 132201203R00 Hloubeni rýh ší řky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 m3 1 384,16000 92,00 127 342,72 
8 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 I 384,16000 27,00 37372,32 
9 151101101R00 Pažení a rozep ření stěn rýh - př íložné - hl. do 2m m2 1 935,72000 72,00 139 371,84 

10 151101111RD0 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 I 935,72000 25,00 48393,00 
11 161101101 ROD Svislé přemístění výkopku z hor.1 -4 do 2,5 m m3 138,41000 70,00 9688,70 
12 1627011 D5ROD vodorovné p řemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 1 384,16000 180,00 249 148,80 

13 171201201 RTl Uložení sypaniny na skládku, včetně  poplatku za skládku m3 1 384,16000 210,00 290 673,60 

14 174101101RDD Zásyp jam,rýh, šachet se zhutn ěním m3 925,93000 82,00 75926,26 
15 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodáním m3 330,41000 420,00 138 772,20 

štěrkopísku frakce D -22 mm 
16 5833721 3R Štěrkopísek frakce 0-32 Z m3 I 256,33000 305,00 383 180,65 

Díl: 4 Podkladní konstrukce 54 370,65 
17 451573111 ROD Lože pod potrubí ze št ě rkopísku do 63 mm m3 121,42000 420,00 50 996,40 
18 452313131RDD Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,55000 2355,00 1 295,25 
19 452353101 ROD Bednění blok ů  pod potrubí m2 6,00000 346,50 2079,00  

Potrubí  1 447 848,09 
20 899401112R00 Osazení poklop ů  litinových šoupátkových kus 17,00000 400,00 6800,00 
21 28314142.A Fólie výstražná š. 330 X 1,2 mm bílá 3,3 m/kg kg 136,40000 17,40 2373,36 
22 871251111 ROD Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm, pro m 450,00000 182,40 82 080,00 

podtlak 
23 Trubka podtlaková PVC-U, PN 10, dilOX 4,2X6000 mm kus 80,00000 1146,00 91 680,00 

25 3(141024 Vodič  silový CYKY - signalizační m 580,00000 16,80 9744,00 
26 42291230 Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 80- 100 kus 17,00000 I 416,00 24072,00 
27 42200750 Poklop uliční šoupátkový 1750 - KANAL, podkladní deska kus 17,00000 726,00 12 342,00 

28 42224907 Šoupátko S15-111-516 P1 PN16 ON 80, těsnění, šrouby kus 14,00000 4980,00 69 72D,DD 
a matky nerez 

29 Montáž šoupátek ON 80 kus 14,00000 631,20 8836,80 
30 891243431 ROD Montáž ventil ů  podtlakových 2", 3" kus 14,00000 4656,00 65 184,00 
31 Zřízení šachet podtlakových, potrubí DN 80 kus 14,00000 ‚6540,00 91 560,00 
32 42224910 Šoupátko 315-111-516 P1 P1M16 ON IDD, těsnění, šrouby kus 3,00000 5220,00 15660,00 

a matky nerez 
33 Montáž šoupátek ON 100 kus 3,00000 631,20 1 893,60 
34 Šachty podtlakové, hl. 2,40 m, plast vč . poklopu 0400, DN kus 10,00000 34600,00 346 000,00 

1300 mm 
35 Sedla RACCI na potrubí ON 150 kus 168,00000 300,00 50 4DD,D0 
36 871313121 ROD Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 150 m 119,00000 158,40 18 849,60 
37 8715111 O3RDD Montáž plast.potrubí ON 250 mm m 81,00000 - 117,60 9525,60 
38 28611152.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160X4,0X2000 kus 64,00000 402,00 25728,00 
39 28611161 AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250X6,2X2000 kus 43,00000 1113,60 47884,80 
40 899401113R00 Osazení poklopů  litinových hydrantových, pro inspek ční kus 4,00000 817,00 3268,00 

šachty 
41 42291452R Poklop litinový 522- hydrantový, podkladní deska kus 4,00000 1 586,40 6345,60 
42 892571111 ROD Zkouška těsnosti kanalizace ON do 200, vodou, gravita ční kus 24,00000 1 980,00 47 520,00 

p řípojky 
43 892573111 ROD Zabezpečení konců  kanal. potrubí ON do 200, v šachtách úsek 14,00000 294,00 4116,00 

při podtlakově  zkoušce 
44 Podlaková zkouška potrubí do ON 200, dle EN 1091 m 485,00000 33,60 16 296,00 
45 28651 700.AR Odbočka kanalizační 110/11 D/45 PVC-U kus 15,00000 1464,00 21 960,00 
46 894201211 ROD Stěny šachet z betonu C 8110, ti. nad 20 cm, obetonování m3 23,78000 3120,00 74 193,60 

šachettl. 150 mm 
47 894201 293R00 Příplatek za tlouš ťku stěny šachty do 20cm m3 23,78000 222,00 5279,16 
48 894502301 ROD Bednění stěn šachet kruhových jednostranné m2 158,28000 225,60 35707,97 
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IS: I 	OS NA MALEŠOVICKÉ U KAPLE - SO 103 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 	 I 

L,L Č íslo položky Název položky 	... MJ množství cena/MJ. Cokem 
49 8773131 23R00 Montaž tvarovek jednoos. plast. lepený spoj d 90, 110 kus 154,00000 158,40 24 393,60 

50 877353121 R00 Montáž tvarovek odboč . plast, lepený spoj, d 110 kus 15,00000 237,60 3564,00 
51 28651654.AR Koleno kanaliza ční, d 110145° PVC-U kus 6,00000 254,40 1526,40 
52 28653766R Nákružek lemový PVC-U, d 110 mm kus 6,00000 118,80 712,80 
53 31947218R Příruba točivá PVC, d 110 kus 6,00000 181,20 1 087,20 
54 Spojka PVC-Ud 110 kus 12,00000 132,00 1 584,00 
55 Šachty podtlakové, hl. 2,40 rn, plast v č . poklopu D400, DN kus 4,00000 31 680,00 126 720,00 

950 mm 
56 28651810.AR Přesuvka kanalizačni, d 110 PVC-U kus 4,00000 225,60 902,40 
57 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm, pro rn 35,00000 165,60 5796,00 

podtlak 
58 Trubka podtlaková PVC-U, PN 10, d90X 4,3X6000 mm kus 36,00000 984,00 35424,00 
59 Redukce krátká PVC-U, d 110190 kus 14,00000 123,60 1 730,40 
60 Koleno FVC-U, d 90145° kus 42,00000 163,20 6854,40 
61 Převlečná spojka PVC, gumový kroužek, d 90 kus 14,00000 187,20 2620,80 
62 Spojka PVC-U ‚ d 90 kus 28,00000 115,20 3225,60 
63 Nákružek lemový PVC-U, d 90 mm kus 28,00000 91,20 2553,60 
64 Příruba toč ivá PVC, d 90 kus 28,00000 153,60 4300,80 
65 lnspekčni šachta průběžná (T-kus 110190/90°, potrubí d kus 3,00000 2736,00 8208,00 

90, záslepka s otvorem gumové t ěsněni, gumová zátka) 

66 Inspekční šachta koncová (oblouk d 110190°, R 110190, kus 2,00000 3132,00 6264,00 
potrubí d 90, záslepka s otvorem gumové t ěsněni, gumová 
zátka) 

67 Lepidlo PVC-U kus 20,00000 589,20 11 784,00 
68 Č istič  PVC-U kus 10,00000 357,60 3576,00 

Díl: 99 Přesun hmot  .189 5Ö5,75 
69 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otev ř. výkop t 3 133,81400 60,50 189 595,75 

Díl: M22 Kabely, technologie -.  1 005450,00 
70 220060422R00 Kabel pro monitoring vč , montáže m 650,00000 89,00 57 850,00 
71 220490551R00 Montáž modulů  na ventil 3" + 2" + zapojení kus 14,00000 21 000,00 294 000,00 
72 Oživení technologie v podtlakové stanici 	 . kpl 1.00000 70000,00 70000,00 
73 Ventil podtlakový 3" kus 10,00000 44400,00 444 000,00 
74 Ventil podtlakový 2" 	 1 kus 1 4,00000 34900,001 139 600,00 
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Položkový rozpočet 

Zakazka 	 OS NA MALEŠOVICKÉ U KAPLE 

Objednatel:  

DIČ : 

Zhotovitel 	MERTASTAV s r o 

Štěpanovska 1176 

66602 P ředklášte ří 	 - 

IČ  26247461 

DIČ  CZ26247461 

Rozpis ceny   Celkem 

HSV 2 327 454,37 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 2 327 454,37 

Rekapitulace_daní  

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 2 327 454,37 CZK 

Základní DPH 21 	% 488 765,42 CZK 

Zaokrpuhleni 0,21 CZK 

Cena celkem s DPH 2.816 220,00 CZK 

v 	P ředklášt/ 	- 	dne 

//  
ľ  Za zhotovitele 
ing. Jaromír Sidák 

07.08.2018 

Za objednatele 
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Rekapitulace díl ů  

Č íslo Název Typ dílu Celkem 

I Zemni práce HSV 1 060 912,67 

4 Podkladní konstrukce HSV 276 578,05 

8 Potrubí HSV 825 292,00 

99 Přesun hmot HSV 164671,65 

Cena celkem  2 327 454,37 

Zpracováno programem RTS Stavitel +‚ ® RTS, a.s. 	 Stránka 2 z 2 



roz 
OS NA MALEŠOVICKÉ U KAPLE 

co 
na 

D 
P hmotnost hmotnost 

P.c. Č s10 položky Ná4ev.pc0žky WiJ ÍhnQŽství cena 1 M Celkem H..- .' ceLk(t) 

Dít:. 1'.:.': 	csZemň i.práce .. . 106O912.67##  681,5909 
1 1 32201203R00 Hloubeni rýh ší řky do 200 cm v hor.3 do m3 

.. 
1277,07000 92 1 00 117 490,44 ' O O 

10000m3 
2 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v m3 1277,07000 2700 34 480,89 O O 

hor.3 
3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - p říložné - hl. m2 I 761,48000 78,00 137 395,44 0,00099 1,74387 

do 2m 
4 151101111 R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do m2 1 761,48000 25;00 44 037,00 O O 

2m 
5 161101101R00 Svislé přemistěnívýkopkuzhor.1-4do2,5 m3 127,71000 70 1 00 8939,70  O O 
6 162701 105R00 Vodorovné p řemístění výkopku z hor.1-4 do m3 1277,07000 18000 229 872,60 O O 

10000  
7 171201201RT1 Uloženi sypaniny na skládku, včetně  m3 1277,07000 .210;00 268 184,70 O O 

noolatku za skládku . - 
8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ěním m3 640,85000 82,00 52 549,70 O O 
9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s m3 399,91000 420,00 '1,7 679,847 

dodáním štěrkonísku frakce 0 :-  22 mm  
167962 , 20 

Dí[: 4 Podkladní konstrukce  276 578,05 . 	. 1435,44724 

10451573111R00 Lože pod potrubí zešt ěrkopiskudo63mm m3 193,14000 420,00 81118,80 " 1,891 365,22774 
11 58337213R Šterkopisek frakce o32Z m3 64085000 30500 19545925 16710702195 

Díl: 18 Potrubí . 825292,00  78,58387 
12 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 15,00000 . 	790,00 11 850,00 0,007 0,105 
13 8992O3111 R00 Osazení m říži litinových s rámem do 150 kg kus 6,00000.. 690,00 4140,00 ' 0,009 0,054 
14 871373121R00 Montáž trub z perforovaného PP, DN 300 m 428,00000 145,Ó0 62060,00 O O 
15 871353121R00 Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 200 m 38,00000 120,00 4560,00 " O O 
16 894411121 ROO Zřízení šachet z dílců , dno B 30, potrubí DN kus 14,00000 11150,00 156 100,00 2,124 29,736 

300 
17 896211111 ROO Spadiště  kanal. z betonu jednod.,dno kus 1,00000 37 000,00 37 000,00 4,98848 4,98848 

C25130.Dl\l 300 
18 895941311R00 Zřízení vpusti uliční zdííc ů  typ UVB -50 kus 6,00000 5700,00 34200,00 0,145 0,87 
19 28614414.A Trubka hrdi. POLO-KAL.NG D 200 x 6,8 L kus 41,00000 I 704,00 69864,00 0,00573 0,23493 

1000 mm 
20 28611246.A Trubka PP drenážní fd 300 mm m 454,00000 47000 213 380,00 0,00099 0,44946 
21 55243345.A Poklop litinový průměr 500 mm, 40 tun - kus 15,00000 3420,00 51 300,00  0,092 1,38 

vzor Brno 
22 55242510 M říž pro vozovku s nálevkou 530 x 405 mm kus 6,00000 3600,00 22 800,00 0,144 0,864 

atest D 
23 59224356.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100125 kus 4,00000 917,00 3668,00 0,265 1,06 
24 59224359.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100150 kus 5,00000 1312,00 6560,00 " 0,265 1,325 
25 59224366.AR Dno šachetní p římé TBZ-Q.1 100/60V max. kus 14,00000 6 100 1 00 85 400,00 ' 1,6 22,4 

40 
26 59224367.AR Dno šachetní p římé TBZ-0.1 100/80V max. kus 1,00000 6900,00 6900,00 ' 1,87 1,87 

50 
27 59224347.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 6316 kus 3,00000 180,00 540,00 0,039 0,117 
28 59224348.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 6318 kus 3,00000 10;00 630,00 0.055 0,165 
29 59224349.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63110 kus 6,00000 235,00 1 410,00 '" 0,065 0,39 
30 59224177.A Prstenec vyrovnávcí TBW-Q.1 63112 kus 4,00000 330,00 1 320,00 ' 0,08 0,32 
31 59224174.A Prstenec vyrovnávci TBW-Q.1 6314 kus 2,00000 215,00 430,00 0,024 0,048 
32 59224351.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63158 kus 10,00000 1100,00 11 000,00  0,62 6,2 
33 59224373.A Těsněni elastom pro šach díly EMT 10011.7 kus 25,00000 154,00 3850,00 0,002 0,05 

DNI000 
34 59224130 Deska přechodová TZK-Q. 1100-63117 kus 5,00000 3690,00 18 450,00 0,393 1,965 
35 59223824 Vpusť  uliční betonová TBV-Q 50015901200V kus 6,00000 770,00 4620,00 '' 0,17 1,02 

59X50X5 
36 59223821 Vpusť  uliční betonová TBV-Q 63110 1 kus 14,00000 460,00 6440,00 " 0,103 1,442 
37 59223825 Vpusť  uliční betonová TBV-Q 5001290 kus 4,00000 350,00 1 400,00 ' 0,06 0,24 

29X50X5 cm 
38 59223826 Vpusť  uliční betonová TBV-Q 5001590 kus 2,00000 490,00 980,00 "° 0,12 0,24 

59X50X5 cm 
39 59223823 Vpusť  uliční betonová TBV-Q 5001490 D kus 6,00000 740,00 4440,00 0,175 1,05 

49y50x5 cm 
Dít: 9() Přesun hmót 	 .. - . •.....‚ . 	164671,65  O 
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IS: 1 	OS NAMALEŠOVICKÉ U KAPLE 	 I 

Ce 

na 

D 
P hmotnost hmotnost 

P.č . Č ísLo položky Název poožky 	. 	. 	 •. MJ 11roŽ5tvj.• cena /MJ Celkem H. / MJ.. celk..(t): 

40 
- 

998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otev ř . 
',Okon 

t 
- 

2 195,62200 75,00 164 671,65 O O 

33 
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VÝKAZ VÝMĚR 
Rožpočet So 105 	 PLYNOVOD JKSO  
Objekt Název objektu SKP  
So 105 PLYNOVOD Měrná jednotka  
Stavba Název stavby Počet jednotek O 
12 LODENICE Náklady na m j O 
Projektant Typ rozpočtu  
Zpracovatel projektu O 
Objednatel  
Dodavatel MERTASTAV s.r.o. Zakázkové č íslo 259 
Rozpočtoval Počet listů  4 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady .  

HSV celkem 551 279 Ztížené výrobní podmínky 5 000 

Z PSV celkem 35 675 Oborová p řirážka O 

R M práce celkem 426 70,5 Pešun stavebních kapacit 2000 

N 1  M dodávky celkem :0 Mimostaveništní doprava O 

ZRN celkem 1 013 659 Zařízení staveništ ě  8 000 

Provoz investora 5 000 

HZS O Kompletační činnost (IČD) 10 000 

ZRN+HZS 1 013 659 Ostatní náklady neuvedené O 

ZRN+ost.náklady-I-HZS 1 043 659 Ostatní náklady celkem  30 000 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: 	 Skalická 

Datum: 	 07.08.2018 

Podpis - 

Jméno: 	Ing. Šidák 

Datum: 	 07.08.2018 

Podpis 

Jméno: 

Datum: 

Podpis 

Základ pro DPH 	 21,0% . 	1043659Kč  
DPH 	 21,0 % 219 168 Kč  
Základ pro DPH 	 0,0 % O Kč  
DPH 	 0,0% 0Kč  

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1.262 827 Kč  

Poznámka: 
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Stavba: 12 LODENICE 
Objekt: I SO 105 PLYNOVOE 

RE 

• Stavebna díl 
1 Zemní práce 
4 Vodorovné konstrukce 
99 Staveništní p řesun hmot 
723 Vnitřní plynovod 
783 Nátěry 
M23 Montáže potrubí 

CELKEM---,  

VEl 

Název VRN 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová p řirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Za řízení staveništ ě  
Provoz investora 
Kompletační č innost (IČD) 
Rezerva rozpočtu 

CELKEM VRN 
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Výkaz výmě r 

I 	Stavba: 	12 LODENICE 	 Rozpočet: SO 105 
[Objekt: 	ISO 105 PLYNOVOD 	 1 	PLYNOVOD 

Č íslo položky Název položky MJ množtví cena / MJ ceken (Kč ) hmatnost! MJ hmotnost celk.(t) 

Díl: I Zemní práce  
1 113107320 Odstranění podkladu p1. 50 m2,kam.těžené t1.20 cm m2 8,00 90,00 720,00  -0,44000 -3,52000 

113107520 Odstranění podkladu p1. 50 m2,kam.drcenétl.20 cm m2 8,00 180,00 1440,00  -0,44000 -3,52000 
3 113108320 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice ti. 20 cm m2 8,00 340,00 2720,00  -0,44000 -3,52000 
4 119001401 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,00 300,00 600,00 0,00869 0,01738  
5 119001402 Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm m 10,00 440,00 4 4U0,00 0,01271 0,12710  

119001411 Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm m 10,00 340,00 3 40č,ób 0,01070 0,10700  
7 119001422 Dočasné zajištění kabel ů  - vpočtu 3 -6 kabel ů  m 16,00 320,00 5120,00 0,03974 0,63584  
8 120001101 P říplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 25,00 440,00 11 000,00  
9 132201212 Hloubení rýh š.do200 cm hor.3 do 1000m3,STROJN Ě  m3 528,72 105,00 55 515,60  
10 151101111 Odstranění paženi stěn rýh - p říložné - hl. do 2 m m2 1321,80 18,00 23 792,40  

151101201 Paženi stěn výkopu - příložné- hloubkydo2 m m2 1 321,80 57,00 75342,60 0,00070 0,92526  
12 161101101 Svislé p řemístěnívýkopkuzhor.1-4do2,5m m3 528,72 70,00 37 010,40  
13 162701105 Vodorovné p řemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 227,64 180,00 40975,20  
14 171201201 Uloženi sypaniny na skládku m3 227,64 14,80 3369,07  
15 174101101 Zásyp jam, rýh, šachetsezhutn ěním m3 301,08 82,00 24688,56  
16 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 158,82 260,00 41 293,20  

• iT 175101109 P říplatek za prohozeni zeminy pro zásyp m3 100,00 1  180,00 18 000,00  
18 199000002 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 227,64 210,00 47804,40  
19 58337306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B t 463,041 195,00 90 292,80 1,000001 463,04000  

Celkem za I Zemni prace 487 484,23 464 85258  
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 

451573111 Lože pod potrubí ze št ěrkopísku di 63 mm 	 1 m3 	1 	66,601 	420,00 27972,001 1,890771 125,92528  
Celkem za 4 Vodorovne konstrukce 27972,00 125 92528  

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 
21 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 	 I_t I 	597,051 	60,001 35823,00 

Celkem za 99 Staven,štn, přesun hmot 35823,00 
Díl: 723 Vnitřníplynovod  
22 723120203 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 6,00 410,50 2463,00 0,01455 0,08730  
23 723150367 Potrubí ocel. černé sva řované -chráni čkyD57/2,9 m 36,00 347,00 12492,00 0,00429 0,15444  
24 723190909 Zkouška tlakováplynovéhopotrubí kus 24,00 400,00 9600,00  
25 723239102 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 314 včetně  kulového 

kohoutu kus 24,00 380,00 9120,00 0,00028 0,00672 
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Výkaz výmě r 

Stavba: 	12 LODENICE 	 Rozpočet: SO 105 
Objekt: 	I SO 105 PLYNOVOD 	 ' 	PLYNOVOD 

P c o 	ozky Název polozky,  MJ mnotv cena / MJ celkem (Kč) hmotnost I MJ hmotnost cek t) dem hmot I MJ 
dem hmot. 

celk tt) 

Celkemza.. 723 Vnitřnf plynovod 33 675,00  0,24846  

Díl: 783 Nátě ry  
26 783425350 Nátěr syntet. pctrubi do D 	100 mm Z +2x +lx email 	 1 	m 	1 	25,001 	80,001 2000,001 0,000121 0,00300  

Celkem za 783 Natěry 2000,001  000300  

Díl: M23 Montáže potrubí  
27 230180010 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3 m 126,00 42,00 5292,00  

28 230180018 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,8 m 453,00 78,00 35 334,00  

29 230230031 Hlavní tlaková zkouška vzduchem DN 50 m 1479,00 24,00 35 496,00  

30 230230076 Č ištění potrubí, ON 100 m 1 479,00 8,00 11 832,00  
R2302301259 Napojení přípojky pas s p řípojkou, dodávka, montáž kus 24,00 3470,00 83 280,00  
R 230 23-0085 - Revize plynu NORMH 40,00 640,00 25 600,00  

33 R 230 25-0052 Signalizační vodič  m 1110,00 33,50 37 185,00  

34 R 280002 ochranná trubka Pe160 dodávka montáž v četně  sedel a manžet 
m 8,80 I 396,00 12 284,80 0,02420 0,21296  

35 	j R 286-13753 P řechod ocel - PE/oc ks 24,00 670,00 16 080,00 0,00100 0,02400  

36 IR 286-13811 Trubka tlaková PE 100 d 32 x 3 mm+el.tvarovky SDR1 1 s 
ochr.povlakem dodávka potriibí,D+M tvarovek m 126,00 170,00 21 420,00 0,01000 1,26000  

37 IR 286-13812 Trubka tlaková PEIOO d 63 x 5,8 mm--eI.tvarovky SDR1 1 
dodávka potrubí, D+M tvarovek m 453,00 237,00 107361,00 0,01000 4,53000  

38 R 325 125 FOLIE m 1 110,001 14,00 15540,00  

39 R280012 Napojeni na stávající plynovody-l- materiál kus 1,001 20 000,00 20 000,00  

Ce*em za M23 Montaže potrubi 426 704,80  



PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

(Zhotovitel jako ú častník dokládá jako součást své nabídky) 
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P ř íloha č .3 

Obytný soubor Loděnice - Na Malešovické U Kaple ČASOVÝ A FINANČN ĺ  HARMONOGRAM STAVEBN ĺCH PRAC ĺ  
rok 

měsíc 

týden 	 Cena bez DPH 

 2018   2019  

zá ř í říjen listopad prosinec leden únor březen duben 

36 37 38 139140 141142 43 44 45 46 47 48 491501511 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 

PODPIS SMLOUVY - 19.9.2018 __________ 

Předání staveništ ě  dle odstavce 2.2.1. smlouvy nejpozději do 5-t' pracovních dn ů  od nabytí úč innosti smlouvy 

Zahájení provád ění díla dle odstavce 2.2.2. smlouvy nejpozd ěji do 10- ikalendá řních dn ů  od nabytí úč innosti smlouvy 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 	 5 359 598,31 KČ  800 000,00 Kč  540 000,00 Kč  540 000,00 Kč  1 200 0 0,00 Kč  1 710 000,00 Kč  569 598,31 KČ  

Zemní práce — — 

Komunikace — — 

50102 Vodovod 	 2 010 560,72 KČ  700 000,00 Kč  1 310 5 0,72 Kč  - - - - 

SO 103 Kanalizace splašková 	 4206850,58 KČ  200 000,00 Kč  2 800 000,00 Kč  I 206 850,58 Kč  

SO 104 Kanalizace dešťová 	 2 327 454,37 KČ  1 630 000,00 Kč  697 454,37 Kč  

SO 105 Plynovod 	 1043 659,00 KČ  840 000,00 Kč  203 659,00 Kč  

vč .vedlejšícha ostatních náklad ů 
Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a p ř ipravení díla k provedení 

funkčních zkoušek dle odstavce 2.2.3. Smlouvy o Dílo nejpozd ěji 15 kalendá řních p řed termínem uvedeným v odstavci 2.2.4 Smlouvy o dílo dn ů  od nabítí ú č innosti smlouvy 	92.4.2019 

Řádné ukončení a p ředání celého díla dle odstavce 2.2.4. smlouvy   nejpozději do 210-ti dn ů  od nabytí úč innosti smlouvy 	917.4.2019 

Odstran ění veškerých vad a nedod ě lků  dle odstavce 2.2.5. smlouvy nejpozd ě i do 15-ti kalendá řních dn ů  Od termínu uvedeného v odstavci 2.2.4. smlouvy 	92.5.2019 

Obytný soubor Loděnice - Na Malešovické U Kaple 14948122.98 KČ  0.00 KČ  2430000.00 KČ  1  2077454,37 Kč  1  943 659.00 KČ  1 	3 500 000,00 KČ  1  3717411.30 KČ  1  1710 000.00 Kč  569 598.31 Kč  

V P ředklášte ří dne 19.9.2018 

te 	vská 1176 

Ing. Jaromír Sidák 

manažer obchodu 



P ř íloha č .3 

Obytný soubor Loděnice - Na MalešovickéU Kaple Ý ČASOV A FINANČN ĺ  HARMONOGRAM STAVEBN ĺCH 	PRAC ĺ   
rok 

měsíc 

týden 	 Cena bez DPH 

2018   2019  

zá ří říjen listopad prosinec leden únor b řezen duben 

36 37 38 39 401411421 43144 45146147 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 

PODPIS SMLOUVY - 19.9. 2018 __ 

Předání staveniště  dle odstavce 2.2.1. smlouvy nejpozději do 5-ti pracovních dn ů  od nabytí účinnosti srn ouvy 

Zahájení provádění díla dle odstavce 2.2.2. smlouvy nejpozd ěji do 10-ti kalenda řních dn ů  Od nabytí ú č innosti smlouvy 

SO 101 Komunikace a zpevnkaÉ~ 	 5 359 598,31 KČ  800 000,00 Kč  540 000,00 Kč  540 000,00 Kč  1 1 1 200 000,00 Kč  1 710 000,00 KČ  569 59831 KČ  

Zemní práce - — — 
Komunikace — — 

SO 102 Vodovod 	 2 010 560,72 KČ  700 000,00 Kč  1 310 560,72 Kč  

SO 103 Kanalizace splašková 	 4 206 850,58 KČ  200 000,00 Kč  1 	2 800 000,00 Kč  1 206 850,58 Kč  

-  
SO 104 Kanalizace dešťová 	 2 327 454,37 KČ  I 630 000,00 KČ  697 454,37 Kč  

E659,00 SO 105 Plynovod 	 I 043 659,00 KČ  840 000,00 Kč 

- 
vč .vedlejšichaostatníchnáklad ů  -- _ 

Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a p ř ipravení díla k provedení 

funkčních zkoušek dle odstavce 2.2.3. Smlouvy o Dílo nejpozd ěji 15 kalendá řních p řed termínem uvedeným v odstavci 2.2.4 Smlouvy o dílo dn ů  Od nabítí účinnosti smlouvy 	92.4.2019 

Řádné ukon čení a p ředání celého díla dle odstavce 2.2.4. smlouvy   nejpozději do 210-ti dn ů  Od nabytí ú činnosti smlouvy 	•17.4.2019 

Odstranění veškerých vad a nedod ě lků  dle odstavce 2.2.5. smlouvy nejpozd ěj do 15-ti kalendá řních dn ů  od termínu uvedeného v odstavci 2.2.4. smlouvy 	92.5.2019 

Obvtn' soubor Loděnice - Na Malešovické U Kaple 14948122.98 KČ  0,00 KČ  2430000.00 KČ  2077454.37 KČ  1  943 659.00 KČ  1 	3 500 000,00 KČ  1  3717411.30 KČ  1  1710 000.00 KČ  569 598.31 KČ  

V P ředklášte ří dne 19.9.2018 

ľ TA 

Ště  ' vská 1176 
6 02 P ředklát ří 

Ing. Jaromír šidák 

manažer obchodu 



PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO 

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU 
PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA 

A ZMĚNOVÝ LIST 

Dohoda 
o jednotném postupu p ři odsouhlasování změn předmětu díla 

Úvodní ustanovení. 

Dohoda vychází z ustanovení odstavc ů  1.2.1. a 1.2.2. článku I. této smlouvy a odstavce 4.4. článku IV. této 
smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou 
specifikovány v odstavci 1.2.1. článku I. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní 
ucelenou a jednotnou evidenci všech zm ěn předmětu díla a jejich p řípadných dopadů  do ceny díla a termínů  
realizace díla. 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí zm ěny specifikované v odstavci 1.2.1. článku I. této 
smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou zm ěnou závazku ze smlouvy na ve řejnou zakázku ve 
smyslu ustanovení § 222 zákona č . 134/2016 Sb. 

článek I. 
Požadavek na změnu bude předložen tou smluvní stranou, která řešení změny navrhla či vyvolala 
neodkladně  po zjištění nutnosti změny, a to písemně  - zápisem do stavebního deníku, p řípadně  do deníku 
změn. Zápis bude obsahovat popis zm ěny (ti.  v návaznosti na použité materiály, zm ěny dílčích technických 
řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je změna 
požadována). Na základ ě  zápisu smluvní strana, která zm ěnu vyvolala, neodkladně  svolá jednání o zm ěně . 

článek II. 
Na základě  zápisu a projednání zm ěny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží 
ho položkovým rozpočtem změny. V položkovém rozpo čtu změny (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být 
dílčí části změny zpracovány tak, aby je bylo možné p řiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4-7 zákona č . 
134/2016 Sb. Zhotovitel se p ři zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění 
změn podle § 222 odst. 4-7 zákona č . 134/2016 Sb.: 

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré zm ěny, které lze p řiřadit ke změnám 
podle § 222 odst. 7 zákona č . 134/2016 Sb., nebo ť  tyto změny se nezapo čítávají do limitů  možného 
cenového nárůstu ceny díla, a sou časně  doloží odůvodnění těchto změn. 

2) Následně  zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré zm ěny, které lze p řiřadit ke 
změnám podle § 222 odst. 5 zákona č . 134/2016 Sb. a současně  doloží odůvodnění těchto změn. 

3) Následně  zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré zm ěny, které lze p řiřadit ke 
změnám podle § 222 odst. 6 zákona č . 134/2016 Sb. a současně  doloží odůvodnění těchto změn. 
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Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledn ěním změn podle § 222 odst. 4 zákona č . 134/2016 Sb., p ři 
němž není nutné zm ěny odůvodňovat, avšak pouze v tom p řípadě, že lze s vysokou pravd ěpodobností 
očekávat, že další zm ěny již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, p řípadně, že následné ZMĚNY 
včetně  změn již realizovaných nep řekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 zákona č . 134/2016 Sb. 

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou 
oprávněnou jednat ve v ěcech technických za Zhotovitele. 

Takto připravený změnový list bude p ředložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude 
Změnový list předložen k podpisu oprávn ěných zástupců  smluvních stran. 

článek III. 

K projednání zm ěny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele: 	TDS 

za Zhotovitele: 	sťavbyvedoucí 

za Projektanta: 	AD 

Zhotovitel p ři projednání změny předkládá a zaru čuje: 

• Předkládá technický popis zm ěny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla zm ěna vyvolaná 
v důsledku nepředvídatelných skute čností, které nebyly řešeny v PROJEKTU; 

• Předkládá technický popis zm ěny, pokud se jedná o zm ěnu vyžádanou Objednatelem; 

• Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 

• Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou; 

• Odstraňuje nedostatky a p ředkládá upravené návrhy řešení změny podle p řipomínek Projektanta a 
TDS- 

Zhotovitel p ři projednání ZMĚNY předkládá a zaru čuje: 

• Předkládá technický popis, od ůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY; 

• Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU 
ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZM ĚNY musí vždy zohlednit veškeré 
návaznosti na jednotlivé díl čí části PROJEKTU; 

• Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 

• Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou; 

• Zaručuje, že násobky a sou čty použité p ři výpočtu ceny ZMĚNYjsou matematicky správné; 

• Odstraňuje nedostatky a p ředkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta 
aTDS. 

Projektant při projednání změny prověřuje: 

• Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění 
ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ov ěřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem 
k PROJEKTU a situaci na stavb ě  při realizaci díla; 

• Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem 
zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k p ůvodnímu PROJEKTU a ve vztahu 
k návaznostem na jednotlivé díl čí části PROJEKTU; 

• Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM; 

• Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPO ČTU ZMĚNY podle této smlouvy; 

Smlouva o dílo - Obytný soubor Lod ěnice - Na Malešovické U Kaple 	 strana Číslo 33 



• Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZM ĚNY odpovídá I neodpovídá cenové kalkulaci, 
kterou by ZMĚNU ocenil Projektant. 

TDS při projednání změny prověřuje: 

• Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpo čtu ceny 
ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY; 

• Na základě  stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZM ĚNY vzhledem 
k situaci na stavb ě  při realizaci díla. 

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení. 

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele: 	zastupitelstvo obce, p řípadně  starosta obce 

za Zhotovitele: 	Oldřich Merta, jednatel společnosti 

Objednatel schválením zm ěny ověřuje: 

Potvrzuje, že zm ěna předložená ve Změnovém listu vyjad řuje vůli smluvních stran změnu 
zrealizovat; 

• Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a soupisu prací, který 
zpracoval (pokud změna vyžadovala projek ční zpracování); 

• Dává souhlas s provedením zm ěny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a 
v termínech uvedených ve Zm ěnovém listu. 

Zhotovitel schválením zm ěny ověřuje: 

• Provedení schválené zm ěny za cenových 
v termínech uvedených ve Zm ěnovém listu. 

podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a 

článek IV. 

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávn ěnými zástupci obou smluvních stran. 
Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako zm ěna předmětu díla ve smlouvě  o dílo, a to formou dodatku 
smlouvy o dílo, následně  může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou 
doloženou položkovým soupisem provedených prací. 

článek V. 

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podob ě  tabulky, která 
je přílohou této dohody. Sou částí protokolu o předání a p řevzetí díla bude konečná tabulka evidence zm ěn, 
ve které budou uvedeny všechny schválené ZM ĚNY. Na základě  tabulky konečné evidence změn bude 
vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno. 

článek VI. 

Nedílnou součástí přílohy č . III. této smlouvy jsou tyto díl čí přílohy: 

Příloha č . 111.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ  DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

Příloha č . 111.2. - TABULKA EVIDENCE ZMĚN 
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VLO)CLne 
	 V Předklášteří dne 19.9.2018 

OBEC LODNCE 
) 	 LODEMOE 114 

okres LSmc - venkov 

za Objednatele 

Bc. Karel Kampas, starosta 

Obec Loděnice 

Oldřich Me}ta, jednatel 

MERTASTAV s.r.o. 
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Protokol o zm ěně  díla 	 Změnový list číslo ... 
Předmět 

díla: 

Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

TDI: 

Projektant: 

Popis změny: 

Odůvodnění změny: 

Změnu vyvolal:  

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla Jedná se o změnu: (zatrhnout) 

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla 

222 odst. 4 

N Jedna se o zmenu ve smyslu zákona: § 222 odst. 5 

(zatrhnout) § 222 odst. 6 

odst. 7 _222 

zápis do SD (deníku změn)  

dodatek k PD Způsob projekčního řešení změny: 

dokumentace skut.provedení  (zaškrtnout) 

pne  

hodnota přípočtů  (víceprací) 

celkem v Kč  bez DPH r. 

N hodnota odpočtů  (méněprací) 

celkem v Kč  bez DPH 

ocenění změny předložil:  

náklady na změnu v Kč  bez DPH 

Výše DPH sazba: 
N 

náklady na změnu vč. DPH 

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č . 	 I 
Termín realizace změny: 

. 

‚ 

Vliv zmeny na ternim dokonceni díla: 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 
Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

r. Zhotovitel (statutární zástupce):  

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

Přílohy: 
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Tabulka evidence změn 

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 
dopadu do 

ceny 

nad 
rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH 
cenové údaje 

vč. DPH 

přípočty odpočty 
cena díla cena díla 

či. 4.1.1. SOD 

Záaí smIouva XX XX x X XX  

Změnový list č . 1 

Součty 
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PŘÍLOHA ČÍSLO XX. SMLOUVY O DÍLO 

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA 

(Účastník dokládá jako sou část své ŽÁDOSTI tabulku s názvem: Realiza ční tým, která bude p řed 
podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem dopin ěna a stane se tak nedílnou p řílohou této smlouvy) 
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Obytný soubor Loděnice - Na Malešovické U Kaple 

tabulka číslo 4 

Realizační tým 

Seznam techniků, kteří se budou podílet na pinění veřejné zakázky 

Název nebo obchodní firma ú častníka zadávacího řízení 

I MERTASTAVs.r.o. 

pol. pozice jméno autorizace I 	 vzdelant délka praxe 
zaměstnanec ZAM/ 

subdodavatel SUB 

I stavbyvedoucí Ing. Michal Kvapilík vodohospodářské stavby Vš 32 let ZAM 

2 specialista dopravní stavby Ing. Karel šurý dopravní stavby Vš 15 let ZAM 

Úřední oprávnění pro ověřování 
3 geodet Ing. Karel Souček výsledků  zeměměřičských Vš 35 let ZAM 

činností 

Legenda  

takto ozna če ňky vypiní ú častník zadávacího fínoní 

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skute čnosti ke dni podání jeho žádosti o ú čast, jsou pravdivé a výše uvedené osoby se budou 	le na pinění veřejné zakázky. Výše uvedené skutečnosti jsou pro dodavatele jako pro 
účastníka zadávacího řízení závazné pro realizaci p ředmětu této ve řejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné v ůle účastníka zadávacího ř ' ení nebylo učiněno v tísni či za nápadně  nevýhodných podmínek. Na d ůkaz souhlasu 
př ipojuje osoba oprávn ěná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj vlastnoruční podpis, jak následuje. 	 MF?(fAST.ytS o 

V Předklášteří dne 4.5.2018 	 . 

vlastnoručmiii..,.., 	r. 


