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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operatní program t,votni prostredi 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník 

čís lo smlouvy objednatele 

č íslo smlouvy zhotovitele 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Objednatel: 

Kulturní a vzdělávací středisko 

Masarykovo nám. 942 

766 01 Valašské Klobouky 

dále jen „Objednatel" 

Zhotovitel: 

FILMONT,s.r.o. 

Cyri lometodějská 578 

766 01 Valašské Klobouky 

dále jen „Zhotovitel" 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvn ích: 

Ing. Jaroslav Baloušek, ředitel organizace 

 

 

 

  
  

49156721 

CZ49156721 

Michal Bližňák, jednatel 

 

 

 

Bankovní spojení: 

 
 

Identifikační čís lo: 

276 66 425 

Daňové identifikační číslo: 

CZ27666425 
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Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v BrnšKs v Brně 
oddíl C vložka č. 50287 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plněn í jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
oh ledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

Název veřejné zakázky: 

Stavební povolení: 

Místo stavby: 

Projektant: 

Autorský dozor: 

Koordinátor BOZP objednatele: 

Stavbyvedoucí zhotovitele: 

Technický dozor objednatele: 

5.1.a - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č.p. 916 
5.1.b - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č.p. 916 

MUVK/13022/2018 ze dne 16.7.2018 

2.Května č.p.916, 766 OJ Valašské Klobouky 

 
 

   

tel. , mobil  
 

  
tel. , mobil  

 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení 
a zasílání daňových dokladů:   

mobil  
 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb :   

, mobil  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo ( dále jen „dílo") 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu 

Název veřejné zakázky: 
„5.1.a - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č.p. 916 

5.1.b - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č.p. 916" 
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Dílem se rozumí: 

a) provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodnímj podmínkami a 
projektem předaným zhotoviteli objednatelem 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností 
souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné, a to zejména: 

1. kompletační a koordinační činnost 
2. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčen í tras technické 

infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
3. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity OPŽP 
4. zřízení a odstranění zařízení staven i ště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předp isů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na 
BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů 

5. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 

6. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděn í a dokončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

7. projednání a zaj i štění případného zvláštního užívání komunikací a veřej ných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného 

8. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla 

9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 
příkopy, propustky) 

10. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
11. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 
12. obstarání / dodávka zboží, materiál ů a zařízení 
13. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 
14. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a zaj istit účast 
stavbyvedoucího 

15. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcím i předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 
odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při 
přejímacím řízení 

16. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku 

17. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněn í pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce"), 
zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a oclu·any zdraví pi·i práci ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcími předpisy 

18. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů 
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19. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu 
objednateli při předání a převzetí díla 

20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 
21. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 
22. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích předpi sů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

23. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 
24. provedení komplexního vyzkoušení stavby po dobu 72 hodin v souladu s projektem a touto 

smlouvou 
25. předání záručních li stů a návodt".t k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku 

úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 
26. odstranění případných závad zj ištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a projektové dokumentace pro 
zadání stavebních prací zpracované  , IČ: 03741222 a  , IČ : 
87692970 - VZT ( dále jen „projekt"), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným 
stavebním povolením a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 
projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuj e, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky. 

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty: 

a) SO 01 - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č. p. 916 

b) Rekonstrukce strojovny vzduchotechniky 

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální fonně v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 

zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel 
je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele 
a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

bude uvedeno „beze změn" . Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, 

přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou 
dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla. 
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2. Objednatel stanoví pro zajištění kvality tyto zadávací podmínky 

a) Okna a vstupní dveře budou zachovávat původní členění, nově měněné budou v šedé barvě, dle již 
vyměněných otvorových výplní, budou plastová. U oken budou osazeny nové vnějš í parapety 
odpovídající šířky zohledňující tl oušťku zateplení 160 mm. Ze severní strany bude odstraněn 
ocelový přístřešek nad vstupem do kotelny a dřevěný přístřešek nad kanálem podél severní fasády. 
Pří střešky budou nahrazeny novými z hliníkových profilů se zasklením a perforovaným plechem. 

b) Fasády budou provedeny probarvenou silikónovou omítkovinou zrnitosti 1,5mm. Finální barvy 
povrchu fasád budou upřesněny v rámci smlouvy o dílo podle barevného vzorníku zhotovitele 
systému zateplení. Na j edné stejnobarevné ploše se nedoporučuj e použití více výrobních šarží 
omítek nebo nátěrů. 

c) Nové vnější plastové parapety j sou navrženy v barvě tmavě šedé. 

3. Při zhotovení díl a postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 
pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění 
stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 

4. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění 
veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována 
realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

1. Termín zahájení doby plnění 
a předání staveniště : 

Doba realizace v kalendářních týdnech : 

Dokumentace skutečného provedení stavby : 

ihned po podpisu smlouvy 

32 týdnů 

ke dni protokolárního předání a 
převzetí díla 

2. Místem plnění j e k.ú. Valašské Klobouky, objekt kina Svět, 2.Května č.p.9 16, 766 01 Valašské 
Klobouky, CZ. 

3. Objednatel si vyhrazuj e v souladu s § 100 odstavec I zákona změnu závazkí'.1: 

stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být 
dodrženy pří slušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny 
jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti 
bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v 
nichž bude probíhat realizace stavebních prací. 
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IV. CENA DÍLA: 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na zák l adě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 
rozsahu dle čl. 11. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

3.199.990 Kč (bez DPH) 

( slovy: třimilionystodevadesá tdevěttisícdevětsetdevadesá t korun českých) 

671.998 Kč DPH 21% 

3.871.988 Kč (včetně DPH) 

(slovy: třimilionyosmsetsedmdesátjednatisícdevětsetosmdesátosm korun českých) 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku výběrového řízení uskutečněného dle metodiky poskytovatele 
dotace OPŽP. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu 
zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvn í cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této 
smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový 
rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených 
dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet 
bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a 
služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu j sou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
j ež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že 
tento návrh nezvýhodňuj e objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 
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