
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ") 
(dále jen „smlouva") 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 
právní forma: 
sídlo: 
ID DS: 
zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
telefon: 

(dále jen „objednatel") 

a 

STYLBAU, s.r.o. 
sídlo: 
ID DS: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
e-mail: 
telefon: 

organizační složka státu zřízená zákonem 
Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03 
yvfab6e 
brig. gen. Ing. Františkem Menclem, ředitelem 
70882525 
CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátci DPH) 

Pardubická 118/79, Plačíce, 500 04 Hradec Králové 
dxf4978 
25957481 
CZ25957481 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 17538. 

(dále jen „zhotovitel") 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo - „CPS Jičín - modernizace objektu starých garáží" (dále jen „dílo"), a to 
v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. 7. 2018, která je přílohou této 
smlouvy a je její nedílnou součástí. 

2. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro 
trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle článku VI. této 
smlouvy. 
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Článek III. 
Způsob a termín zhotovení díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy 
a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných 
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele 
písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za 
škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo 
třetím osobám vznikly. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do dvanácti týdnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky 
a předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být doložené veškeré 
zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. 
Součástí díla budou i předepsané certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listiny 
a návody k obsluze. 

Článek IV. 
Předání díla a jeho vady 

1. Místem zhotovení a předání díla je místo plnění: Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje, stanice Jičín, Dělnická 162, Jičín, PSČ 518 01. 

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do pěti (5) pracovních dnů od 
zhotovitelovy výzvy a bez zbytečného odkladu ho dokončit. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 
sdělí zhotoviteli důvody odmítnutí převzetí díla písemně, a to nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne, ve kterém dojde k odmítnutí převzetí díla. 

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou 
smluvních stran. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude zápis též 
obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, 
s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad a nedodělků 
sepíší obě strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, 
že vady a nedodělky byly odstraněny. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla do tří (3) dnů od podepsání zápisu 
o převzetí díla, resp. dodatku potvrzujícím odstranění vad a nedodělků. 

6. Objednatel oznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, jedná-li se 
o skrytou vadu, oznámí ji objednatel bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při 
dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let od odevzdání díla. Uplatnit nároky 
z odpovědnosti za vady díla může objednatel dle své volby. 

7. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel tuto vadu 
odstranit nejpozději ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla 
objednatelem za účelem provedení opravy, jestliže se nedohodne s objednatelem jinak. 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm 

Objednatel nabývá vlastnické právo kdílu jeho převzetím, zároveň na něj tímto 
okamžikem přechází i nebezpečí škody na díle. V případě, že objednatel převezme dílo 
s vadami a nedodělky ve smyslu čl. IV. odst. 4. této smlouvy, přechází nebezpečí škody 
na díle na objednatele okamžikem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady 
a nedodělky byly odstraněny. 
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Článek VI. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla činí: 

Cena bez DPH: 

DPH 21 %: 

Cena celkem vč. DPH: 

2 249 849,20 Kč 

472 468,30 Kč 

2 722 317,50 Kč 
(slovy: dva miliony sedm set dvacet dva tisíc tři sta sedmnáct korun českých padesát 
haléřů). 

2. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Cena bez DPH uvedená v odst. č. 1. je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, 
výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. 

4. Pokud by zhotovitel na žádost objednatele prováděl vícepráce, budou tyto práce hrazeny 
výlučně na základě písemného dodatku ktéto smlouvě. Stejným způsobem bude 
postupováno i v případě, kdy rozsah prací bude menší, než je v této smlouvě ujednáno. 

5. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném 
zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) 
vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, odkaz 
na tuto smlouvu a dále vyčíslení celkové ceny. Fakturu doručí zhotovitel objednateli do 
pěti (5) dnů od převzetí díla objednatelem do sídla objednatele. 

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu uvedenou v článku I. smlouvy. 

7. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne 
odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy a ani jedna smluvní strana 
neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli 
a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je 
použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím příslušného orgánu. 

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku 
smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla 
dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

Článek VII. 
Povinnost mlčenlivosti 
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5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla stanoveného 
v čl. III. odst. 2 této smlouvy, v případě nepřevzetí díla objednatelem z důvodů vad díla 
nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou mu čl. VII. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. 

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě 
splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, 
byť i započatý, kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejich uplatnění. 

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně 
dokončit dílo. 

6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením nebo předáním řádně zhotoveného díla o více 
než deset (10) kalendářních dnů, 

b) neodstranění vad díla ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zpřístupnění díla zhotoviteli 
k odstranění vad podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy nebo podle čl. IX. této smlouvy, 

c) neodstranění vad a nedodělků ve lhůtě třiceti (30) dnů od předání díla ve smyslu 
čl. IV. odst. 4 této smlouvy, 

d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle čl. VII. této smlouvy, 

e) nezapracování připomínek objednatele do díla, 

f) jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované upozornění objednatele ve 
sjednané kvalitě či jej provádí v rozporu s cenovou nabídkou zhotovitele. 

7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát (60) kalendářních dní. 

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 
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Článek IX. 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců 
ode dne převzetí díla objednatelem. Na materiály, zařízení a další speciální dodávky se 
samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce záručních 
lhůt poskytovaných výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců a začnou běžet v den 
předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět díla pro 
jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

3. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu 

. Oznámení odeslané e-mailem se považuje za doručené nejpozději 
následující pracovní den po dni jeho odeslání. Na oznámení vad je prodávající povinen 
odpovědět do dvou (2) pracovních dnů ode dne jeho doručení a navrhnout termín 
odstranění vad, přičemž je povinen vady odstranit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení výše uvedeného oznámení vad. Navržený termín je po jeho odsouhlasení 
kupujícím pro prodávajícího závazný. Pokud prodávající na oznámení vad ve lhůtě výše 
stanovené neodpoví, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad ve lhůtě do 
pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla objednatelem k odstranění vad. 

4. Ve věci případných práv z vadného plnění bude za objednatele jednat 

Článek X. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v čl. I. této smlouvy. 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s dodáním díla dle této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to 
zejména pro účely kontroly příslušnými kontrolními orgány. 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím 
uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. X. odst. 4. smlouvy. 

2. Tato smlouva se řídí dle § 2586 a násl. OZ. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky 
odsouhlasenými oběma smluvními stranami. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se některé ustanovení smlouvy 
dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný 
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rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří 
odstranit vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět 
sporu u věcně a místně příslušného soudu objednatele. 

6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu 
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel. 

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 16. 7. 
2018. 

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne 17.9.2018 

čssiks' republika 
Hasičský xaehranný sbor 
Královéhradeckého kraje 

nábřeží U Přívozu 122/4 
5 0 0 0 3 H r a d c e K r á l o v é 

IČ: 70 88 25 25 
CZ-NUTS: C7.052 I 

Ing. Pavel Pohl 
jednatel společnosti S T Y L B A U , s.r.o. 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby ÍCPS Jičín - modernizace objektu starých garáží-opakované ] JKSO i 

I i í i 

Místo | Jičín 

IČ DIČ 

Objednatel Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - i70882525 

I 

11 
CZ70882525 i 

Projektant 
~ . . . j 

l ! 

Zhotovitel 207 - Jiří Suchánek '25957481 
[ 

CZ25957481 

Zpracoval Jan Prokeš 
I í i 

; i 
í! 

I 

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 
i 

i 16.7.2018 
i 

CZ-CPA 

L 
Měrné a účelové jednotky | 

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady 11 m.j. j 

Rozpočtové náklady v C Z K 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady ;C :Náklady na umístění stavby i 

1 HSV Dodávky 172 706,60 8 Práce přesčas 0,00 r 
; 13 

Zařízeni staveniště 0,00 i 

2 
I-

| Montáž 1 665 611,20 9 Bez pevné podl. 0,00 ' 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV \ Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

] Montáž 411 531,40 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00; 

5 "M" ; Dodávky 0,00 Ur 
I 

Jiné VRN 0,00 i 

6 : Montáž 0,00 i 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 2 249 849,20 12DN (ř .8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 i 
l 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 249 849,20 

DPH % Základ dané DPH celkem 

snížená 15,0 0,00 0,00 

základní 21,0 2 249 849,20 472 468,30 

Cena s DPH 2 722 317,50 

E Přípočty a odpočty 

LDodá zadavatel 0.00 

^Klouzavá doložka [ 0,00 

Zvýhodnění ; 0,00 
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Rekapitulace objektů stavby 

S t a v b a : C P S J i č í n - m o d e r n i z a c e o b j e k t u s t a r ý c h g a r á ž í - o p a k o v a n é 

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje -

Zhotovitel: 207 - Jiři Suchánek 

Místo: Jičín 
Zpracoval: 

Datum: 

Jan Prokeš 

9.7.2018 

K ó d Z a k á z k a C e n a b e z D P H D P H s n í ž e n é D P H z á k l a d n í C e n a s D P H O s t a t n í Z R N H Z S V R N K Č 

1 4 1 6 
C P S J i č í n - m o d e r n i z a c e o b j e k t u s t a r ý c h g a r á ž í -
o p a k o v a n é 2 2 4 9 8 4 9 , 2 0 0 , 0 0 4 7 2 4 0 8 , 3 0 2 7 2 2 3 1 7 , 5 0 0 , 0 0 2 2 4 9 8 4 9 , 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 

D 1 . 1 . 1 R e k o n s t r u k c e p o d l a h y 8 3 7 7 3 3 , 0 0 0 , 0 0 1 7 5 9 2 3 , 9 0 1 0 1 3 6 5 6 , 9 0 0 , 0 0 8 3 7 7 3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
D 1 . 1 . 2 O p r a v a o m í t e k + m a l b a 1 0 9 4 4 0 , 4 0 0 , 0 0 2 2 9 8 2 , 5 0 1 3 2 4 2 2 , 9 0 L ° > 0 0 1 0 9 4 4 0 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D 1 . 1 . 3 Z a t e p l e n í v e n k o v n í h o z d i v a d o d v o r a 1 7 2 9 8 3 , 0 0 0 , 0 0 3 6 3 2 6 , 4 0 2 0 9 3 0 9 , 4 0 0 , 0 0 1 7 2 9 8 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
D 1 . 1 . 4 V ý m ě n a g a r á ž o v ý c h v r a t 3 6 0 5 4 3 , 3 0 |_ " , 0 0 7 5 7 1 4 , 1 0 4 3 6 2 5 7 , 4 0 0 , 0 0 3 6 0 5 4 3 , 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
D 1 . 4 . 1 V z d u c h o t e c h n i k a 2 0 6 6 9 1 , 9 0 0 , 0 0 4 3 4 0 5 , 3 0 2 5 0 0 9 7 , 2 0 0 , 0 0 2 0 6 6 9 1 , 9 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 
D 1 . 4 . 2 . 1 D e m o n t á ž e l e k t r o i n s t a l a c e g a r á ž e + d í l n a 71 8 0 2 , 4 0 0 , 0 0 1 5 0 7 8 , 5 0 8 6 8 8 0 , 9 0 0 , 0 0 71 8 0 2 , 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
D 1 . 4 . 2 . 2 P ř i p o j e n í v r a t + v z d u c h o t e c h n i k a 71 8 1 9 , 9 0 0 , 0 0 1 5 0 8 2 , 2 0 8 6 9 0 2 , 1 0 0 , 0 0 71 8 1 9 , 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
D 1 . 4 . 2 . 3 K a b e l o v é ž l a b y - g a r á ž e + d í l n a 8 7 8 2 8 , 3 0 0 , 0 0 1 8 4 4 3 , 9 0 1 0 6 2 7 2 , 2 0 0 , 0 0 8 7 8 2 8 , 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
D 1 . 4 . 2 . 4 P o p l a c h o v é o s v ě t l e n i + r e t b o x y + n a b í j e n í 6 3 3 6 4 , 5 0 0 , 0 0 1 3 3 0 6 , 5 0 7 6 6 7 1 , 0 0 0 , 0 0 6 3 3 6 4 , 5 0 o . o o . 0 , 0 0 
D 1 . 4 . 2 . 5 G a r á ž e - e l e k t r o i n s t a l a c e 1 1 1 1 2 3 , 5 0 0 , 0 0 2 3 3 3 5 , 9 0 1 3 4 4 5 9 , 4 0 0 , 0 0 1 1 1 1 2 3 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
D 1 . 4 . 2 . 6 D í l n a e l e k t r o i n s t a l a c e 1 5 6 5 1 9 , 0 0 0 , 0 0 3 2 8 6 9 , 0 0 1 8 9 3 8 8 , 0 0 0 , 0 0 1 5 6 5 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 

C e l k e m 2 2 4 9 8 4 9 , 2 0 0 , 0 0 4 7 2 4 6 8 , 3 0 2 7 2 2 3 1 7 , 5 0 0 , 0 0 2 2 4 9 8 4 9 , 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
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ROZPOČET 
Stavba: CPS Jičín - modernizace objektu starých garáži - opakované 

Objekt: Rekonstrukce podlahy 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Místo: 

Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Zpracoval: 

Datum: 9.7.201 £ 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
Hmotnost 

celkem 

5 Komunikace 20 588,60 0,000 

I 

i 1 564 11-2427.R00 

Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.27cm Výplň 
mont. jam po vrstvách 5x18,719 m2=93,595 m2 m2 95,560 173,90 

I 

16 617,90 0,000 

i 2 561 12-1112. R00 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm m2 114,760! 34,60 3 970,70 0,000 

63 Podlahy a podlahové konstrukce _ 7 4 4 897,50 8,293 

3 631 31-0132.RAB 
Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm izolace proti 
vodě - +olejivzdorná fólie 2 mm m2 135,500 1 055,00 142 952,50 0,000 

4 631 31-5711.RT4 
Mazanina betonová tl. 20 cm C 30/37 vyztužená ocelovými 
vlákny 30 kg/m3 m3 27,100 5 600,00 151 760,00 0,000 

5 631 36-1921.RT9 
Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 
150/150 mm t 1,200 30 000,00 36 000,00: 0,000 

6 632 45-1111.R00 Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 10 mm m2 135,500 1 387,00 187 938,50 8,293 

7 632 42-1204.R00 
Potěr polymermaltový, strojní zprac, tl.4 mm včetně 
penetrace a broušení m2 184,420 1 226,80 226 246,50' 0,000 

96 Bourání konstrukcí 72 246,90 0,000 

8 965 04-2141.RT2 
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 
mazaniny 8 -10 cm m3 11,676 i 2 210,00 25 804,00: 0,000 

9 965 08-2933. RT2 
Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu 
15 - 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 23,352' 358,10 8 382 40 0,000 

10 979 99-0103.R00 Poplatek za skládku suti t 
I 

37,797 389,80 14 733,30 0,000 

11 979 08-1111.R0O Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 37,797; 68,80 2 600,40: 0,000 

12 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6 km x 15,1 t 37,797^ 279,50 10 564,30i 0,000 

13 979 08-2111. R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 37,797; 269,40 10 182,50: 0,000 

Celkem 837 733,00 8,293 
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ROZPOČET 
Stavba: CPS Jičín - modernizace objektu starých garáží - opakované 

Objekt: Oprava omítek + malba 

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 9.7.2018 

č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem 

í 

Hmotnost j 
celkem 

61 Úpravy povrchů vnitřní 68 160,00 0,000 

1 612 47-2181. RT2 
Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi štuk 033/ 
29 . Oprava 30% m2 80,000 852,00 68 160,00: 

í 
0,000, 

99 Staveništní přesun hmot 819,60 0,000 
2 998 01-1001.RO0 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 3,516 233,10 819,60| 0,000: 

784 Malby 40 460,80 0,000 
3 784 19-1201.R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 464,000 34,50 16 008.00Í 0,000 

4 784 19-5112.R00 Malba tekutá otěruvzdorná Standard, bílá, 2 x m2 464,000 52,70 24 452,80 0,000! 

Celkem 109 440,40 0,000 
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ROZPOČET 
Stavba: CPS Jičín - modernizace objektu starých garáží - opakované 

Objekt: Zateplení venkovního zdiva do dvora 

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 9.7.2018 

č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

t 
Cena celkem [ Hmotnost 

celkem 

62 Úpravy povrchů vnější 160 810,30 0,000 

1 622 30-0031.RAC 
KZS s polystyrenem, plocha s otvory, budovy do 6 m desky 
soklové tl. 100 mm m2 9,700 1 265,00 

i 
12 270,50 0,000 

2 622 43-2111.R00 Omítka stěn dekorativní Terra-marmolit jemnozrnná m2 9,700 550,00 5 335,00! 0,000 

3 622300031 
KZS s polystyrenem, plocha s otvory, budovy do 6 m 
polystyrenšedý tl. 120 mm, lešení,omítka silikonov m2 52,000 | 2 354,00 

! 

122 408,00 ! 0,000 

! 4 622 30-0036.RAD 
KZS s polystyrenem,plocha bez otvorů,budovy do 6 m desky 
fasádní šedý EPS-F tl. 120 mm, lešení m2 9,700 2 144,00 

| 

20 796,80 0,000 

99 Staveništní přesun hmot 397,20 0,000 
I 

: 5 998 01-1001.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1,704 233,10 397,20 0,000 

764 Konstrukce klempířské 10 160,30 0,000 
6 764 33-1320.R00 Lemování z AI plechu okapnice rš 250 mm m 11,750 691,60 8 126,3o| 0,000 

7 764 41-0350.R00 Oplechování parapetů včetně rohů AI, rš 330 mm m 1,800 1 130,00 2 034.001 0,000 

M21 Elektromontére 1 615,20 0,000 
! 

S 8 210 22-0101. RT1 
Vodiče svodové FeZn D do 10.AI 10,Cu 8 +podpěry včetně 
drátu FeZn 8 mm + PV 23 m 3,000 211,40 634,20 i 0,000 

i 
i 9 210220101 

Vodiče svodové FeZn D do 10.AI 10,Cu 8 +podpěry včetně 
drátu FeZn 8 mm + PV 23-Demontáž 

i 

m 3,000 205,00 

I 

615,00; 0,000 

h o 354-41415 Podpěra vedení do zdiva PV 1a-15 kus 3,000 122,00 366,00i 0,000 

Celkem 172 983,00 0,000 
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ROZPOČET 
Stavba: CPS Jičín - modernizace objektu starých garáží - opakované 

Objekt: Výměna garážových vrat 

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 11.7.2018 

Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem Hmotnost 
celkem 

767 Konstrukce zámečnické 360 543,30 0,000 

1 767 65-7240. R00 
Montáž vrat segmentových, do oc. zárubně nad 13 m2 
3500/3750 s prosklením kus 1,000 62 542,00 62 542,00 0,000 

2 767 65-724O.R0O 
Montáž vrat segmentových do oc. zárubně nad 13 m2 
3670/3750 s prosklením kus 2,000 65 417,00 130 834,00 0,000 

3 767 99-5104.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 103,000 215,00 22 145,00 0,000 

4 767 99-5106. R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 691,000 205,00 141 655,00 0,000 

5 767 13-1112.R00 Montáž stěn z plechu spojených svařováním 3950/200/42 m2 2,350 424,00 996,40 0,000 

6 998 76-7101. R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,418 1 672,00 2 370,90 0,000 

Celkem 360 543,30 0,000 
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ROZPOČET 
Stavba: CPS Jičín - modernizace objektu starých garáží - opakované 

Objekt: Vzduchotechnika 

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 11.7.2018 

č. Kód položky Popis WIJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem 

713 Izolace tepelné 367,00 0,000 

1 713 49-2525.R00 
Izolace ohybů-parotě.zábrana Novoplast bod.lepenou Izoma 
M tl. 50 mm m2 1,750 209,70 367,00 0,000 

720 Zdravotechnicka instalace 206 324,90 0,000 

2 728 11-2112.R00 
Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm Spiro d 
125 m 2,000 281,80 

i 
563,60: 0,000 

3 728 11-2112.R00 
Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm Spiro d 
160 m 4,000 385,20 1 540,80 0,000 

4 728 11-2112.R00 
Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm Spiro d 
180 m 6,500 625,20 4 063,80 0,000 

5 728 11-2112.R00 
Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm Spiro d 
200 m 1,500 583,60 875,40 0,000 

6 728 11-2113. R0O 
Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm Spiro d 
250 m 3,500 650,40 2 276,40 0,000 

7 728 11-2114.R00 
Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm Spiro d 
315 m 3,500 894,20 3 129,70 0,000 

8 728 11-2114.R00 
Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm Spiro d 
355 m 2,000 903,20 1 806,40 0,000 

9 728 11-2114.R00 
Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm Spiro d 
400 m 0,500 1 358,30 679,20 0,000 

10 728 11-2115:R00 
Montáž potrubí plechového kruhového do d 500 mm Spiro d 
500 m 15,000 1 773,70 26 605,50 0,000 

11 728 21-2112.R00 
Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm OS 
90°-125 kus 1,000 390,50 390,50 0,000 

12 728 21-2112.R00 
Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm OS 
60°-160 kus 2,000 456,70 913,40 0,000 

13 
Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm OS 

728 21-2112.R00 90°-180 kus 2,000 500,30 1 000,60 0,000 

14 728 21-2112 R00 
Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm OS 
90--200 kus 

n 
2,000 635,90 1 271,80 0,000 

15 728 21-2114.R00 
Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm 
OS90°-400 kus 1,000 1 271,50 1 271,50 0,000 

16 728 21-2115.R00 
Montáž oblouku plechového kruhového do d 500 mm OS 
90°-500 kus 2,000 1 746,60 3 493,20 0,000 

17 728 21-2115.R00 
Montáž oblouku plechového kruhového do d 500 mm OS 
30°-500 kus 1,000 1 442,10 1 442,10 0,000 

18 728 21-2212.R00 
Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm PRO 
200-180 kus 1,000 461,60 461,60 0,000! 

19 728 21-2213.R00 
Montáž přechodu plechového kruhového do d 300 mm PRO 
250-200 kus 1,000 623,40 623,40 0,000 

20 728 21-2214.R00 
Montáž přechodu plechového kruhového do d 400 mm PRR 
315-250 kus 1,000 718,60 718,60 0,000: 

21 728 21-2214.R00 
Montáž přechodu plechového kruhového do d 400 mm PRO 
355-315 

~1 

kus 1,000: 910,60 910,60^ 0,000 

22 728 21-2214.R00 
Montáž přechodu plechového kruhového do d 400 mm PRO 
400-355 kus 

_ _ J 
1,000 921,90 

l 

921,90! 0,000! 

23 
Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm OBJ 

728 21-2312.R00 ,180-160 kus • 2,000 561,40 1 122,80^ 0,000, 

24 Í728 21-2312.R00 
Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm OBJ I 
200-125 kus ! 1 ,ooo i 565,30 565,30; 0,000^ 
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Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem 

! ! I I 
Montaz odbočky plechové kruhové do d 300 mm OBJ 1 i 

25 '728 21-2313.R00 Í250-160 kus ' 2 000 854,00 1 708,00: 0,000 

Montáž odbočky plechové kruhové do d 400 mm OBJ 
26 ;728 21-2314.R00 315-160 kus 2,000 1 012,40 2 024,80 0,000 

i 

27 728 21-2314.R00 

i 
Montáž odbočky plechové kruhové do d 400 mm OBJ [ 
355-160 kus 1,000! 1 125,10 1 125,10! 0,000 

28 728 21-2314.R00 
Montáž odbočky plechové kruhové do d 400 mm OBJ 
400-160 kus 1,000 1 356,60 

i 

1 356,60: o,000 

29 
I Montáž klapky plechové kruhové do d 400 mm 

728 21-2414.R00 ÍMSKT-400+LF 230-4Nm kus 1,000 14 554,70 14 554,70! 0,000 

30 728 21-2415.R00 
Montáž klapky plechové kruhové do d 500 mm MSKT-500 + 
LF 230-4Nm kus 1,000 19 094,60 19 094,60 0,000 

31 728 21-2512.R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm SN 160 kus 1,000 166,90 166,90! 0,000 

32 728 21-2512.R00 ; Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm SN 200 kus 3,000: 169,70 509.101! 0,000 

33 728 21-2513.R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 300 mm SN 250 kus 1,000 187,80 187,80! 0,000 

34 728 21-2514.R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 400 mm SN 315 kus 1,000 138,10 138,10 0,000 

35 Í728 21-2515.R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 500 mm SN 500 kus 4,000 177,10 708,40 0,000 

36 728 21-2515.R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 500 mm SV 500 kus 3,000 181,00 543,00 0,000 

37 728 21-2512.R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm SV 180 kus 1,000 132,60 132,60! 0,000 

38 728 21-2514.R00 
Montáž spojky pružné kruhové do d 400 mm KAA 400 se 
sponou kus 2,000 511,90 1 023,80 0,000 

39 728 21-2512.R00 Montáž koncového krytu do d 200 mm DF 180 kus 1,000 80,20 80,20 0,000 

40 728 21-2515.R00 Montáž koncového krytu do d 500 mm DR 500 kus 1,000 145,20 145,20 0,000 

41 [728 21-2715.R00 Montáž výfukové hlavice plech.kruh.do d 500 mm VH-S 400 kus 1,000 8 150,50 8 150,50 0,000 

42 

43 

728 41-3522.R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm IT 125 kus 1,000 187,50 187,50! 0,000 42 

43 
[Montáž vyústky do kruh. potrubí do d 500 mm 

728 41-5125.R00 KVP1-H-1.0-600x150-R1 [kus 8,000 1 869,60 14 956,80 0,000 

44 ,728 31-4112.R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 PRG 500 [kus 1,0OOÍ 5 036,30 5 336 30 0,000 

45 728 41-1312.R00 
Montáž vyústě čtyřhranné do 0,08 m2 MSU25-1.0-1 
400x150 R1 kus 

I 
i I 

8,000[ 1 158,40! 9 267,20! 0,000 

46 728 41-2111.R00 
Montáž Plenům boxu čtyřhranného do 0,1 m2 PBZ-H 
450x150-D150 Horizontální kus 

i I 
2.000Í 5 681,20[ 11 332.40 0,000 

| | Montáž Plenům boxu čtyřhranného do 0,1 m2 PBZ-V 
47 [728 41-2111.R00 Í450x150-D150 Vertikální kus 6.000 4 712,20 28 273,20! 0,000 

48 728 61-6213.R00 
Mtž ventilátoru radiál, nízkotl. potrub.do d 400mm 
V=2500m3/h ; p=180 Pa kus 1,000 22 079,60 

| 
22 079.60Í 0,000 

49 998 72-8101.R00 [Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0 327 20 992,10 6 864,40 0,000 

Celkem 206 691,90 0,000 
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ROZPOČET 
Stavba: CPS Jičín - modernizace objektu starých garáží - opakované 

Objekt: Demontáž elektroinstalace garáže + dilna 

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 11.7.2018 
, ( _, ^ 1 ! ^ 

Kód položky ! Popis ! MJ I M n ° ž s t v í i . , C e " a . : Cena celkem ' H m ° t n o s t 

; F | celkem | jednotková , celkem 

M99 Ostatní práce "M" 71 802,40 0,000 
1 9091 T00 Vícepráce nad rámec ceníkových položek hod 10,000 385,00 i 

3 850,00! 

1 
0,000: 

2 9094 T00 Vyhledání připojovacího místa hod 10,000 385,00 3 850.00 o.oool 

3 9096 T00 Zabezpečení pracoviště hod 8,000 330,00 i 
2 640,00; 

í 
0,0001 

4 9097 T00 Koordinace s ostatními profesemi hod 10,000 385,00 3 850,001 0,000 

5 9101 T00 Montáž a demontáž lešení hod 8,000 385,00 3 080,00i 0,000 

6 9111 T00 Demontáž stávající elektroinstalace hod 120,000 385,00 46 200,00! 0,000^ 

7 9112 T00 Demontáž stávajících rozvaděčů hod 20,000 385,00 7 700,00! o.oool 

8 9988 Ekologická likvidase svítidel kus 34,000 18,60 632,40! 
( 

o.ooo! 

Celkem 71 802,40 0,000 

Zpracováno systémem K R O S 4 
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ROZPOČET 
Stavba: CPS Jičín - modernizace objektu starých garáží - opakované 

Objekt: Připojení vrat + vzduchotechnika 

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 11.7.2018 

Kód položky Popis I MJ [ M n ° ž s t v í i . H

C e " a . í Cena celkem ! H m ° t n o s t 

r > | celkem ] jednotková i j celkem 

M01 Nosný materiál 4 538,30 0,000 
1 00000001 VL1001 Zdrhovací pásek do 200mm kus 20,000 0.60Í 12,00 0,000 

2 34111000 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 15,000 7,80 117,00 0,000 

3 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 70,000 10,10 707,00 
— - — — — — 

0,000 

4 34111098 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 4 mm2 m 50,000 46,80 2 340,00 0,000 

5 34535000AB1248 Spínač nástěnný IP44 kus 1,000 61,60 61,60 0,000 

6 34564100 HE143 Krabice rozv.lP54 - 5pól.svor. 2,5mm2 kus 3,000 66,00 198,00 0,000 

7 34570000UN1474 Příchytka 16 kus 12,000 2,30 27,60 0,000 

8 34570000UN1476 Příchytka 25 kus 9,000 3,90 35,10 0,000 

9 34570000UN3528 Trubka PH pevná instalační o 16 mm m 12,000 6,60 79,20 0,000 

10 34570000UN3530 Trubka PH pevná instalační o 25 mm m 9,000 12,10 108,90 0,000 

11 35811251 VL1 Zásuvka nástěnná 5.pól. 16A 400V horní přívod kus 3,000 110,00 330,00 0,000 

12 141 ROO Přirážka za podružný materiál M 21 % 3,000 40,15 120,50 0,000 

13 142 TOO Odbytová přirážka % 10,000 40,14 401,40 0,000 

M21 Elektromontáže 9 620,80 0,000 
14 210010021R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm m 3,000 28,20 84,60 0,000 

15 210010022R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 9,000 29,50 265,50 0,000 

16 210010350T01 Rozvodka krabicová z PVC do 5 x 2,5mm2 kus 3,000 228,80 686,40 0,000 

17 210100001 ROO Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 14,000 19,60 274,40 0,000 

18 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 15,000 26,10 391,50 0,000 

19 21O1OO251R0O Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 4,000 117,70 470,80 0,000 

20 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 3,000 133,10 399,30 0,000 

21 210110001ROO Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 1,000 104,50 104,50 0,000 

22 210111103ROO Zásuvka nástěnná 5.pól. 16A 400V horní přívod kus 3,000 139,70 419,10 0,000 

23 210300206T00 Montáž servopohonu ^kus_ 2,000 275,00 550,00 0,000 

24 210300301TOO Montáž nástěnného ventilátoru kus 1,000 275,00 275,00 0,000 

25 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 85,000 36,50 3 102,50 0,000 

26 210810O57R0O Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 50,000 36,50 1 825,00 0,000 

27 205 ROO Zednické výpomoci m2l čl.13-5c % 6,000 128,70 772,20 0,000 

M808 Rozvaděč "RG" 49 685,80 0,000 
28 A-9231-0 00 OZNC.NPS RTE NA PANTOGR.1 PISM KUS 246,000 2,80 688,80 0,000 

29 B-9001-1 00 PRPJN POMOCNÝCH OBVODU/1 SKRIN KUS 1,000 390,30 390,30 0,000 

30 B-9101-1 00 ROZBOC.MUSTEK PE7.N7 + KUsT 1 

3,000 178,80 536,40 0,000 

31 C-3505-1 00 SPINAC NA LISTU 63/3 + KUS 1,000 230,80 230,80 0,000' 

32 E-2000-1 00 JSTICE 1POL DO 25A KUS 20,000 82,10 1 642,00 0,000, 

33 E-2010-1 00 JSTICE 3POL. DO 25A KUS 8,000 245,40 1 963,20 0,000[ 

34 E-2019-1 00 CHRÁNIČ 4POL. DO 63A KUS 3,000 302,30 906,90 o.ooo! 

35 F-0220-1 00 STYKAČ DO 25A 2.POL.20A + KUS 5,000 149,90 749,50 I 
o.oooi 

36 F-0235-1 00 STYKAČ DO 63A + KUS 1,000 306,80 306,80 0,000 

37 F-0235-1 00 STYKAČ DO 63A + ÍKUS 1,000 306,80 306,80; i 
0,000; 

38 H-2904-0 TOO RELE krokové KUS 4,000 338,00 1 352 CC o.oooi 

39 P-0195-1 00 SVRKZPOJ.DO 10A K U S ^ 24,000 19,60 470,40; 0,000 

40 R-7401-1 00 SOUMRAKOVÝ SPINAC KUS 1.0001 199,20 199,20: 0,000; 
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č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem Hmotnost 
celkem 

41 34562120 Svornice řadová 2,5 kus 24,000 20,60 494,40 0,000 

42 ; 34562135 Přepážka koncová 2,5 kus 1,000 3,70 3,70 0,000 

43 34562265 Svěrka koncová 35 kus 2,000 15,40 30,80 0,000 

44 35711054VL120 Rozvaděč povrch.plastový - 120mod. kus 1,000 9 502,40 9 502,40 0,000 

45 35821101LT12 Stykač 2.pólový - 20A, 230V kus 5,000 584,00 2 920,00 0,000 

46 35821101LT18 Stykač 4.pólový - 40A, 230V kus 1,000 1 643,00 1 643,00 0,000 

47 35821101LT20 Stykač 4.pólový - 63A, 230V kus 1,000 1 317,50 1 317,50 0,000 

48 35821800LT107 Vypínač na lištu 63/3, 63A kus 1,000 439,70 439,70 0,000 

49 35822001LT207 Propojovací lišta 3.pólová - 10mm2 m 1,500 21,20 31,80 0,000 

50 35822001LT214 Koncová krytka kus 10,000 11,10 111,00 0,000 

51 35822002LT302 Rozbočovací můstek N7 - modrý kus 3,000 41,90 125,70 0,000 

52 35822010BN305 Proud.chránič 4.pól. 63A/30mA kus 3,000 1 345,60 4 036,80 0,000 

53 35822107 Jistič do 63 A 1 pólový charakter. B kus 5,000 226,30 1 131,50 0,000 

54 35822109 Jistič do 63 A 1 pólový charakter. B kus 8,000 146,00 1 168,00 0,000 

55 35822111 Jistič do 63 A 1 pólový charakter. B kus 4,000 161,00 644,00 0,000 

56 35822159 Jistič do 63 A 1 pólový charakter. C kus 3,000 224,20 672,60 0,000 

57 35822401 Jistič do 63 A 3pólový charakter. B kus 4,000 628,30 2 513,20 0,000 

58 35822403 Jistič do 63 A 3pólový charakter. B kus 3,000 924,30 2 772,90 0,000 

59 35822426 Jistič do 63 A 3pólový charakter. C kus 1,000 986,70 986,70 0,000 

60 40500000EK1501 Soumrakový spínač 230V, kus 1,000 527,80 527,80 0,000 

61 40500000EK1503 Čidlo k soumrakovému spínači kus 1,000 188,70 188,70 0,000 

62 40500101 VL88 Krokové relé kus 4,000 741,20 2 964,80 0,000 

63 141 ROO Přirážka za podružný materiál M 21 % 3,000 439,67 1 319,00 0,000 

64 142 TOO Odbytová přirážka !% 10,000 439,67 4 396,70 0,000 

M99 Ostatní práce "M" 7 975,00 0,000 

65 9091 TOO Vícepráce nad rámec ceníkových položek hod 5,000 385,00 1 925,00 0,000 

66 9096 TOO Zabezpečení pracoviště hod 2,000 330,00 660,00 0,000 

67 9097 TOO Koordinace s ostatními profesemi hod 4,000 385,00 1 540,00 0,000 

68 9101 TOO Montáž a demontáž lešení hod 2,000 385,00 770,00 0,000 

69 9991 TOO Výchozí revize hod 8,000 385,00 3 080,00 0,000 

Celkem 71 819,90 0,000 
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ROZPOČET 
Stavba: CPS Jičín - modernizace objektu starých garáží - opakované 

Objekt: Kabelové žlaby - garáže + dílna 

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 11.7.2018 

Č. Kód položky ; Popis i MJ ! M ™ ž s ' v i ! Cena . j Cena celkem \ H m ° t n o s í 

I j i celkem jednotková I celkem 

M01 Nosný materiál 29 983,40 0,000 
1 34572300M2111 Kabelový žlab drátěný 50/50/2000 m 86,000 66,00 5 676,00 0,000 

2 34572300M2121 Kabelový žlab drátěný 100/50/2000 m 98,000 79,20 7 761,60 0,000 

3 34572300MK31 Spojka žlabu SZ1 kus 184,000 12,10 2 226,40 0,000 

4 34572300MK51 Nosník žlabu NZ 50 kus 110,000 38,50 4 235,00 0,000 

5 34572300MK52 Nosnik žlabu NZ 100 kus 116,000 57,20 6 635,20 0,000 

6 141 ROO Přirážka za podružný materiál M 21 % 3,000 265,32 796,00 0,000 

7 142 TOO Odbytová přirážka % 10,000 265,32 2 653,20 0,000 

M21 Elektromontáže 41 234,90 0,000 
8 210020302R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka m 86,000 185,20 15 927,20 0,000 

9 210020304R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm bez víka m 98,000 219,10 21 471,80 0,000 

10 !205 ROO Zednické výpomoci m21 čl. 13-5c %_ 6,000 639,32 3 835,90 0,00? 

M99 Ostatní práce "M" 16 610,00 0,000 
11 9091 TOO Vícepráce nad rámec ceníkových položek hod 20,000 385,00 7 700,00 0,000 

12 9096 TOO Zabezpečení pracoviště hod 6,000 330,00 1 980,00 0,000 

13 9097 TOO Koordinace s ostatními profesemi hod 10,000 385,00 3 850,00 0,000 

14 9101 TOO Montáž a demontáž lešení hod 8,000 385,00 3 080,00 0,000 

Celkem 87 828,30 0,000 
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ROZPOČET 
Stavba: CPS Jičín - modernizace objektu starých garáží - opakované 

Objekt: Poplachové osvětlení + retboxy + nabíjení 

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 11.7.2018 

č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem Hmotnost 
celkem 

M01 Nosný materiál 19 054,10 0,000 
1 00000001 VL1001 iZdrhovací pásek do 200mm kus 30,000 0,30 9,00: 0,000 

2 34111000 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 100,000 7,80 780,00 0,000 

3 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 120,000 10,10 1 212,001 0,000 

4 34111038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 140,000 16,50 2 310,00 0,000 

5 
34535000AB1330; 
t | Tlačítko nástěnné plastové, IP44 kus 8,000 71,50 572,00 0,000 

6 34551000AB5207 {Zásuvka jed. povrchová plastová, 1P44 kus 9,000 67,10 603,90 0,000 

7 34564100 HE143 Krabice rozv.lP54 - 5pól.svor. 2,5mm2 kus 10,000 66,00 660,00 0,000 

8 Í34570000UN1474 Příchytka o 16 mm kus 36,000 2,30 82,80 0,000 

9 34570000UN1475 Příchytka o 20 mm kus 18,000 2,50 45,00 0,000 

10 L34570000UN3528 Trubka PH pevná instalační o 16 mm m 34,000 6,60 224,40 0,000 

11 34570000UN3529 Trubka PH pevná instalační o 20 mm m 18,000 8,80 158,40 0,000 

12 34700003 Příplatek na recyklaci zdroje 6/2014 kus 16,000 2,80 44,80 
—— 

0,000 
13 34752000 PHL23 Zářivka super TL-D - 58W kus 16,000 53,90 862,40 0,000 

14 348 Příplatek za recyklaci svítidla 1/2016 kus 11,000 9,20 101,20 0,000 

15 34800510TS1106 Svítidlo zář. 2 x 58 W PC 1F EP, IP66 kus 11,000 836,00 9 196,00 0,000 

16 141 ROO Přirážka za podružný materiál M 21 % 3,000 168,63 505,90 0,000 

17 142 TOO Odbytová přirážka % 10,000 168,63 1 686,30 0,000 

M21 Elektromontáže 28 745,40 0,000 
18 210010021R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm m 34,000 28,20 958,80 0,000 

19 210010022ROO Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 18,000 29,50 531,00 0,000 

20 210010350T01 Rozvodka krabicová z PVC do 5 x 2,5mm2 kus 10,000 228,80 2 288,00 0,000 

21 210020652R00 J<onstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg kus 4,000 152,90 611,60 0,000 

22 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 43,000 19,60 842,80 0,000 

23 210100251ROO Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 16,000 117,70 1 883,20 0,000 

24 210110001R00 Spínač nástěnný jednopól- řaz. 1, obyč. prostředí kus 8,000 104,50 836,00 0,000 

25 210111021R00 Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE kus 9,000 144,10 1 296,90 0,000 

26 210201072T02 Svítidlo zářivkové průmyslové závěsné 2x58 W kus 11,000 343,20 3 775,20 0,000 

27 210810041 ROO Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevné uložený m 100,000 36,50 3 650,00 0,000 

28 210810045ROO Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 120,000 36,50 4 380,00 0,000 

29 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 140,000 36,50 5 110,00 0,000; 

30 205 ROO Zednické výpomoci m21 čl. 13-5c 6,000 430,32 2 581,90 0,000: 

M99 Ostatní práce "M" 15 565,00 0,000 
31 9091 TOO Vícepráce nad rámec ceníkových položek hod 15,000 385,00 5 775,00 0,000 

32 9096 TOO Zabezpečení pracoviště hod 4,000 330,00 1 320,00 0,000 

33 9097 TOO Koordinace s ostatními profesemi ;hod 10,000 _3j35iCK)| 3 850,00 0,000! 

J I . 9101 TOO Montáž a demontáž lešení '• hod 4,000 385,00 1 540,00 0,000 

35 9991 TOO Výchozí revize i hod 8,000 385,00 3 080,00 0,000: 

Celkem 63 364,50 0,000 
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ROZPOČET 
Stavba: CPS Jičín - modernizace objektu starých garáží - opakované 

Objekt: Garáže - elektroinstalace 

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 11.7.2018 

č Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem Hmotnost 
celkem 

M01 Nosný materiál 44 800,10 0,000 
1 00000001 VL1001 Zdrhovací pásek do 200mm kus 70,000 0,30 21,00 0,000 

2 34111000 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 60,000 7,80 468,00 0,000 

3 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 200,000 10,101 2 020,00 
_—— — 

0,000 

4 34111038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 170,000 16,50 2 805,00 0,000 

5 34111098 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 4 mm2 m 15,000 46,80 702,00 0,000 

6 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 6 mm2 m 100,000 68,20 6 820,00 0,000 

7 
34535000AB1330 
t Tlačítko nástěnné plastové, IP44 kus 3,000 71,50 214,50 0,000 

8 34551000AB5207 Zásuvka jed. povrchová plastová, IP44 kus 9,000 67,10 603,90 0,000 

9 34564100 HE143 Krabice rozv,IP54 - 5pól.svor. 2,5mm2 kus 15,000 66,00 990,00 0,000 

10 34570000UN1474 Příchytka o 16 mm kus 78,000 2,30 179,40 0,000 

11 34570000UN1475:Příchytka o 20 mm kus 3,000 2,50 7,50 0,000 

12 34570000UN1476 Příchytka o 25 mm kus 9,000 3,90 35,10 0,000 

13 34570000UN3528] Trubka PH pevná instalační o 16 mm m 78,000 6,60 514,80 0,000 

14 34570000UN3529;Trubka PH pevná instalační o 20 mm m 3,000 8,80 26,40 0,000 

15 34570000UN353o'Trubka PH pevná instalační o 25 Imm m 9,000 12,10 108,90 0,000 

16 34700003 Příplatek na recyklaci zdroje 6/2014 kus 36,000 2,80 100,80 0,000 

17 34752000 PHL23 Zářivka super TL-D - 58W kus 36,000 53,90 1 940,40 0,000 

18 34760408 VL Výbojka sodíková vysokotlaká SHC 70 W, E 40 kus 2,000 231,00 462,00 0,000 

19 348 Příplatek za recyklaci svítidla 1/2016 kus 21,000 9,20 193,20 0,000 

20 348-LEDSOI-230 LED reflektor - 30W + poh.čidlo, IP44 kus 1,000 990,00 990,00 0,000 

21 34800510TS1106 Svítidlo zář. 2 x 58 W PC 1F EP, IP66 kus 18,000 836,00 15 048,00 0,000 
i 

22 [34844260V51026 Příruba na výložnikový sloup o 60 mm 
kus 2,000 220,00 440,00 

• 

0,000 

23 34844260VR7014 Svítidlo výbojkové obdélníkové - PC, SHC 70W kus 2,000 2 200,00 4 400,00 0,000 

24 35811251 VL1 Zásuvka nástěnná motorová 16A, 400V, horní přívod kus 1,000 110,00 110,00 0,000 

25 35811253 VL1 Zásuvka nástěnná motorová 32A, 400V, horní přívod kus 3,000 148,50 445,50 0,000 

26 141 ROO Přirážka za podružný materiál M 21 % 3,000 396,44 1 189,30 0,000 

27 ,142 TOO Odbytová přirážka % 10,000 396,44 3 964,40 0,000 

M21 Elektromontére 47 403,40 0,000 
28 210010021R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm m 78,000 28,20 2 199,60 0,000 

29 210010022R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 3,000 29,50 88,50 0,000: 

30 [210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm m 9,000 31,90 287,10 0,000' 

31 210010350T01 Rozvodka krabicová z PVC do 5 x 2,5mm2 kus 15,000 228,80 3 432,00 0,000 

32 210040701 ROO Drážka pro trubku nebo kabel do D 29 mm m 15,000 90,50 1 357,50 o,ooo! 

33 210040702ROO Drážka pro trubku nebo kabel do D 48 mm l 
m 12,000 125,20 1 502,40 0,000 

34 210100001ROO Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 48,000 19,60 940,80 o.ooo: 

35 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 20,000 26,10 522,00 0,000 

36 210100251 ROO Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 17,000 117,70 2 000,90 0,000 

37 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 1,000 133,10 133,10 0,000 

38 210100259ROO Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 kus 3,000 161,70 485,10 0,000, 

39 21O110OO1R0O Spínač nástěnný jednopól - řaz. 1, obyč.prostředí kus 3,000 104,50 313,50 0,000 

40 210111021R00 Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE kus 9,000 144,10 1 296,90 0,000: 
41 210111103R00 Zásuvka průmyslová nástěnná 16 A, 5.pól. kus 1,000: 139,70 139,70[ 0,000: 

42 210111104R00 Zásuvka průmyslová nástěnná 32 A, 5.pól. kus - ^ 

3,000 
146,30 438,90 0,000: 
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Kód položky Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková | 

Cena celkem Hmotnost 
celkem 

43 210201072T02 Svítidlo zářivkové průmyslové závěsné 2x58W kus 18,000 343,20 6 177,60! 0,000 

44 210201104T00 Montáž LED reflektoru kus 1,000 320,10! 320,10 0,000 

i 45 210202011TOO Svítidlo výbojkové 70W/150W SHC na výložník kus 2,000 335,50! 671,00 0,000 

i 46 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 60,000 36,50! 2 190,00 0,000 

47 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 200,000 36.501 7 300,00: 0,000 

48 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 170,000 
1 

36,501 6 205 00 0,000 

49 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 115,000 38.90J 4 473,50: 0,000 

50 205 ROO Zednické výpomoci m21 čl. 13-5c % 6,000 821,37! 4 928,20 0,000 

M99 Ostatní práce "M" 18 920,00 0,000 
51 9091 TOO Vícepráce nad rámec ceníkových položek hod 20,000 385,00 7 700,00 0,000 

52 9096 TOO Zabezpečení pracoviště hod 6,000 
. . — 

330,00 1 980,00 0,000 

53 9097 TOO Koordinace s ostatními profesemi hod 10,000 385,00 3 850,00 0,000 

54 9101 TOO Montáž a demontáž lešení hod 6,000 385,00 2 310,00 0,000 

55 9991 TOO Výchozí revize hod 8,000 385,00 3 080,00 0,000 

Celkem 111 123,50 0,000 
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ROZPOČET 

Stavba: CPS Jičín - modernizace objektu starých garáží - opakované 

Objekt: Dílna elektroinstalace 

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 11.7.2018 

č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem Hmotnost 
celkem 

M01 Nosný materiál 35 270,40 0,000 

1 00000001 VL1001 Zdrhovací pásek do 200mm kus 30,000 0,30 9,00 0,000 

2 34111000 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 40,000 7,80 312,00 0,000 

3 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 10,000 10,10 101,00 0,000 

4 34111038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 110,000 16,50 1 815,00 0,000 

5 34111038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 60,000 16,50 990,00 0,000 

6 34111098 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 4 mm2 m 15,000 46,80 702,00 0,000 

7 34111098 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 4 mm2 m 30,000 46,80 1 404,00 0,000 

8 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 6 mm2 m 40,000 68,20 2 728,00 0,000 

9 34140967 Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 70,000 20,90 1 463,00 0,000 

10 34535000AB1250 Spínač nástěnný plastový, IP44 kus 4,000 64,90 259,60 0,000 

11 34551000AB5208 [Zásuvka jed. povrchová plastová, kus 7,000 67,10 469,70 0,000 

12 34564100 HE143 Krabice rozv,IP54 - 5pól.svor. 2,5mm2 kus 9,000 66,00 594,00 0,000 

13 34570000UN1474 Příchytka o 16 mm kus 36,000 2,30 82,80 0,000 

14 34570000UN1475 Příchytka o 20 mm kus 6,000 2,50 15,00 0,000 

15 34570000UN1476 Příchytka o 25 mm kus 6,000 3,90 23,40 0,000 

16 34570000UN3528 Trubka PH pevná instalační o 16 mm m 36,000 6,60 237,60 0,000 

17 34570000UN3529 Trubka PH pevná instalační o 20 mm m 6,000 8,80 52,80 0,000 

18 34570000UN3530 Trubka PH pevná instalační o 25 mm m 6,000 12,10 72,60 0,000 

19 34700003 Příplatek na recyklaci zdroje 6/2014 kus 20,000 2,80 56,00 0,000 

20 34752000 PHL23 Zářivka super TL-D - 58W kus 20,000 53,90 1 078,00 0,000 

21 348 Příplatek za recyklaci svítidla 1/2016 kus 10,000 9,20 92,00 0,000 

22 34800500OS2431 Svítidlo žárovkové nástěnné, 100 W, IP64 kus 2,000 616,00 1 232,00 0,000 

23 34800510TS1106 Svítidlo zář. 2 x 58 W PC 1F EP, IP66 kus 2,000 836,00 1 672,00 0,000 

24 34800510TS1107 Svítidlo zář. 2 x 58 W PC 3F EP, IP66 kus 8,000 1 023,00 8 184,00 0,000 

25 35811790vl01 Spínač vačkový skříň z AI 25 A - uzamykatelný kus 4,000 682,00 2 728,00 0,000 

26 35811790VI02 Spínač vačkový skříň z AI 32 A - uzamykatelný kus 2,000 2 035,00 4 070,00 0,000 

27 35813953 Ovladač skříň z PH 2tlačítkový kus 1,000 770,00 770,00 0,000 

28 141 ROO Přirážka za podružný materiál M 21 % 3,000 312,07 936,20 0,000 

29 142 TOO Odbytová přirážka % 10,000 312,07 3 120,70 0,000 

M21 Elektromontáže 31 833,60 0,000 

30 210010021R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm m 36,000 28,20 1 015,20 0,000 

31 210010022ROO Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 6,000 29,50 177,00 0,000 

32 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm m 6,000 31,90 191,40 0,000 

33 210010350T01 Rozvodka krabicová z PVC do 5 x 2,5mm2 kus 9,000 228,80 2 059,20 0,000 

34 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 48,000 19,60 940,80 0,000 

35 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 20,000 26,10 522,00 0,000 

36 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 4,000 48,70 194,80 0,000 

37 210100251 ROO Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 6,000 117,70 706,20 0,000 

38 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 7,000 133,10 931,70 0,000 

39 210100259R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 kus 2,000 161,70 323,40 0,000 

40 210110004R00 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí kus 4,000 111,10 444,40 0,000 

41 210110511R00 Vypínač vačkový v AI skříni 25 A - uzamykatelný kus 4,000 206,80 827,20 0,000 

42 210110513R00 Vypínač vačkový v AI skříni 63 A - uzamykatelný kus 2,000 257,40 514,80 0,000 
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f Kód položky Popis 

— 

MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem Hmotnost 
celkem 

43 7 10111021 ROO 7ásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE kus 7,000 144,10 1 008,70 0,000 

_44- 210140251R00 Ovladač pomocných obvodů - 2 tlačítkový kus 1,000 141,90 141,90 0,000 

J5__ 

46 

210200012T01 Svítidlo žárovkové bytové nástěnné do 100 W kus 2,000 251,90 503,80 0,000 J5__ 

46 210201072T02 Svítidlo zářivkové průmyslové závěsné 2 x 58 W kus 10,000 343,20 3 432,00 0,000 

47 210220452R00 Ochranné spoj. v prádel,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně m 70,000 43,00 3 010,00 0,000 

48 210810045ROO Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 50,000 36,90 1 845,00 0,000 

49 210810046ROO Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 60,000 36,50 2 190,00 0,000 

50 210810055ROO Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený l 
m 

110,000 36,50 4 015,00 0,000 

51 210810056ROO Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 15,000 36,50 547,50 0,000 

52 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 70,000 38,90 2 723,00 0,000 

53 205 ROO Zednické výpomoci m21 čl.13-5c % 6,000 594,77 3 568,60 0,000 

M99 Ostatní práce "M" 89 415,00 0,000 

54 9091 TOO Vícepráce nad rámec ceníkových položek hod 15,000 385,00 5 775,00 0,000 

55 9093 TOO Úprava stávající elektroinstalace hod 10,000 385,00 3 850,00 0,000 

56 9096 TOO Zabezpečení pracoviště hod 4,000 330,00 1 320,00 0,000 

57 9097 TOO Koordinace s ostatními profesemi hod 6,000 385,00 2 310,00 0,000 

58 9101 TOO Montáž a demontáž lešení hod 4,000 385,00 1 540,00 0,000 

59 9121 TOO Úprava stávajících rozvaděčů hod 15,000 3 577,00 53 655,00 0,000 

60 9121 TOO Úprava stávajících rozvaděčů hod 5,000 3 577,00 17 885,00 0,000 

61 9991 TOO Výchozí revize hod 8,000 385,00 3 080,00 0,000 

Celkem 156 519,00 0,000 
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