

SMLOUVA O DÍLO
č. S913/2018/321



..... **doplň dodavatel**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: **Ing. Tomáš Pospíšil**, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Koždoněm**, ředitelem

Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

(dále jen „objednatel“)

a

Aleš Brückner

IČO: 74853015,

DIČ: CZ.....

místem podnikání: Horní 1334, 742 21 Kopřivnice

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

.....
.....

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Hřiště na vyhlídce**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/321**, a to dle projektové dokumentace **Hřiště na vyhlídce** vypracované Ing. Jiřím Frysem, ČKAIT: 1200774 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- vytyčení stavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do náležitého stavu,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) objednateli,
- vyhotovení časového a finančního harmonogramu prací se zohledněním rozdělení stavebních prací do let 2018 a 2019, časový harmonogram prací bude předložen s ohledem na klimatické podmínky a omezení – příloha č. 2 ke smlouvě.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 7. 2019**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **3. 9. 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

Realizace díla bude rozdělena do let 2018 a 2019.

V roce 2018 budou prováděny práce dle položkového rozpočtu „Hřiště Na Vyhlídce, pozemek parc.č.615/4, k.ú. Nová Ves u Rýmařova“ s označením 2018.

V roce 2019 budou prováděny práce dle položkového rozpočtu „Hřiště Na Vyhlídce, pozemek parc.č.615/4, k.ú. Nová Ves u Rýmařova“ s označením 2019.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 533 221,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionpětsetřicettřítisícdvěstědvacetjednakorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této

smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po

provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního souhlasu vydaného MěÚ Rýmařov dne 14. 3. 2018 pod č. j. MURY 6032/2018 a koordinovaného závazného stanoviska vydaného OŽP, MěÚ Rýmařov dne 14.2.2018 pod č. j. MURY 4036/2018
Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojitým vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby),
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **48** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny takové části díla bez DPH určené dle čl. III ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla dle časového a finančního harmonogramu prováděná díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9 nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
13. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - rozpočet
 - časový harmonogram s finančním plněním podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

V Kopřivnici, dne: 5.9.2018

V Šumperku, dne:11.09.2018

Za zhotovitele
Aleš Brückner

Za objednatele
Ing. Pavel Koždoň
ředitel KŘ Šumperk

Krycí list rekapitulace rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Frys 17/06B	Hřiště Na Vyhlídce, pozemek parc.č.615/4, k.ú. Nová Ves u Rýmařova		
Komentář			
Popis verze	Rekapitulace plnění 2018 a 2019		
Komentář verze			
Adresa	poz. parc.č.615/4, k.ú. Nová Ves u Rým.	Datum zahájení	
Rok	2017	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zpracovatel	Pavel Kubela		583221825
Projektant	Jiří Frys - stavební projekce		583215988
Investor	Lesy České republiky, s. p.		
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Rok plnění / Popis objektu	Cena	DPH	Cena s DPH
2018 / Hřiště S01, VRN S02	428 703	90 028	518 731
2019 / Hřiště S01, VRN S02	1 104 518	231 949	1 336 467
		Celkem (bez DPH)	1 533 221
		DPH 21 %	321 976
		Celkem (včetně DPH)	1 855 197
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :Aleš Brückner		Jméno :	
Datum :7.8.2018		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky Frys 17/06B	Zakázka Hřiště Na Vyhlídce, pozemek parc.č.615/4, k.ú. Nová Ves u Rýmařova
Komentář	
Popis verze	plnění 2018
Komentář verze	
Adresa	poz. parc.č.615/4, k.ú. Nová Ves u Rým.
Rok	2017
Typ Firmy	Název
Zpracovatel	Pavel Kubela
Projektant	Jiří Frys - stavební projekce
Investor	Lesy České republiky, s. p.
Význam (funkce)	Jméno

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Hřiště	823	Plochy a úpravy území
SO 02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	823	Plochy a úpravy území
			428 703
			90 028
			90 028
			518 731

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Aleš Brück	Jméno :
Datum :7.8.2018	Datum :
Podpis:	Podpis :

Poznámka :	
------------	--

Zakázka:

Hřiště Na Vyhliďce, pozemek parc.č.615/4, k.ú. Nová Ves u Rýmařova

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	428 703	90 028	518 731	15
SO_01: Hřiště	418 703	87 928	506 631	14
001: Zemní práce	32 703	6 868	39 571	5
0056: Kryty hracích ploch	4 000	840	4 840	1
SUB: Subdodávky	382 000	80 220	462 220	8
SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	10 000	2 100	12 100	1
V03: Zařízení staveniště	10 000	2 100	12 100	1
Celkem (bez DPH)	428 703			
DPH	90 028			
DPH 21 % ze základny: 428 703	90 028			
Celkem (včetně DPH)		90 028	518 731	

Zakázka:

Hřiště Na Vyhlídce, pozemek parc.č.615/4, k.ú. Nová Ves u Rýmařova

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S: Stavba							428 703	
SO_01: Hřiště							418 703	
001: Zemní práce							32 703	
1.	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m</i>	m3	27,05	47,00	1 271	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Dopadová plocha; 541,0*0,05					27,05			
2.	SP	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 <i>Plný popis: Hloubení zapořezých i nezapořezých jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných</i>	m3	81,15	200,00	16 230	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Dopadová plocha; 541,0*(0,20-0,05)					81,15			
3.	SP	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapořezých v hornině tř. 3 <i>Plný popis: Hloubení nezapořezých jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</i>	m3	81,15	30,00	2 435	CS ÚRS 2018 01
4.	SP	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z h</i>	m3	108,2	100,00	10 820	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: 27,050+81,150					108,2			
5.	SP	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných <i>Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin</i>	m3	108,2	18,00	1 948	CS ÚRS 2018 01
0056: Kryty hracích ploch							4 000	
6.	SP	001-01	D+M, Vytyčení výkopů dle zakládacího plánu <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	4 000,00	4 000	VLASTNÍ
SUB: Subdodávky							382 000	
7.	H	SUB-06	dod, herní sestava - ptačí pozorovatelna - dle ozn."F", výkres D06 - včetně kotevních prvků a základů <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	170 000,00	170 000	VLASTNÍ
8.	H	SUB-03	dod, prolézačka - Horolezec - dle ozn."C", výkres D07 - včetně kotevních prvků a základů <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	56 000,00	56 000	VLASTNÍ
9.	H	SUB-02	dod, prolézačka - Šimpanz - dle ozn."B", výkres D05 - včetně kotevních prvků a základů <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	64 500,00	64 500	VLASTNÍ
10.	H	SUB-08	dod, houpadlo na pružině - motorka - dle ozn."H", výkres D09 - včetně kotevních prvků a základů	kus	1,0	15 000,00	15 000	VLASTNÍ

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			<i>Plný popis:</i>					
11.	H	SUB-07	dod, závěsná houpačka - hnízdečko - dle ozn."G", výkres D05 - včetně kotevních prvků a základů	kus	1,0	26 500,00	26 500	VLASTNÍ
			<i>Plný popis:</i>					
12.	H	SUB-05	dod, houpačka - Riky - dle ozn."E", výkres D03 - včetně kotevních prvků a základů	kus	1,0	35 000,00	35 000	VLASTNÍ
			<i>Plný popis:</i>					
13.	MP	SUB-mont-A	Montáž, herních prvků - včetně základů	kus	1,0	5 000,00	5 000	VLASTNÍ
			<i>Plný popis:</i>					
14.	MP	SUB-mont-B	Dopravné, herních prvků	kus	1,0	10 000,00	10 000	VLASTNÍ
			<i>Plný popis:</i>					

SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

10 000

V03: Zařízení staveniště

10 000

15.	ON	07	Zařízení staveniště - vybudování, provoz a odstranění / vč.staveništního rozvaděče a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, vytápění stavby, atd.	kpl	1,0	10 000,00	10 000	VLASTNÍ
-----	----	----	--	-----	-----	-----------	--------	---------

Plný popis: Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřic

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky Frys 17/06B	Zakázka Hřiště Na Vyhlídce, pozemek parc.č.615/4, k.ú. Nová Ves u Rýmařova		
Komentář			
Popis verze	plnění 2019		
Komentář verze			
Adresa	poz. parc.č.615/4, k.ú. Nová Ves u Rým.	Datum zahájení	
Rok	2017	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zpracovatel	Pavel Kubela		583221825
Projektant	Jiří Frys - stavební projekce		583215988
Investor	Lesy České republiky, s. p.		
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	Hřiště	823	Plochy a úpravy území
SO 02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	823	Plochy a úpravy území
		Celkem (bez DPH)	1 104 518
		DPH	231 949
		DPH 21 % ze základny: 1 104 518	231 949
		Celkem (včetně DPH)	1 336 467
Za zhotovitele Jméno :Aleš Brůc Datum :7.8.2018 Podpis:		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Hřiště Na Vyhlídce, pozemek parc.č.615/4, k.ú. Nová Ves u Rýmařova

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	1 104 518	231 949	1 336 467	26
SO_01: Hřiště	1 094 518	229 849	1 324 367	25
001: Zemní práce	164 068	34 454	198 522	11
0056: Kryty hracích ploch	204 170	42 876	247 046	3
009: Ostatní konstrukce a práce	51 128	10 737	61 864	3
099: Přesun hmot HSV	13 653	2 867	16 520	1
SUB: Subdodávky	661 500	138 915	800 415	7
SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	10 000	2 100	12 100	1
V03: Zařízení staveniště	10 000	2 100	12 100	1
Celkem (bez DPH)	1 104 518			
DPH	231 949			
DPH 21 % ze základny: 1 104 518		231 949		
Celkem (včetně DPH)		1 336 467		


Zakázka:

Hřiště Na Vyhliďce, pozemek parc.č.615/4, k.ú. Nová Ves u Rýmařova

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
S: Stavba							1 104 518	
SO_01: Hřiště							1 094 518	
001: Zemní práce							164 068	
1.	SP	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm <i>Plný popis: Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 150 mm</i>	m2	85,0	67,65	5 750	CS ÚRS 2018 01
2.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4</i>	m3	12,75	167,00	2 129	CS ÚRS 2018 01
3.	SP	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z l.</i>	m3	12,75	250,00	3 188	CS ÚRS 2018 01
4.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 <i>Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo r</i>	m2	85,0	70,00	5 950	CS ÚRS 2018 01
5.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	85,0	68,00	5 780	CS ÚRS 2018 01
6.	H	00572410	osivo směs travní parková <i>Plný popis: osivo směs travní parková</i>	kg	4,25	150,00	638	CS ÚRS 2018 01
7.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4</i>	m3	95,45	167,00	15 940	CS ÚRS 2018 01
8.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdál</i>	m3	95,45	200,00	19 090	CS ÚRS 2018 01
9.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdál</i>	m3	190,9	12,00	2 291	CS ÚRS 2018 01
10.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>	m3	95,45	98,00	9 354	CS ÚRS 2018 01
11.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t	208,797	450,00	93 959	CS ÚRS 2018 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</i>								
Výkaz výměr: Dle pol. uložení na skládce;			95,450*1,25*1,750		208,797			
12.	SP	001-01	0056: Kryty hracích ploch D+M, Vytyčení výkopů dle základacího plánu	kus	1,0	4 000,00	204 170 4 000	VLASTNÍ
<i>Plný popis:</i>								
13.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním / pozn. cena je určena pro jakoukoliv míru zhutnění	m2	541,0	20,00	10 820	CS ÚRS 2018 01
<i>Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním</i>								
Výkaz výměr: Výkres č.D01					-			
Dopadová plocha;			541,0		541,0			
14.	SP	93600911A3	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 20 cm z kačírku se zkouškou HIC - včetně geotextilie	m2	541,0	350,00	189 350	VLASTNÍ
<i>Plný popis: Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku</i>								
Výkaz výměr: Výkres č.D01					-			
Dopadová plocha;			541,0		541,0			
15.	H	009-obrub-01	009: Ostatní konstrukce a práce dod, dřev obrubník z kulatiny AKÁT D80-120mm, odkorněný, bez povrch úpravy - vč kotevních akát kůlů D80-120mm, dl. 600mm po á 1000mm / včetně šroubů, dle ozn."L". výkres D09	m	85,0	380,00	51 128 32 300	VLASTNÍ
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: Výkres č.D01					-			
Akátový obrubník;			85,0		85,0			
16.	SP	91637121X4	Osazení dřevěného obrubníku včetně začištění	m	85,0	80,00	6 800	VLASTNÍ
<i>Plný popis: Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začištění</i>								
17.	SP	232321111	Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m	m	42,5	283,00	12 028	CS ÚRS 2018 01
<i>Plný popis: Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m</i>								
Výkaz výměr: Výkres č.D01					-			
Akátový obrubník;			85,0/1,0*0,50		42,5			
18.	SP	998222012	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	325,069	42,00	13 653 13 653	CS ÚRS 2018 01
<i>Plný popis: Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m</i>								
19.	H	SUB-04	SUB: Subdodávky dod, prolézačka - Krab - dle ozn."D", výkres D02 - včetně kotevních prvků a základů	kus	1,0	158 000,00	661 500 158 000	VLASTNÍ
<i>Plný popis:</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
20.	H	SUB-01	dod, herní sestav - Kamelot - dle ozn."A", výkres D08 - včetně kotevních prvků a základů <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	444 000,00	444 000	VLASTNÍ
21.	H	SUB-09	dod, houpadlo na pružině - kůň - dle ozn."I", výkres D09 - včetně kotevních prvků a základů <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	13 000,00	13 000	VLASTNÍ
22.	H	SUB-10	dod, lavicemi s opěradlem z akátového dřeva vel. 1,7 x 0,64 x 1,07 m, dle ozn."J", výkres D09 - včetně povrchové úpravy <i>Plný popis:</i>	kus	6,0	4 500,00	27 000	VLASTNÍ
23.	H	SUB-11	dod, informační tabule - dle ozn."K", výkres D09 - včetně kotevních prvků a základů <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	4 500,00	4 500	VLASTNÍ
24.	MP	SUB-mont-A	Montáž, herních prvků - včetně základů <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	5 000,00	5 000	VLASTNÍ
25.	MP	SUB-mont-B	Dopravné, herních prvků <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	10 000,00	10 000	VLASTNÍ
SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							10 000	
V03: Zařízení staveniště							10 000	
26.	ON	07	Zařízení staveniště - vybudování, provoz a odstranění / vč.staveništního rozvaděče a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, vytápění stavby, atd. <i>Plný popis: Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřic</i>	kpl	1,0	10 000,00	10 000	VLASTNÍ



	Jméno	Trvání	Zaátek	Fixní náklady	Konec	3 Zář 18		10 Zář 18		17 Zář 18									
						P	S	N	P	U	S	P	S	N	P	U	S	P	
1	Sejmutí ornice s pemístním na vzdálenost do 50 m	2 dní	3.9.18 8:00	1271 K	4.9.18 17:00														
2	Hloubení jam runím nebo pneum náadím v soudrých horních t. 3	2 dní	3.9.18 8:00	16230 K	4.9.18 17:00														
3	Píplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornin t. 3	4 dní	3.9.18 8:00	2435 K	6.9.18 17:00														
4	Vodorovné pemístní výkopku z horniny t. 1 až 4 stavebním kolekem do 10 m	2 dní	3.9.18 8:00	10820 K	4.9.18 17:00														
5	Uložení sypaniny do násyp nezhutných	2 dní	3.9.18 8:00	1948 K	4.9.18 17:00														
6	D+M, Vytvení výkop dle základacího plánu	1 den	3.9.18 8:00	4000 K	3.9.18 17:00														
7	dod, herní sestava - ptaí pozorovatelna - dle ozn."F", výkres D06 - vetn kotevních prvk a základ	60 dní	3.9.18 8:00	170000 K	23.11.18 17:00														
8	dod, prolézaka - Horolezec - dle ozn."C", výkres D07 - vetn kotevních prvk a základ	30 dní	3.9.18 8:00	56000 K	12.10.18 17:00														
9	dod, prolézaka - Šimpanz - dle ozn."B", výkres D05 - vetn kotevních prvk a základ	60 dní	3.9.18 8:00	64500 K	23.11.18 17:00														
10	dod, houpadlo na pružin - motorka - dle ozn."H", výkres D09 - vetn kotevních prvk a základu	20 dní	3.9.18 8:00	15000 K	28.9.18 17:00														
11	dod, závsná houpačka - hnízdeko - dle ozn."G", výkres D05 - vetn kotevních prvk a základ	20 dní	3.9.18 8:00	26500 K	28.9.18 17:00														
12	dod, houpačka - Riky - dle ozn."E", výkres D03 - vetn kotevních prvk a základ	30 dní	3.9.18 8:00	35000 K	12.10.18 17:00														
13	Montáž, herních prvk - vetn základ	60 dní	3.9.18 8:00	5000 K	23.11.18 17:00														
14	Dopravné, herních prvk	60 dní	3.9.18 8:00	10000 K	23.11.18 17:00														
15	Zařízení stavenišť - vybudování, provoz a odstraní / v.staveništního rozvade a zajištění zdroje vody, zpevnné ploch...	60 dní	3.9.18 8:00	10000 K	23.11.18 17:00														

	Jméno	Trvání	Zaátek	Fixní náklady	Konec	P	S	N	P	U	S
1	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	5 dní	25.6.19 8:00	5750 K	1.7.19 17:00						
2	Nakládání výkopku z hornin t. 1 až 4 do 100 m ³	5 dní	25.6.19 8:00	2129 K	1.7.19 17:00						
3	Vodorovné pemístění výkopku z horniny t. 1 až 4 stavebním kolekem do 10 m	5 dní	25.6.19 8:00	3188 K	1.7.19 17:00						
4	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina t 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	2 dní	28.6.19 8:00	5950 K	1.7.19 17:00						
5	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	2 dní	8.7.19 8:00	5780 K	9.7.19 17:00						
6	osivo sms travní parková	1 den	8.7.19 8:00	638 K	8.7.19 17:00						
7	Nakládání výkopku z hornin t. 1 až 4 do 100 m ³	5 dní	24.6.19 8:00	15940 K	28.6.19 17:00						
8	Vodorovné pemístění do 10000 m ³ výkopku/sypaniny z horniny t. 1 až 4	5 dní	25.6.19 8:00	19090 K	1.7.19 17:00						
9	Vodorovné pemístění do 10000 m ³ výkopku/sypaniny z horniny t. 1 až 4	5 dní	25.6.19 8:00	2291 K	1.7.19 17:00						
10	Uložení sypaniny na skládky	5 dní	28.6.19 8:00	9354 K	4.7.19 17:00						
11	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	5 dní	28.6.19 8:00	93959 K	4.7.19 17:00						
12	D+M, Vytyčení výkop dle základacího plánu	1 den	15.4.19 8:00	4000 K	15.4.19 17:00						
13	Úprava plánů v závezích se zhuťněním / pozn. cena je urena pro jakoukoliv míru zhuťnění	5 dní	8.5.19 8:00	10820 K	14.5.19 17:00						
14	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dtšském hišti tl 20 cm z kaírku se zkouškou HIC - vetn geotextilie	10 dní	24.6.19 8:00	189350 K	5.7.19 17:00						
15	dod, dev obrubník z kulatiny AKÁT D80-120mm, odkornný, bez povrch úpravy - v kotevních akát kl D80-120mm, dl. 6.	20 dní	17.6.19 8:00	32300 K	12.7.19 17:00						
16	Osazení devného obrubníku vetn zaištní	20 dní	17.6.19 8:00	6800 K	12.7.19 17:00						
17	Zaražení devných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m	20 dní	17.6.19 8:00	12028 K	12.7.19 17:00						
18	Pesun hmot pro tlovýchovné plochy	90 dní	15.4.19 8:00	13653 K	16.8.19 17:00						
19	dod, prolézaka - Krab - dle ozn."D", výkres D02 - vetn kotevních prvk a základ	60 dní	15.4.19 8:00	158000 K	5.7.19 17:00						
20	dod, herní sestav - Kamelot - dle ozn."A", výkres D08 - vetn kotevních prvk a základ	90 dní	15.4.19 8:00	444000 K	16.8.19 17:00						
21	dod, houpadlo na pružin - k - dle ozn."I", výkres D09 - vetn kotevních prvk a základu	20 dní	15.4.19 8:00	13000 K	10.5.19 17:00						
22	dod, lavicemi s opradlem z akátového deva vel. 1.7 x 0,64 x 1,07 m, dle ozn."J", výkres D09 - vetn povrchové úpravy	20 dní	15.4.19 8:00	4500 K	10.5.19 17:00						
23	dod, informaní tabule - dle ozn."K", výkres D09 - vetn kotevních prvk a základu	3 dní	3.6.19 8:00	4500 K	5.6.19 17:00						
24	Montáž, herních prvk - vetn základ	90 dní	15.4.19 8:00	5000 K	16.8.19 17:00						
25	Dopravné, herních prvk	90 dní	15.4.19 8:00	10000 K	16.8.19 17:00						
26	Zařízení stavenišť - vybudování, provoz a odstraní / v.staveništního rozvade a zaištní zdroje vody, zpevnné ploch...	90 dní	15.4.19 8:00	10000 K	16.8.19 17:00						

