

Smlouva o dílo

na výkon AD akce „**Bezbariérová lávka pro pěší -- Dubeč**“

uzavřená ve smyslu § 536 a následujícího Obchodního zákoníku
č. 513/91 Sb. mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: **Městská část Praha-Dubeč**
zastoupený: Jaroslavem Tošilem, starostou
se sídlem: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10
DIČ: CZ 00240184
IČO: 00240184
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Ekotechnik-Inženýring s.r.o.**
zastoupený: Ing. Jiřím Jílkem
se sídlem: 149 00 Praha 4 - Chodov, Květnového vítězství 1741
DIČ: CZ48116629
IČO: 48116629
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět plnění

Předmět plnění smlouvy č. 1616.1 je pro zhotovitele výkon AD k vybudování bezbariérové lávky pro pěší přes Říčanský potok na korunu hráze rybníka V Rohožníku. Pro zamezení vstupu na lávku jakoukoliv technikou bude vjezd na lávku zamezen osazením sloupu v jejím středu. V rámci vítězné nabídky dodavatele (GD) a akceptu investorem na úpravu lávky na jeden svařenec byly stanoveny podmínky zpracovatelem projektu pro jeho doplnění k zvažované úpravě (viz zápis z jednání 28.5.2018) na základě jednání investora a projektanta ve firmě vybraného dodavatele stavby (GD) . V mezidobí proběhla další jednání zainteresovaných s urgencí na plnění podmínek od GD k úpravě konstrukce, které do doby uzavření SoD nebyly plněny .

V rámci ceny AD je kalkulováno s cca 10 ti SC na KD stavby.

II.

Cena

A. Cena (bez platné DPH) je navržena smluvní dohodou :

Cena AD je stanovena dle IN stavby bez dalších projekčních prací 55.600,- Kč

**III.
Platební podmínky**

K příjemce stavby objednatelem uhradí AD smluvní cenu na podkladě faktury, která bude splatná do 20 dní ode dne jejího doručení objednateli. V prodlení se zaplacením není objednatel, jestliže faktura neobsahuje náležitosti dané finančními předpisy, nebo jsou v ní uvedeny nesprávné údaje.

**IV.
Doba plnění**

Vzhledem k prodlevám generálního dodavatele stavby a předstihovým jednáním byl AD vykonávám již před uzavřením této smlouvy

Dobudování díla

předpoklad do 15.11.2018

**V.
Závazky objednatele**

- A. Poskytne potřebnou podporu k plnění změny stavby před dokončením
- B. Pro případ úpravy dokumentace z důvodu změny stavby GD bude tento výkon oceněn na základě samostatných smluvních vztahů

**VIII.
Závěrečná ustanovení**

A. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případů rozšíření rozsahu díla, nad rámec této smlouvy. V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou bez jejího splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny ve smyslu § 549 Obchodního zákoníku.

B. Tato smlouva je ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel obdrží jedno.

D. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne 20.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

