



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 1. 695 35 Hodonín



S004P01E3V20

VYŘIZUJE :

TEL :

FAX :

E-MAIL :

mu@hodonin.cz

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 3992/109

695 01 Hodonín

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

ID datové schránky: d774edg

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2018/0983/150

DATUM: 17.9.2018

OBJEDNÁVKA

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

„Přesun garáže – Výhon“.

Popis předmětu viz. Příloha č.1

Cena celkem bez DPH: 99 000,- Kč(21 %DPH) = 119 790,- Kč (vč. DPH)

Termín zahájení:	září 2018
Termín dokončení:	listopad 2018
Sankce:	0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor Investic a údržby, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příj. [redacted]

„Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“

Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele: 17.9.2018

Za zhotovitele: 21.9.2018

Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru investic a údržby

PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE PŘESUN GARÁŽE – VÝHON č. OD/2018/0983/150

na akci

„Přesun garáže – Výhon“

ROZSAH PRACÍ :

- Přemístění garáže (a práce s tím související – bourání, zvednutí garáže jeřábem, zhotovení nové plochy pod garáž, osazení garáže jeřábem na novou plochu)
99 000,- Kč bez DPH

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací (cenovou nabídkou) zhotovitele a ověřena dle průzkumu cen za obdobné práce jako cena obvyklá v čase a místě plnění.

ZPRACOVALA:

17.9.2018


Investiční referentka

Město Hodonín

Odbor Investic a údržby

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Tel: 

@muhodonin.cz

web: www.hodonin.eu