

# SMLOUVA O DÍLO

## č. HSKV- 2162/2018 – EKO



(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto  
znění:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### a) Objednatel:

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**  
Sídlo: **Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary**  
IČ: **70883611**  
DIČ: **CZ70883611**  
není plátcem DPH  
Jejmž jménem jedná: **plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru  
Karlovarského kraje**  
Bankovní spojení: **ČNB Plzeň**  
Číslo účtu: **1247881/0710**  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon: 

(dále jen „Objednatel“)

**a**

#### b) Zhotovitel:

Název: **STEEL EFECT a.s.**  
Sídlo: **Karlova 2472/44, 350 02 Cheb**  
IČ: **61860221**  
DIČ: **CZ61860221**  
Jejmž jménem jedná: **Pavel Cais – místopředseda představenstva**  
Bankovní spojení: **RB a.s.**  
Číslo účtu: **9576982001/5500**  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,  
vložka 1163.

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a náklad provést a předat, řádně a včas ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. 2.2 Smlouvy. Předmětem Smlouvy je rovněž závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 5 Smlouvy.

2.2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí:

**Provedení stavebních prací a všech dodávek souvisejících s dokončením rekonstrukce podlah garážových prostor CPS Karlovy Vary. Stavební práce a související dodávky budou provedeny v rozsahu stanoveném Přílohou č.1 – Souhrnný list stavby. Součástí prováděného díla je likvidace odpadu vzniklého v souvislosti se stavebními pracemi v souladu s platnými zákonnými normami.**

(dále jen „dílo“)

2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31. 8. 2018, která byla na základě zadávacího řízení, zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje NEN pod číslem N006/18/V00016564 a ev. č. HSKV- 2162/2018-EKO, vybrána jako nejvhodnější.

## 3. ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do **14. prosince 2018**.

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho zhotovením v souladu s podmínkami Smlouvy, předvedením způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předáním Objednateli.

3.3. Místem předání, provedení a převzetí díla je:

**HZS Karlovarského kraje – CPS Karlovy Vary, Sokolovská 764/108a, 360 05 Karlovy Vary.**

3.4. O předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma Smluvními stranami a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu (dále jen „**Protokol**“).

3.5. Osobou oprávněnou za Objednatele podepsat Protokol je jeho kontaktní osoba uvedená v úvodu Smlouvy.

3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto Smlouvou, ve sjednané kvalitě, pokud bude neúplné nebo nebude způsobilé sloužit svému účelu. V takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně Zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku 3.

## 4. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

4.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na Objednatele dnem jejich převzetí Objednatelem.

- 4.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části nebo které bylo potřeba Zhotoviteli za účelem provedení díla předat, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věci, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.

## 5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla ve výši **1 210 532,- Kč bez DPH** (slovy: jeden milion dvě stě deset tisíc pět set třicet dva korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **1 464 743,72 Kč s DPH** (slovy: jeden milion čtyři sta šedesát čtyři tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých sedmdesát dva haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.4. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
- 5.5. Cena díla bude zaplacená v souladu s přílohou č. 2 – Platební kalendář na základě faktur - daňových dokladů vystavených Zhotovitelem po řádném provedení a předání jednotlivých částí díla. Faktury - daňové doklady vystavené Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a Smlouvou.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje vystavit faktury - daňové doklady za účelem provedení platby za jednotlivé části díla a zaslat je Objednateli do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí jednotlivých částí díla.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur - daňových dokladů v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktur - daňových dokladů Objednateli na jeho kontaktní adresu.
- 5.8. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. V případě, že faktura bude hrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není Objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
- 5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení faktury, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů.
- 5.10. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není Objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů.

## 6. ZÁSADY A KONTROLA ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je osobou odbornou pro zhotovení díla.
- 6.2. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. Pokud mají pokyny Objednatele za následek úpravu ceny díla, je jimi Zhotovitel vázán až na základě vzájemného odsouhlasení úpravy ceny díla reflektující předmětný pokyn. V případě nevhodných pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele Objednateli a/nebo Zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Objednatel je povinen zajistit veškerá nezbytná stavebně právní povolení (zejm. ohlášení stavby či stavební povolení, je-li potřeba) potřebná pro realizaci díla a zajistit vytyčení jakýchkoli inženýrských sítí v místě realizace díla a tyto zpětně předat příslušným správcům včetně zajištění související dokumentace (písemných vyjádření správců inženýrských sítí zajišťuje Objednatel). Výše uvedená povolení a vyjádření se zavazuje Objednatel předat Zhotoviteli nejpozději 14 dnů před zahájením realizace díla.
- 6.3. Při realizaci díla se Smluvní strany zavazují řídit požadavky na výstavbu stanovenými ve stavebním zákoně, obecně technickými požadavky na výstavbu a dalšími závaznými právními předpisy a platnými normami v oblasti výstavby.
- 6.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou ke zhotovení díla.
- 6.5. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb Objednatele.

## 7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

- 7.1. Podepsáním Protokolu nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z vadného plnění. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli nebo v záruční době.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za výše uvedené vady, jež má dílo nebo jeho část po celou dobu životnosti stavby.
- 7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla (záruku za vady) v délce **60 (šedesát) měsíců** ode dne protokolárního předání díla (článek 3.4).
- 7.4. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do čtrnácti (30) kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli po odstranění vad dle čl. 3.
- 7.6. Reklamacie jsou ze strany Objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, k

## 8. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění sjednaného termínu předání díla uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý byt i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury bude účtován Zhotovitelem úrok z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky včetně DPH za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace a odstraněním vady dle čl. 6.3 této Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění, tj. od doručení písemné výzvy povinné straně.
- 8.5. Pokud strana povinná nesplní povinnost uvedenou v článku 8.4, má strana oprávněná právo po ní žádat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný ve lhůtě a za podmínek uvedených v článku 8.4.
- 8.6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení Smlouvy není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit dílo. Objednatel má možnost smluvní pokutu nebo úrok z prodlení započíst vůči pohledávce Zhotovitele.
- 8.7. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
  - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. 7.4;
  - c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení Zhotovitele podle čl. 6.1.,
  - d) porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle čl. 8;
  - e) postup Zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny Objednatele.
- 8.8. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) v insolvenčním řízení proti Zhotoviteli bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
  - b) insolvenční návrh proti Zhotoviteli byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 8.9. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.

- 8.10. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

## 9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu údajů v záhlaví této Smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- 9.3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle Smlouvy (tj. originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů) uchovávat v originálním vyhotovení nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 9.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů a Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
- 9.5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny díla.
- 9.6. V případě že Zhotovitel nebude schopen dílo zhotovit v termínu stanoveném smlouvou z důvodů vyšší moci, čas zhotovení díla se přiměřeně prodlouží o čas trvání důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti nepředvídatelné, případně předvídatelné, ale neovlivnitelné, přičemž mají vliv na provedení díla, zejména stávky, opatření orgánů veřejné moci, přírodní živly a katastrofy, nepříznivé počasí spočívající především v teplotách nižších než -2st celsia déle jak 5dní před a v průběhu provádění prací dle této smlouvy, dále spočívající v trvalém dešti či trvalé sněhové pokrývce v průběhu provádění prací dle této smlouvy, dopravní nehody apod. Zhotovitel je, pokud to bude možné, povinen oznámit tyto skutečnosti Objednateli spolu s oznámením alespoň přibližného možného času zhotovení díla.

## 10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené v článku 1. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle Smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu Smlouvy.
- 10.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude do registru smluv uveřejněna HZS Karlovarského kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření této Smlouvy. Informace o zveřejnění Smlouvy bude doručena druhé smluvní straně na elektronickou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.



- 10.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv i na oficiálních webových stránkách HZS Karlovarského kraje, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 10.4. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.6. Smluvní strany mohou měnit Smlouvu pouze na základě vzájemné dohody ve formě písemných dodatků číslovaných vzestupnou řadou, odsouhlasených a schválených oběma Smluvními stranami.
- 10.7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR.
- 10.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 1 (jeden) Zhotovitel.
- 10.9. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany ke Smlouvě své podpisy.
- 10.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha:

**Příloha č.1 – Souhrnný list stavby**

**Příloha č.2 – Platební kalendář.**

V Karlových Varech dne: 18. 09. 2018

Za Objednatel:

**plk. Ing. Václav**  
ředitel Hasičského záchranného  
sboru Karlovarského kraje

V Chebu dne: 14. 9. 2018

Za Zhotovitele:

**Pavel Cais**  
místopředseda představenstva  
STEEL EFFECT a.s.

**SOUHRNNÝ LIST STAVBY**

Kód: IMPORT  
**Stavba: CPS Karlovy Vary - dokončení rekonstrukce podlah garážových prostor**

JKSO: CC-CZ:  
 Místo: Datum: 17. 8. 2018

Objednatel: ČR-HZS Karlovarského kraje IČ:  
 DIČ:  
 Zhotovitel: STEEL EFECT a.s. IČ:  
 Karlova 2772/44, Cheb DIČ:  
 Projektant: IČ:  
 DIČ:  
 Zpracovatel: STEEL EFECT a.s. IČ: 61860221  
 Karlova 2772/44, Cheb DIČ: CZ61860221

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 210 532,00  
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 1 210 532,00**

DPH základní	21,00%	ze	1 210 532,00	254 211,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 464 743,72</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: CPS Karlovy Vary - dokončení rekonstrukce podlah garážových prostor

Místo:

Datum: 17. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 210 532,00</b>	<b>1 464 743,72</b>
01 -			
Oprava	01 - Oprava betonových po...	1 210 532,00	1 464 743,72
betonový			
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 210 532,00</b>	<b>1 464 743,72</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CPS Karlovy Vary - dokončení rekonstrukce podlah garážových prostor  
**Objekt:** CPS Karlovy Vary - dokončení rekonstrukce podlah garážových prostor

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Sokolovská 764/108a, 360 05 Karlovy Vary Datum: 17. 8. 2018

Objednatel: ČR-HZS Karlovarského kraje IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: STEEL EFECT a.s. IČ: 61860221  
Karlova 2772/44, Cheb DIČ: CZ61860221

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: STEEL EFECT a.s. IČ: 61860221  
Karlova 2772/44, Cheb DIČ: CZ61860221

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 210 532,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 210 532,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 210 532,00	254 211,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 464 743,72</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CPS Karlovy Vary - dokončení rekonstrukce podlah garážových prostor

**Objekt: CPS Karlovy Vary - dokončení rekonstrukce podlah garážových prostor**

Místo: Sokolovská 764/108a, 360 05 Karlovy Vary

Datum: 17. 8. 2018

Objednatel: ČR-HZS Karlovarského kraje

Projektant:

Zhotovitel: STEEL EFEKT a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 210 532,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 088 401,29
1 - Zemní práce	52 906,35
2 - Zakládání	95 882,85
4 - Vodorovné konstrukce	1 186,45
5 - Komunikace pozemní	17 585,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	436 435,20
8 - Trubní vedení	11 571,61
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	472 832,90
99 - Přesun hmot	316 241,30
PSV - Práce a dodávky PSV	122 130,71
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 770,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 371,28
767 - Konstrukce zámečnické	10 101,94
777 - Podlahy lité	40 887,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 210 532,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: CPS Karlovy Vary - dokončení rekonstrukce podlah garážových prostor

Objekt: CPS Karlovy Vary - dokončení rekonstrukce podlah garážových prostor

Místo: Sokolovská 764/108a, 360 05 Karlovy Vary Datum: 17. 8. 2018

Objednatel: ČR-HZS Karlovarského kraje Projektant:  
Zhotovitel: STEEL EFECT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 210 532,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 088 401,29**

#### 1 - Zemní práce

**52 906,35**

66	K	113107043	Odstranění podkladu živých tl 150 mm při překopecích ručně	m2	63,210	390,81	24 703,10
67	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	18,400	106,91	1 967,14
1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,220	1 329,66	16 248,45
2	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	12,220	238,08	2 909,34
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,500	209,33	1 988,64
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,500	13,66	129,77
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,200	125,78	2 037,64
6	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	2,750	267,73	736,26
8	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	7,900	276,71	2 186,01

#### 2 - Zakládání

**95 882,85**

69	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	27,960	2 830,02	79 127,36
70	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,500	33 510,98	16 755,49

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**1 186,45**

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,420	835,53	1 186,45
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

#### 5 - Komunikace pozemní

**17 585,93**

68	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	93,210	188,67	17 585,93
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	--------	-----------

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**436 435,20**

10	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	11,500	3 081,57	35 438,06
11	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37	m3	56,250	3 324,25	186 989,06
12	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	56,250	55,52	3 123,00
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí	t	6,400	28 210,36	180 546,30
15	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	223,420	9,43	2 106,85
16	K	634111116	Obvodová dilatace psb tl. 6mm v 140 mm mezi stěnou a mazaninou	m	61,160	88,67	5 423,06
18	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	217,000	105,11	22 808,87

#### 8 - Trubní vedení

**11 571,61**

19	K	837355121	Napojení nové kanalizace na stávající kanalizační potrubí	kus	1,000	5 408,47	5 408,47
20	K	894215111	Sachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s litinovým poklopem	m3	0,700	8 804,49	6 163,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>472 832,90</b>
21	K	915111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	45,800	9,25	423,65
65	K	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	45,000	105,11	4 729,95
22	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	223,420	65,58	14 651,88
28	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	67,750	1 787,85	121 126,84
71	K	985513111	Stržení povrchu - koštěťová úprava	m2	93,210	168,00	15 659,28
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>316 241,30</b>
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	142,852	510,30	72 897,38
30	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	142,852	193,16	27 593,29
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 428,448	8,40	28 798,96
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	142,852	1 024,20	146 309,02
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	188,492	215,62	40 642,65
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>122 130,71</b>
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>57 770,06</b>
34	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	223,420	7,71	1 722,57
35	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg</i>	t	0,100	47 795,82	4 779,58
38	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	223,420	78,07	17 442,40
39	M	628331590	<i>pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40</i>	m2	268,100	122,18	32 756,46
40	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,331	803,19	1 069,05
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>13 371,28</b>
41	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	13,000	318,94	4 146,22
42	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	13,800	352,18	4 860,08
43	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	94,33	377,32
44	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	4,000	165,31	661,24
46	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	26,800	18,06	484,01
64	M	59227011.ACO	<i>ACO Drain N100 - 10.0, žiab 1,0m; předvar. odtok DN100</i>	m	4,000	698,97	2 795,88
47	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,092	505,81	46,53
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							<b>10 101,94</b>
49	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	306,000	31,80	9 730,80
56	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	306,000	1,21	371,14
<b>777 - Podlahy lité</b>							<b>40 887,43</b>
72	K	777315039R	Zástřik čerstvě betonové podlahy - montáž - materiál ve specifikaci	m2	223,420	103,32	23 083,75
73	M	24501	<i>CONDECOR TNI / transparentní, protiskluzový</i>	kg	69,447	251,56	17 470,09
62	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,764	436,63	333,59
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>0,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VP		Vícepráce				0,00

### PLATEBNÍ KALENDÁŘ

V souladu s bodem 5.5) článku 5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na provedení plateb za provedené práce na předmětném dílu této smlouvy takto :

- **1. platba – po provedení bouracích a demoličních prací**

Cena bez DPH ..... 525 739,25 Kč  
DPH ..... 110 405,24 Kč  
Cena s DPH ..... 636 144,49 Kč

- **2. platba – po zhotovení nové podlahy a dokončení díla**

Cena bez DPH ..... 684 792,75 Kč  
DPH ..... 143 806,48 Kč  
Cena s DPH ..... 828 599,23 Kč

---

**CELKOVÁ CENA ZA DÍLO:**

Cena bez DPH ..... 1 210 532,00 Kč  
DPH ..... 254 211,72 Kč  
Cena s DPH ..... 1 464 743,72 Kč

V Karlových Varech dne: 18. 09. 2018

V Chebu dne: 14. 9. 2018

Za Objednatel:

plk. Ing. Václav  
ředitel Hasičského z  
sboru Karlovarské  
raje

Za Zhotovitele:

Pavel Cais  
místopředseda představenstva  
STEEL EFECT a.s.