


3.2. Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo jako přípolož kabelů ve společných trasách pro 
ıønhøıøvć vøáøni ČEZ Disıflhnøø as., ızáy bez náxøkn na pxøpınøønf úpnvy pøvnhú áø 
původního stavu. Vrámci této smlouvy a dle rozpočtů bude proplaceno pouze rozšíření 
výkopu a oddělení kabelů NN od kabelů VO. 
3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
3.4. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy včetně 
označení stavby, vytyčení staveniště, nákladů na zařízení staveniště, skládky a zeminy pro 
výstavbu včetně jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a 
uvedení ploch do původního stavu, dočasné dopravní značení, geodetické zaměření, výchozí 
revize, měřící protokoly, fotodokumentace díla apod. 
3.5. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez závad a nedodělků 
bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou vbodě 5.1. této 
smlouvy. 
3.6. Účelem plnění zhotovitele je zajištění fimkčnosti a obnova opotřebovaných částí sítě 
veřejného osvěflení v rámci souvislosti s rekonstı'ukcí NN společnosti ČEZ Distribuce a.s. 

4. Qoba plnění předmětu dílajjìıłja provedení díla 

4.1. Dobaplněnívrozsahu článku 3: ~ 

Dflo bude provedeno do 60 dnů ode dne zahájení realizace dfla, nejpozději však do 
30.11.2018. Zhotovitel infonnuje Objednatele o své připravenosti a vyzve jej k předání 
staveniště. Zápisem do stavebního deníku je realizace díla zahájena. Zahájení realizace 
dfla je podmíněno zahájením prací Zhotovitele pro ČEZ Distribuce a.s. na realizaci jejich 
tras. 

4.2. Zhotovitel splní svou povimıost provést dílo jeho řádným ukončením a předánínı 
objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude 
vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné řádného provozu. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončené dflo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho 
provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného 
oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, 
zahájit přejímací řízení, tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému 
provozu budou odstraněny v předem dohodnutém terrrıínu. 

4.4. Objednatel se zavazuje oznáınit zhotoviteli do 5-ti dnů předem termín předání 
dokončeného díla, a ten je povinen se na ni dostavit. 

5. Cena dfla a platební podmínky 
5.1 za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. 

Učastníky dohodnutá cena dfla činí: 
Celková cena dfla bez DPH 124 576 Kč 
DPH 21% 26 161 Kč 
Cena díla věetně DPH 150 737 Kč 

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení 
dfla Z důvodu na straně objednatele.
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5.2 Daň Z přidané hodnoty bude k celkové ceně účtována dle daňových předpisů platných 
V době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném mění) 
a při fakturaci zdanitelného plnění. 

5.3CeIková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahmuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného 
vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného 
dfla. Celková cena zahrnuje veškeré náklady, zejména pak náklady na zřízení, provoz a 
ods1:ranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku 
elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání 
strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění 
předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, poplatky, náklady na provádění 
všech příslušných, plat:nými normami a právními předpisy stanovených zkoušek 
vybudovaných zařízení, materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady 
stanovená opatření k realizaci dfla, náklady spojené s omezením provozu, resp. vlivu na 
provoz třetích osob, včetně zejména provozu na silnici, náklady na veškeré další 
související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto dfla. 

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě 
(paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně. 

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy. 

5.6 Celková cena nesmí být měněna V souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se zıněnou 
DPH. 

5.7 Podldadem pro vystavení faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnýıni za strany jednat nebo 
ktomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást 
příslušného daňového dokladu. 

5.8 Celkovou cenu díla můü zhotovitel fakturovat po současném splnění všech následujících 
podmínek: 
5.8.1 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 
5.8.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na dfle, vyplývající z protokolu O předání a 

převzetí dfla. 

5.9 Proti vystavené faktuře S celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 
uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 
právnímu nástupci dle této smlouvy. 

5.10 Faktura bude vydána po provedení díla dle čl. 4.a její splatnost se stanovuje na 30 dní 
ode dne prokazatelného doručení objednateli. 

5.11 Zálohy na cenu díla Objednatel neposkytuje. 
5.12 Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového
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dokladu dle zákona 235/2004 Sb. v jeho platııém mění. Na daňovém dokladu bude 
uveden název díla, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, 
cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem - částku k úhradě. 
V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou zvýše uvedených 
náležitostí nebo pokud jejich přflohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených 
prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na 
ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se 
splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet 
znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených 
daňových dokladů (faktury) obj ednateli. 

6. Řízení a provádění díla 

6.1 

6.2 

6.3 

Účnxhfløi se áøhøáıi nn ıèøhťø svých záxflıpøıøh z 

Zástupce zhotovitele : Ing.Stanislav Bílek, 
e-mail: bilek@bimont.cz 

Zástupce objednatele : Bc. David Novotný, tel.: 485 243 874, 
e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz 

: Milan Benda tel. 485 243 882 
e-mail: benda.mi1an@magistrat.liberec.cz 

Zhotovitel se zavazuje provádět dflo podle této smlouvy O dílo, projektové dokumentace 
uvedené v čl. 3 této smlouvy O dflo, k prováděnému dflu se vztahujících technologických 
postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních 
předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele 
jako profesionál a s náležitou odbomou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud jakýkoliv dokument nebo pravidlo uvedené výše 
bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních 
předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 
doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez 
dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 
dokumentu nebo pravidlu. 
Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými kprovedcní díla, s faktìckou místní situací, jakož i zejména 
situací na trhu a výhled budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané 
informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 
smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek v nich 
stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že 
neshledal chybu v projektové dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady 
díla. 

Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení 
pouze nové a v 1. jakostní třídě a schválené pro použití v ČR a splňující dle platných 
právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a 
návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování 
do díla musi být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a 
upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti 
projektové doktunentaci lze pouze po odsouhlasení s objednatelem. Použití materiálů a
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výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, 
nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických 
postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. 
nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. Vtakovém 
případě má objednatcl právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich 
nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a 
bezodkladně. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen 
objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, 
které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití 
trvá. 

6.4 Kvalita zhotovitel provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak V ČSN, případně evropských 
technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této srrılouvě. Dflo 
bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu 
zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 
Při provádění díla musí být dodrženy, rcspektovány, či sglııěnyz 
- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby pro EZ Distribuce a.s., v případě 
změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a 
odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení zıněn do projektové dokınnentaee, 

- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany živomflıo prostředí, předpisy na 
likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby 
před nadměrným hlukem, 

- podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícím! se 
provedení díla, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a 
účastnflry řízení, při vydání výše uvedených povolení, 

-pokyny a připomínky projektanta díla a objednatele nad prováděním díla. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj 
náklad všechny věci a povolení či oprávnění numé k provedení díla. 

6.6 Dflo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platíi 
pro dílčí části díla. 

6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad stouto smlouvou, projektovou 
dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickýıni postupy, technickými 
ıixıy výxøhkú, nørnnnú (zejxnćnn ČSN), øhøønč závaznými pxávninú pťøápifly n pøızyny 
objednatele. Za vady se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit kúčelu 
smluveněmu v této smlouvě. 

6.8 Zhotovitel je povinen projednat S objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 
veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a Ostatní změny 
stavebních procesů při provádění díla. 

7. Staveniště, tavební dıı-ník 

7.1 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen smístem a 
okohıí situací dfla. Náklady na zřízení staveniště. jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení díla jsou součástí ceny dfla. 
Předáním staveniště se rozurní předání stavebnflıo pozemkıı pro provedení díla a níže 
uvedených dokladů (dále jen „podklady“);
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- 1 paré zjednodušené projektové dokumentace díla uvedené v ěl. 3 smlouvy 
Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

7.2 O předání staveniště objednatel a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů 
uvedených včl. 7.1 bude proveden zápis ve stavebním deníku dfla. Zhotovitel není 
oprávněn odmítııout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 
realizace díla, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den zapsaný ve stavebním denflcu. 

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě předmětu díla a vnezbytrıém pracovním prostoru 
zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či 
jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami 
uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či 
dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním dfla, odpovídá zhotovitel. 

7.4. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí 
na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou 
všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce 
vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům a 
zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění díla, tuto osobu 
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za j ejí bezpečný pohyb v prostoru 
staveniště. 

7.6 Zhotovitel je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či 
zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební činnosti, 
působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží. 

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, 
ani nesmí mimo hranice staveniště čiımostí na předmětu díla neoprávněné zasahovat do 
nemovitostí sousedících se staveništěm. 

7.8. Při provádění dfla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný 
stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které 
v souvislosti se stavební čiımostí na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

7.9. Zhotovitel je povinen vést O provádění díla počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro phıění smlouvy, zejména údaje O časovém postupu 
prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje o počtu pracovnflrů, počasí, o denní/noční teplotě, O subdodavatelích 
a jejich činnostech, O dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, 
odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající 
význam z hlediska budoucí kvality a vlastností díla apod. Stavební deník musí být veden 
přímo na staveništi a právo provádět vněm záznamy mají zhotovitel, objednatel, osoba 
vykonávající dozor nad BOZP, projektant, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště 
za účelem kontroly dodržování“ právních předpisů při provádění díla. 

7.10 Při dokončení díla zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního denflcu.
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8. Povinnoti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odbomě a V souladu se svými 
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odbomě a zajistit pro 
jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. 
Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými 
normami, předepsanými technologickými postupy, Spodmínkami vydaného úzeımıflio 
rozhodnutí a stavebního povolení související stavby pro ČEZ Distribuce a.s., V souladu 
S projektovou dokumentací, touto smlouvou a pokyny objednatele. 

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a pokud dle svých 
odbomých znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na 
nevhodnost pokynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů O bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákonflšu práce, zákona 
č. 309/2006 Sb., nařízení vlády ě. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a ě. 
201/2010 Sb. vplatném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni řídit se pokyny 
zásınpøú øhjøánnıeıø flnnèfnjıøhni ı‹ øøhnnč zánvı n nnąiøflçn. Šıçøáy, zpúfløhønć 
nedodržením předpisů O bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotoviteleın, hradí 
zhotovitel. 

8.4 K provedení kontroly prací, které budou vprůběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem 
do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením denflcu 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných praci, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním 
deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do 
stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté 
práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí 
náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. 
O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve 
stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 
V případě zjištění vad při kont:role kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 
povin závadný stav odstranit a přìzvat zástupce objednatele k opakované kontrole. 

8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
v platrıém znění a vyhlášky Ministerstva vnitra ě. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), 
v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 
zhotovitel. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu sobecně závazııýıni právními předpisy 
v oblasti životního prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat S odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona 
ě. 185/2001 Sb., O odpadech v platném zrıění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí 
a Ministerstva zdravotnictví č.94/2016 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů, č. 383/2001 Sb., ě. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. 
V platném mění a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých 
technických nørzm húy ČSN EN ISO 14000. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění dila
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a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně Ix za den po 
celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní 
komunikace, atp.). 

8 9 Zhotovitel je povinen vést 0 odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) 
předložit objednateli doklady O odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako 
příloha součástí „Protokolu O předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel 
objednateli při předání dfla (poslední dílčí části) doklady O odstranění a likvidaci odpadu 
nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dflo se nepovažuje za řádně provedené a 
obj ednatel nemá povinnost jej převzít. 

8 10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil S projektovou dokumentací, že kní nemá 
žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré 
práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení 
díla a s odbomou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny dfla. 
Prohlašuje také, že do ceny dfla jsou zalnnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou 
jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci, v dokumentaci 
objednatele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci 
své odbomé způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či 
vynaložil. 

8 11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad O díle svolaných zástupcem 
objednatele. 

812 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a techııickou 
dokumentací stavu místa provádění dfla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek 
jím přiznaných odbomě způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily 
V uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla. 

8 13 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně subdodavatelů) podílejícíıni se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí dfla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostı'anStví, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 
a) předmět dfla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude 
sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, 
a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetııě DPH 
b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se 
zhotovením díla na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním 
prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému - třetí osobě v souvislosti s činností nebo 
vztahem zhotovitele a jeho ubdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 5 mil. 
Kč pro jednu a každou škodu. 
c) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništì a sloužící k realizaci díla 
d) Ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní 
pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.) 
Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za 
tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu 
Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho 
prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účiımosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny dfla 
(včetně DPI-I) uvedené včl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této 
smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele poviıınosti mít uzavřenou výše 
uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená 

8.14 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatel knápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při 
provádění dfla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i opatření a požadavky objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 
jinak. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejich 
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 
smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deti let od provedení 
dfla. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souviejí s předmět smlouvy, 
nebo se jakýmkoliv způsob předmětu smlouvy nebo dfla dotýkají. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v soııladu se zákonern č. 320/2001 Sb., O finanční 
kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytně informace týkající se 
dodavatelských činností spojených s předınětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním 
orgánům svoji součinnost. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje pořídit fotodokumentaci místa provádění dfla před započetím 
realizace a po ukončení realizace, přičemž zadokumentuje zejména stav pozemku, na 
kterých je dílo prováděno i pozemků sousedních, které mohou být realizací dotčeny 
(vjezdy, ploty, objekty, inženýrské sítě) 

9. Spolupůobení objednatele 

9.1 Objednatel se mvazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
Pokud je to nezbytné křádnćmu provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen üdat o součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a vpísemně 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

9.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba 
k provedení dfla může být prodloužena O dobu, po kterou zhotovitel ohl dílo Z důvodů 
a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí .podle doby trvání 
překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpožděııí, a to 
bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

10. Vlastııické právo k dílu, přejímací řízení
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10.1 Vlasmické právo ke zhotovované věci- dílu přechází okamžikem zabudování materiálu 
a zařízení do předmětu díla na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za 
nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho 
předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo 
zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla. 

10.2 Z důvodu prodlení objednatele S úlıradou faktury, s převmtím díla nebo jiného porušení 
povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla 
demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa dfla, prodat, ani jinak s nimi nakládat 
nebo činit jiná opatření na zabudovaném dfle. Takový postup je vždy považován bez 
dalšflıo za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této 
smlouvy. 

10.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného dfla 
objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 
protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo S vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve vzájemné spoj itosfi nebrání užívání dfla. 

10.4 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 
předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná O závěrečné dflčí plnění. 

10.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele kpřevzetí celého díla (poslední dílčí části) 
písemně nejméně 3 dny předem. Výzva kpřejímce bude provedena formou zápisu do 
stavebního denflcu a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na 
adresy: 
e-mail. adresa : benda.mi1an@magistrat.liberec.cz 
e-mail adresa : novotny.david@magi.strat.liberec.cz 

Pokud se nedohodne objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen V den označený ve výzvě 
pro zahájení přejímky, dostavit se na místo dfla. Nedostavení se bez závažného důvodu se 
považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných 
podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani 
k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10) pracovnflıo dne po dni 
označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dflo za předané a převzaté, a 
to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitel v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode 
dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzeíí). 
Pokud při předání dfla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je 
nezpùsobílé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně 
nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co 
nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné 
tenníny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad. 
Objednatel je oprávněn převzít i dflo, které vykazuje vady. Součást takového předávacflıo 
protokolu musí tvořit soupis vad a nedodčlků, S nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a 
závazný temıín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost 
zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené 
odměny až po řádném dokončení dfla - předání díla s vadami nezakládá -právo zhotovitele 
na úhradu smluvené odměny. 

10.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle 
projektové dokumentace, či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek,

10



předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž 
dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále předání níže uvedených dokladů 
(dále jen ,,doklady“) objednateli, a to zejména: 
- doklady O provedených zkouškách technologie a jiných zařízení S kladným výsledkem, 

osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení O shodě 
vlastııostí použitých materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a 
dokumentaci prokazující kvalitu díla předepsanou právními předpisy technickými 
nonnami a touto smlouvou; 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrické zaměření skutečného 
provedení dfla vč. zpracovaného geometrického oddělovacflıo plánu pro případný 
vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání 
svlastnfl‹y dotčených nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem 
k zaměření celého dokončeného díla 

- seznam zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 
k obsluze V českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

- úpisy a osvědčení o provedených zkouškách (revizní zprávy elektrické instalace, 
jakož i veškeré další protokoly), 

- zápisy o prověření prací a konstı'ukcí zalcrytých v průběhu prací, 
- stavební deník dfla, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 
- další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 
Seznam dokladů o díle zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před 
zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů zástupce objednatele na jeho doplnění a 
provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

10.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. 
Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící 
samy O sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování dfla a/nebo 
ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných 
dokladů, či dflo neplnící svůj účel. 

10.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla 
(poslední dflčí části) uvedou účastníci vpředávacím protokolu (konečném předávacím 
protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 
dnů po jejich vytčení. 

10.9 Dnem předání a převzetí dfla přechází nebezpečí vzniku škod na předmětu dfla ze 
zhotovitele na objednatele. 

10.10 Smluvní strany mají vady za vytlcnuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto 
zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odbomého 
posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu dfla. Pro uplatnění práva ze skryté vady 
se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla. 

10.11 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti Z vad dfla, pouze prokáže-li, že předmětná vada 
byla způsobena výlučně chybou v projektové dokumtaci a/nebo selháním dozoru 
objednatele, pokud nepůjde O případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu dozoru 
objednatele, který byl zhotovitelem poučen O nevhodnosti takového pokynu. 

11-ZňLl‹!
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11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a 
prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti dfla, které je činí způsobilým pro použití ke 
smluvenému, pokud není tak kobvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. 
Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem 
předání a převzetí dfla bez vad a nedodělků, nebo (ii) při převzetí díla svadami a 
nedodělky počínaje dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně 
podepsaném protokolu o předání a převzetí díla. 
Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší 
záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší 
lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství dfla. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími 
technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně 
závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke 
smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

11.3 Záruka za jakost dfla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději vposlední den záruční doby. Záruka zhotovitele se 
vztahuje na veškeré vady dfla způsobené zhotovitel nebo kterýmkoliv Z jeho 
subdodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit 
nejpozději při převzetí dfla. 

11.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví 
vzáruční době (dále jen „oznámení vady“). Voznámení vady je objednatel povinen 
označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže 
uvedené záı'uční nároky: 

11.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
11 .4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 
1l.4.3 poüdovat odstranění uplatněné vady jiným profesionál v oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu kvytčeným vadám 
libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena 
opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu Z ceny dfla. 
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má obj ednatel právo požadovat: 

11.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 
náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se V záruční době; a/nebo 

ll.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 
stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

11.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle 
následujících podmínek a v termínech níže uvedených : 

11.5.l do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 
k prohlídce vady na místo dfla a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení 
sdělí objednateli své stanovisko kuplatněnýın vadám, tj. rozsah uznání, způsob 
odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná
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oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého 
jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit za podnıínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré 
výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek; 

ll.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

11.6. Vpřípadě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady dfla uplatněné vzáruce, je 
objednatel oprávněn: 

ll.6.I uplatnit nárok na slevıı díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále 
jen ,,sleva“).; a/nebo 

11.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oborıı opatřeným objednatel na 
náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a 
jiným profesionáleın určením rozsahu a ceny prací (dále jen ,,ııáklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitel objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností 
do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 
na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 
na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

l1.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 
11.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do 

záruční doby nezapočítává a O dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční 
doba. 

11.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 
obsahující i (foto-)dokuı:nentaci jako v případě provádění dfla (dále jen „zápiı“), 
podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami. 

11.9 Záruka se nevztahuje na vady dfla způsobené nevhodným nebo nesprávným 
provozováníın a údržbou dfla vrozporu se, zhotovitelem objednateli předanými 
uživatelskými manuály anebo návody k použití. 

11.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů 
spojených spořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke 
stanovení přiměřené slevy Z ceny dfla. 

12. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škod! 

12.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků ztéto smlouvy zhotovitelem, jakož 
objednatel, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za 
porušení této smlouvy (dále jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či 
české právo spojuje S porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za 
následky jakéhokoliv porušení. 

12.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termíııu dokončení dfla, 
nekvalitní provedení dílčích částí a celkového dfla, jakož i nedodržení platebních 
podmínek. 

12.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila 
nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za 
něj odpovídá jinak, poüdovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
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12.3.l Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce 
lhůty uvedené čl. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý započatý den prodlení (slovy: jeden tisíc korım českých). 

12.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky V provádění díla v odpovídající kvalitě, 
na které byl upozoměn a vyzván knápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou 
písemnou formou zástupcem objednatele, či jinou osobou oprávněnou ke kontrole 
provádění dfla (dále j ,,upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozomění, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý případ porušení, na který byl upozoměn. Smluvní pokutu dle 
předchozí věty Zhotovitel zaplatí objednateli také vpřípadě porušení této smlouvy 
použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů 
neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických 
postupů zhotoviteleın, mąiících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez 
předchozí dohody sobjednatelem. Objednatel má právo na sınluvní pokutu ve výši 
shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 
zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě. 

12.33 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky vtermínu 
uvedeııém vzápise o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět üíc korun českých) za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení. 

12.3.4 Za prodlení zhotovitele odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však O 
prodlení zhotovitele sodstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat 
užívání či provoz díla, v takovém případě činí smluvní pokuta 10.000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

l2.3.5 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na 
odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč (lovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den. 

12.3.6 Vpřípadě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 12.3.l. - 
l2.3.7. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení 
neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozoměn. “ 

l2.3.7 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové 
smluvní ceny. 

12.4 Za prodlení objednatele se splněním poviımosti zaplatit včas dle platebních podmínek, 
může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení útoku Z prodlení, který je sjednaný ve 
výši 0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není vprodlení 
s plněním své povinnosti platit cenu dfla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním 
jakékoli své povinnosti dle této smlouvy. 

12.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv zporušení, nezaniká povinnost zhotovitele 
splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje. 

12.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku
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uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti s porušením této Smlouvy může být uplatněno samostatně. 

12.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na 
kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je 
povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele 
nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti. 

12.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a 
smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhmu přesáhnout 50 % celkové ceny dfla. 
Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti jedné ze smluvních stran. 

12.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla fonnou 
zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

12.11 Vpřípadě, že se zhotovitel ocitne vůpadku a existence úpadku zhotovitele bude 
potvrzena v ìnsolvěním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit obj ednateli smluvní pokutu 
ve výši 5% zceny dfla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před 
zahájením příslušného insolvenčního řízení. 

13. Subdodavatelé 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že montážní práce, provede vlastní kapacitou. 
13.2. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 

prováděl sám. 

13.3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněnínıi, odbomou kvalifikací a dostatkem odborných zkušstl pro provedení 
subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že 
subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovìtelům nebo 
osobáně nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 
území R. 

13.4. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za 
jednání subdodavatelé při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutim kterýmkoliv ubdodavatelem vprůběhu provádění díla nebo na majetku 
uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do dfla, odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

13.5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavirané S kterýmkoliv subdodavatelem O provedení 
subdodávky zaváže subdodavatelé kpovinnosti dodržovat pokyny a intrukce osoby 
pověřené objednatelem k dozoru, jakož kpovinnosti na žádost objednatele předložit 
doklady a poskytnout infonnace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, 
technologiích). Vpřípadě pochybností objednatele O odbomosti či kvalitě prováděných 
prací subdodavatelé, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele kzastavení takových 
činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele 
a vtakovém případě objednateli bezodkladně předložit kodsouhlasení náhradního 
subdodavatelé.
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14. Odtoııjıení od sml0uvv.,_přerııšeııí a zastavení 

14.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě : 

l4.1.l 
l4.l.2 

l4.l.3 

prodlení zhotovitele s konečným tenninem O více jak 60dnů nebo 
zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou včl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této 
smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 30denní lhůtě, 
zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatné poruší 
smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž 
takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru 
mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení 
díla; nebo 
úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocně zahájení 
exekuce na závod zhotovitele; nebo 
porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel 
povinen provádět dflo a nebo jimiž se řídí tato smlouva. 

14.1.3 

l4.1.4 

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
sınlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti 
týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit 
veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat 
vrácení dfla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které 
dosud vynaložil na zhotovení dfla v souladu se smlouvou. 

142 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi 
(například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně 
zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodrkní 
harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto 
chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na 
základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto 
považováno za podstatné poruše-ní ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

14 3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou a závadný stav neodst:ı'aní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

144 Objednatel nepřipouští možııost odstoupení od smlouvy zhotovitelem svýiimkou 
případu, kdy bude objednatel ve zpoždění S úhradou fiktury delší než 120 dní a z důvodů 
uvedených v právních předpiech, jimiž se řídí tato smlouva. 

14 S Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu S ohledem 
na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo 
požadovat V zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku 
finančních prostředků : 

l4.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povin k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně 
vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku 
O prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat
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v plnění smlouvy. 
14.5.2 po předchozím upozomění zhotovitele ukončit plnění sınlouvy a tuto sınlouvu 

vypovědět. Vtomto případě zániku smlouvy před splněním úvazku náleží 
zhotoviteli za částečné plnění Smlouvy poměmá část celkové ceny díla, určená za 
provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli 
nenáležl žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů Spojených 
sprováděním díla a touto smlouvou. Vpřípadě sporu stran o výši částečného 
phıění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného 
objednatel. 

14.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finaııčních prostředků musí být předem schváleno minimálně usneseníın Rady 
města Liberce. 

14.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit 
písemnou dohodou, avšak za současné dohody 0 vypořádání vzájemných práv a závazků 
ze zaniklé smlouvy. 

15. Další ujednání 

15.1 Objednatel je oprávněn omezit rozsah dfla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 
jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dflem a za tím účelem je oprávněn dát 
zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo 
na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci 
zakázky v celém rozsahu. 

15.2 Účastníci se dohodli na tom, že zlıotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy 
jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, 
za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

15.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povirıou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo slııžeb Z 
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššflıo 
kontrolnflıo úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu dfla a poskytnout jiın součinnost. 

15.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit oobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících S plněním této smlouvy. 

15.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákonflcu. 

15.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy 
z jakéhokoli důvodu dle platného občanského úkonfltu.
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16. Všeobecná ustanovení 

16.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran 
formou písemných číslovaných dodatků. 

16.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nění ani nedoplňují ujednání 
této smlouvy, a pokud V důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, 
lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě. 

16.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Vpřípadč konfliktu mají 
přednost ustanovení této smlouvy, pokud nej sou V rozporu s donucujícími ustanoveními 
občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. 

16.4 Tato smlouva je Vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 
2 zhotovitel. 

16.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
pflsınšnýnni flønáy Česká xøpnhıiıxy. 

16.6 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřej ňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny Ostatní části této smlouvy a 
Ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné V celém rozsahu povoleném 
zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatné, neúčinná nebo nevymahatehıá 
ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu 
neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení. 

16.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitehıě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 
které smluvní strany zamýšlely mezi sebou V souvislosti s prováděním díla ujednat. 

16.9. Smluvní st:rany ouhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního měta Liberec (www.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě. 

16.10 Smluvní s1:rany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.11 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tąiství, osobní údąje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

16.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i V-případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.13 Nedíhıou součástí této smlouvy je projektová dokumentace, podklady, zápis o předání 
staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako
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