
SMLoUVA o DÍLo
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského Zákoníku

Číslo Smlouvy objednatele118/780/5071
Číslo Smlouvy zhotovitele; 60/2018

Objednatel:
Dopravní podnik města Brna, a.S.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646
Zapsána: V obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, oddíl B., Vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy:
Kontaktní osoba Ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba Ve Věcech technických:

IČO: 25508881
DIČ: CZ25508881
Bankovní
Čisiø účtu;
Společnost je plátcem DPH

Zhotovitel:
SUPER-KRETE CZECH S.r.o.
Sídlo; Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
Zapsána: v obchodním rejstříku Městského Soudu v Praze, oddíl C, Vložka 61708
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Kontaktní Osoba Ve věcech Smluvních:

Kontaktní Osoba Ve Věcech technických:

IČO: 25692810
DIČ: (3225692810
Bankovní
Číslo účtu:
Společnost je plátcem DPH

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění:
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Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je provedení díla S názvem „Protihluková Zeď Bystrc“ (dále jen „dílo“).
Dílo bude provedeno na základě projektové dokumentace pro provedení Stavby, kterou má
Zhotovitel k dispozici, Vypracované Společnosti PRODOZ road s.r.o., Kounicova 297/38, 602 00
Brno.
Předmětem díla je rovněž
a) Zpracování projektu organizace výstavby (ve smyslu Zadávací projektové dokumentace);

(časový postup provádění díla je doložen v příloze č. l této Smlouvy - Harmonogram prací)
b) Vytyčení inženýrských sítí před Zahájením díla a Zpětné převzetí jednotlivými Správci Sítí

V průběhu realizace díla;
c) Zajištění „rozhodnutí o Zvláštním užívání komunikace“ Včetně přechodného dopravního

Značení;
d) dodání revizních Zpráv, atestů materiálů, dokladů o vytěženém kovovém odpadu

dle organizační směrnice objednatele E12 v platném Znění, dokladů o vytěženém materiálu,
dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních dokladů dle platné právní úpravy a požadavků
vyplývajících Ze Stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací;

e) dodání projektové dokumentace Skutečného stavu provedení Stavby ve dvojím vyhotovení v
listinné a digitální formě) a doložení Stavby geometrickým Zaměřením Skutečného Stavu
v digitálním provedení v trojím vyhotovení včetně potvrzení o odevzdání jednoho paré na
odbor rozvoje DPMB, a.s.

Í) Zaměření dotčených komunikací ve správě spol. Brněnské komunikace a.S. v digitální formě
pomocí programu EZA (dle pokynu Spol. Brněnské komunikace as., zn. 3100-Fr-3401/2004).

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se Zavazuje, že řádně
dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení Zhotoviteli dále dohodnutou cenu.
Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se Zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky,
které jsou v Zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy V textové nebo
výkresové části, Včetně těch prací, které v dokumentaci Sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl
nebo měl na Základě svých Odbomých a technických Znalostí předpokládat a Zjistit. Jakákoliv změna
ceny Z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

II.
Doba a místo provedení díla

Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy
Ukončení prací: do 30. ll. 2018
Doba realizace: Dílo bude realizováno v Souladu s harmonogramem prací:
Harmonogram prací je Součástí této smlouvy jakožto Příloha č. 1, která je rovněž nedílnou
Součástí této Smlouvy.
Za termín dokončení díla Se považuje datum uvedené v předávacím protokolu potvrzený oběma
stranami dle čl. VI. Předání a převzetí díla.
Dílo bude realizováno na parcelách uvedených v projektové dokumentaci, viz čl. I odstavec 2 této
Smlouvy.

III.
Cena díla

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve Smyslu
Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:
- bez DPH 11 499 608,47 Kč
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Stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, jsou Zařazeny pod číselný kód klasifikace produkce
CZ-CPA 41 až 43 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e Zákona č.
235/2004 Sb. Výši DPH je v souladu S § 92a tohoto Zákona povinen doplnit a přiznat plátce, pro
kterého je plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.
Bližší Specifikace ceny a rozsahu prací je obsažena v Příloze č. 2 této Smlouvy 4 Položkový
rozpočet, jež tvoří nedílnou Součást této Smlouvy.
Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani v důsledku Změny cen vstupů nebo
jiných Vněj ších podmínek.
Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a
nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení Zkoušek, náklady na Zajišťování
Staveniště Zhotovitelem, odvoz Vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy aj.), které
Zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a
v požadovaném termínu, a to se Zahrnutím všech Vedlejších činností nutných pro funkčnost
Zhotoveného díla, které Zhotovitel mohl a měl reálně na základě Svých odborných Znalostí předvídat
při uzavření této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění díla,
a Výkaz výměr Zcela odpovídá projektové dokumentaci a je tedy Závazný a úplný. Z tohoto důvodů
Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny Za provedení a předání kompletního
díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen v příloze č. 2
Smlouvy - Položkový rozpočet.
V případě, že objednatel využije svého práva snížit rozsah prací (dílčích celků) dle čl. I., odst. 2
této Smlouvy, bude přiměřeným Způsobem snížena cena díla, a to o částku odpovídající
neprovedenému rozsahu dle Přílohy č. 2 - Položkový rozpočet.

IV.
Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:
l.
2.

Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na provádění díla.
Faktura (daňový doklad) na celkovou Výši Smluvní ceny předmětu plnění bude vystavena k datu
předání a převzetí díla a bude doložena předávacím protokolem a Zjišťovacím protokolem včetně
soupisu prací, podepsaným pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele. K tomuto datu je
obj ednatel povinen postupovat dle § 92a) Zákona o DPH.
Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen Za fakturu Zaplatit
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je uvedený na faktuře (daňovém dokladu).
Povinnost objednatele uhradit Zhotoviteli cenu Za dílo Se považuje Za Splněnou dnem Odepsání
platby z účtu.
Zhotovitel Se zavazuje, že faktura bude objednateli doručena nejpozději do 4 pracovních dnů od
jejího Vystavení.
Adresa pro doručení faktury je Sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu
V Souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Vplatném Znění, bude dále
obsahovat číslo smlouvy a Stavby objednatele a bankovní Spojení zhotovitele a číselný kód
klasifikace produkce.
Pokud faktura nebude obsahovat některou Z požadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaj e, může být obj ednatelem vrácena zhotoviteli do data splatnosti. V takovém
případě nová lhůta Splatnosti začne běžet doručením opravené faktury Zpět objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního Spojení, na které Se bude provádět
bezhotovostní úhrada Za předmět plnění, je evidováno V Souladu S § 96 Zákona o DPH V registru
plátců.
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Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny Za provedení a předání kompletního
díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen v příloze č. 2
Smlouvy - Položkový rozpočet.
V případě, že objednatel využije svého práva snížit rozsah prací (dílčích celků) dle čl. I., odst. 2
této Smlouvy, bude přiměřeným Způsobem snížena cena díla, a to o částku odpovídající
neprovedenému rozsahu dle Přílohy č. 2 - Položkový rozpočet.

IV.
Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:
l.
2.

Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na provádění díla.
Faktura (daňový doklad) na celkovou Výši Smluvní ceny předmětu plnění bude vystavena k datu
předání a převzetí díla a bude doložena předávacím protokolem a Zjišťovacím protokolem včetně
soupisu prací, podepsaným pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele. K tomuto datu je
obj ednatel povinen postupovat dle § 92a) Zákona o DPH.
Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen Za fakturu Zaplatit
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je uvedený na faktuře (daňovém dokladu).
Povinnost objednatele uhradit Zhotoviteli cenu Za dílo Se považuje Za Splněnou dnem Odepsání
platby z účtu.
Zhotovitel Se zavazuje, že faktura bude objednateli doručena nejpozději do 4 pracovních dnů od
jejího Vystavení.
Adresa pro doručení faktury je Sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu
V Souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Vplatném Znění, bude dále
obsahovat číslo smlouvy a Stavby objednatele a bankovní Spojení zhotovitele a číselný kód
klasifikace produkce.
Pokud faktura nebude obsahovat některou Z požadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaj e, může být obj ednatelem vrácena zhotoviteli do data splatnosti. V takovém
případě nová lhůta Splatnosti začne běžet doručením opravené faktury Zpět objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního Spojení, na které Se bude provádět
bezhotovostní úhrada Za předmět plnění, je evidováno V Souladu S § 96 Zákona o DPH V registru
plátců.
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V.
Podmínky realizace díla

Staveniště bude předáno Zhotoviteli v termínu:
nejpozději 3 pracovní dny před Zahájením prací.

Řádné Splnění Závazků Zhotovitele je Závislé na včasném předání staveniště.

Zápis o předání a převzetí staveniště bude proveden do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto

jinak, současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro

Zahájení provádění díla.
Povinnosti objednatele:
a) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a kzápisům připojovat operativně Svoje

stanovisko. Jinak Se má Za to, že S obsahem zápisu Souhlasí.

Povinnosti Zhotovitele:

a)

b)

0)

d)

ii.

iii.

iv.

Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle „Výlukových podmínek organizace dopravy“

Stanovených obj ednatelem.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených

prováděním díla je povinen opatřit Zhotovitel, a to na svůj vlastní náklad.

Zhotovitel je povinen seznámit Se před Zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních

vedení a v průběhu provádění díla je vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu

provádění díla nedošlo k jejich poškození.
Jestliže v Souvislosti Se Zaháj ením prací na Staveništi a S prováděním díla bude nutné umístit

nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto

Zhotovitel na Svůj náklad. Provizomí dopravní značení je zhotovitel povinen udržovat

v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby.
Zhotovitel je povinen na Své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu

provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li vprůběhu

provádění díla ke znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je Zhotovitel povinen

znečištění odstranit na Své náklady a bez Zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen

odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá v

Souvislosti Se svou činností.
Zhotovitel povede Stavební deník.

Tam budou Zapisovány všechny skutečnosti rozhodující pro plnění Smlouvy, Zejména

údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od projektové

dokumentace. Veškeré listy deníku budou očíSlovány.
Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u

Stavbyvedoucího zhotovitele.
Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy

nastaly Skutečnosti, které jsou předmětem Zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit

zápisy oprávnění Zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a

oprávněné orgány Státní Správy.
Denní zápisy Se vyhotovují ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou smluvní Stranu.

Jestliže je k dennímu Záznamu potřebné Stanovisko druhé Smluvní Strany, musí být do

deníku Zapsáno do tří dnů.
Stavební deník je Zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla.

g) Zhotovitel je povinen v Souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole

a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se Stanou nepřístupnými, a

to zápisem do Stavebního deníku a oznámením e-mailovou Zprávou, případně telefonicky

minimálně 2 dny předem, Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na Svůj náklad

odkrýt práce, které byly zakryty nebo které Se staly nepřístupnými.
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10.

11.

12.

h) Zhotovitel Odpovídá Za škody vzniklé na Zhotovovaném díle až do doby jeho předání a
převzetí obj ednatelem postupem podle čl. VII.

Oprávnění Obj ednatele:
a) Zástupce objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému Zastavení provádění díla.

Pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že Sjednaná doba ukončení a předání díla Se prodlužuje
O dobu shodnou S dobou, po kterou bylo provádění díla zástupcem objednatele dočasně
Zastaveno.

b) Technický dozor Objednatele bude trvalý. Objednatel je Oprávněn kontrolovat dodržování
projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí Správních
Orgánů. O výsledcích kontrol obj ednatel provede Zápis do Stavebního deníku

Oprávnění zhotovitele:
a) Zhotovitel je oprávněn navrhnout Změnu používaných materiálů, avšak každá Změna musí být

písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel odpovídá Za to, že použité materiály budou v
Souladu s platnými technickými předpisy.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost, Ochranu Zdraví a provedení protipožárních opatření. Tyto
budou Zhotovitelem Zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením uvedených
povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
Pokud se v průběhu realizace projeví nutnost provedení prací a plnění nad rámec Obsažený
v položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci (tzv. vícepráce), bude při kalkulaci cen těchto
víceprací vycházeno z jednotkových cen uvedených v příloze č. 2, příp. cen obvyklých. Provedení
takových víceprací bude řešeno písemným dodatkem ke smlouvě. Uvedené se uplatní Obdobně u
víceprací uložených kolaudačním Orgánem při kolaudačním řízení, kdy Zhotovitel provede
vícepráce Ve lhůtě stanovené kolaudačním Orgánem.
Zhotovitel neodpovídá za prodlení S provedením díla Způsobené vyšší mocí, Zásahem třetích osob,
nemohl-li jej Odvrátit, rozhodnutím Státních nebo Samosprávných orgánů apod., kdy se termín pro
dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a byli pro práci řádně proškolení. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Rovněž použitá mechanizace bude splňovat
ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v aktuálním Znění.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v Souladu S organizační směrnicí objednatele T08r4. Zhotovitel
prohlašuje, že se se Směrnici Seznámil a nepožaduje její přiložení ke Smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že Se v plném rozsahu Seznámil s povahou a rozsahem díla a jsou mu Známy
veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné krealizaci díla, a že disponuje takovými
kapacitarni a odbornými Znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného plnění nezbytné.

VI.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li převedena jeho Způsobilost
sloužit Svému účelu.
Zhotovitel zápisem do Stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno
k předání, a to nejméně 3 pracovní dny před Zahájením přejímacího řízení. Objednatel svolá
všechny účastníky přejímacího řízení.
U přejímacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, zejména doklady
uvedené v čl. I bod 3 a stavební deník.
Předání a převzetí bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem Vyhotoveným Za součinnosti
obou Smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel
povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu uvedeného V projektové dokumentaci, resp.

10.

11.

12.
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Sjednaného V této Smlouvě. Není-li doba uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do tří
dnů ode dne předání díla.
Zhotovitel je povinen vystavit předávací protokol, který mu na vyžádání poskytne obj ednatel.
Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

VII.
Jakost díla, Odpovědnost Za vady a smluvní Záruka

Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové
dokumentace dle čl. I bod 2. této Smlouvy a v Souladu S obecně závaznými právními předpisy,
technickými normami, a že bude bez Vad a bude mít Vlastnosti obvyklé nebo V této smlouvě
dohodnuté.
Na provedené dílo Zhotovitel poskytuje Záruku v době V trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předání díla objednateli. Záruka Se nevztahuje na běžné Opotřebení provozem a Vady
Vyplývající z nedostatečné údržby.
Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je objednatel povinen tyto Vady Zhotoviteli
písemně oznámit bez zbytečného Odkladu poté, kdy je zjistil. V tomto případě Se Za doručené
Oznámení o reklamované Vadě - reklamaci považuje e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou
adresu Zhotovitele nebo písemná reklamace doručená do Sídla zhotovitele.
Zhotovitel je povinen bez Zbytečného Odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, co mu bude
doručena reklamace Vad Objednatele Se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném Vyjádření
zhotovitel uvede, Zda Vady uznává či nikoli a z jakého důvodu. V tomto případě se za doručené
Vyjádření k reklamaci považuje e-mailová Zpráva zaSlaná na e-mailovou adresu

objednatele nebo písemné vyjádření doručené do sídla Objednatele. Uznané
záruční vady je Zhotovitel povinen Odstranit V přiměřené době, nejpozději Však do 20 kalendářních
dnů od doručení reklamace.
Dojde-li k havarijnímu Stavu, je Zhotovitel povinen nastoupit k Opravě havárie do 12 hodin od
doručení Oznámení o reklamaci. V tomto případě Se Za doručené oznámení o havarijní události -
reklamaci považuje rovněž e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu Zhotovitele

Vedle práv z odpovědnosti Za vady Obsažených V občanském zákoníku, má Objednatel V případě
podstatného i nepodstatného porušení Smlouvy právo na náhradu nákladů Vzniklých opravou vad
prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní Zhotovitele na tuto možnost.
Pokud Zhotovitel vady neodstraní, Objednatel Zajistí opravu prostřednictvím třetí osoby. Zhotoviteli
bude následně doložena Výše a důvodnost takových nákladů.

VIII.
Smluvní sankce

Smluvní pokuta při nedodržení Smluvního termínu realizace a předání díla činí 0,05 % Smluvní
ceny díla za každý Započatý den prodlení.
Smluvní pokuta Za pozdní Vyklizení staveniště činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
Smluvní pokuta Za pozdní odstranění Vad V záruční době nebo havarijního stavu činí 500,- Kč za
každý den prodlení a každou vadu Zvlášť.
V případě pozdní úhrady faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat Zaplacení ůroku z prodlení,
který činí 0,02 % z dlužné částky Za každý den prodlení.
Zhotovitel se Zavazuje uhradit případné Sankce (poplatky, pokuty, aj .), které budou uplatněny vůči
obj ednateli Z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele Vyplývající z této smlouvy, Z dokladů, na
které smlouva odkazuje nebo Z právních předpisů.
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Na provedené dílo Zhotovitel poskytuje Záruku v době V trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná
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VIII.
Smluvní sankce

Smluvní pokuta při nedodržení Smluvního termínu realizace a předání díla činí 0,05 % Smluvní
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Smluvní pokuta Za pozdní Vyklizení staveniště činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
Smluvní pokuta Za pozdní odstranění Vad V záruční době nebo havarijního stavu činí 500,- Kč za
každý den prodlení a každou vadu Zvlášť.
V případě pozdní úhrady faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat Zaplacení ůroku z prodlení,
který činí 0,02 % z dlužné částky Za každý den prodlení.
Zhotovitel se Zavazuje uhradit případné Sankce (poplatky, pokuty, aj .), které budou uplatněny vůči
obj ednateli Z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele Vyplývající z této smlouvy, Z dokladů, na
které smlouva odkazuje nebo Z právních předpisů.



Uj ednáním O Smluvní pokutě není dotčen nárok Obj ednatele na náhradu škody V částce převyšující
Smluvní pokutu.
Smluvní Sankce musí být druhé Smluvní Straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod Smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodlení jsou Splatné do 30 dnů Od doručení jejich vyúčtování.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

Tento Smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé Smluvní strany
v případě, Že dojde k podstatnému porušení Smlouvy.
Za podstatné porušení povinností Smluvní Strany považují Zejména prodlení Zhotovitele S předáním
díla o více než 10 dnů, prodlení Obj ednatele s plněním Svých povinností vůči Zhotoviteli takové, že
Zhotovitel nemůže Svůj Závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit. Podstatným porušením
Smlouvy je také Zjištění při kontrole, že Zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti
vyplývající pro něj Ze smlouvy nebo Ze Zákona a přitom Zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu
Stanovené Obj ednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.
V písemném Odstoupení 0d Smlouvy musí odstupující Smluvní Strana uvést, v čem Spatřuje důvod
Odstoupení Od Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.
Ukončením Smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody.

X.
Ostatní ujednání

V případě, že na jedné nebo na druhé Smluvní Straně nastanou změny (například Změna sídla, Změna
jednajících osob atd.), je povinna Smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené Změny
druhé Smluvní Straně písemně Oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé Smluvní Straně Za
vzniklou škodu.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že Obj ednatel je vinným Subj ektem v souladu
Se zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v Souladu a
za podmínek Stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní Obsažené nebo
Zní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen Objednatel zveřejnit, Se nepovažují za
Obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ani
Za důvěrný údaj nebo Sdělení ve Smyslu ustanovení § 1730 Odst. 2 Občanského Zákoníku. POdpiSem
této Smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna na Portálu Veřejné Správy
vRegistIˇu Smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
Smluv, uveřejňOvání těchto Smluv a O registru Smluv (zákon O registru Smluv).
Zhotovitel i Objednatel jsou povinni Zachovávat mlčenlivost O všech Skutečnostech, O nichž Se
dozvěděli při výkonu Sjednané činnosti a které v zájmu správce OSObních údajů nelze Sdělovat
jiným Osobám.
Zhotovitel i Objednatel jsou povinni zdržet Se jednání, které by mohlo vést ke Střetu Oprávněných
zájmů Zhotovitele či Obj ednatel Se zájmy OSObními, zejména nebudou Zneužívat informací nabytých
v Souvislosti S výkonem Sj ednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
Zhotovitel i Objednatel se dále Zavazují nakládat s osobními údaji Subjektů údajů, zejména
Zaměstnanců, Obchodních partnerů a Zákazníků, jakož S Osobními údaji jiných třetích OSOb, S nimiž
přijdou do Styku, plně v souladu S Obecným nařízením o Ochraně osobních údajů (nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) vplatném znění. Zhotovitel i Objednatel jsou
zejména povinni zachovávat mlčenlivost O těchto údajích, dále pak Zajistit vhodným způsobem
bezpečnostní, technická a Organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Zhotovitel i

Uj ednáním O Smluvní pokutě není dotčen nárok Obj ednatele na náhradu škody V částce převyšující
Smluvní pokutu.
Smluvní Sankce musí být druhé Smluvní Straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod Smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodlení jsou Splatné do 30 dnů Od doručení jejich vyúčtování.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

Tento Smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé Smluvní strany
v případě, Že dojde k podstatnému porušení Smlouvy.
Za podstatné porušení povinností Smluvní Strany považují Zejména prodlení Zhotovitele S předáním
díla o více než 10 dnů, prodlení Obj ednatele s plněním Svých povinností vůči Zhotoviteli takové, že
Zhotovitel nemůže Svůj Závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit. Podstatným porušením
Smlouvy je také Zjištění při kontrole, že Zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti
vyplývající pro něj Ze smlouvy nebo Ze Zákona a přitom Zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu
Stanovené Obj ednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.
V písemném Odstoupení 0d Smlouvy musí odstupující Smluvní Strana uvést, v čem Spatřuje důvod
Odstoupení Od Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.
Ukončením Smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody.

X.
Ostatní ujednání

V případě, že na jedné nebo na druhé Smluvní Straně nastanou změny (například Změna sídla, Změna
jednajících osob atd.), je povinna Smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené Změny
druhé Smluvní Straně písemně Oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé Smluvní Straně Za
vzniklou škodu.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že Obj ednatel je vinným Subj ektem v souladu
Se zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v Souladu a
za podmínek Stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní Obsažené nebo
Zní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen Objednatel zveřejnit, Se nepovažují za
Obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ani
Za důvěrný údaj nebo Sdělení ve Smyslu ustanovení § 1730 Odst. 2 Občanského Zákoníku. POdpiSem
této Smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna na Portálu Veřejné Správy
vRegistIˇu Smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
Smluv, uveřejňOvání těchto Smluv a O registru Smluv (zákon O registru Smluv).
Zhotovitel i Objednatel jsou povinni Zachovávat mlčenlivost O všech Skutečnostech, O nichž Se
dozvěděli při výkonu Sjednané činnosti a které v zájmu správce OSObních údajů nelze Sdělovat
jiným Osobám.
Zhotovitel i Objednatel jsou povinni zdržet Se jednání, které by mohlo vést ke Střetu Oprávněných
zájmů Zhotovitele či Obj ednatel Se zájmy OSObními, zejména nebudou Zneužívat informací nabytých
v Souvislosti S výkonem Sj ednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
Zhotovitel i Objednatel se dále Zavazují nakládat s osobními údaji Subjektů údajů, zejména
Zaměstnanců, Obchodních partnerů a Zákazníků, jakož S Osobními údaji jiných třetích OSOb, S nimiž
přijdou do Styku, plně v souladu S Obecným nařízením o Ochraně osobních údajů (nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) vplatném znění. Zhotovitel i Objednatel jsou
zejména povinni zachovávat mlčenlivost O těchto údajích, dále pak Zajistit vhodným způsobem
bezpečnostní, technická a Organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Zhotovitel i

Uj ednáním O Smluvní pokutě není dotčen nárok Obj ednatele na náhradu škody V částce převyšující
Smluvní pokutu.
Smluvní Sankce musí být druhé Smluvní Straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod Smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodlení jsou Splatné do 30 dnů Od doručení jejich vyúčtování.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

Tento Smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé Smluvní strany
v případě, Že dojde k podstatnému porušení Smlouvy.
Za podstatné porušení povinností Smluvní Strany považují Zejména prodlení Zhotovitele S předáním
díla o více než 10 dnů, prodlení Obj ednatele s plněním Svých povinností vůči Zhotoviteli takové, že
Zhotovitel nemůže Svůj Závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit. Podstatným porušením
Smlouvy je také Zjištění při kontrole, že Zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti
vyplývající pro něj Ze smlouvy nebo Ze Zákona a přitom Zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu
Stanovené Obj ednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.
V písemném Odstoupení 0d Smlouvy musí odstupující Smluvní Strana uvést, v čem Spatřuje důvod
Odstoupení Od Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.
Ukončením Smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody.

X.
Ostatní ujednání

V případě, že na jedné nebo na druhé Smluvní Straně nastanou změny (například Změna sídla, Změna
jednajících osob atd.), je povinna Smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené Změny
druhé Smluvní Straně písemně Oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé Smluvní Straně Za
vzniklou škodu.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že Obj ednatel je vinným Subj ektem v souladu
Se zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v Souladu a
za podmínek Stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní Obsažené nebo
Zní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen Objednatel zveřejnit, Se nepovažují za
Obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ani
Za důvěrný údaj nebo Sdělení ve Smyslu ustanovení § 1730 Odst. 2 Občanského Zákoníku. POdpiSem
této Smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna na Portálu Veřejné Správy
vRegistIˇu Smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
Smluv, uveřejňOvání těchto Smluv a O registru Smluv (zákon O registru Smluv).
Zhotovitel i Objednatel jsou povinni Zachovávat mlčenlivost O všech Skutečnostech, O nichž Se
dozvěděli při výkonu Sjednané činnosti a které v zájmu správce OSObních údajů nelze Sdělovat
jiným Osobám.
Zhotovitel i Objednatel jsou povinni zdržet Se jednání, které by mohlo vést ke Střetu Oprávněných
zájmů Zhotovitele či Obj ednatel Se zájmy OSObními, zejména nebudou Zneužívat informací nabytých
v Souvislosti S výkonem Sj ednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
Zhotovitel i Objednatel se dále Zavazují nakládat s osobními údaji Subjektů údajů, zejména
Zaměstnanců, Obchodních partnerů a Zákazníků, jakož S Osobními údaji jiných třetích OSOb, S nimiž
přijdou do Styku, plně v souladu S Obecným nařízením o Ochraně osobních údajů (nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) vplatném znění. Zhotovitel i Objednatel jsou
zejména povinni zachovávat mlčenlivost O těchto údajích, dále pak Zajistit vhodným způsobem
bezpečnostní, technická a Organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Zhotovitel i



objednatel jsou dále povinni Okamžitě si vzájemně Sdělit jakékoliv podezření Z nedostatečného
Zajištění osobních údajů nebo podezření Z neoprávněného Využití Osobních údajů neoprávněnou
osobou.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat S dozorovým úřadem při plnění
jeho úkolů.
Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy.
Obj ednatel plně odpovídá Zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této
povinnosti. Zhotovitel plně Odpovídá objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit Zaviněným
porušením této povinnosti.
Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po Skončení Smluvního vztahu.

XI.
Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
Změna nebo doplnění této Smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané Oprávněnými Zástupci obou
Smluvních Stran.
Tato smlouva je Vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu a každá
Strana obdrží jedno vyhotovení.
Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv.
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich Skutečné a Svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, S jejím obsahem Souhlasí, ujednání obsažená vtéto Smlouvě považují za
ujednání odpovídající dobrým mravům a Zásadám poctivého obchodního Styku na důkaz čehož
připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 - Harmonogram prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Brně dne ...2..gìťìgją'šiíıgll8ržxırlšišlf š'l'êıšžžšìıč- ttrnaan. V Brně dne 17. 09 2018
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Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
Změna nebo doplnění této Smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané Oprávněnými Zástupci obou
Smluvních Stran.
Tato smlouva je Vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu a každá
Strana obdrží jedno vyhotovení.
Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv.
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich Skutečné a Svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, S jejím obsahem Souhlasí, ujednání obsažená vtéto Smlouvě považují za
ujednání odpovídající dobrým mravům a Zásadám poctivého obchodního Styku na důkaz čehož
připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 - Harmonogram prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Brně dne ...2..gìťìgją'šiíıgll8ržxırlšišlf š'l'êıšžžšìıč- ttrnaan. V Brně dne 17. 09 2018

objednatel jsou dále povinni Okamžitě si vzájemně Sdělit jakékoliv podezření Z nedostatečného
Zajištění osobních údajů nebo podezření Z neoprávněného Využití Osobních údajů neoprávněnou
osobou.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat S dozorovým úřadem při plnění
jeho úkolů.
Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy.
Obj ednatel plně odpovídá Zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této
povinnosti. Zhotovitel plně Odpovídá objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit Zaviněným
porušením této povinnosti.
Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po Skončení Smluvního vztahu.

XI.
Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
Změna nebo doplnění této Smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané Oprávněnými Zástupci obou
Smluvních Stran.
Tato smlouva je Vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu a každá
Strana obdrží jedno vyhotovení.
Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv.
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich Skutečné a Svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, S jejím obsahem Souhlasí, ujednání obsažená vtéto Smlouvě považují za
ujednání odpovídající dobrým mravům a Zásadám poctivého obchodního Styku na důkaz čehož
připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 - Harmonogram prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Brně dne ...2..gìťìgją'šiíıgll8ržxırlšišlf š'l'êıšžžšìıč- ttrnaan. V Brně dne 17. 09 2018




