
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) 

č. smlouvy zhotovitele:  V20/2018 
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-3334/2018 

 

s názvem 

„Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST. Rozsochatec“ 

Čl. 1. Smluvní strany  

 
1.1. Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo:    Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:        70994234 
DIČ:     CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupen:   Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
bankovní spojení:  XXX 
č. účtu:     XXX 
 
Zastoupení ve věcech smluvních: 
Ing. Lubomír Křivánek, ředitel Oblastního ředitelství Brno 
 
Zastoupení ve věcech technických: 
XXX 
 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur): 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 
688/26, Brno, PSČ 611 43  

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00 
 
na straně jedné (dále  jen „objednatel“) 
 
 

1.2. Zhotovitel: 
 
STARMON s.r.o.   (vedoucí společník) 
sídlo:    Průmyslová 1880, Choceň, PSČ 565 01 
IČO:     49285751 
DIČ:    CZ49285751 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 4338  
zastoupen:     Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska na základě plné moci 
bankovní spojení:  XXX 
č. účtu:     XXX 

Zastoupení ve věcech technických: 
XXX 

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
XXX 
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Společnost Starmon s.r.o. je na základě Smlouvy o společnosti ze dne 23.08.2018 oprávněna  
k podpisu této smlouvy za zhotovitele a za druhého společníka AK Signal Brno, a.s. 
 
a 

AK signal Brno a. s.  (společník) 
sídlo:    Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno 
IČO:     26245507  
DIČ:    CZ26245507 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 3599  
zastoupen:     XXX 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 

1.3    Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy 
budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

1.4     Investorem se v této smlouvě rozumí: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. 

 
 
 

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:  

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah,  v platném znění  (dále jen „TKP“); 
- Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací, v platném znění; 
- České technické normy a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace a Českých drah, a.s. vyjmenované v příslušných kapitolách TKP 
a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací; 

- Výzva k podání nabídky ze dne 08.08.2018, č.j. 19977/2018-SŽDC-OŘ BNO-NPI včetně 
příloh č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7; 

- Nabídka zhotovitele  ze dne 27.08.2018, která byla vybrána jako nejvhodnější a oznámena 
rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 28.08.2018, č.j. 21038/2018-
SŽDC-OŘ BNO-NPI podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství (dále jen OŘ) Brno, 

- Obchodní podmínky Oblastního ředitelství Brno.  

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen,  
a že jejich obsah je pro něj závazný. 

2.3 V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně  
od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde 
během provádění stavby, a pokud budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny 
včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které se zhotovitel zavazuje uzavřít. 

 
 
 

Čl. 3. Název a předmět díla 

3.1 Název díla:  „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST. Rozsochatec“. 
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3.2 Předmětem díla je ve smyslu ust. § 2587 OZ oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST. 
Rozsochatec  v rozsahu dle zadávací dokumentace  v obvodu dráhy na pozemcích Správy 
železniční doprav ní cesty, na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, řádně a ve sjednané 
době a objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě dokončené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu díla. 

3.3 Místem provedení díla viz. §§ 2088, 2599 OZ  je obvod dráhy na pozemcích Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s. 

 
 
 

Čl. 4. Termín plnění 

4.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným dokončením a předáním 
objednateli v termínech: 

4.1.1. zahájení prací:          po podpisu SOD 
4.1.2. dokončení prací:       31. 12. 2019  

 
 

Čl. 5. Cena díla 

5.1 Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných 
objednatelem a potvrzených zhotovitelem. 

 
Cena celkem bez DPH:         29 898 268,25 Kč  
(slovy bez DPH:  
dvacetdevětmilionůosmsetdevadesátosmtisícdvěstěšedesátosmkorunčeskýchdvacetpěthaléřů)  

5.2 Uvedené ceny nezahrnují DPH, tato bude účtována sazbou dle platných předpisů. K výše 
uvedené ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“). V případě, že dle ust. § 92e zákona 
o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení 
Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve 
Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 
1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny 
postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 
92a zákona o DPH. 

 

 

Čl. 6. Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo dle smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, je zhotovitel oprávněn provést 
dílo před sjednanou dobou. 

6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svých 
zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn provést dílo pod svým osobním vedením a k tomu pověřit 
třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně 
vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. Při provádění díla třetí osobou má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 
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-   prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

-    po  Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

6.4 Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy 
nebo právním předpisům a řádně a včas je plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele 
v přiměřené době, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani na 
tento písemný pokyn nebude zhotovitelem reagováno do pěti dnů od zapsání do stavebního 
deníku, je objednatel oprávněn učinit přiměřená opatření, vhodná k realizaci pokynu na účet 
zhotovitele. 

6.5 Zjistí-li zhotovitel nevhodnost věcí nebo pokynů předaných mu objednatelem, je povinen sdělit 
objednateli, v čem spočívá nevhodnost a navrhnout objednateli způsob řešení, blíže viz. § 2594 
OZ. 

6.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady 
díla stavební deník (typ pro SŽDC, který si zhotovitel zajistí u Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Technické ústředny dopravní cesty (dále jen TÚDC), nebo si na vlastní 
náklady zajistí jeho vytištění dle předlohy na webu TÚDC: 
http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), vše v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů.  Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na místě 
provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele denně po celou pracovní dobu. 

6.7 Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem je 
zejména datum, jmenný seznam pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů zúčastněných na 
díle, počasí, popis prováděných činností, pozastavení díla včetně důvodu pozastavení díla, 
mimořádné události (pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, oznámení zakrytí části díla, 
oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo 
třetí osobou, oznámení o výsledku vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky 
provedené u zaměstnance zhotovitele, nebo zaměstnance subdodavatele které bylo provedeno 
zhotovitelem na základě požadavku objednatele, oznámení termínu připravovaných zkoušek, 
předpřejímky a přejímky). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předat mu originál 
každého zápisu do stavebního deníku. 

6.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění veškerých prací, podepisovat denní záznamy, 
vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou 
k jejich  odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve věci provádění díla. Objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky u 
zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů pokud  se bude objednatel důvodně 
domnívat, že zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vykonávající činnosti pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek nebo zjistí známky porušení povinnosti zákazu používání 
alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek v místě provádění díla. Zhotovitel se 
zavazuje v tomto případě postupovat podle zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, v platném 
znění. V případě odmítnutí  vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky, ze strany 
zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů je objednatel oprávněn pozastavit provádění 
díla, viz. čl.6.7. této smlouvy. 

6.9 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. 
V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti 
dnů od obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle 
požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla, 
který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není 
v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob 
stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro jednotlivé případy samostatně. V případě, že 
objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen 
požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění 
nepokračovat. Ceny obsažené v původní cenové nabídce zhotovitele budou podkladem pro 
ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno.  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=15#local-content
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6.10 Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech plnění, která mají 
být zabudovaná, budou zakryty nebo se stanou nepřístupné, nejméně tři pracovní dny předem. 
Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v 
plnění pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je 
zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. 

6.11 Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny 
předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, blíže viz. § 2607 OZ. Dílo se 
považuje dokončené úspěšným provedením dohodnutých zkoušek. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na 
písemnou žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými 
zkouškami spojené. 

6.12 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, 
technické a oborové normy, pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, jakož i 
všechny smluvní dokumenty. 

6.13 Při práci ve výlukách a rovněž i při práci bez výluk odpovídá zhotovitel za to, že prováděné 
práce odpovídají platným předpisům Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a 
Českých drah, a.s., a že neohrozí bezpečnost železničního provozu. Za škody vzniklé 
porušením těchto povinností odpovídá zhotovitel. 

6.14 Při práci bez výluk se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele před začátkem 
prací ohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci objednatele za účelem sjednání podmínek 
bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě, v souladu s předpisem o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Bp1), a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž 
základě je oprávněn činnost v provozované koleji (nevyloučené koleji) vykonávat. Dostaví-li se 
vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k dopravnímu zaměstnanci objednatele 
sjednat podmínky bezpečné práce v provozované dopravní cestě osobně, je jeho povinností se 
prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SŽDC. 

6.15 Zhotovitel je povinen dodržet soulad návrhu postupu prací s možnostmi objednatele 
v poskytování výluk. Zhotovitel se zároveň zavazuje zajistit realizaci prací tak, aby probíhaly 
minimálně 12 hodin denně  včetně sobot,  nedělí a státních svátků v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin. 

6.16 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména obecně závazné právní předpisy 
v oblasti BOZP, PO, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání 
s nebezpečnými látkami. V případě, že zhotovitel (jeho zaměstnanci, subdodavatelé a pod.) 
předpisy BOZP poruší, zavazuje se zhotovitel uhradit veškeré škody, pokuty ev. další 
pohledávky sám nebo je uhradit objednateli, pokud budou po objednateli vymáhány a objednatel 
je bude nucen uhradit. 

6.17 Před zahájením plnění objednatel předá zhotoviteli staveniště (též místo provádění díla) na 
základě písemného protokolu prosté všech právních a faktických vad nebo práv třetí osoby a 
seznámí ho se specifickými místními podmínkami. Při předání staveniště předá objednatel 
zhotoviteli rovněž povolení ke vstupu na dotčené pozemky a geodetické podklady nutné 
k provádění díla.  Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem 
zhotovitel, který nese rovněž i náklady na pronájem pozemku, provoz, údržbu a úklid staveniště 
a na zamezení přístupu na staveniště cizím osobám, a to po celou dobu provádění prací. Ke dni 
dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli. 
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6.18 V případě svářečských prací musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/5 „Svářečské 
práce na součástech železničního svršku“ a také v souladu se Směrnicí SŽDC č. 56 o požární 
bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Vedoucí 
zaměstnanec zhotovitele musí na základě této uzavřené smlouvy rozhodnout o rozsahu znalostí 
„Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty“ pro osoby zhotovitele i subdodavatele, které se oprávněně mohou 
vyskytovat při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím na pracovištích 
SŽDC, popř. jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovatelům 
těchto činností v objektech a zařízeních železnice. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele současně 
zabezpečí seznámení osob s příslušnými články této směrnice a dále zajistí, aby před 
zahájením svářečských prací vyhodnotila příslušná OZO PO, TPO případně preventista PO, 
nebo proškolený vedoucí zaměstnanec ve spolupráci se svářečem podmínky zajištění požárně 
bezpečnostních opatření, a to včetně způsobu předání a převzetí pracoviště k provedení prací, 
při jejich přerušení a po jejich ukončení. O vyhodnocení podmínek vykonávaných činností 
provede zaměstnanec zhotovitele písemný záznam (např. s využitím přílohy č.1 Směrnice 
SŽDC č. 56 nebo zápisem do deníku svářečských prací). Pro stanovení rozsahu požárně 
bezpečnostních opatření při svářečských pracích použije zhotovitel tiskopis příkazu ke 
svařování – (vzor příkazu ke svařování je uveden v příloze č.2 Směrnice SŽDC č. 56). 

6.19 V případě prací na bezstykové koleji musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/2 
„Bezstyková kolej“ v platném znění. 

6.20 Nejpozději při předání ukončeného díla předá zhotovitel objednateli jako součást plnění doklady 
pořízené v průběhu realizace díla: 

– dokumentaci skutečného provedení 
– geodetické zaměření 
– doklady a protokoly o provedených zkouškách a revizích 
– průkazy UTZ 
– atesty od použitých materiálů 
– originál stavebního deníku 

6.21 Zhotovitel je původcem odpadů ze stavební činnosti spojené s realizací díla a v plné míře 
odpovídá za nakládání s těmito odpady, jejich třídění, evidenci a bezpečné zneškodnění, 
odstranění nebo uložení pomocí oprávněných osob. Povinnosti původce jsou podle zákona 
nepřenositelné na jiný subjekt. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu s platnou 
legislativou a obecně závaznými předpisy, zejména pak dodržovat ustanovení zákona 185/2001 
Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb. apod. V případě nebezpečných odpadů (např. 
azbest apod.) musí zhotovitel postupovat v souladu s právními předpisy, předepsanými 
technologickými postupy a dbát specifik vyplývajících z práce s těmito nebezpečnými látkami. 
Mimo jiné odpovídá zhotovitel za poučení zaměstnanců o práci s nebezpečnou látkou a za 
dodržení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci s těmito odpady. Zhotovitel má rovněž 
ohlašovací povinnost vůči orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 
 
 

Čl. 7. Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve 
smlouvě, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN 
EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona 
č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným právním 
předpisům.  

7.2 Záruční doba za dílo dle této smlouvy činí 24 měsíců na materiál, 60 měsíců na práce. Záruční 
doba počíná běžet dnem, kdy provedené dílo dle této smlouvy prokazatelně převezme 
objednatel. 
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7.3 Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce 
k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 
V případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz železniční dopravy nebo 
v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 3 dnů ode 
dne doručení písemné reklamace. 

Nezahájí-li zhotovitel odstranění vad v uvedených termínech, je objednatel oprávněn tyto vady 
odstranit, a to na náklady zhotovitele. 

7.4 Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla o 
dobu ode dne doručení písemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné vady 
díla objednateli. 

 

 
 

Čl. 8. Platební podmínky 

8.1 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou daňového dokladu /faktury/ nebo dílčích 
daňových dokladů /faktur/ a konečného daňového dokladu /faktury/ podle dále uvedených 
podmínek a v souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. 

8.2 Dílčí zdanitelné plnění bude vymezeno objemem prací, potvrzeným ve zjišťovacím protokolu, 
jehož součástí bude soupis provedených prací rozčleněný podle akcí. Soupis provedených prací 
bude zahrnovat dobu do posledního pracovního dne běžného měsíce, kdy se uskuteční dílčí 
zdanitelné plnění, s výjimkou měsíce prosince, kdy se dílčí zdanitelné plnění uskuteční 15.den 
měsíce prosince.  Nedotčena zůstávají i ostatní  závazná ustanovení zákona o dani z přidané 
hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, včetně způsobu vzniku zdanitelného plnění.. 

8.3 Všechny  daňové doklady /faktury/ musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle  
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu 
podle zákona  č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 OZ). V případě, že 
daňový doklad /faktura/ nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn 
objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit nový daňový doklad /fakturu/ a doručit ji objednateli.   

Faktury s náležitostmi daňového dokladu budou vystavovány na objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Na daňovém dokladu musí být uveden úplný název stavby v souladu s uzavřenou smlouvou o 
dílo. 

a zasílány na korespondenční adresu: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,  
Brno, Kounicova 26, PSČ 611 43  

8.4 Zhotovitel má povinnost předložit objednateli konečný daňový doklad /fakturu/ nejdéle do 15 dnů 
po protokolárním konečném předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury (daňového 
dokladu) bude soupis všech odsouhlasených faktur (daňových dokladů). 

– Splatnost daňového dokladu /faktury/ nebo její části bez DPH za provedené práce je 30 dnů 
po doručení faktury objednateli na výše uvedenou korespondenční adresu.  

– Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. 
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8.5 Bude-li předávané dílo vykazovat vady, které nebrání užívání a zhotovitel tyto vady neodstraní, 
bude konečná faktura krácena o 5% ze smluvní ceny díla. Tato částka bude pozastavena do 
doby odstranění vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého termínu odstraněny, nebude 
pozastavená částka zhotoviteli uhrazena. Objednatel má právo pozastávku započítat se 
splatnou smluvní pokutou uloženou zhotoviteli dle této smlouvy. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH nebo daňový 
doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve  veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.7 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro 
jejich odstranění uvést do zápisu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění 
zhotovitelem.  

8.8 Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného změnového listu stavby a smluvního dodatku k této 
smlouvě. 

8.9 V případě prodlení objednatele s úhradou platby nebude zhotovitel po dobu minimálně 14 dnů 
po splatnosti faktury uplatňovat vůči objednateli úrok z prodlení. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím 
osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, blíže viz § 1881, odst.1 
OZ. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat 
smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-
Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

 
 

Čl. 9. Smluvní pokuty 

9.1 Za prodlení s vyklizením staveniště po termínu stanoveném v ustanovení 4.1.2 této smlouvy o 
dílo, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za 
každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti 
nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.  

9.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla nebo jeho části v termínech 
a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a jejími přílohami je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla , minimálně však ve 
výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), za každý započatý den prodlení. 

9.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, za každou vadu a den prodlení. 

9.4 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti zhotovitele. 

9.5 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel povinen splnit i po 
zaplacení smluvní pokuty. 

9.6 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) 
za každý případ, kdy z důvodu na straně zhotovitele: 
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a)  koná výluku, která nebyla projednána s dopravcem v souladu s čl. 3 Smlouvy o provozování 
drážní dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve 
vlastnictví České republiky, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizací a společností České dráhy, a.s. dne 30. 06. 2009 - číslo smlouvy 001/09 a 
v souladu s čl.7a. Přílohy č.10 Dodatku č.3 ke smlouvě číslo 168/10, uzavřené mezi Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizací a akciovou společností ČD Cargo, a.s. dne 4. 1. 
2011, nebo 

b)  odřekne předem projednanou výluku nebo 

c)  změní termín předem projednané výluky. 

Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaku dopravce. 

9.7 Pokud bude z důvodu na straně zhotovitele ukončena výluka nebo samostatná etapa výluky v 
termínech, překračujících časový rozsah výluky, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli níže 
uvedenou smluvní pokutu podle překročení doby trvání výluky: 

a)  do 60 min.:  500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každých započatých 10 min. 
zpoždění; 
b) od 61 do 120 min.: 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. 

zpoždění společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a); 
c) od 121 min. – 4 hodiny 1500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každou 

započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a) a písm. b); 
d)  od 4 – 12 hod.: 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu 

společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b) a písm. c); 
e)  při delším prodloužení než 12 hod.: 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou 

započatou     
     hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b), písm. c) a 

písm. d). 
Pokud budou z výše uvedených důvodů vůči objednateli uplatněny penalizace více dopravci na 
základě uzavřených smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokuty objednateli v 
dokladované výši. 

9.8 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně 
dvě hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí 
koeficientem 0,6. 

9.9 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně 
šest hodin před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí 
koeficientem 0,3. 

9.10 Zpoplatnění nepodléhá: 

- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky, 
- prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce. 

9.11 V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního plánu výluk, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za 
každou takto odřeknutou výluku a uhradit objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady 
spojené s odvoláním výluky. 

 
 
 

Čl. 10. Oprávnění zástupce objednatele 

10.1 Se zhotovitelem je oprávněn jednat XXX - zaměstnanci OŘ Brno (dále jen zástupce 
objednatele).  

10.2 Zástupce objednatele provádí zejména tyto úkony a má tato oprávnění: 

- prověřuje a přejímá provedené práce s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a 
podpisu zjišťovacího protokolu, 

- je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, 
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- zastupuje objednatele vůči zhotoviteli, investoru a orgánům státní správy,  
- při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty, které nebudou přístupné v době 

dokončení díla, včetně jejich zápisů o kontrole do stavebního deníku, 
- provádí zápisy a kontrolu zápisů ve stavebním deníku, 
- provádí kontrolu kvality prací a dodržování technologických postupů při realizaci díla, 
- v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti kterou může být 

ohrožena bezpečnost práce či železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce, 
- rozhoduje o svolání kontrolních dnů na stavbě, účastní se všech přejímek a předávek od 

zhotovitele a přebírá od zhotovitele všechny doklady o předepsaných a provedených 
zkouškách a měřeních a další dokumentaci k provedenému dílu, 

- zajišťuje vypracování protokolů o předání a převzetí díla,  
- kontroluje termíny a přebírá odstranění závad a nedodělků dle protokolu o předání 

a převzetí díla.    
 
 
 

Čl. 11. Předání a převzetí díla 

11.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením a 
protokolárním předáním objednateli. Předání a převzetí díla bude probíhat postupně po částech, 
kterými se rozumí dokončené jednotlivé stavební objekty a provozní soubory ve 
stanovených termínech. 

11.2 Zhotovitel nejméně 7 dnů předem písemně oznámí zástupci objednatele, že dílo nebo jeho část 
je připravena k předání a převzetí včetně termínu, kdy se předání a převzetí  uskuteční. Před 
předáním díla nebo jeho části je zhotovitel povinen uspořádat stroje, zařízení, a zbylý materiál  
na staveništi tak, aby bylo možno dílo nebo jeho část řádně převzít.  

11.3 Zástupce objednatele se zavazuje přizvat k přejímacímu řízení odpovědné zástupce ostatních 
útvarů tak, aby bylo dílo možno řádně převzít. Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení 
přizvat příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými předpisy a 
stavebním povolením. 

11.4 Objednatel je oprávněn převzít dílo od zhotovitele i v případě, že dílo nebo jeho část bude mít 
vady, které podle výsledků všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání uvedení do zkušebního provozu nebo prozatímnímu užívání stavby. 

11.5 Jestliže zhotovitel oznámí, že dílo nebo jeho část je řádně připraveno k předání a převzetí 
a v průběhu přejímacího řízení, se zjistí vážné nedostatky bránící převzetí díla objednatelem, 
bude přejímací  řízení přerušeno do doby jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady tím vzniklé. 

 
 
 

Čl. 12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva je projevem 
dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.  

12.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou 
součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených 
a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné písemnosti obsahující projevy 
smluvních stran  
či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou 
změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není 
možné dodatečně měnit ústní formou. 
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12.3 V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, 
uvedených v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou 
k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele 
poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky  
(u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat 
za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku). 

12.4 Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost 
mezi smluvními stranami. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči 
objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny 
za dílo ani zrušení smlouvy. 

12.6 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy 
dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě 
písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. 

12.7 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 
Sb. OZ, v platném znění. 

12.8 Tato smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran 
objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.  

12.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy na webových stránkách objednatele. 

12.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

 
Příloha č. 1:  Položkový rozpočet – výkazy výměr  
Příloha č. 2:  Plná moc vedoucího obchodního střediska 
 

 
V Brně dne 11.09.2018 V Chocni dne 04.09.2018 
  

 
 
 

 

 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STARMON s.r.o. 
  
  
  
 
 
 
 

 

  
................................................................ .............................................................. 
Ing. Lubomír Křivánek Ladislav Mikulecký 
ředitel Oblastního ředitelství Brno vedoucí obchodního střediska  

                                                                                         na základě plné moci 


