Prilcha €. 3
Evidenéni ¢islo Objednatele Evidenéni €islo Zhotovitele

Uchazeé v déle uvedené smiouvé fadné a spravné dopini ddaje na sedé vyznacenych mistech dle své
' predkiddané nabidky

Smiouva o dilo

Objednatel

Obec Hnévosice
se sidlem Opavskd 170, 747 35 Hnévosice
1C: 00300071 |
Opravnéna osoba ve vécech smiuvnich: Josef Kremser, starosta obce
Opravnéna osoba ve vécech technickych: TDS:
Bankovni spojeni: Ceské spofitelna, a.s.
Cislo uétu: 1842406319/0800
a
Zhotovitel

~ Zhotovitel:
HAZEKO - STAVBY 5.r.0.

Zapsany: v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé oddil C, vioZka 69230.
Sidlo: Ol$ina dolni 458/19, Kobefice 74727

1€:05763045

DIC:CZ05763045

Bankovni spojeni:Unicredit bank a.s.

Cislo (¢tu:2114033539/2700

Zastoupen:Josefemn Halfarem

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:Josef Halfar

Kontaktni osoby ve vécech technickych:Josef Halfar

dale jen ,zhotovitel"

Clanek I. Predmet smlouv

1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DiLO)

1.1. Pfedmétem pinéni Zhotovitele je komplexni provedeni stavby:
+Rekonstrukce prostoru pro volnoasové aktivity déti a mladeze v Hnévosicich”,

podle
« projektové dokumentace (déle jen projekt).

1.2. Predmét dila déle tvofi:

« Provedeni veZkerych predepsanych zkousek véetné vystaveni dokladli o jejich provedeni,
doloZeni atesti, certifikatl, prohldSeni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 2
vyhotovenich;

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikéty, prohldseni o shodé
doloZi zhotovitel pii pfedani a prevzeti dila.

o Celkovy Uklid dila pfed pFedanim a pfevzetim;
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Celkovy Uklid pred predénim dila zahrnuje kompletni a uUplné vydisténi dila pied
predanim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umoZni okamiité uZivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je i Uklid
okolnich ploch a komunikaci a uvedeni okoll stavby do stavu podle zadadvacl
dokumentace (pokud je okolf stavby reseno) nebo do stavu pfed zahajenim realizace (u
ploch a komunikaci, které nejsou dokumentaci feseny).

13 Véechn‘y vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. - 1.2, budou provedeny v rozsahu a
podle:
B podminek vefejné zakdzky (zadavaci dokumentace);
. projektové dokumentace,

. poloZkového rozpoétu - vykazu vymér, zpracovaného projektantem jako soudast zadavaci
dokumentace, ocenéného Zhotovitelem (déle jen rozpocet);

B nabidky Zhotovitele pfedloZené Objednateli Zhotovitelem jako uchazedem v zadéni
vefejné zakazky (dale jen nabidka)

Uvedeny rozpoéet, projektovd dokumentace, zadavaci dokumentace a nabidka jsou
nedilnou soucasti této smiouvy, pfitemz* pfedmétem pinéni Zhotovitele (dilem) se pro
Gdely této smilouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, jak je
vymezuje vySe uvedend zadavaci dokumentace, véetné vedkerych praci a dodavek
nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila. Projektovd dokumentace, zadavaci dokumentace a
nabidka je souéasti spisu verejné zakazky.

Smiuvni strany vyslovné stanovuji, Ze v3e, co je uvedeno v &lancich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila
podle této smilouvy. Dédle bude pro Géely této smiouvy takto specifikovany predmét dila
oznafovan jako dilo.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a
uZivatelskymi standardy, které jsou soucasti zadavaci dokumentace.

1.5. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek ddle v této
smiouvé uvedenych.
1.6. Viile smluvnich stran je vyjadfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech:
« vlastni text této smiouvy o dilo;
« projektova dokumentace;
« rozpocet;
« zaddavaci dokumentace;
« nabidka;
« protokol o predani a prevzeti stavenisté;
« seznam poddodavateldl.

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

2.1.1. predani a pfevzeti stavenisté

Na zdkladé vyzvy zadavatele
2.1.2. zahajeni provadéni dila

do 7 dnd od pifedéni a pFevzeti stavenisté
2.1.3. Fadné ukonéeni a piedani dila:

30. 9. 2018

PFedmétna plocha se nachazi v obci Hnévodice, na parc. €. 691/2, k.U. Hnévosice




Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &lanku 1. této smlouvy, se sjedndvd dohodou
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni §2 a nasledujicich zdkona €. 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisii jako cena nejvySe pfipustna takto:

4.1. Cena dila uvedeného v &lanku I. této smlouvy &ini bez dané z pfidané hodnoty
318 555,21 K&

4.2. Dah z pfidané hodnoty v sazbé& 21 % cini z ceny dila uvedené v ¢ldnku 4.1. ¢astku
(v pfipadé, Ze je dodavatel nepldtce DPH uvede misto &astky ,nepldtce DPH")

66 896,59 K&

4.,3. Dohodnuté celkova cena dila (soucet ceny uvedené v &lancich 4.1. + 4.2.) &ini véetné dané z
pFidané hodnoty celkem .

385 451,80 K&

(slovy: Ttistaosmdesatpéttisicétyfistapadesatiedna korun €eskych a osmdesét haléfu
).

4.4, Vpfedchozich odstavcich toho &ldnku uvedena cena dila se sjednava jako cena pevnd a
‘ nepfekrotitelna platna po celou dobu provadéni dila aZ do jeho dokonéeni a predani, zahrnujici
veikeré néaklady Zhotovitele na realizaci dila v&etné dopadl zmé&n cenové Urovné aZ do
skuteéného data predéni tohoto dila a kterd nepfevySuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se
uchdzel o tuto vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle zaddvaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veSkeré prace a doddvky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s Upinym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila
vietné vedkerych rizik a vlivii (véetné inflaénich) b&hem provéadéni dila, véetné (nikoliv viak
pouze) nakladli na zafizeni stavenisté a jeho provoz, dodavky elektfiny, vodného a stocného,
odvozu a likvidace odpadil, poplatkll za skiddky, nakladd na uzavirky komunikaci a povoleni
vefejného uZivani komunikaci, nakladli na pouZivani stroji, sluZeb, stfeZeni staveniité, (klidu
stavenisté a pfilehlych ploch, dopravniho znadeni, nakladi na zhotovovani, vyrobu, obstardvani,
prepravu zafizeni, materidlli a dodévek, vedkerych spravnich poplatkd, néklad@ na schvalovaci
fizeni, pfevod prav, pojisténi, bankovnich zdruk, dani, cel, spravnich poplatkd, poplatkil za zbor
vefejnych ploch, provadéni predepsanych zkousek, zabezpeceni prohladeni o shodé, certifikatl a
atestd véech materiald a prvkl, naklady na Gast.

4.5. Zhotovitel na sebe bere nebezpeti zmény okoinosti.

4.6. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miiZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:
- pokud v priib&hu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty;
- objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
- objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

- pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
Zhotovitel je nezavinil a nemohl pfedvidat a maji viiv na cenu dila

- pH realizaci se zjisti skutefnosti odlisné od dokumentace pFedané objednatelem
(neodpovidajici geologické Gdaje apod.).
4.7. V ptipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v poloZkovém rozpoétu, bude zména stanovena na
zakladé jednotkové ceny dané prace v poloZzkovém rozpoctu.

4.8. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v poloZzkovém rozpoftu uvedeny, bude zména stanovena
na zakladé jednotkové ceny ve vysi 90% aktudini cenové soustavy RTS 2018.

Clanek V. Platebni podminky

5.1. Objednatel neposkytuje zélohy na provadéni dila.
Platba budou provedena na zakladé jediné koneéné faktury na zdkladé soupisu skutetné
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5.2.
5.3.

5170

provedenych a odsouhlasenych praci po predani dila bez vad a nedodé&lkil. Uhrada faktury bude
provedena bezhotovostné z (étu Objednatele na Udet Zhotovitele uvedeny ve smiouvé. Splatnost
faktury je 30 kalendafnich dni.

Nedilnou soudasti faktury musi byt soupis objednatelem a technickym dozorem potvrzenych
provedenych praci (bez tohoto soupisu je dafiovy doklad neplatny). Veskeré doklady prokazujici
opravnénost fakturace Zhotovitele pfedd Zhotovitel TDS vidy ve tfech vyhotovenich, kterd budou
slouzZit vyhradné pro potfeby Objednatele.

Objednatel proplati kone&nou fakturu po pfedani dila bez vad a nedodélkd.

Faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:
¢islo smlouvy
islo faktury
den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného pinéni

nazev, sidlo, 1€, DIC Objednatele a Zhotovitele

oznaceni banky a islo (¢tu Zhotovitele,

oznaceni dila
identifikaci Zhotovitele podle Obchodniho nebo Zivnostenského rejstiiku
celkovy soupis provedenych praci (vychazejici z rozpottu) :

= poéet mérnych jednotek provedenych v priib&hu etapy, na ktery je vystavena
faktura Zhotovitele

soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pFedkladdat TDS ke kontrole pfed
vystavenim faktury, bude pfediozen TDS v tisténé podobé.
« razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nelpiné Udaje a néleZitosti uvedené v &lancich 5.1. a
5.3. této smlouvy, je objednatel opravnén ji do data splatnosti vrétit zhotoviteli. Po opravé
faktury predloZi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &lanku 5.1. této
smiouvy. RovnéZ tak zjisti-li objednatel pfed uhradou faktury u provedenych praci vady, je
opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovednosti
zhotovitele za vadu pFedloZi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &ldnku
5.1, této smiouvy.

Splatnost faktury, kterd bude souéasné dafiovym dokladem, ¢ini 30 kalendaFnich dnél ode dne
jejich doruceni Objednateli.

Fakturu zhotovitel vystavi-po t':giném dokonéeni, pfedani a pfevzeti posledni &asti dila bez vad a
nedodélkl. Faktura kromé Udaju uvedenych v ¢ldnku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH
a s DPH s uvedenim procentni vySe DPH.

V pfipadé uplatnéni smiuvni pokuty podle &ldnku XIV. této smlouvy bude smluvni pokuta
odettena z konetné faktury zapoctem.

Objednatel, ktery zdaniteind pinéni pfijima, vystupuje u daného pinéni jako osoba nepovinna

kdani a u plnéni nebude uplatnén reZim preneseni dafiové povinnosti dle zakona o DPH
v platném znéni.

6.1.

6.2.

Clanek VI, Staveniste

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Staveni$tdém se rozumi prostor urfeny v technickém FeSeni provadéni dila. O pFedani
staveniété bude pofizen protokol o predani a pfevzeti stavenidté podepsany opravnénymi
zastupci obou stran.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenidté nese Zhotovitel nebezpeti viech 3kod na provadéném dile aZ
do doby jeho predani Objednateli.

VYTYCENT STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:
6.2.1. spravnost umisténi Grovni, rozmértl a zaméfenl viech &asti dila;

6.2.2. zabezpeéeni vdech pfistrojli, nastrojii, praci a doddvek nezbytnych k zajist&ni
ginnosti v této smiouvé uvedenych.

6.2.3. Zhotovitel si zabezpedi na viastni naklady vyty&eni inZenyrskych siti na stavenisti.




6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Cistoté a pofadku, bez hromadéni
odpadil a zbytkli materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét
fadny (klid stavenisté, odstrafiovat vSechny prebyteéné pfekazky, manipulovat se svymi
prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby neprekazely, pfi provadéni
praci a doddvek a odstrafovat pravidelné ze stavenisté vedkery stavenistni rum, odpadky
a dodasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. PFi nakladani
s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sbh. ve znéni
pozdé&jsich pfedpisi a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS
doklady o zaji§téni likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s posledné citovanym zakonem.

6.4. VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdéii v den preddni dila stavenisté zcela vyklidit a uklidit.

6.5. DOPRAVNE OPATRENS

6.5.1. Viechny Ukony nutné k provadéni a dokondeni praci a dodavek na zhotoveni dila a
odstranéni vad a nedod&lkii musl byt provadény v souladu s touto smiouvou tak, aby
nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory
aredlu a jejich bezpeénost, to vie na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni
zakazky v rozsahu urceném prisludnymi hygienickymi normami a ostatnimi
doporu¢enymi i zdvaznymi pFedpisy o ochrané Zivotniho prostfedi;

6.5.1.2. pristup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen piné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s naruSenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z &lankd 6.5.1.1. a
6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narudeni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veSkeré dostupné prostfedky, aby predeSel zneliSténim a
podkozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné
Zhotovitelem, jeho poddodavateli & osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri
povinen vénovat zvySenou pé&i vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych
dopravnich prostfedk a omezeni a rozloZeni dopravovanych nakladdl tak, aby pripadné
poskozeni pozemnich komunikaci v disledku pfepravy materialli a osob bylo omezeno na
nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smiouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni vedkerych
tprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila
provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na viastni ndklad a je povinen
odskodnit Objednatele za vSechny naroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich
zplisobenych touto dopravou i v pFipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a
zavazuje se nahradit a vyFesit veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pfes splnéni veSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k
poskozeni jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s
pfepravou osob, podilejicich se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k
zabudovani do dila, strojii a pomocnych stavebnich prostredkd, zafizeni stavenisté atd., je
Zhotovitel povinen to neprodlené ozndmit TDS a Objednateli, jakmile se o takové Skodé
dozvi nebo jakmile vii¢i nému nékdo vznese jakykoliv nérok z titulu poskozeni pozemni
komunikace. Je-li podle prévnich predpisii spradvce komunikace povinen odZkodnit
dopravce za $kodu zplisobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv
naklady vynaloZené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvédomi a dohodne podminky zabezpeéeni vjezdu na pozemky obéan(
sousedicich se stavenistém. V pripadé komplikaci si vy2ada soudinnost objednatele.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahadjeny préce na stavenisti, stavebni denik v
rozsahu stanoveném prisludnymi pravnimi pfedpisy, a to aZ do dne odstranéni veskerych vad a
nedodélk{l. Poté je Zhotovitel povinen piedat stavebni denik Objednateli.

7.2. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu této smiouvy ani nezaklddaji ndrok na
zménu této smiouvy.
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B.1.

8.2.

8.4.

8.7.

Clanek VIII. Provadeni dila

Zhotovitel bude mit dplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je Ucinné Fidit a dohlizet na né
tak, aby zajistil, Ze dilo bude odpovidat zadavaci dokumentaci a této smiouvé. Vyluéné bude
Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uZité technologie
a za koordinaci riznych &sti dila a to zejména za bezpe&nost a stabilitu konstrukci na stavenisti
a za pfiméFenost a bezpeénost veskerych uZitych technologickych postupi.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpeénost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidia,
regulace a pracovni metody & postupy poZadované prisludnymi pfedpisy budou dodrZovény.
Zhotovitel je pro tento U&el povinen zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. udinit veskerd nezbytna opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a
véech osob opravnénych k pohybu na stavenidti, k ochrané stavenité samého a k
ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté |
nedokonéené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeéi hrozici véem ob&aniim a osobam
pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpetit a udrfovat na viastni ndklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné
tabulky a dozor v dobé& a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to
poZadovano TDS, pfislusnymi pfedpisy nebo pfisluSnym oprédvnénym orgdnem vefejné
spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovani vefejného pofadku,

8.2.3. udinit vedkerd nezbytnd opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na
stavenidti, tak i mimo né v rozsahu, ktery G&inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi
nebo Zivota ob&anil a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplisobem v pfiginné
souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vylu&né zodpovédny za névrh, dilo, provoz, tdribu a odstranéni doZasného
konstruk&niho & jiného dofasného vybaveni a za nadvrh a provadéni pracovnich &i stavebnich
metod poZadovanych pii jejich pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto Cinnosti spolupraci
osoby autorizované v pfisluinych oborech, ve kterych je &innost autorizované osoby poZadovéana
zadkonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly
zarueny bezpeéné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel bude podie potfeby & poZadavkii Objednatele prib&Zné& srovndvat postup praci tak,
aby zarufoval dodrieni vedkerych termin{ dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup
provadéni dila ve vztahu k termindim zhotoveni dila je povinen informovat Objednatele a TDS v
souladu s prisluSnymi ustanovenimi této smiouvy o zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych
(pravach, které z takového zpoZdéni vyplynou.

S ohledem na dodrovani terminu pinéni podle ustanoveni predchozich &ldnkdl se Zhotovitel
zavazuje pro vSechny etapy provadéni dila zajistit dostateny pocet pracovnikt tak, aby byly
dodrZeny viechny terminy provadéni dila.

Bez ohledu na predchdzejici ustanoveni nebudou povaZovény nedostatky v ddajich vykresové
dokumentace €& v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkil, jejichZ vykresova
dokumentace nebo textové vyjadieni jsou odbornym pracovnikim bé&Zné znamy, obvykie se
uzivaji a jsou pro fadné provedeni dila béZné uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS doloZit popis
technologickych postupli a technickych metod, kterych hodld uZit pfi provadéni dila a to vidy
pred zahajenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové
form& a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu
ceny dila.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (ddle jen dozor Zhotovitele) povinen
povéfit osobu, opravnénou k vykonu této &innosti podle zédkona a podle planu jakosti
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah &innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateiny
potet zpiisobilych spolupracovnik{.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude dobu realizace
pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavainych dﬁvodgf avSak vidy po
pfedchozi vzdjemné dohod& Zhotovitele s TDS. Osoba povéfend dozorem Zhotovitele
bude jmenovéna nejpozdéji do terminu pfedani stavenisté.

8.8.3. Osoba vykondvajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny,
které ji budou pfedany TDS, budou platit stejné, jako by byly pfedany Objednatelem
pfimo Zhotoviteli, Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve
stavebnim deniku.




8.9. Zhotovitel se zavazuje, e odpady, suf a zneisténi bude neodkladn& a priibéZné odstrafiovat ze
stavenidté.

8.10. Zhotovitel je povinen v prib&hu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace postup provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zdvazny podklad pro
zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude
v pribé&hu realizace dila na vyZ&dani pfedloZena ke kontrole TDS.

8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ¥e po celou dobu realizace predmétu dila bude mit k dispozici
potfebny polet dostatetné odborné kvalifikovanych pracovnikli jak viastnich tak i u
poddodavatell. U pracovnich postupl a technologii, kde budou pouZivany specidini materidly,
nebo kde jsou vyZadovany specidini odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude
Zhotovitel na 2adost Objednatele pfedkiddat pfed zapoetim takovychto praci doklad o odborné
zplisobilosti pracovniké (kopii o zadkolen! pracovnik{i u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

9.1. Opravnénd osoba Objednatele uvedend v zahlavi této smlouvy povéfi osobu pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika (TDS). Tato osoba bude jmenovana nejpozdéji do terminu
predéni stavenisté. s

9.2. Objednatel a TDS nebo jimi Fadné& zmocnéné osoby budou mit kdykoli prédvo kontrolovat dilo.
Budou-li &asti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel a TDS
nebo jimi Fadn& zmocn&né osoby kdykoliv pfistup k té&mto &astem dila v kterékoliv fazi jejich
vyroby.

9.3. Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smiouvy zviaStnimi zkouSkami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to poZzadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze
zékon{i, vyhlédek & nafizeni platnych v mist& provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vias informaci
o jejich vykondni. Zhotovitel je povinen zajistit zkoudky, kontrolu nebo schvaleni prislusnymi
organy & Ufady a véas pisemné TDS vyrozumét o misté a Case jejich konani. TDS prabézné
kontroluje provadéni praci a uplatiiovédni postupll, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to
véetné zdznamil o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a
vystupnich kontrol, aniZ by byl zodpov&dny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

9.4. Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho &ast dila, kterd byla urfena
ke zviddtnim zkoudkam, kontroldm nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zaddnim nebo
dokontenim, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpFistupnit a
umo#nit ji podrobit uréenym zkougkadm, kontroldm nebo schvalovacim procedurdm, nechat je
uspokojivé provést a ukonéit a na viastni naklady navrétit a uvést &ast dila do fadného stavu.

9.5. Objednatel je opréavnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkouSek jakékoli casti dila, dojde-li k
zavéru, e tato &ist dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude
Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zarovei néklady spojené s
vykondnim zkousky. V opaéném pfipadé uhradi naklady spojené s vykonadnim takovéto zkousky
Objednatel.

9.6. Prava a povinnosti TDS

9.6.1. TDS jménem Objednatele provadi veZkeré administrativni Ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim zakézky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a touto .
smlouvou. Za tim Glelem bude vyddvat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné,
vyjimeéné (jen v pfipadé nutnosti) Ustni pokyny a pfikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
prikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan Ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dnll pisemné potvrzen,
bude mit platnost pisemného pokynu.

9.6.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokoneni viech Uprav nebo
naprav vad v souladu s pFislusnymi ustanovenimi této smiouvy o odpovédnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti zdruk aZ do doby podpisu pfedavaciho protokolu posledni &asti dila.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu zadévaci dokumentace a této smiouvy, nebude-li rozsah
zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.6.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provédéného dila (jeho navrZeného tvaroveho,
materidlového a technologického FeSeni) se zadavaci dokumentaci, nebude v3ak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkli, metod, technik a technologickych postupli, nebude jejich
pouzivani kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani
bezpe&nosti prace pozadované pro danou stavbu pFislunou legislativou a jinymi pfedpisy nebo
béZnymi stavebnimi postupy.

9.6.4. TDS bude mit pravo nepfijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat zaddvaci dokumentaci
a této smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich

7



prib&hu a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto préce a doddvky nebudou
prevzaty. TDS ma pravo, kdykoliv to bude podie jeho nazoru nezbytné, zajistit zviastni kontrolu
nebo zkousku dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZzovéni zadavaci dokumentace a této smiouvy,
at bylo zkousené dilo ¢&i jeho &ast vyrobeno, instalovano nebo dokonéeno, &i nikoliv.

9.6.5. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.6.5.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo pFedpokliddany pfimo v této smiouvé nebo
v obecné zdvaznych pravnich predpisech a technickych normach;

9.6.5.2. se s nimi potita ve smlouvé natolik podrobné a urtité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu
za tyto kontroly a zkousky do svého rozpottu a pfihlédnout k nim ve své nabidce;

9.6.5.3. se kontrolou nebo zkouskou prokaZe jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele nebo pokud pinéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu se zadavaci dokumentaci, pravnimi predpisy, technickymi
normami a touto smlouvou.

9.6.6. TDS provéfi Zhotovitelem predloZend data vyrobkil, materialli a vzorkii v souvislosti se zadévaci
dokumentaci a touto smiouvou a vyda podle toho patfiéné pokyny.

9.6.7. TDS bude pfipravovat zmény zakdzky ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smiouvy o
zménach a doplicich dila.

9.6.8. TDS bude provadét kontroly, aby mohl uréit data podstatného dokonceni a pfedani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvéd&ovani (ovéfovani)
plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a pfedloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.6.9. TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat 24dné zmény
vécného rozsahu, smiuvni ceny, termind ani %adnych dalSich ustanoveni uvedenych v této
smiouvé. Tyto lkony je za Objednatele oprévnéna provédét pouze osoba oprdvnénd jednat za
Objednatele.

9.7. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo
Vv rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smiouvou, je Objednatel oprdvnén doZadovat
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél Fadnym
zplsobem. Jestlife Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté a postup
Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od
této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umozZnit vykon TDS a soudinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pfi
operativnich kontroldch stavby. Zhotovitel pfeda TDS a objednateli vytisk harmonogramu praci.

10.2. Zhotovitel je povinen zajiéfovat koordinaci a soudinnost poddodavatell stavby a dalSich Ucastnikd
tak, aby nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

10.3. Zhotovitel je povinen provadét diislednou kontrolu nakupovanych materidlli, hmot, surovin a
dal&ich véci potfebnych pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcli a dodavateld
atesty, prohldeni o shodé&, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze podle této
smiouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pii provadéni dila postupovat s odbornou pédi. Zavazuje se
dodrzovat obecné zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi
prisluénych spravnich organd.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadé&nim dila odborn& zplisobilym stavbyvedoucim.

10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na viastni nebezpedi. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni &asti pfedmétu dila dle této smlouvy tietimi, k tomu odborné
zplsobilymi osobami, neni v3ak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako
celek.

10.7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem vybér poddodavatelll na ty &asti stavby, u
nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi.

10.8. U tdch &asti dila, které vyZaduji zpracovéni vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost
predloZit vyrobni dokumentaci pred zahajenim praci na téchto &istech dila k odsouhlaseni
Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta.

10.9. V pﬁPadé, e zhotovitel bude poZadovat specifikaci projektu, upfesnéni pouZitych materidld,
vzoru, barvy a podobné&, udini tak pisemné se specifikaci nabizené alternativy, jeji ceny a viivu na
termin dokondeni dila, resp. harmonogramu praci. Pokud nebude jeden z prvkd - cena nebo
termin upfesnén, ma se za to, Ze plati projekt, rozpocet a tato smiouva.
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Clanek XI. Vlastnicke pravo ke zhotovovanemu dilu

Viastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Predani dila

12.1. Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skuteé¢ném stavu dokonceného dila,
pfipadné jeho &asti na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢&i jimi pisemné
zmocnénych osob.

12.2. Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti zhotoveného
dila. Zhotovitel nejpozdéji 7 dnli pfedem ozndmi pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k pFevzeti.
Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto zakladé TDS svola predavaci a
prejimaci Fizeni.

12.3. Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimédiné ve dvou vyhotovenich
veskeré nezbytné doklady, zejména:

B doklady o zajist&ni likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu

s platnym zné&nim zdkona o nakladani s odpady a jeho provéadécimi pfedpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéddeni o zkouskéch pouZitych zafizeni a materidli;

zépisy o provéFeni praci a konstrukci zakrytych v priib&hu praci;

zaruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkouSek, atesty, certifikdty, prohlaSeni o shodé

pouzitych materidll a mekg ;

. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

o doklady o individudinim vyzkouSeni;

pokud tyto doklady nepfedal dfive, pfedava-li se pouze &ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli
doklady tykajici se takové Casti dila.

12.4. Objednatel je povinen pfevzit dilo v pfipadé, Ze toto nemd 2adné vady a nedodélky a Zhotovitel
nahradil pfipadné $kody vzniklé pfi zhotoveni dila, za néZ odpovida.
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Clanek XIII1. Odpovednost za vad

13.1. Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smiouvé,

13.2. Zaruéni doba na stavebni prace &ini 60 mésicli a potind b&Zet ode dne pfedani a prevzeti
dila, resp. jeho posledni &asti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit viastnosti
stanovené touto smlouvou.

13.3. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Dale odpovidd za vady, zjisténé
Objednatelem po predani, jestliZe tyto vady byly zpusobeny porudenim povinnosti Zhotovitele.

13.4. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zplisobeny pouZitim véci pfedanych mu
k zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost
t&chto véci nemohl zjistit nebo na né Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval.
Zhotovitel rovn&% neodpovidd za vady zplisobené dodrfenim nevhodnych pokynli danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost t&chto pokynii upozornil a Objednatel na jejich
dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po .
jejich zjiSténi. V reklamaci budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je
opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.

13.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstran&ni vad do 10 dndi od dorufeni reklamace vady
zhotoviteli (pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.

13.7. Ustanoveni § 2630 odst. 2 obanského zakoniku se pro zavazek z této smlouvy nepouZije.

Clanek XIV. Smiluvni pokuty

14.1. V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti ukonéit a pfFedat dilo
v souladu s body 2.1.3. je Objednatel oprdvnén uftovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K& za kaZdy i zapocaty den prodleni.

14.2. P¥ prodleni Objednatele s Ghradou diuZné &astky je Zhotovitel opravnén Gétovat Urok z prodieni
v zadkonné vysi.

14.3, V pfipadé prodieni Zhotovitele s nastupem k odstran&nim vad je Objednatel oprévnén
G&tovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1 000,- K& za kaZdy pfipad a den prodieni
s nastupem k odstranéni vad.

14.4. Zaplacenim smiuvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu Skody z téhoZ titulu.
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14.5. V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, je
Objednatel oprévnén (étovat Zhotoviteli smiluvni pokutu ve vySi 1.000,- K& za kaZdy zjistény
pripad.

14.6. V pripadé, 7e Zhotovitel porusi bezpeénostni pfedpisy pfi realizaci stavby, je Objednatel
opravnén Uétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy zjistény pfipad poruseni.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouv

15.1. Od této smlouvy miZe odstoupit kterdkoliv smluvni strana z divodu porudeni této smlouvy
druhou smluvni stranou. Pravni (&nky odstoupeni od této smiouvy nastdvaji dnem doruceni
ozndmeni o odstoupeni druhé smiluvni stran&. Pro odstoupeni plati pfislusnd ustanoveni
Obtanského zakoniku.

15.2. Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
o zastaveni & prerudeni praci Zhotovitelem bez pFedchoziho odsouhlaseni Objednatelem na
vice nez 7 dnil;
° prodleni Zhotovitele se spinénim nékterého terminu delim neZ 3 dny, nebo s terminem
predani dila & jeho nékteré &asti deldim néZ 5 dni;
° provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

Clanek XVI. Ochrana informaci

16.1. Objednatel ma v souladu se zdkonem ¢&islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostiedkd z rozpoétu
Objednatele, to je zejména (nikoliv v8ak pouze) informaci o cené dila a ndzev a sidlo zhotovitele.
Zhotovitel prohladuje, #e je sezndmen se skute¢nosti, Ze poskytnuti t&chto informaci se dle
citovaného zakona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

. 16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly
svéfeny smiuvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhého
smiluvniho partnera a neuiji téchto informaci pro jiné Gely neZ pro pinéni pfedmétu této
smiouvy.

Clanek XVII. Viastnicke isteni dila

Viastnikem dila, jeho? zhotoveni je pFedmétem této smlouvy je od politku Objednatel. Po pfedani
stavenigté Zhotoviteli k provedeni.dila podle této smilouvy pfechdzi odpovédnost za Skodu zpiisobenou na
dile, a za $kodu zpfisobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zp&tného prevzeti
Objednatelem.

17.1. POJISTENE

17.1.1.Zhotovitel prohlasuje, Ze méa sjedndno v souvislosti s realizaci dila dle této smiouvy
pisluéné druhy pojisténi a zavazuje se udrZovat je po celou dobu provadéni dila a
v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této smilouvé, jak nasleduje.

17.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za $kody zplisobené &innosti Zhotovitele na provadéném
a ukonéeném dile nebo vzniklé Objednateli z porudeni povinnosti Zhotovitele
podle této smiouvy, pfiemz sjednané pojistné pinéni musi byt dostatecné k tomu,
aby mohlo byt dilo v pfipadé po3kozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pfitemz
pojistné plnéni musi kryt | pFipadny kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici
pojistka bude udrZovana v platnosti od data zahdjeni provadéni dila aZ do uplynuti
zarucni doby.

17.1.1.2. pojiéténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci
podminky pojitovny, véetn& Grazového pojiténi zam@stnancl; odpovidajici
pojistka bude udrzovana v platnosti od data zahdjeni provadéni dila az do uplynuti
jednoho roku od data predani dila, které bude uvedeno v pfeddvacim protokolu,

17.1.1.3. pojiSténi odpov&dnosti z provozu motorovych vozidel vdech vozidel, kterd
budou uZivana v souvislosti s dilem.

Pokud se tyte poddodavateldl Zhotovitele, je jejich povinnost spinéna, pokud uzaviou
podobnou smlouvu v rozsahu pfiméfeném jejich pinéni.

sravo ke zhotovovanemu dilu, po

17.2. $KoDY ZPOSOBENE TRETIM 0SOBAM (VEETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za Skodu
zpUsobenou na Zivots, zdravi a majetku tfetich osob, v&etné majetku Objednatele, Cinnosti
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17.3.

17.4.

provadénou v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi zplisobené kradei,
povodni, vichfici a jinymi nepfedvidanymi vlivy.

Zhotovitel pfedioZi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahajenim dila a na vyZzadani Objednatele
nebo TDS i kdykoliv v priibéhu provédeéni dila,

NAHRADA SKODY

Zhotovitel se Zavazuje nést odpovédnost za pfipadné 3kody zplisobené vadnym provedenim dila
po dobu 5-let od data preddni posledni ¢asti dila.

18.1.

18.2.
18.3.
18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

~ 18.8.

18 .9.

Clanek XVIII. Zaverecna ustanoveni

Pokud neni v této smilouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedkidda Zhotovitel TDS a Objednateli
vedkeré pisemné dokumenty vidy ve dvou vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitfni potfeby
TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu oprévnéni téchto osob je nutno ozndmit druhé
smiuvni strané pisemné. U&innost ma takovato zména dnem dorugeni.

Zhotovitel neni opradvnén prevést bez pi‘edchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prdva a
zévazky, vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

Tuto smiouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznatenymi jako dodatek s pofadovym dCislem
ke smlouvé o dilo a potvrzenymi obéma smiuvnimi stranami.

Tato smiouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichZ 2 obdrZi Objednatel a 1 Zhotovitel.

Tato smlouva nabyvd G&innosti okamZikem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem ndvrhu této
smiouvy dojde navrhovateli.

Nedilnou soucasti této smiouvy jsou tyto pfilohy:
pFiloha &slo I - ROZPOCTY - ocenéné vykazy vymér
ptiloha &islo II - SEZNAM PODDODAVATELD

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, fidi se vSechno mezi smluvnimi stranami ustanovenimi
obéanského zakoniku a jinymi obecné zavaznymi pfedpisy.

Veskeré pripadné dodatky, vedlejsi ujednéni anebo pfilohy vyZaduji pisemnou formu.

18.10. Smiuvni strany shodné& a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smiouvy a

Ze je jim obsah této smiouvy dobfe znam v celém Jeho rozsahu s tim, Ze tato smiouva je
projevem jejich véaZné, pravé a svobodné ville. Na diikaz souhlasu pnpojuji opravnéni zastupci
smiuvnich stran své vlastnoruEni podpisy, jak nasleduje.

18.11. Realizace zakazky je podminéna poskytnutim dotace ze strany Ministerstva pro mistni rozvoj.
18.12. Tato smlouva byla schvdlena ... ZO...oseemres obce Hnévosice dne 72.2..Lalf usnesenim

ESIO.W/ZH‘P voode a odst g

V Hnévosicichdne A0. Q. £0(p V Kobeficich dne 16.7.2018

OBEC HNEVOSICE
Opavska 170
747 35 Hnévosice

d @
za Zhotovitele
Kremser
starosta obce Josef Halfar
jednatel
PRILOHY
1. ROZPOCTY

I

SEZNAM PODDODAVATELG
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