

Č. j.: KRPS-188352-15/ČJ-2018-0100MN-VZ
Identifikátor VZ:

Počet listů: 11
Přílohy: 2/32

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto
znění:

Čl. I. Smluvní strany


STAVIX s.r.o.

Zastoupená: 
Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
IČ: 27526984
DIČ: CZ27526984
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze oddíl C, Vložka 221003
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Telefon:
Fax:
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

Č. j.: KRPS-188352-15/ČJ-2018-0100MN-VZ
Identifikátor VZ:

Počet listů: 11
Přílohy: 2/32



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I. Smluvní strany


STAVIX s.r.o.

Zastoupená: 
Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
IČ: 27526984
DIČ: CZ27526984
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze oddíl C, Vložka 221003
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Telefon:
Fax:
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

Čl. II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje podle zadání objednatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, k provedení díla – ÚRŠZ NOVÝ HRÁDEK RZY ČP. 41, OPRAVA KANALIZACE (OBJEKT 006 a ČOV) Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze zadání uvedeném v čl. II. odst. 1 této smlouvy a cenové nabídky zhotovitele k předmětu smlouvy. **Položkový rozpočet a krycí list cenové nabídky jsou obsaženy v příloze č. 1 smlouvy**, která je nedílnou součástí této smlouvy a sestává z 31 stran.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků V. a VI. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit. V opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele - objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do **5 dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději **do 30. 9. 2018**.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do **5 dnů** po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
4. Místo plnění je:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Ústřední Rekreační a školící zařízení
Nový Hrádek, Nový Hrádek čp. 42.

Čl. IV.

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III. odst. 2 a 3 smlouvy a rovněž termíny uvedené v harmonogramu stavby mohou být na základě dohody obou stran změněny (formou dodatku ke smlouvě), na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby (po předchozí písemné dohodě obou stran), přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby.

Čl. V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH činí 437 767,40 Kč

DPH 91931,15 Kč

Cena díla včetně DPH činí 529 698,55 Kč

Slovy: pět set dvacet devět tisíc šest set devadesát osm korun českých
a padesát pět haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. VI.

Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po potvrzení převzetí díla objednatelem a fakturu vystaví do 10 dnů po převzetí díla objednatelem.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání - převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění těchto vad díla. Cena díla bude uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při úhradě DPH bude použit režim přenesené daňové povinnosti, kdy v souladu s ustanovením § 92a a násl. zákona 235/2004Sb. o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, výpočet a úhradu DPH provede objednatel.
5. Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 3 a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátc, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VII.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána podle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla (zápisy ve stavebním deníku), případně na vyžádání a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

ČI. VIII.

Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy. Návrh změnového listu do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.

3. Stanovení ceny víceprací:

- a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.
 - b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla.
 - c) v případě, že uznaná cenová soustava, položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelům schváleného změnového listu.
 5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
 6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
 7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

Čl. IX.

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zminěné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o převzetí – převzetí díla.

Čl. X.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle, nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu nejméně 36 měsíců a to ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději **do 6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních dní**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV. smlouvy.

Čl. XII.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku XI. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjedná se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) Prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VIII.,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 2. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 07:00 – 15:30 hod. nebo podle dohody s objednatelem. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XV.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: **Jaromír Valeš**,



2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: Ivan Kalynč



Čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XVI. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na veřejně přístupném elektronickém portálu
9. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka, která se sestává z 31 stran textu.
Příloha č. 2- Změnový list, který se sestává z 1 strany textu.

Za zhotovitele:

V Praze dne: *10.9.2017*


Ivan



Za objednatele:

V Praze dne: *10.9.2017*

Milada Benešová



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18078-2014_020a
Stavba: RaSZ Dlouhé Rzy - Policie

KSI):
Místo: Rzy - Dlouhé

C.C. CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavix s.r.o., Kubelíkova  Praha3

IČ: 27526984
DIČ: CZ27526984

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

437 767,19

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	437 767,40
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
91 931,15
0,00

Cena s DPH

v

CZK

529 698,34

STAVIX s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, Zlín



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18028-2014_020a
 Stavba: RaŠZ Dlouhé Rzy - Policie
 Místo: Rzy - Dlouhé
 Zadavatel: Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha3
 Uchazeč: Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha3

Datum:
 Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		437 767,19	529 698,34	
2014_02	Kulturní dům	437 767,19	529 698,34	STA
SO 01	Oprava ležaté kanalizace	338 147,42	109 158,38	Soupis
SO 02	Oprava kanalizace u odtoku z ČOV	99 619,77	120 539,92	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

RašZ Dlouhé Pzy - Policie

Objekt:

20r4_020 - Kulturní dóm

Seznam:

SO 01 - Oprava ležaté kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavix s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha3

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.07.2018

IČ:

D'Č:

IČ:

27526984

DIČ:

CZ27526984

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

338 147,42

DPH základní
snížená

Základ daně

338 147,42

Sazba daně

21,00%

Výše daně

71 010,96

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

409 158,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ReSZ Dlouhé Rzy - Policie

Objekt:

2014_020 - Kulturní dům

Soupis:

SO 01 - Oprava ležaté kanalizace

Místo:

Datum: 02.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

338 147,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

226 475,82

D 1

Zemní práce

57 983,24

46	K	1397-1101	Výkopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek v horně tř. 1 až 4	m3	26,380	1 900,00	50 122,00	CS ÚRS 2018 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na podčtyčení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.</i>					
		VV	1,5*1,5*1,4 "výkop pro napojení kanalizace vnější"		3,150			
		VV	2,5*2,5*3 "výkop pro napojení kanalizace vnitřní"		18,750			
		VV	0,5*0,8*(4,5-0,5+4*1,4+0,8) "výkop pro ležatou kanalizaci"		4,480			
		VV	Součet		26,380			
47	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásvy	m3	26,380	298,00	7 861,24	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen: -</p> <p>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsána vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3, částí A 03 Zemní práce pro objekty nhorů 631 až 633. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypacího rýh bez ohledu na šířku kanálu: cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchní potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1102 je započteno přemístění sypacího ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypacího ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s</p>					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				576,00	
20	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,000	136,00	272,00	CS ÚRS 2018 01
			<p>Poznámka k souboru cen: -</p> <p>1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se ocení ve specifikaci.</p>					
			1 "nový otvor m.č. 111"		1,000			
			1 "nový otvor z m.č. 111 do 116"		1,000			
			Součet		2,000			
21	M	59640009	překlad keramický plochý š 145mm dl 1000mm	kus	2,000	152,00	304,00	CS ÚRS 2018 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 280,18	
77	K	617321141	Omrška vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	2,400	232,00	556,80	CS ÚRS 2018 01
			<p>Poznámka k souboru cen: -</p> <p>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</p>					
			(0,3*2*2)*2 "začištění omítky po osazení překladů u místnosti č. 111"		2,400			
38	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	28,052	20,00	561,04	CS ÚRS 2018 01
			<p>Poznámka k souboru cen: -</p> <p>1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.</p>					
			3,075*3,3 "pro výkop kanalizace v m.č. 117"		10,148			
			38,2-10,148 "zakrývaná plocha fólií"		28,052			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
76	K	619995001	Začištění omítek (s docením hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	6,800	133,30	906,44	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.						
	VV		(0,5*4+0,7*2) "dveře mezi m.č. 111/116"		3,400				
	VV		(0,5*4+0,7*2) "nový otvor v m.č. 111"		3,400				
	VV		Součet		6,800				
61	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 16/20	m3	4,890	3 050,00	14 914,50	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdně), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklinovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton kleněb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodíček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo směřovacích spár.						
	VV		2*(3,075*3,3)*0,10 "plocha pro výkop kanalizace v m.č. 117"		2,030				
	VV		2*(1,5+4,1+1,1+1,3+3,7+1,3+1,3)*0,1 "v m.č. 107,108,109,110,111,112,116"		2,860				
	VV		Součet "podkladní a vrchní beton"		4,890				
62	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	4,890	360,90	1 764,80	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu iati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
63	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	4,890	115,50	564,80	CS ÚRS 2018 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu iati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						

PO	Typ	Kód	Popis	Mu	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	631362021	Výzucův mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI (3,075*3,3) "plocha pro výkop kanalizace v m.č. 117" (1,5+4,1-1,1+1,3+3,7+1,3+1,3)*1,5 "v m.č. 107,108,109,110,111,112,116"	t	0,287	31 400,00	9 011,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Mezísoučet					
	VV		2*(31,598*1,5*3,03*0,001) "kari síť 150/150, průměr 6 mm, 3,03 kg/m2"		0,287			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 413,06	
39	X	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m	m3	5,610	33,00	185,13	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		3,075*3,3 "plocha pro výkop kanalizace v m.č. 117"		10,148			
	VV		(38,2-10,148)*0,2 "zbyvajících zakrývaná plocha ochranným lešením"		5,610			
41	K	943221211	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami. Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	168,300	1,75	294,53	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		5,61*30		168,300			
40	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m	m3	5,610	25,00	140,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	5,000	41,40	207,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opatření a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuté v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje u 2 nodažové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		3,7+1,3 "m.č. 111 a 116"		5,000			
36	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	67,500	75,00	5 070,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zainstalování a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynešení zbytků stavebního rumu, krapení a 2x zametání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5,3+1,5-4,1+1,1+1,3+3,7-1,3+1,8+7-1,3+38,2 "v.č. 3"		67,608			
43	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	16,330	1 855,00	30 292,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		(3,075*3,3)*0,20 "plocha pro výkop kanalizace v m.č. 117"		2,030			
	VV		1,5+4,1+1,1+1,3+3,7-1,3+1,3 "v m.č. 107,108,109,110,111,112,116"		14,300			
	VV		Součet		16,330			
44	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	2,030	1 100,00	2 233,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(3,075*3,3)*0,20 "plocha pro výkop kanalizace v m.č. 117"		2,030			
45	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	14,300	76,00	1 086,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		1,5+4,1+1,1+1,3+3,7-1,3+1,3 "v m.č. 107,108,109,110,111,112,116"		14,300			
49	K	971026451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	5,000	640,00	3 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5 "prostory pro ležatou kanalizaci v.č. 4"		5,000			
43	K	971026481	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	1,000	1 178,00	1 178,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "prostup pro ležatou kanalizaci do objektu. Jde o zdvojenou položku s bouráním otvorů. Vyúčtována bude pouze provedená metoda."		1,000			
23	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,568	1 275,00	724,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,2*(0,7*2,03) "vytvoření průchodu m.č. 111"		0,284			
	VV		0,2*(0,7*2,03) "vytvoření dveří z m.č. 111 do 116"		0,284			
	VV		Součet		0,568			
22	K	974031164	Vysekáni ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	2,000	167,00	334,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "pro osazení překladu v m.č. 111"		1,000			
	VV		1 "pro osazení překladu z m.č. 111 do 116"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	1,000	6 150,00	6 150,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtačích stroje, vrtání, spotřebení diamantových vrtačích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovržení vrtů jsou započteny i náklady na odsáti výplachové vody z vrtu.					
	VV		1 "prostup pro ležatou kanalizaci do objektu. Jde o zdvojenou položku s bouráním otvorů. Vyúčtována bude pouze provedená metoda."		1,000			
101	K	977151911	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	1,000	354,00	354,00	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, uložení vrtacího stroje, vrtání, spotřebení diamantových vrtacích kurinek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro davební vrtý jsou započteny i náklady na odsávání prachové vody z vrtu.					
	VV		1. Díle o zdvojenou pološku s bouráním otvorů. Vyúčtována bude pouze provedená metoda.		1,000			
102	K	977211111	Řezání železobetonových konstrukcí šňávkovou pilou do průměru řezané vyzruže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	9,400	1 060,00	9 964,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
	VV		(0,7+2*2)*2 "proříznutí stěny pro nové otvory m.č. 111 a 116"		9,400			
	D	997	Přesun sutě				75 820,10	
94	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	40,891	480,00	19 627,68	CS ÚRS 2018 01
91	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	40,891	210,00	8 587,11	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
92	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	654,256	8,70	5 692,03	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		40,891*16 "uvažený převoz 16 km na skládku"		654,256			
95	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního	t	40,891	1 075,00	41 913,28	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu: R60-6 Demolice objektů.					
	VV		40,891		40,891			

PO	Typ	Kód	Popis	MO	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		996	Přesun hmot				2 403,24	
50	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svítlou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	11,444	210,00	2 403,24	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dovozci ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvláštní přesun -1014 až -1016, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svítlý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), účijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				111 671,60	
D		711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 345,31	
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	31,598	83,70	2 644,75	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-5897 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			(3,075*3,3)	"plocha pro výkop kanalizace v m.č. 117"		10,148		
VV			(1,5+4,1+1,1+1,3+3,7+1,3+1,3)*1,5	"v m.č. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116"		21,450		
VV			Součet			31,598		
66	M	62852674	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož	m2	36,338	126,00	4 578,59	CS ÚRS 2018 01
VV			31,598*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			36,338		
81	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,154	792,00	121,97	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				16 592,68	
53	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,000	266,00	798,00	CS ÚRS 2018 01

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Učtovací soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vtoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</i>					
			VV 3*1 "v.č. 4"		3,000			
52	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	13,300	281,00	3 737,30	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vtoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</i>					
			VV 2,5+1+0,8+(1,3+1)*2-2,9-1+0,5 "v.č. 4"		13,300			
51	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	7,600	376,50	2 861,40	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vtoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</i>					
			VV 1,4+1+1+0,5+2,2+1+0,5 "v.č. 4"		7,600			
50	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	4,350	596,00	2 592,60	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vtoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</i>					
			VV 0,7+1,9*1,5+0,8 "v.č. 4"		4,350			
54	K	721174004	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 70	m	8,400	369,00	3 099,60	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vtoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</i>					
			VV 3*2-0,8*3 "v.č. 4"		8,400			
56	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	3,000	279,00	837,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vtoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</i>					
			VV 2+1 "v.č. 4"		3,000			
55	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	3,000	336,00	1 008,00	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 3315 až 3317 se oceňuje vísté potrubí od střešního vstupu po říšící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18. . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnických prvků; jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		2+1 "v.č. 4"		3,000			
58	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	5,000	79,00	395,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17. . . Potrubí z plastových trub, částí A 01.					
	VV		5 "v.č. 4"		5,000			
57	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	97,50	390,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17. . . Potrubí z plastových trub, částí A 01.					
	VV		4 "v.č. 4"		4,000			
59	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	30,700	18,00	552,60	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		3*1 "v.č. 4"		3,000			
	VV		2,5+1-0,8+(1,3+1)*2+2,9+1+0,5 "v.č. 4"		13,300			
	VV		3*2+0,3*3 "v.č. 4"		8,400			
	VV		2+1 "v.č. 4"		3,000			
	VV		2+1 "v.č. 4"		3,000			
	VV		Součet		30,700			
60	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	11,950	23,75	283,81	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		1,4+1+1+0,5+2,2+1+0,5 "v.č. 4"		7,600			
	VV		0,7+1,9*1,5+0,8 "v.č. 4"		4,350			
	VV		Součet		11,950			
32	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace starovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,074	505,00	37,37	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
			<p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají lehdý, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>					
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				11 321,27	
	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	3,000	157,00	471,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3 "m.č. 109, 112, 116"		3,000			
	K	725119121	Zařízení záchodů montáž klozetových mís standardních	kus	3,000	1 124,00	3 372,00	CS ÚRS 2018 01
			<p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.</p>					
	VV		3 "zpětná montáž - m.č. 109, 112, 116"		3,000			
	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	3,000	71,50	214,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		3 "m.č. 108"		3,000			
	K	725129101	Pisoárové záchocky montáž ostatních typů keramických	kus	3,000	530,00	1 590,00	CS ÚRS 2018 01
			<p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.</p>					
	VV		3 "zpětná montáž discárů - m.č. 108"		3,000			
	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	108,00	432,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4 "m.č. 107, 2x111, 116"		4,000			
	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 01
			<p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj. 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.</p>					
	VV		2 "zpětná montáž m.č. 107, 111"		2,000			
	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí dituryvýtokových	soubor	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "m.č. 110"		1,000			
	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "zpětná montáž m.č. 110"		1,000			
	K	725590811	Vnitrostaveništní přemístění vybavených (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vzdorově do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2018 01
	K	725620802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	4,000	68,00	272,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4 "m.č. 107, 2x111, 116"		4,000			

KČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS 2018 01
13	K	725829131	Satena umyvadlové montáž ostatních typů střížánkových G 1/2	kus	2,000	128,00	256,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101 9202 není započten napájecí útlah.					
	VV		2 "zpětná montáž m.č. 107, 111"		2,000			
17	K	172599081	Demontáž a zpětná montáž elektrického osoušeče rukou	kus	1,000	325,00	325,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1811 a -1812 se ořeňuje i demontáž oboustranně vetknutých nosníků potrubí a zařizovacích předmětů. Množství se v tomto případě určuje v kusech za každé vetknutí.					
	VV		1 "m.č. 111"		1,000			
23	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,017	516,00	8,77	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají téžky, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				3 787,10	
27	K	733221101	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø do 12/1	m	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*4 "přepojení otopného žebříku do m.č. 116"		8,000			
28	K	733224221	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø do 12/1	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2 "m.č. 111"		2,000			
29	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	8,000	16,30	130,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*4 "přepojení otopného žebříku do m.č. 116"		8,000			
31	K	733291901	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných - připojení potrubí Ø 12/1	kus	2,000	108,00	216,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2 "přepojení otopného žebříku do m.č. 116"		2,000			
30	K	733811251	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000	112,40	907,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubek.					
	VV		2*4 "přepojení otopného žebříku do m.č. 116"		8,000			
84	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005	1 100,00	5,50	CS ÚRS 2018 01

№	typ	NOB	Popis	JM	MNOŽSTVÍ	CENA [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
			<p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				722,00	
25	K	735161811	Demontáž otopných těles trubkových, stavební délky do 1500 mm	kus	1,000	227,00	227,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "otopný žebřík 500/1200 m.č. 111 = v místě nového průřezu do 116"		1,000			
26	K	735164521	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1340 mm	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "zpuštěná montáž otopného žebříku 500/1200 nově v m.č. 116"		1,000			
32	K	73519191	Napuštění vody do otopné soustavy	ks	1,000	100,00	100,00	
	VV		1 "zpuštěná montáž otopného žebříku 500/1200 nově v m.č. 116"		1,000			
			<p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4511 a -4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků); b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.</p>					
			<p>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 a -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.</p>					
24	K	73549481	Vypuštění vody z otopných těles	ks	1,000	150,00	150,00	
	VV		1 "zpuštěná montáž otopného žebříku 500/1200 nově v m.č. 116"		1,000			
			<p>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji; b) vypuštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně. 3. Množství se určí součtem výškových ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.</p>					
85	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	900,00	0,00	CS ÚRS 2018 01

		popis	m.j.	množství	cena [CZK]	cena celkem [CZK]	soustava
	PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5187 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje</p>					
	D	741	Elektroinstalace - síťoproud			8 918,70	
14	K	74111000	podčást elektroinstalace - dle samostatného příloženého výkazu výměr	ks	1,000	8 918,70	8 918,70
	VV	1	"dle samostatného výkazu výměr"		1,000		
	D	762	Konstrukce tesařské			750,95	
42	K	762522812	Demontáž podlah s poštáři z prken, fošen nebo desek tloušťky přes 32 mm	m2	10,148	74,00	750,95 CS ÚRS 2018 01
	VV	3,075*3,3	"plocha pro výkop kanalizace v m.č. 117"		10,148		
	D	763	Konstrukce suché výstavby			981,51	
16	K	763111331	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 30, Rw 41 dB	m2	1,182	755,00	892,41 CS ÚRS 2018 01
	PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny : náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti mín. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</p>					
	VV	0,6*1,97	"výplň kovové zárubně do m.č. 116"		1,182		
17	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek. Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,182	56,60	66,90 CS ÚRS 2018 01

ICZK

SOUSTAVA

Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plecku, stavežce křidel a držadel kyvných aveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodičů trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodičů trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do třídní říčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

	VV		1	obložková zárubeň v m.č. 111, ozn. 2/-, popis v.č. 3'				1,000		
35	K	766663916		oprava dveřních křidel dřevěných - ruční seřiznutí dveřních křidel rámovou pilou	kus	8,000	90,00		720,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začištění hoblíkem.						
	VV		8	úprava výšky (podřiznutí) dveří po provedení nové dlažby				8,000		
1	K	766691914		Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	13,000	22,00		286,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užit jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.						
	VV		1	"zrušené dveře do m.č. 116"				1,000		
	VV		2*6	"vyvěšení a opětovné zavěšení m.č. 2x111, 112, 109, 110, 107"				12,000		
	VV			Součet:				13,000		
87	K	998766101		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	700,00		0,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

	D	771		Podlahy z dlaždic					20 241,59	
67	K	771574116		Montáž podlah z dlaždic keramických - lepených flexibilním lepidlem režných nebo elazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	21,450	300,00		6 435,00	CS ÚRS 2018 01
	VV			(1,5-4,1+1,1+1,3+3,7+1,3+1,3)*1,5 "v m.č. 107,108,109,110,111,112,116"				21,450		
68	M	59761406		dlaždice keramické sliuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2	m2	23,595	450,00		10 617,75	CS ÚRS 2018 01
	VV			21,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"				23,595		

96	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických. Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	21,450	12,00	757,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,5+4,1-1,1+1,3-3,7+1,3+1,3)*1,5 "v m.č. 107,108,109,110,111,112,116"		21,450			
97	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických. Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru.	m ²	21,450	60,00	1 287,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,5+4,1-1,1+1,3-3,7+1,3+1,3)*1,5 "v m.č. 107,108,109,110,111,112,116"		21,450			
69	K	771591171	Podlahy - ostatní práce - montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	2,000	76,00	52,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	VV		0,6*2+0,8 "napojení na stávající podlahy v místě dveří t.j. m.č. 106/107, 106/111, 106/114"		2,000			
70	M	59054105	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20 x 40 mm	m	2,200	600,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2,200			
88	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,529	515,00	272,44	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776

Podlahy povlakové

11 542,03

71	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm.	m ²	10,148	231,00	2 344,19	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a nasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 12-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		3,075*3,3 "pro výkop kanalizace v m.č. 117"		10,148			
37	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m ²	10,148	106,00	1 075,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,075*3,3 "pro výkop kanalizace v m.č. 117"		10,148			
72	K	776211131	Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných	m ²	10,148	161,00	1 633,83	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásů.					

	W		3,075*3,3	pro výkop kanalizace v m.č. 117			10,148		
73	M	69751002		koberec zátežový-vysoká zátež, hmotnost 1600 g/m ² šíře 4 m	m ²	12,800	330,00	4 224,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*3,2			12,800			
74	K	776421312		Montáž lišty přechodových šroubovaných	m	3,100	105,60	327,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,1	m.č. 117 přechod ze stávajícího na nový koberec		3,100			
75	M	59054115		profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 20 x 40mm	m	3,162	600,00	1 897,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,1*1,02	Přepočtené koeficientem množství		3,162			
89	K	992776101		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,112	355,00	39,76	CS ÚRS 2018 01
				vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaného ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednorůzně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D		781		Dokončovací práce - obklady				1 476,78	
13	K	781474115		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m ²	1,782	327,00	582,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,6*1,97	obklad výplně kovové zárubně do m.č. 116		1,182			
	VV		1,2*0,5	oprava obkladu v m.č. 111 od sprchy = vyšší obklad po provedení		0,600			
	VV			překlady					
	VV			Součet		1,782			
19	M	59761039		obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m ²	m ²	1,960	225,00	441,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,782*1,1	Přepočtené koeficientem množství		1,960			
98	K	781479191		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do	m ²	1,782	16,30	82,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		10 m ² jednotlivě						
	VV		0,6*1,97	obklad výplně kovové zárubně do m.č. 116		1,182			
	VV		1,2*0,5	oprava obkladu v m.č. 111 od sprchy = vyšší obklad po provedení		0,600			
	VV			překlady					
	VV			Součet		1,782			
99	K	781479192		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady	m ²	1,782	200,00	356,40	CS ÚRS 2018 01
	VV			v omezeném prostoru					
	VV		0,6*1,97	obklad výplně kovové zárubně do m.č. 116		1,182			
	VV		1,2*0,5	oprava obkladu v m.č. 111 od sprchy = vyšší obklad po provedení		0,600			
	VV			překlady					
	VV			Součet		1,782			

Číslo položky	Charakteristika	Jednotka	Množství	Cena (Kč)	Cena (Kč)	Cena (Kč)	Cenová soustava
90	K 1956781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,030	472,00		14,16	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Ov. této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cerám - 1161 pro přesun prováděný bez použití mechanizace. tj. za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PEC

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

19 195,68

78	K 1784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	275,800	12,60	3 475,08	CS ÚRS 2018 01
	VV	6,3+2,9*(1,85*2+3,4*2) "m.č. 106"		36,750			
	VV	1,5+(2,9-1,53)*(1,85*2+0,85*2) "m.č. 107"		8,898			
	VV	4,1+(2,9-1,53)*(1,85*2+2,2*2) "m.č. 108"		15,197			
	VV	1,1+(2,9-1,53)*(0,95*2+1,4*2) "m.č. 109"		7,539			
	VV	1,3+(2,9-1,53)*(0,95*2+1,6*2) "m.č. 110"		8,287			
	VV	3,7+(2,9-1,53)*(1,25*2+1,95*2)+(2,9-2,75)*(0,90*2+1,95*2) "m.č. 111"		13,323			
	VV	(1,3+(2,9-1,52)*(0,90*2+1,4*2))*2 "m.č. 112 a 116"		15,296			
	VV	7,0+2,9*(2,05*2+3,5*2) "m.č. 114"		39,190			
	VV	38,2+(4,5-1,3)*(7,8*2+6,75*2) "m.č. 117"		131,320			
	VV	Součet		275,800			
79	K 1784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	275,800	57,00	15 720,60	CS ÚRS 2018 01
	VV	6,3+2,9*(1,85*2+3,4*2) "m.č. 106"		36,750			
	VV	1,5+(2,9-1,53)*(1,85*2+0,85*2) "m.č. 107"		8,898			
	VV	4,1+(2,9-1,53)*(1,85*2+2,2*2) "m.č. 108"		15,197			
	VV	1,1+(2,9-1,53)*(0,95*2+1,4*2) "m.č. 109"		7,539			
	VV	1,3+(2,9-1,53)*(0,95*2+1,6*2) "m.č. 110"		8,287			
	VV	3,7+(2,9-1,53)*(1,25*2+1,95*2)+(2,9-2,75)*(0,90*2+1,95*2) "m.č. 111"		13,323			
	VV	(1,3+(2,9-1,52)*(0,90*2+1,4*2))*2 "m.č. 112 a 116"		15,296			
	VV	7,0+2,9*(2,05*2+3,5*2) "m.č. 114"		39,190			
	VV	38,2+(4,5-1,3)*(7,8*2+6,75*2) "m.č. 117"		131,320			
	VV	Součet		275,800			

Rekapitulace

Nap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	3960,00
2 Podíl příružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	252,00
3 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	150,00
4 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	2586,70
CELKEM VRN	6958,70
B. HZS	
5 Hodinová zúčtovací sazba	1660,00
CELKEM HZS	1660,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
	0,00
CELKEM DODÁVKA	0,00
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
6 GZS z C21M a navázaného materiálu	300,00
CELKEM VRN	300,00
REKAPITULACE CELKEM	
	8918,70
 Náklady celkem (KČ):	 8918,70

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	21000000	demontáže	220,00	2,00 h	440,00
2	21000001	elektromontáže	320,00	11,00 h	3520,00
celkem za ceník:					3960,00

na za ceník celkem:

3960,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00015	vičce na krabici o 68 mm	5,50	1,00 ks	5,50
2	00060	krabice instalační o 68 mm hluboká	6,50	1,00 ks	6,50
3	00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1 5mm ²	15,00	3,00 m	45,00
4	01031	limozdinka 6x40 + vrut	2,00	10,00 ks	20,00
5	01530	infrapasivní spínač s časovým nastavením do 10 minut	860,00	1 00 ks	860,00
6	05019	svítidlo kulaté přisazené o 300 mm s čidlem na okraji svítidla IP44 vč LED žárovky 8W	800,00	2,00 ks	1600,00
7	07039	svorka šedá 2x1,5	4,80	6,00 ks	28,80
8	07040	svorka šedá 4x1,5	5,30	3,00 ks	15,90
9	11200	sádra stavební	5,00	1,00 kg	5,00
celkem za materiály:					2586,70

na za materiály celkem:

2586,70

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1		Uklid pracoviště	170,00	1,00 hod.	170,00
2		Revize elektro	320,00	2,00 hod.	640,00
3		Pomocné a přípravné práce	170,00	3,00 hod.	510,00
4		Kontrola obvodů	170,00	1,00 hod.	170,00
5		Vyhledání napojovacích bodů	170,00	1,00 hod.	170,00
celkem za práci v HZS:					1660,00

na za práci v HZS celkem:

1660,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

RaSZ Dlouhé Rzy - Pořicie

Objekt:

2014_020 - Kulturní dům

Soupis:

SO 02 - Oprava kanalizace u odtoku z ČOV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavix s.r.o, Kubelikova 1224/42, Praha3

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

27526984

DIČ:

CZ27526984

ič:

DIČ:

Cena bez DPH

99 619,77

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

99 619,77

21,00%

20 920,15

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

120 539,92



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RaŠZ Dlouhé Rzy - Policie

Objekt:

7014_020 - Kulturní dům

Soupis:

SO 02 - Oprava kanalizace u odtoku z ČOV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha3

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

99 619,77

HSV - Práce a dodávky HSV

99 619,77

1 - Zemní práce

37 009,14

4 - Vodorovné konstrukce

2 398,05

8 - Trubní vedení

59 090,00

998 - Přesun hmot

1 122,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RaŠZ Dlouhé Rzy - Policie

Objekt:

2014_020 - Kulturní dům

Soupis:

SO 02 - Odrava kanalizace u odtoku z ČOV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 619,77	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				99 619,77	
D		1	Zemní práce				37 009,14	
1	K	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m Hloubky vrstev do 150 mm: (16,0+21,5)*1,5*0,15 "oprava přípojky"	m3	8,438	261,00	2 202,32	CS ÚRS 2018 01
	VV				8,438			
6	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	24,090	747,00	17 995,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		(21,0+15,5)*0,6*1,1 "oprava přípojky"		24,090			
18	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	24,090	174,00	4 191,66	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na převozu výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.</i>					
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	24,090	75,00	1 806,75	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svisté přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjátého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svisté přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukci před rozbouráním.</p>					
	VV		(21,0+15,5)*0,6*1,1 "oprava přípojky"		24,090			
14	K	162701105	<p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu laňového vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku (cenní souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>	m3	4,380	226,00	989,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		(21,0+15,5)*0,6*0,20 "oprava přípojky"		4,380			
15	K	162701109	<p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</p>	m3	21,900	17,00	372,30	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomene vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládku výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</i></p>					
		VV	4,38*5 "odvaz na skládku"		21,900			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,380	15,00	65,70	CS ÚRS 2018 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koleje vodoteče a prohlubně v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubně ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, u to ani tehdy, jestliže se výkopek po vynození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 19-1101 Sejmnutí ornice nebo tesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení</i></p>					
		VV	4,38 "odvaz na skládku"		4,380			
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,570	300,00	1 971,00	CS ÚRS 2018 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</i></p>					
		VV	4,38*1,5		6,570			
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,425	80,00	1 314,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,7, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., oceň se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásep odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem</p>						
			<p>(21,0+15,5)*0,6*(1,1-0,35) "oprava přípojky" 16,425</p>						
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	5,475	340,00	1 861,50	CS ÚRS 2018 01	
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.</p>						
			<p>(21,0+15,5)*0,6*0,25 "oprava přípojky" 5,475</p>						
19	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím 5,475	m3	5,475	204,00	1 116,90	CS ÚRS 2018 01	
			<p>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m², tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 5,475</p>						
2	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	56,250	38,00	2 137,50	CS ÚRS 2018 01	
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případně nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.</p>						
			<p>PSC</p>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	VV		(16,0-21,5)*1,5 "oprava přípojky"		56,250			
	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně jtažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	56,250	16,30	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: e</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km: se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno. tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru: cen 185 60-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-... Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</i>					
4	VV		(16,0+21,5)*1,5 "oprava přípojky"		56,250			
	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,844	100,00	84,40	CS ÚRS 2018 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 398,05	
10	VV		(21,0+15,5)*0,6*0,1 "oprava přípojky"		2,190			
	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného lžejného 0 až 4 mm	m ³	2,190	1 095,00	2 398,05	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: a</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohloubení výkopku získaného při zemních pracích.</i>					
	D	8	Trubní vedení				59 090,00	
8	VV		(21,0+15,5)*0,6*0,1 "oprava přípojky"		2,190			
	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého olnostenného jednovrstvého, tuhost tříd SN 8 DN 160	m	35,500	380,00	13 490,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,5+ 15 "oprava přípojky"		35,500			
22	VV		Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 350	kus	1,000	3 070,00	3 070,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "montáž zpětné klapky na stávající potrubí"		1,000			
23	VV		klapkový uzávěr vodovodní se servopohonem DN 900 PN 10	kus	1,000	14 990,00	14 990,00	
20	VV		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm, včetně poklopu	kus	1,000	5 540,00	5 540,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "revizní šachta na lomu"		1,000			
24	VV		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300, včetně poklopu	kus	2,000	11 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "odbočná šachta u stávající ČOV"		1,000			
	VV		1 "napojení na stávající potrubí"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	998		Přesun hmot				1 122,58	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou systémem konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 5 m	t	5,034	223,00	1 122,58	CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svásky přesun používá zařízení investora (např. výťah v budovách), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejnižší výšku, tj. 5 m.

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		
Identifikace akce:		
Název akce	ÚRSZ NOVÝ HRÁDEK RZY ČP. 41, OPRAVA KANALIZACE (OBJEKT 006 A ČOV)	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾		
Objednatel:		
Zhotovitel:		
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Nové řešení:		
Zdůvodnění změny:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Přípočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investor:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis změnového listu za účastníka programu kontroloval:		

to

03

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

