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SMLOUVA O DÍLO č. 16/7700/0204 

Objednatel  

Název:    Česká republika – Generální finanční ředitelství 

Sídlo:     Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22 
IČO:     72080043 
DIČ:     CZ72080043 
Zastoupena:  Ing. Petrem Mikulkou – ředitelem Odboru správy 

majetku a investic 
Bankovní spojení:   Česká národní banka, pobočka Praha 
Číslo účtu:    _______________ 

Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice 
na straně jedné (dále jen „objednatel‟) 

 
Zhotovitel 
Název:  RENASTAV s.r.o.  
Sídlo:  Strakonická 37, Lahovice, 159 00, Praha 5  
IČO:  26735580  
DIČ:  CZ26735580  
Zastoupena:  Jánem Potankou – jednatelem společnosti  
                                                                               
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 
90477.  
 
Osoby oprávněné jednat:   

- ve věcech smluvních:  Ján Potanka – jednatel společnosti 
 tel.: _______________ e-mail: _______________ 

           ve věcech technických: Ján Potanka – jednatel společnosti 
 tel_______________ 

 e-mail: _______________ 

Bankovní spojení:    _______________ 

Číslo účtu:    _______________ 

Kontaktní adresa:   Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5 

 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel‟)   
(dále společně také jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají na základě výsledků řízení o veřejné zakázce malého 
rozsahu, č. j. 88071/16/7500-40175-050548, s názvem „ÚzP Praha západ – 
stavební úpravy budovy č. p. 975/95“, v souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 
5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZVZ‟), a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto: 
 

Smlouvu o dílo 

ÚzP Praha západ – stavební úpravy budovy č. p. 975/95  

(dále jen „Smlouva“) 
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I. 
OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

 
1. Závazky objednatele 

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje:  
a) zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla, 
b) převzít od zhotovitele dílo dle předmětu Smlouvy a dle Smlouvou 

sjednaných podmínek, 
c) poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu Smlouvy při realizaci díla, 
d) k převzetí vlastnických a jiných práv k dílu, včetně odpovědnosti za škody 

na díle, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě. 
 

2. Závazky zhotovitele 

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje: 
a) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smyslu předmětu díla 

stanoveného Čl. II. odst. 3 Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou 
sjednaných, 

b) provést dílo řádně a ve sjednané kvalitě v termínu sjednaném touto 
Smlouvou, 

c) převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu, včetně odpovědnosti 
za škody na díle, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě. 

 
II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Identifikace stavby 

Název investice: ÚzP Praha západ – stavební úpravy budovy č. p. 975/95. 
 
2. Místo plnění  

Místem plnění Smlouvy je budova Finančního úřadu Středočeský kraj, Územní 
pracoviště Praha-západ, Na Pankráci č. p. 975/95, Praha 4 – Nusle, na 
stavebním pozemku parcelní číslo 1975, v katastrálním území Nusle, obci Praha, 
na LV č. 55. 

3. Předmět Smlouvy 

Předmětem plnění Smlouvy jsou stavební úpravy části budovy Územního 
pracoviště Praha – západ v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu Smlouvy, 
technicky definovaných zpracovanou Projektovou dokumentací pro provádění 
stavby (v tištěné podobě bude předána při předání staveniště) a podmínkami pro 
provedení stavby uvedenými v Rozhodnutí – stavební povolení ze dne 
16. 5. 2016 vedeným pod č. j.: P4/067537/16/OST/LAAD u Městské části Praha 
4 a závazných stanoviscích Hygienické stanice hlavního města Prahy, Odboru 
památkové péče Magistrátu hl. města Prahy, Odboru životního prostředí 
a dopravy Městské části Praha 4, které tvoří dokladovou část Výzvy, která je 
součástí této Smlouvy, jako její Příloha č. 1 Výzva vč. její přílohy č. 6. Předmět 
plnění Smlouvy je dále vymezen podmínkami v textové části Výzvy a soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha č. 1 a Příloha č. 2 Smlouvy), včetně 
zajištění kolaudačního souhlasu, vedené u objednatele pod 
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č. j.: P4/067537/16/OST/LAAD, a dle nabídky zhotovitele ze dne 20. 7. 2016, na 
základě jejichž výsledků se tato Smlouva uzavírá (dále jen „dílo“). 
 
Stavební úpravy se týkají stavebně dispozičních změn uvolněného 
správcovského bytu v 1. NP se změnou užívání na kanceláře. V návaznosti na 
tyto stavební práce bude provedeno i propojení a dispoziční úprava navazujících 
kancelářských prostor, které nejsou propojeny vnitřně s prostory budovy finanční 
správy a mají doposud vstup jen zvenčí samostatným vchodem. Stavební úpravy 
se budou týkat i zásahu do obvodového pláště objektu. 

  
III. 

DOBA PLNĚNÍ 

 
1. Doba plnění díla počíná účinností Smlouvy a končí splněním všech závazků 

a povinností smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy. 
 

2. Realizace díla proběhne za plného provozu objektu ÚzP Praha západ. 
 
3. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k  předání a převzetí dotčených 

prostor za účelem provádění díla (dále jen „staveniště“) do 5 pracovních dnů ode 
dne podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. O předání a převzetí 
staveniště bude sepsán samostatný protokol. Zhotovitel je povinen převzít 
staveniště k termínu stanovenému ve výzvě k předání a převzetí stanoviště. 
Termín k předání a převzetí stanoviště nesmí být stanoven dříve než za 3 dny 
ode dne doručení výzvy. 

 
4. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů ode dne 

převzetí staveniště od objednatele.   
 

5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo, a to protokolem 
o předání a převzetí díla, podepsaným oběma smluvními stranami, přičemž 
k předání díla dojde nejpozději 70 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště zhotovitelem. 

  
6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli do 30 kalendářních dnů ode dne 

předání a převzetí díla pravomocný kolaudační souhlas. 
 

7. Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů, za které 
zhotovitel neodpovídá, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladně 
informovat oprávněného zástupce objednatele. 

 
8. Dojde-li k nedodržení termínů díla nebo jeho částí z důvodu zavinění na straně 

objednatele, není zhotovitel v prodlení. Tato překážka bude zaznamenána ve 
stavebním deníku včetně jejího časového ohraničení. 

 
9. Vyskytnou-li se v průběhu provádění díla skryté překážky, které nemohl 

objednatel ani zhotovitel předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou 
prostřednictvím dodatku ke Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky 
k odstranění překážek.  
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IV. 

CENA DÍLA 

   
1. Celková cena za zhotovení díla v rozsahu stanoveném v Čl. II. odst. 3. Smlouvy 

(dále jen “cena díla“) je stanovena na základě dohody smluvních stran 
a výsledků zadávacího řízení, vedeného objednatelem pod č. j.: 88071/16/7500-
40175-050548 

 
2. Cena za dílo činí 1 213 965,- Kč bez DPH                                 

(slovy: jeden milion dvě stě třináct tisíc devět set šedesát pět korun českých). 
Sazba a výše DPH sazba 21 % a výše 254 933,- Kč  
(slovy: dvě stě padesát čtyři tisíc devět set třicet tři korun českých). 
Cena za dílo činí 1 468 898,- Kč včetně DPH  
(slovy: jeden milion čtyři sta šedesát osm tisíc osm set devadesát osm korun 
českých). 

 
3. Cena za dílo se skládá z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb ze dne 20. 7. 2016, který je nedílnou součástí této Smlouvy, jako její 
Příloha č. 2.  

 
4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným a úplným 

splněním předmětu Smlouvy dle Čl. II. odst. 3 Smlouvy, včetně veškerých vlivů, 
finančních vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu. 

 

5. Celková cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s realizací předmětu Smlouvy. V případě, že se v souvislosti 
se zhotovením díla vyskytnou potřeby objednatele na provedení dodatečných 
prací, cena jednotlivých dodatečných prací, která nebude oceněná zhotovitelem 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 20. 7. 2016, (Příloha 
č. 2 Smlouvy), bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. 
V případě, že nebude možné stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací ani 
dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., bude zhotovitel povinen vycházet 
z cen obvyklých v čase a místě. Tyto dodatečné práce nepřekročí 30 % ceny 
díla. 

 
6. Změna ceny předmětu Smlouvy je možná pouze v případě, že dojde v průběhu 

plnění předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. 
Tato změna nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu 
Smlouvy a nebude proto pořizován dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel bude 
fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění. 

 
V. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou 

činnost, tudíž nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
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3. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury 
vystaveného zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla, tj. bez vad 
a nedodělků, a doručeného objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu - 
faktury bude objednatelem potvrzený protokol o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 

 
4. Objednatel je oprávněn pozastavit v rámci zúčtování celého díla úhradu 10% 

z celkové sjednané ceny za dílo včetně DPH v případě, že do doby splatnosti 
vystaveného daňového dokladu - faktury nebude možno v souladu se stavebním 
zákonem započít s trvalým užíváním stavby, tj. nebude vydán pravomocný 
kolaudační souhlas. Zhotovitel je povinen uvést na daňovém dokladu - faktuře 
výši pozastávky. 

 
5. Pozastávka bude zhotoviteli uvolněna na základě jeho písemné žádosti, a to do 

30 dnů ode dne doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat 
o uvolnění pozastávky až poté, co budou odstraněny veškeré případné vady 
a nedodělky, a zároveň bude možno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, započít 
s trvalým užíváním stavby, tj. bude vydán kolaudační souhlas. V případě, že do 
doby splatnosti příslušného daňového dokladu - faktury budou odstraněny 
veškeré případné vady a nedodělky, a zároveň bude možno v souladu se 
stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby, tj. bude vydán 
kolaudační souhlas, objednatel uhradí tento daňový doklad - fakturu v plné výši 
tj. včetně vyčíslené pozastávky. 

 
6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných 

právních předpisů, a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu dle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku. Daňový doklad – faktura 
musí být vystaven ve prospěch bankovního účtu zhotovitele zveřejněného 
v registru ARES a uvedeného v záhlaví Smlouvy, případně jiného bankovního 
účtu zhotovitele písemně oznámeného objednateli, dojde-li u zhotovitele ke 
změně platebních údajů v průběhu plnění Smlouvy.  

 
7. V případě, že daňový doklad - faktura nebude obsahovat náležitosti ve smyslu 

Čl. V. odst. 6. Smlouvy nebo bude obsahovat jiné nedostatečnosti nebo 
nesprávnosti, vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad - fakturu k přepracování 
či doplnění náležitostí s uvedením, v čem spatřuje vady dokladu, a to nejpozději 
do 5 dnů po jejím obdržení. Souhlasí-li zhotovitel s námitkami objednatele, 
vystaví neprodleně daňový doklad - fakturu v požadovaném znění s uvedením 
nové lhůty splatnosti pro zaplacení daňového dokladu - faktury. Zhotovitel bere 
na vědomí, že v případě oprávněně vráceného daňového dokladu - faktury nemá 
nárok na úrok z prodlení ve smyslu Smlouvy. 

 
8. Vrátí-li objednatel daňový doklad - fakturu neoprávněně, zašle zhotovitel daňový 

doklad - fakturu zpět objednateli, a to nejpozději do 3 dnů od doručení zhotoviteli, 
s uvedením důvodu opětovného zaslání a původním datem splatnosti.  

 
9. Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele 

k obsahové náplni daňového dokladu - faktury, resp. k rozsahu předmětu 
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fakturace, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu pouze 
v rozsahu uskutečněných stavebních prací a dodávek, který není oběma stranám 
sporný. Obsahuje-li daňový doklad - faktura, i přes námitky objednatele dodávky 
a stavební práce, jejichž provedení objednatel neodsouhlasil, je objednatel 
oprávněn takto vystavený daňový doklad - fakturu vrátit zhotoviteli s uvedením 
důvodu. 

 
10. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených 

Čl. V. odst. 6. Smlouvy též název akce dle Čl. II. odst. 1. Smlouvy, číslo Smlouvy 
a pořadové číslo daňového dokladu - faktury. 

 
11. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne jeho 

doručení objednateli. Splatnost daňového dokladu - faktury, který je vystaven 
v souladu s Čl. IV. odst. 5. Smlouvy, je 90 dnů od doručení daňového dokladu - 
faktury objednateli. Datem úhrady se rozumí datum odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.   

 
12. Daňový doklad – fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné 

podobě na adresu Česká republika – Generální finanční ředitelství, oddělení 
provozní účtárny, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, nebo elektronicky do datové 
schránky objednatele, či na e-mailovou adresu faktura7000@fs.mfcr.cz. 
Objednatel upřednostňuje elektronické daňové doklady – faktury vytvářené v IS 
DOC, akceptovány jsou také elektronické daňové doklady – faktury ve formátu 
PDF. 

 

13. Osoby oprávněné jednat: 
 

- ve věcech technických:  _______________, referent Odd. dlouhodobého 
hmotného majetku 
tel.: _______________ 

e-mail: _______________ 
 

VI. 
ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle 

Čl. II. Smlouvy, za účelem provedení díla, a to zápisem do stavebního deníku. 
 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost 
užívání zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody a možnost užívání 
sociálního zařízení.  

 
3. V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně 

nutném rozsahu poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při 
zajišťování doplňujících údajů, upřesnění podkladů, poskytnutí vyjádření, 
vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu plnění díla, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. Ověření shody podkladů 
a výkresové dokumentace předaných objednatelem se skutečností, je 
v kompetenci zhotovitele, nebude-li smluvními stranami v průběhu realizace díla 
stanoveno jinak. 
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4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou plněním díla 
v místě plnění při dodržování právních předpisů zhotovitelem. 

 
5. Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k uskutečnění kontrolního dne na 

staveništi, a to nejméně 5 pracovních dnů předem v případě konání prvního 
kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního dne bude stanoven vždy 
v den konání kontrolního dne, odsouhlasen oběma smluvními stranami 
a zhotovitelem zapsán do stavebního deníku. Kontrolní den se bude 
uskutečňovat minimálně 1x za 14 dní. Vznikne-li potřeba konání kontrolního dne 
v jiném, než stanoveném termínu a četnosti, jsou smluvní strany oprávněny 
konání kontrolních dnů upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku. 

 
6. Objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele je povinen při zjištění, že 

činnosti zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se Smlouvou, 
bezpečnostními předpisy, předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou 
dokumentací, písemně informovat o svém zjištění zhotovitele zápisem do 
stavebního deníku. 

 
7. Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební 

dozor. 
 
8. Objednatel poskytne zhotoviteli interní pokyny a směrnice upravující režim, 

provoz, bezpečnost práce a protipožární opatření v objektu a zhotovitel zajistí 
proškolení svých zaměstnanců z předpisů BOZP a PO. 

 
VII. 

ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 

veškerých prací, za dodržování předpisů požární ochrany, předpisů 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Dodávky 
materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit 
prostřednictvím objednatelem schválených subdodavatelů. Schválení 
subdodavatelů nezprošťuje odpovědnosti zhotovitele jeho smluvních závazků 
a povinností plynoucích ze Smlouvy. 

 
2. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou 

osobu, která povede realizaci stavby (dále jen „stavbyvedoucí“), seznámí 
oprávněnou osobu objednatele se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího 
zapíše do stavebního deníku. 

 
3. Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla 

k dispozici objednateli a  musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve 
věcech souvisejících s realizací díla a přijímat oznámení objednatele 
v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli před 
předáním díla doklady prokazující bezpečnost dodaných výrobků i provedeného 
díla a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzení technických vlastností 
díla, vše v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro 
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zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci 
díla. 

 
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením díla seznam všech 

subdodavatelů, jejichž činnost hodlá využít při provedení díla, k odsouhlasení. 
O případných změnách v tomto seznamu je zhotovitel povinen neprodleně 
informovat objednatele. V odůvodněných případech má objednatel právo nového 
subdodavatele odmítnout a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí objednatele 
respektovat.  

 
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
6. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho 

kontrolu. 
 

7. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací 
a jiné záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně 
a v rozsahu, ze kterého bude zřejmý průběh a rozsah provedených prací za 
každý jednotlivý den. 

 
8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla konat s odbornou péčí, která na něm může 

být požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a  postupovat v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě 
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen písemně upozornit 
objednatele na nevhodnost jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti 
nebo rozporu s předpisy. V případě, že zhotovitel na takového pokyny 
objednatele písemně bezodkladně neupozorní, nese zhotovitel odpovědnost za 
vady a škodu, které vznikly v důsledku nevhodných pokynů objednateli, 
zhotoviteli nebo třetí osobě. 

 
9. Zhotovitel je povinen jednat tak, aby práce, dodávky a poskytnuté služby 

objednateli zajistil za optimálních kvalitativních podmínek. 
 

10. Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité 
materiály a výrobky. 

 
11. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, 

výrobky a zařízení při realizaci díla plně odpovídají materiálům, výrobkům 
a zařízením, které zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení 
splňující technické podmínky objednatele stanovené ve Výzvě. Případné změny 
v materiálech během provádění musí být odsouhlaseny objednatelem, zápisem 
do stavebního deníku a musí splňovat předepsané parametry. 

 
12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, 

pracovníků subdodavatelů a třetích osob a za dodržování bezpečnostních 
předpisů, předpisů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel 
je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pracovních 
pomůcek svými zaměstnanci a zaměstnanci subdodavatelů při realizaci díla, 
přičemž jejich rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám. 
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13. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatele logem 
příslušného subdodavatele. 

 
14. Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště a zařízení staveniště 

v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost 
a protipožární opatření, ve smyslu právních předpisů. 

 
15. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele nebo 

příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska 
bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí, kvality práce, 
dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku na staveništi. 

 
16. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce 

objednatele po předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná 
opatření a zjednat nápravu v souladu se Smlouvou, platnými právními předpisy 
nebo projektovou dokumentací. V případě vážných závad je oprávněný zástupce 
objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do 
jejich odstranění.  

 
17. Zhotovitel je povinen s objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané 

typy dokumentace, např. dokumentace skutečného provedení stavby apod., před 
jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují 
zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla. 

 
18. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne, 

jehož termín konání stanoví na základě písemné výzvy objednatel. Zhotovitel, 
resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce subdodavatele, je 
povinen se kontrolního dne zúčastnit. Na kontrolním dni bude kontrolován stav 
plnění Smlouvy zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů 
návrhů budoucích činností a další účelné oblasti související s plněním díla. 
Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry a další postupy při realizaci díla, 
odsouhlasené oběma zúčastněnými stranami, zaznamená zhotovitel nebo 
stavbyvedoucí do stavebního deníku. 

 
19. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit 

zakrytím v následující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to 
zápisem do stavebního deníku nejméně tři pracovní dny předem. O výsledku 
takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam do stavebního deníku 
a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu 
věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli provedení prověření 
prací v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li 
se objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel 
oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověření 
prací, je zhotovitel povinen mu toto umožnit, přičemž náklady na zpřístupnění 
dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel. V případě zjištění, že práce 
byly provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese náklady 
dodatečné kontroly zhotovitel.  
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20. Veškeré inženýrské práce související s provedením díla, jakými jsou např. 
výkresy, výpočty, prospekty, texty, tisky, certifikáty, soupisy, manuály, zprávy atp. 
provedené zhotovitelem v souladu se Smlouvou budou vyhotoveny v českém 
jazyce a předány objednateli k posouzení. Po zapracování připomínek 
objednatele je zhotovitel povinen předat konečná vyhotovení veškerých materiálů 
a dokumentů souvisejících s realizací díla v počtu vyhotovení stanovených 
Smlouvou objednateli. Při jejich přípravě a vyhotovení je zhotovitel povinen 
uplatnit znalosti, zkušenosti a pečlivost v míře nezbytné pro inženýrské 
zpracování díla tak, aby kvalitou a rozsahem zpracování byly v maximální možné 
míře minimalizovány dodatečné stavební práce a vícepráce při projektování. 

 
21. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat výkresovou 

dokumentaci v souladu se skutečným stavem odpovídajícím poslednímu 
aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami oproti 
původnímu stavu. K této dokumentaci zhotovitel umožní volný přístup objednateli 
nebo oprávněnému zástupci objednatele za účelem inspekce a kontroly. 

 
22. Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování stavebních materiálů 

a montážního zařízení na staveništi a zajistí pravidelný odvoz přebytečného 
materiálu vzniklého prováděním díla a jeho likvidaci.  

 
23. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. 

 
24. Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru 

prováděných prací. Zhotovitel uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, 
odpad, zbytky materiálů nebo montážní zařízení, které nebude dál používat při 
provádění díla. Komunikace je povinen zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu 
po jejich znečištění zhotovitelem. 

 
25. Zhotovitel je povinen po předání díla uvést staveniště do původního stavu, 

vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, zbytky a montážní zařízení, 
které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a nedodělků, a to do 
5 pracovních dnů ode dne předání díla.  

 
26. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které 

vznikly jeho činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel 
odpovídá za nakládání s odpady dle platných právních předpisů. Zhotovitel je 
povinen zajistit předání odpadu oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen demontované hmoty pravidelně 
odvážet. 

 
27. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při 

provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je 
povinen navrhnout objednateli způsob změny díla. Do dosažení dohody o změně 
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní 
strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od 
Smlouvy odstoupit. 
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28. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci zhotovitele byli odborně způsobilí dle 
platných právních předpisů a norem v rozsahu prováděných prací. 

 
29. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby zachovat bezpečný přístup do 

objektu pro zaměstnance ÚzP a návštěvníky ÚzP. Současně je zhotovitel 
povinen respektovat skutečnost, že ve stávajícím objektu bude zachován 
administrativní provoz, přičemž se zavazuje tuto skutečnost zohlednit při 
organizaci postupu prováděných prací, a to především s ohledem na zajištění 
bezpečnosti, jak pracovníků objektu v místě plnění, tak i veřejnosti. 

 
30. Zhotoviteli není dovoleno používat výtahy v budově, pokud nebude na místě 

ujednáno jinak a tato skutečnost zapsána do stavebního deníku. 
 

31. Zhotovitel je povinen si zajistit před započetím prací veškeré potřebné doklady 
a povolení k řádnému provedení díla (např. zábor komunikace – pokud jej bude 
zhotovitel potřebovat). 

 
32. Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní 

vývěsky a tabule bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
 

VIII. 

PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ 

 
1. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě 

plnění na své náklady. 
 

2. Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál 
a zařízení, které v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na 
jejich povaze tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během plnění 
předmětu Smlouvy. 

 
IX. 

PŘEDÁNÍ DÍLA A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1. Místem předání díla je místo plnění předmětu Smlouvy. 

 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke zpětnému převzetí staveniště.  

 
3. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání 

a převzetí díla, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvou 
vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

 
4. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující 

uvedené údaje: 
a) název díla, 
b) datum a místo předání a převzetí díla, 
c) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce 

oprávněných zástupců stran, 
d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
e) seznam předaných dokladů,  
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f) popis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému 
užívání díla spolu s termíny jejich odstranění, 

g) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí, 
h) podpisy oprávněných zástupců stran. 

 
5. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli: 
 

a) atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při 
realizaci díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zápisy, osvědčení, revizní zprávy stanovené platnými právními předpisy 
nebo ČSN, v souvislosti s předmětem Smlouvy, 

c) záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům, 
d) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě 

oprávněné,  
e) Stavební deník v originále, 
f) dokumentaci skutečného provedení stavby, a to v listinné a digitální verzi 

na nosiči CD ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG v podobě v počtu dvou 
vyhotovení.  

 
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje podstatné 

vady, které brání užívání nebo jej omezují. Důvody způsobující nepřevzetí díla 
sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů po termínu, ve 
kterém mělo dojít k předání a převzetí díla. 

 
7. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby 

plnění ve smyslu této Smlouvy. 
 
8. Zhotovitel je povinen do 30 dnů od předání a převzetí díla předat objednateli 

kolaudační souhlas. 
 

X. 

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 
1. Vlastnické právo k předmětu díla má objednatel v souladu s ustanovením § 2599 

odst. 1 občanského zákoníku. 
 
2. Vlastnické právo k dokumentaci přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

převzetí dokumentace. 
 
3. Vlastnické právo k materiálu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

jeho pevného zapracování do stavby. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti 

s provedením díla bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu škody třetí 
osobou. Třetí osobou se rozumí též zaměstnanec zhotovitele. 

  
5. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla objednateli. 
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6. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla. 

 
7. Zhotovitel odpovídá za újmy způsobené objednateli nebo třetím osobám vadným 

plněním díla nebo porušením jiných právních povinností. 
 
8. Zhotovitel odpovídá za újmy, které vzniknou v souvislosti s plněním díla, během 

realizace a v době záruky za dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, 
dozorových orgánů a zástupců objednatele, dále odpovídá za veškerá zranění, 
včetně nemocí a úmrtí všech osob, u nichž bude prokázána souvislost s plněním 
díla, budou vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z pochybení 
při provedení díla, a dále za újmy na zdraví, životě a majetku objednatele, jeho 
zaměstnanců a třetích osob i po uplynutí záruční doby za dílo, pokud taková 
újma bude způsobena porušením právních povinností zhotovitele. Dále pokud 
činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákonů, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto újmu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
9. Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo 

duševního vlastnictví v důsledku použití předmětu díla, jestliže k tomuto porušení 
dojde podle právního řádu České republiky a zhotovitel o tom věděl v době 
uzavření Smlouvy. 

 

XI. 

ZÁRUČNÍ DOBA 

 

1. Zhotovitel ručí po dobu záruční doby za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, 
zařízení, včetně jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci 
a konstrukci, kvalitu použitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné 
postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle této Smlouvy. 

 
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jim prováděného díla dle této Smlouvy po dobu 60 

měsíců, ode dne předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel předá 
při předání díla podmínky údržby zacházení s výrobky a materiály, jejichž 
nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době, dle Čl. IX. odst. 
5. této Smlouvy. V případě, že výrobce poskytuje na některé výrobky záruční 
dobu delší než 60 měsíců, platí záruční doba poskytnutá výrobcem. Záruka 
počíná běžet dnem sepsání protokolu o předání a převzetí díla. 

 
3. Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby jakékoliv nedostatky nebo vady díla, 

které jsou v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu je písemnou formou sdělit zhotoviteli prostřednictvím 
elektronické pošty s uvedením jejich stručného popisu a projevů. V případě, že 
objednatel takovou vadu nebo nedostatek díla zjistí bezprostředně před 
uplynutím záruční doby, je povinen sdělit tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě 
nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby. 

 
4. V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých dílů 

zařízení se prodlužuje záruční doba o délku doby, po kterou objednatel nemůže 
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provozovat zařízení v důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujících 
k jejímu odstranění. V případě, že se pro závadnost některého dílu zařízení 
nemohlo provozovat zařízení jako celek, prodlužuje se záruční doba pro celkové 
zařízení. Pro vyměněné díly nebo jejich části poskytne zhotovitel objednateli 
záruku za dodané zboží v původním rozsahu ve smyslu předchozího Čl. XI. odst. 
3. Smlouvy, která počne běžet dnem skončení reklamačního řízení nebo dnem 
výměny. 

 
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace ve 

smyslu Čl. Xl. odst. 3. Smlouvy objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne doručení reklamace, písemnou formou prostřednictvím elektronické 
pošty, včetně sdělení svého stanoviska k přijaté reklamaci. Tato lhůta se 
nevztahuje na přijetí reklamace v případě havárie (neočekávané náhlé závady, 
která vylučuje nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla). V tomto případě 
je lhůta pro odstranění havárie do 24 hodin od oznámení objednatelem. 

 
6. Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do 3 pracovních dnů svého 

zástupce ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace.  
 
7. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to 

protokolárně, s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu 
odstranění. 

 
8. Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla 

na vlastní náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění 
vadnosti díla shledat dříve. 

 
9. Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a lhůtě 

stanovené Čl. XI. odst. 6. Smlouvy, nebo neodstraní vadu v technicky obhajitelné 
nejkratší možné lhůtě, je objednatel oprávněn po předchozím písemném 
oznámení zhotoviteli odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to 
na účet zhotovitele, bez poškození svých práv, plynoucích ze záruky na dílo, 
a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s odstraněním vady spojené. 
Totéž platí i v případě, že se smluvní strany při zahájení reklamačního řízení 
nedohodnou na technicky obhajitelné lhůtě k odstranění vad. 

 
10. Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí 

realizace díla dle této Smlouvy, budou plně funkční a provozuschopné a budou 
splňovat stanovené parametry kladené na bezpečnost a technickou náročnost 
stanovené Smlouvou. 

 
11. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost 
nemohl zjistit. 

 
XII. 

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí 

osobě, které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu Smlouvy. 
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V případě vzniku škody, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na 
odstranění zhotovitel. Odstranění škody je zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou formou. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, případně 
pojištění odpovědnosti z veškeré jeho provozní činnosti, minimálně na 
poškození, zničení, ztrátu odcizení nebo jiné škody na díle nebo jeho části, které 
na něm mohou vzniknout v průběhu realizace díla. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti ve smyslu Čl. XII. odst. 2. této Smlouvy, platnou po celou dobu 
účinnosti Smlouvy, vedenou u _______________do výše minimálně 1.000.000,- Kč 
(slovy: jeden milión korun českých).  
Kopii této smlouvy předloží zhotovitel objednateli před podpisem Smlouvy. 

 
4. Nepředloží-li zhotovitel před podpisem této Smlouvy kopii platné pojistné 

smlouvy, má objednatel právo na odstoupení od uzavření této Smlouvy. Skončí-li 
zhotoviteli v průběhu plnění díla platnost pojistné smlouvy, zavazuje se, že 
neprodleně uzavře pojistnou smlouvu novou, v případě, že tomu tak nebude, má 
objednatel možnost od Smlouvy odstoupit. 

 
XIII. 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ 
 
1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy, včetně jejich příloh 

a dodatků, na internetových stránkách a profilu zadavatele, tj. objednatele, na 
dobu neurčitou. 
 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, včetně jejich příloh a dodatků 
v registru smluv, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
XIV. 

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ÚJMY 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu Smlouvy má objednatel právo 

uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu díla 
včetně DPH, a to za každý, byť i započatý den plnění. 

 
2. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení staveniště dle Čl. VII. odst. 25. 

této Smlouvy nebo jiných prostor stanovených k provádění díla, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kč (slovy: dva tisíce korun 
českých) za každý, byť i započatý den prodlení. 

 
3. Nezaplatí-li objednatel daňový doklad - fakturu ve lhůtě její splatnosti, má 

zhotovitel právo po něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení 
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
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a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě stanovené mu v protokolu o předání 

a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den 
plnění. 

 
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode 

dne jejich doručení druhé smluvní straně. 
 
6. Zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu 

způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená 
smluvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude 
hrazena v penězích, je-li to dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda 
uvedením do předešlého stavu.  

 
7. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se 

nepřipouští. 
 
8. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ. 
 
9. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením 

Smlouvy v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
 

XV. 

PRÁVA TŘETÍCH OSOB 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění Smlouvy nebude zatížen právy třetích 

osob, ze kterých by pro objednatele vyplynuly jakékoli další finanční nebo jiné 

povinnosti vůči třetím stranám. V opačném případě zhotovitel ponese veškeré 

náklad, které kvůli tomu objednateli vzniknou. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti 

s provedením díla bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu škody třetí 

osobou. Třetí osobou se rozumí též zaměstnanec zhotovitele. 

 

XVI. 

OCHRANA INFORMACÍ 

 

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy 

týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu 

Smlouvy, pokud by jejich zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo 

způsobit újmu druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují zachovávat 

o těchto skutečnostech mlčenlivost. 
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2. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé 

strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny 

nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. 

 
3. Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností 

mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, 

v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 

 

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle Smlouvy se nevztahuje na informace: 

a) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto 
dostupnost způsobila sama smluvní strana; 

b) smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem 
zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; 

c) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas 
zpřístupňovat danou informaci; 

d) je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím příslušného orgánu státní správy či samosprávy; 

e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění 
vyplývajícího z příslušných právních předpisů. 
 

5. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost 

o důvěrných informacích trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení 

účinnosti Smlouvy. 

 

6. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu 

Smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat 

s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění 

Smlouvy.  

 

7. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem 

dotčena.  

 
8. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana 

právo požadovat náhradu takto vzniklé újmy. 

 

9. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem, má 

druhá smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát 

tisíc korun českých) za každý případ porušení. 

 

XVII. 

UKONČENÍ SMLOUVY 

 

1. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.  
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2. Každá ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran má právo odstoupit od 

Smlouvy, dojde-li druhou smluvní stranou k porušení Smlouvy podstatným 
způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.  

 
4. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje 

zejména: 
a) zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu, 
b) zhotovitel nebo subdodavatelé opakovaně a hrubým způsobem poruší 

v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
nebo jiné bezpečnostní předpisy, 

c) zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla 
o více než 15 dnů, 

d) zhotovitel nezahájil stavební práce v termínu do 10 pracovních dnů od 
převzetí staveniště, 

e) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle Čl. XI Smlouvy, 
f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou 

odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými 
normami, právními předpisy, případně pokyny objednatele, 

g) bezdůvodně přeruší provedení díla, které trvá déle než pět dní  
h) vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo 

odporují-li Smlouvě, a pokud takové práce zhotovitel nenahradil 
bezvadnými pracemi ve lhůtě dané objednatelem, 

i) porušení povinnosti zhotovitele k ochraně důvěrných informací, 
j) v průběhu plnění díla došlo k ukončení platnosti pojistné smlouvy 

a zhotovitel neprodleně neuzavřel novou pojistnou smlouvu. 
 
5. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:  

a) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční 
návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost  

b) insolvenční návrh zhotovitele byl zamítnut z důvodu, že majetek zhotovitele 
nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení,  

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 
 
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě prodlení objednatele 

s úhradou závazků po dobu delší než 60 dnů. 
 
7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel 

povinen provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na rozpracovaném 
díle do doby, než objednatel zajistí náhradního zhotovitele. Objednatel má 
v tomto případě nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla 
a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. 

 
8. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti 

smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 
 
9. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo 

úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením 
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smluvní povinnosti, ani ujednání, které zavazuje smluvní strany i po odstoupení 
od Smlouvy, zejména řešení sporů. 

 
10. V případě ukončení této Smlouvy dohodou smluvních stran, rozhodnutím soudu 

nebo odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od Smlouvy má zhotovitel nárok 
na náhradu poměrné části smluvní ceny odpovídající rozsahu provedených prací 
ke dni zániku této Smlouvy včetně nákladů na již zakoupený či závazně 
objednaný materiál. Proplacený materiál se v tomto případě stává majetkem 
objednatele. 

 
11. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Účinky odstoupení 

od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 
této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.  

 
XVIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo 

neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnosti či neúčinnost 
ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od 
doručení výzvy druhou smluvní stranou neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné 
ustanovení ustanovením novým, platným, vymahatelným a účinným se stejným 
nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou v tomto 
smyslu smlouvu novou. 

 
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými ve 

vzestupné řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve Smlouvě 
stanoveno jinak. 

 
4. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti 

vyplývající ze Smlouvy na 3. osobu bez souhlasu druhé smluvní strany. Porušení 
této povinnosti je považováno za porušení Smlouvy podstatným způsobem, ve 
smyslu Čl. XVII. Smlouvy. 

 
5. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností 

vyplývajících ze Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména 
občanským zákoníkem. 

 
6. Pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených 

touto Smlouvou, budou věcně a místně příslušné soudy České republiky. 
 
7. Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní 

stranu o změně údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vztahujícími 
se k dílu a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení 
reálných termínů dokončení díla a ke stanovení ceny díla. 
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9. Uplatňuje-li některá ze smluvních stran nároky vůči druhé smluvní straně, musí 

tak činit písemnou formou prokazatelně doručenou smluvní straně. Za datum 

uplatnění nároku se považuje datum předání zástupci druhé smluvní straně nebo 

datum předání doporučeného dopisu poskytovateli poštovních služeb. 

 
10. Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat 

plnění, která jí přísluší ze Smlouvy nebo právních předpisů, neznamená to, že se 

takových práv a plnění vzdává. 

 
11. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroly ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a při 

výkonu jejich činnosti jim poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

 
12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel 

obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

 
13. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

ji uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na 

důkaz toho připojují níže své podpisy. 

 

14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky č. j.  88071/16/7500-40175-050548 

Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 20. 7. 2016.  

 
 
 
 
 
 V Praze dne 22.9.2016             V Praze dne 19.8.2016          

 

 

 

……………………………………  ……………………………………….. 

za objednatele    za zhotovitele 
Ing. Petr Mikulka   Ján Potanka – jednatel společnosti 


