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SMLOUVA O DÍLO 

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

 

„Odkanalizování Heroltic“ 

 

(podle ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění)  
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Smluvní strany:  

 

Statutární město Jihlava, 

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 

IČO: 00286010, 

DIČ CZ 00286010,  

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, 

číslo účtu: 20028-1466072369/0800 

Zastoupené: Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora 

(dále též „Objednatel“)  

 

a  

 

„Společnost ECS+VHS stavby+VHZ DIS – Heroltice“,  

se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Morava jih, Vídeňská 

104, 619 00 Brno,  

 

Společník 1 (správce): EUROVIA CS, a.s. 

Se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha,  

Odštěpný závod: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod 

Morava jih, 

Sídlo + adresa pro doručování písemností: Vídeňská 104, 619 00 Brno 

IČO: 45274924,  

DIČ: CZ45274924,  

zapsán v Obchodním rejstříku,  

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561,  

bankovní spojení: 115-6698290237/0100  

zastoupená: Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci, 

č. smlouvy: 216/1/2018 (1856.8240216KDA) 

Společník 2: VHS stavby a.s.  

Se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava 

IČO:25183052 

DIČ:CZ25183052 

zapsán v Obchodním rejstříku,  

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4147 

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva 

    Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva 

Společník 3: VHZ-DIS, spol. s.r.o. 
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Se sídlem: Mírová 25, 618 00 Brno 

IČO: 46961445 

DIČ: CZ46961445 

Zapsán v Obchodním rejstříku,  

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6350 

zastoupená: Ing. Liborem Šebestou, jednatelem společnosti 

 

(dále jen „Zhotovitel“)  

(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smlouvu o dílo: 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

1.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je na základě zápisu v živnostenském 

rejstříku vydaného Živnostenským úřadem oprávněn provozovat živnost 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.  

1.2. Není-li Zhotovitel plátcem DPH, je povinen se s účinností nejpozději 

ke dni podpisu této smlouvy zaregistrovat u příslušného finančního úřadu 

jako plátce DPH.  

1.3. Objednatel tímto prohlašuje, že Statutární město Jihlava je jediným a 

výlučným majitelem pozemků p.č. 272/1, p.č. 93,  p.č. 119/1, p.č. 15, 

p.č. 20/1, p.č. 186/2, p.č. 186/1, p.č. 193/1, p.č. 42, p.č. 40 a p.č. 35 vše 

v obci Jihlava, k.ú.  Heroltice u Jihlavy, zapsaných na LV č. 10001, 
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vedeném Katastrálním úřadem Kraje Vysočina, Katastrální pracoviště 

Jihlava a má souhlas pro provedení díla na pozemcích p.č. 308/83 

zapsaném na LV č. 15, p.č. 308/84 zapsaném na LV č. 188, p.č. 308/85 

zapsaném na LV č. 42 a p.č. 306/1 zapsaném na LV č. 120, vše v obci 

Jihlava, k.ú. Heroltice u Jihlavy   vedené Katastrálním úřadem Kraje 

Vysočina, Katastrální pracoviště Jihlava.   

1.4. Objednatel tímto prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací 

dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě 

poskytnutí plnění dle § 92a) zákona č. 235/2004sb. o DPH se uplatní 

režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a) zákona o DPH.  

1.5. Objednatel tímto prohlašuje, že Statutárnímu městu Jihlava bylo na 

základě jeho žádosti vydáno:  

1.5.1. Stavebním úřadem Magistrátu města Jihlavy dne 21.5.2014 pod č.j. 

MMJ/SÚ/4378/2013-13, JID:86349/2014/MMJ územní rozhodnutí o 

umístění stavby č. F-5-14; a 

1.5.2. Stavebním úřadem Magistrátu města Jihlavy dne 12.9.2014 pod č.j. 

MMJ/SÚ/2673/2014-3, JID:153703/2014/MMJ stavební povolení pro 

stavbu objektu ČOV, příjezdové komunikace; a  

1.5.3. Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí  dne 

8.10.2014 pod č.j. MMJ/OŽP/5955/2014-4, JID:164868/2014/MMJ a 

MMJ/OŽP/394122/2016-Saz ze dne 12.12.2016 stavební povolení 

k provedení stavby vodního díla.  

Všechna rozhodnutí jsou v právní moci a jako Příloha č. 1 (pod označením 

1-1, 1-2, 1-3) jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.  

1.6. Objednatel tímto prohlašuje, že jsou mu známé následující 

skutečnosti: 

1.6.1. inženýrské sítě v zájmové lokalitě, dotčené provedením díla dle čl. 

2.1. a čl. 2.2. této Smlouvy o dílo, jsou vybudovány tak, jak je uvedeno v 

projektové dokumentaci, zpracované Ing. Martinem Růžičkou, IČO: 

72095989, Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, pod zak. č. M-68-12 z 

07/2014, a ve vyjádřeních dle čl. 2.2. této Smlouvy o dílo; a  

1.6.2. podzemní stavby jsou v zájmové lokalitě, dotčené provedením díla 

dle čl. 2.1. a čl. 2.2. této Smlouvy o dílo, jsou vybudovány tak, jak je 

uvedeno v projektové dokumentaci,  zpracované Ing. Martinem Růžičkou, 

IČO: 72095989, Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice pod zak. č. M-68-12 

z 07/2014, v rozhodnutích uvedených v odstavcích 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. 
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této smlouvy a ve stanoviscích dotčených orgánů dle čl. 2.2. této Smlouvy 

o dílo; a 

1.6.3. byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě mezi Statutárním městem Jihlava a panem Bohumilem 

Mifkou, Heroltice 77, 586 01 Jihlava, která je jako příloha č.8 (pod 

označením 8-1) nedílnou součástí této Smlouvy o dílo; a  

1.6.4. byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě mezi Statutárním městem Jihlava a panem Jiřím 

Hegnerem, Heroltice 88, 586 01 Jihlava a panem Markem Wenzelem, 

Heroltice 74, 586 01 Jihlava, která je jako příloha č. 8 (pod označením 8-

2) nedílnou součástí této Smlouvy o dílo; a 

1.6.5. byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě mezi Statutárním městem Jihlava a panem Františkem 

Zdarsou, Heroltice 49, 586 01 Jihlava, která je jako příloha č. 8 (pod 

označení 8-3) nedílnou součástí této Smlouvy o dílo; a 

1.6.6. byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi Statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina, IČO: 

70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava se sídlem v Jihlavě, která je jako 

příloha č. 8 (pod označení 8-4) nedílnou součástí této Smlouvy o dílo; a  

1.6.7. byla uzavřena Smlouva o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12050850 mezi Statutárním městem 

Jihlava a E.ON Distribuce a.s., která je jako příloha č. 8 (pod označení 8-

5) nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a 

1.6.8. byla dne 5. 2. 2018 uzavřena Příkazní smlouva č. 

1396/OSR/2017/1 mezi Statutárním městem Jihlava a Jihlavskými 

vodovody a kanalizacemi a.s. o provedení činností souvisejících, mimo 

jiné, s realizací předmětu díla, která je jako příloha č. 8 pod označením 8-

6) nedílnou součástí této Smlouvy o dílo 

1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že při podpisu této Smlouvy o dílo 

Objednatel předal Zhotoviteli a ten od Objednatele převzal dvě pare 

projektové dokumentace, zpracované Ing. Martinem Růžičkou, IČO: 720 

95 989, Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice pod zak. č. M-68-12 z 

07/2014. Tato projektová dokumentace je jako Příloha č. 2 součástí této 

Smlouvy o dílo.  

1.8. Zhotovitel tímto prohlašuje, že si je vědom, že si za účelem zhotovení 

Díla dle této Smlouvy o dílo bude muset v souladu s platnou právní 
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úpravou obstarat další související povolení, např. zvláštní užívání 

komunikací, zábor veřejného prostranství, a to na své náklady a 

nebezpečí. 

1.9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se s obsahem projektové 

dokumentace dle čl. 1.7. této Smlouvy o dílo seznámil v dostatečném 

předstihu, a shledal ji zcela způsobilou k účelu realizace této Smlouvy o 

dílo.  

1.10. Objednatel tímto prohlašuje, že rozhodnutí dle čl. 1.5.  této Smlouvy 

jsou všechna rozhodnutí, která byla pro realizaci této Smlouvy o dílo 

vydána.  

1.11. Objednatel tímto prohlašuje, že smlouvy dle čl.1.6.3., čl.1.6.4., čl. 

1.6.5., čl.1.6.6., čl.1.6.7. a čl. 1.6.8., této Smlouvy jsou všechny smlouvy, 

které byly pro realizaci této Smlouvy o dílo podepsány, a že tyto smlouvy 

plně postačují k realizaci této Smlouvy o dílo. 

1.12. Objednatel tímto prohlašuje, že na základě Smlouvy o provedení 

činností (díla) je Zhotovitel oprávněn vstupovat na pozemky nebo stavby 

v majetku Statutárního města Jihlava, na nichž nebo pod nimiž bude 

předmět této smlouvy budován.  

1.13. Účelem této Smlouvy o dílo je zřízení nové čistírny odpadních vod 

(ČOV) včetně čerpací stanice a kanalizační sítě tak, aby bylo zajištěno 

kvalitní a plynulé odvádění vod odpadních za účelem likvidace odpadních 

vod ze zástavby v Jihlavě, místní části Heroltice, po jejich předčištění 

v ČOV umístěné na pozemku p. č. 15 v k.ú. Heroltice u Jihlavy do vod 

povrchových – do rybníka Pod Vsí p.č. 20/1 v k.ú. Heroltice u Jihlavy 

 

 

 

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele na svůj náklad a na 

své nebezpečí dílo „Odkanalizování Heroltic“ tak, že provede 

2.1.1. D.1 - SO01 ČOV – stavební řešení; a  

2.1.2. D.2 - SO02 ČOV – technologie; a 

2.1.3. D.3 – SO01 ČOV – vodovodní přípojka; a 
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2.1.4. D.4 – SO01 ČOV – vzduchotechnika; a 

2.1.5. D.5 – SO01 ČOV – elektroinstalace; a 

2.1.6. D.6 – SO02 Splašková kanalizace; a 

2.1.7. D.7 - SO03 Zpevněné plochy a oplocení; a 

2.1.8. D.8 – SO02 Splašková kanalizace – opravy komunikací; a  

to vše na pozemcích p.č. 272/1, p.č. 93, p.č. 119/1, p.č. 15, p.č. 20/1, p.č 

186/2, p.č. 186/1, p.č. 42, p.č. 193/1, p.č. 40, p.č. 35  vše v obci Jihlava, 

k.ú. Heroltice u Jihlavy, zapsaných na LV č. 10001, vedeném Katastrálním 

úřadem Kraje Vysočina, Katastrální pracoviště Jihlava, ve vlastnictví 

Statutárního města Jihlava a má souhlas pro provedení díla na pozemcích 

p.č. 308/83 zapsaném na LV č. 15 , p.č. 308/84 zapsaném na LV č. 64 a 

p.č. 308/85 zapsaném na LV č. 42 vše v obci Jihlava, k.ú. Heroltice u 

Jihlavy, vedené Katastrálním úřadem Kraje Vysočina, Katastrální 

pracoviště Jihlava a na pozemku p.č. 306/1 zapsaném na LV č. 120, v obci 

Jihlava, k.ú. Heroltice u Jihlavy, vedený Katastrálním úřadem Kraje 

Vysočina, katastrální pracoviště Jihlava ( dále jen souhrnně „Dílo“) a to v 

souladu s touto Smlouvou o dílo a všemi dokumenty, na které odkazuje, 

především v souladu s projektovou dokumentací dle čl. 1.7. této Smlouvy 

o dílo, v souladu s obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr a položkovým rozpočtem, který je jako Příloha č. 3 

nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, v souladu s obsahem a podmínkami 

rozhodnutí dle čl. 1.5. a podmínkami smluv dle čl. 1.6.3, 1.6.4.,1.6.5., 

1.6.6. a 1.6.7. této Smlouvy o dílo, a předat Dílo Objednateli.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele a předat mu Dílo 

„Odkanalizování Heroltic“ také v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a technickými normami, které se vztahují na provedení Díla, 

v souladu s rozhodnutími uvedenými v odstavcích 1.5.1., 1.5.2. a 1.5.3. 

této smlouvy a dále v souladu s dalšími stanovisky níže uvedených 

dotčených orgánů a subjektů, tj. v souladu s:  

2.2.1. vyjádřením Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Jihlava č.j. 
KRPJ-1221-137/ČJ-2013-1600MN dne 4. 12. 2013; a 

2.2.2. vyjádřením státního podniku Povodí Vltavy Havlíčkův Brod ze dne 7. 
12. 2012 zn. 175/2012/270; a 

2.2.3. vyjádřením společnosti E.ON Servisní, s.r.o. České Budějovice zn. 

D8626-16013037 ze dne 28. 5. 2014; a 
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2.2.4. vyjádřením společnosti JMP DS, s.r.o. Brno zn. 5000935173 ze dne 

25. 04. 2014; a 

2.2.5.  vyjádřením Magistrátu města Jihlavy, Úřadu územního plánování, 

č.j. MMJ/ÚÚP/938/2013 ze dne 25. 4. 2013; a 

2.2.6.  vyjádřením společnosti UPC Česká republika, s.r.o., Praha ze dne 
24. 6. 2014; a 

2.2.7. vyjádřením společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., č.j. 
JVAK/2014/426, JID 670/2014/JVAK (všeobecné podmínky) ze dne 20. 6. 

2014; a 

2.2.8. vyjádřením společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. správce 
místních komunikací zn. Vyjádření/106/14 ze dne 19. 6. 2014; a 

2.2.9. sdělením Magistrátu města Jihlavy, Úřadu územního plánování, 
oddělení památkové péče ze dne 20. 6. 2014 č.j. MMJ/ÚÚP/1307/2014 JID 

107556/2014/MMJ; a 

2.2.10.  vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Vysočiny p. o., Jihlava 
ze dne 2. 7. 2014 zn. 020738/14; a 

2.2.11. vyjádřením Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, 
oddělení služeb v životním prostředí, správce veřejné zeleně, ze dne 14. 

7. 2014 č.j. MMJ/OŽP/5317/2014-2 JID 119966/2014/MMJ; a 

2.2.12. vyjádřením společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 
divize Jihlava č.j. DJI 2831 VTN-No/14 ze dne 30. 6. 2014; a 

2.2.13. vyjádřením společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. správce 
veřejného osvětlení č. 183-13 MU ze dne 27. 11. 2013; a 

2.2.14. vyjádřením Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Brno 

ze dne 22. 11. 2013 č.j. RRJV 19665/2013; a 

2.2.15. stanoviskem a souhlasem s připojením Policie České Republiky, 

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní 
inspektorát, ze dne 31. 3. 2014 čj. KRPJ-36193-8/ČJ/-2014-160706; a 

2.2.16. stanoviskem společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. zn. 

30/13/11 ze dne 28. 11. 2013; a 

2.2.17. závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Kraje 

Vysočina, Územní odbor Jihlava ze dne 21. 5. 2014 č.j. HSJI-2302-2/JI-
2014; a 

2.2.18. vyjádřením organizace ARCHAIA Brno o.p.s. ze dne 14. 11. 2013; 

a 

2.2.19. rozhodnutím o zvláštním užívání místní komunikace k umístění 

inženýrských sítí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy ze dne 4. 11. 
2013 č.j. MMJ/OD/23767/2013 JID 139732/2013/MMJ; a 
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2.2.20. rozhodnutím o komunikačním připojení Magistrátu města Jihlavy, 

odboru dopravy ze dne 4. 4. 2014 č.j. MMJ/OD/7842/2014 JID 
60707/2014/MMJ; a 

2.2.21. závazným stanoviskem Magistrátu města Jihlavy, odboru životního 
prostředí, ochrana ovzduší ze dne 12. 4. 2013 zn. MMJ/OŽP/3545/2013, 

JID 45879/2013/MMJ; a 

2.2.22. vyjádřením Pozemkového fondu České Republiky, sekce správy 
vodohospodářských děl, ze dne 24. 10. 2012 zn.  PFCR 460229/2012; a 

2.2.23. stanovisko státního podniku Povodí Vltavy Praha, ze dne 7. 7. 
2014 zn. 41015/2014-243-Pa; a 

2.2.24. vyjádřením Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, 

oddělení odpadového hospodářství č.j. MMJ/OŽP/3648/2013-OH/Ďá, JID 
49411/2013/MMJ ze dne 19. 4. 2013; a 

2.2.25. vyjádřením společnosti O2 Czech Republic, a.s. Praha ze dne 24. 
6. 2014 zn. POS-509138/13-Pyr.; a 

2.2.26. vyjádřením společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

divize Jihlava č.j.DJI1771/VTN/-Dvoř./14 ze dne 18. 4. 2014; a 

2.2.27. souhlas s návrhem trasy podzemního vedení Magistrátu města 

Jihlavy, odboru životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu 
č.j. MMJ/OŽP/3599/2013, JID 52963/2013/MMJ ze dne 26. 4. 2013; a 

2.2.28. vyjádřením společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Praha č.j. 

509138/13 (všeobecné podmínky) ze dne 17. 1. 2013; a 

2.2.29. závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice kraje Vysočina 

se sídlem v Jihlavě zn. KHSV/10947/2014/JI/HOK/Kom ze dne 10. 6. 
2014; a 

2.2.30. vyjádřením státního podniku Lesy České Republiky, s.p., správa 

toků Brno ze dne 4. 7. 2013, č.j. LCR954/003702/2014 zn. 
LCR032851/2014; a 

2.2.31. stanoviskem Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, 
orgánu ochrany přírody, ze dne 2. 7. 2014 č.j. MMJ/OŽP/5319/2014 JID 

114274/2014/MMJ; a 

2.2.32. vyjádřením společnosti T- Mobile Czech republik a.s., Praha  ze 
dne 13. 4. 2014; a 

2.2.33. vyjádřením společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Praha ze 
dne 28. 4. 2014; a 

2.2.34. vyjádřením Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, 

vodoprávního úřadu, ze dne 6. 5. 2013 č.j. MMJ/OŽP/3700/2013-3 JID 
56962/2013/MMJ; a 
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2.2.35. závazným stanoviskem Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, 

ze dne 25. 4. 2013 č.j. MMJ/OD/8631/2013-3 JID 52193/2013/MMJ; a 

2.2.36. stanoviskem společnosti NET4GAS s.r.o. ze dne 19. 10. 2012 zn. 

7292/12/OVP/N. 

Všechna vyjádření jsou jako Příloha č. 4 (pod označením 4-1, 4-2, 4-3, 4-

4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-

17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23, 4-24, 4-25, 4-26, 4-27, 4-28, 4-

29, 4-30, 4-31, 4-32, 4-33, 4-34,  4-35, 4-36) nedílnou součástí této 

Smlouvy o dílo.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést spolu se zhotovením Díla dle čl. 2.1. a 

čl. 2.2. této Smlouvy o dílo také veškeré nezbytně nutné obslužné, 

doplňkové, zvláštní apod. práce a výkony, nezbytné ke zhotovení Díla dle 

čl. 2.1. a čl. 2.2. této Smlouvy o dílo, včetně činností, vedoucích k získání 

listin, uvedených v čl. 6.4. této Smlouvy o dílo a fotodokumentace dle čl. 

6.5. této Smlouvy o dílo, a také všechny činnosti, které s prováděním a 

zhotovením Díla spojuje či jejich provedení podmiňuje platná právní 

úprava, zejména odvoz odpadů.  

2.4. Objednatel je oprávněn z objektivních příčin, které nemohl při 

uzavření této Smlouvy o dílo předpokládat, změnit rozsah Díla v průběhu 

jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy o dílo:  

2.4.1. jednostranně v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve 

srovnání s rozsahem dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh. Je však 

povinen uhradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady, které mu 

v důsledku takové změny vznikly a nezbytně nutně vzniknou. O vzniku 

takových nákladů je Zhotovitel povinen informovat Objednatele bez 

zbytečného odkladu po obdržení oznámení Objednatele o změně rozsahu 

Díla, nebo  

2.4.2. se souhlasem Zhotovitele v případě, že dojde ke zvětšení rozsahu 

Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh.  

2.5. Objednatel je oprávněn jednostranně pozastavit provádění Díla dle 

této Smlouvy o dílo  

2.5.1. v případě, že nebude mít k dispozici včas potřebné finanční 

prostředky na úhradu Zhotovitelem fakturovaných částek dle této 

Smlouvy o dílo. O tomto je povinen včas Zhotovitele informovat. Je však 

povinen uhradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady, které mu 

v důsledku takového pozastavení vznikly a vzniknou. O vzniku takových 

nákladů je Zhotovitel povinen informovat Objednatele bez zbytečného 
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odkladu po obdržení oznámení Objednatele o pozastavení provádění Díla. 

O dobu pozastavení provádění Díla se prodlužuje doba provedení Díla dle 

čl. 3. 5. této Smlouvy o dílo; a/nebo  

2.5.2. v případě pokynu Archeologického ústavu. O dobu pozastavení 

provádění Díla se prodlužuje doba provedení Díla dle čl. 3.5. této Smlouvy 

o dílo.  

2.6. Zhotovitel je povinen obstarat si za účelem zhotovení Díla dle této 

Smlouvy o dílo v souladu s platnou právní úpravou další související 

povolení, např. zvláštní užívání komunikací, zábor veřejného prostranství, 

a to na své náklady a nebezpečí.  

2.7. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění Díla dle této Smlouvy 

o dílo  

2.7.1. dopravní značení; a  

2.7.2. dopravní obslužnost; a  

2.7.3. přiblížení nádob na směsný komunální odpad a tříděný komunální 

odpad; a 

2.7.4. nepřetržitý provoz veřejné dopravy, zejména, nikoliv však výlučně, 

na konečné zastávce MHD.  

To vše jako nezbytné plnění související s provedením Díla (dále též 

„Související plnění“), a to způsobem dle čl. 15 této Smlouvy o dílo.  

2.8. Není-li v této Smlouvě o dílo ujednáno jinak, vztahují se práva a 

povinnosti Smluvních stran v souvislosti s Dílem i na poskytování 

Souvisejícího plnění dle čl. 2.7. této Smlouvy o dílo.  

2.9. Zhotovitel je dále povinen na technologických částech Díla provést 

komplexní zkoušky. Komplexním vyzkoušením prokazuje Zhotovitel plnou 

funkčnost technologické části Díla z pohledu jeho vlastností a technických 

či technologických parametrů, garantovaných Zhotovitelem. Komplexní 

vyzkoušení určité technologické části Díla provede Objednatel vlastní 

obsluhou tím, že danou technologickou část Díla, za dozoru Zhotovitele, 

provozuje nepřetržitě po dobu tří kalendářních dnů na výkon a zatížení, 

které odpovídá podmínkám běžného provozu takové technologické části 

Díla. Cílem komplexního vyzkoušení všech technologických částí Díla je 

prověření, zda technologické části Díla za běžného provozu splňují účel dle 

této smlouvy a zda je tak Dílo schopno plné provozuschopnosti. 
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Komplexní zkouška se považuje za úspěšnou, bude-li daná technologická 

část Díla po dobu tří dnů jejího nepřetržitého provozování na běžnou 

provozní zátěž plně funkční a výkonná z hlediska požadavků stanovených 

touto smlouvou či příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 

 

V případě neúspěšné komplexní zkoušky (tj. poruchy technologické části 

Díla, neplnohodnotného výkonu atp.) je Zhotovitel povinen provést 

opakování komplexní zkoušky v termínu, na němž se smluvní strany 

dohodnou, ne však později než tři dny ode dne ukončení předcházející 

(neúspěšné) komplexní zkoušky.  

 
O provedení každé z komplexních zkoušek u jednotlivých technologických 

částí Díla bude vždy sepsán protokol potvrzený technickým dozorem 

Objednatele a samotným Objednatelem. 

2.10. Součástí předmětu Díla je i aktivní účast odborného pracovníka 

Zhotovitele schopného projednat případné problémy vzniklé v průběhu 

zkušebního provozu ČOV (v délce 1 roku), který bude zahájen po předání 

Díla na základě „Rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu“, jehož 

součástí bude komplexní vyzkoušení dodávané technologie. Po 

vyhodnocení zkušebního provozu ČOV je Zhotovitel povinen na svůj 

náklad odstranit případné provozní nedostatky, aby mohlo být Dílo 

uvedeno do trvalého provozu, přičemž Zhotovitel se zavazuje vypracovat 

provozní řád pro trvalý provoz Díla (ČOV). 

 

 

Čl. 3 Doba zhotovení Díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle čl. 2 této Smlouvy o dílo po 

částech (dále též „ETAPY“). ETAPY jsou uvedeny v Příloze č. 5, která je 

nedílnou součástí této Smlouvy o dílo. 

3.2. Realizace stavebních prací je zahájena dnem nabytí účinnosti této 

Smlouvy o dílo s tím, že se Zhotovitel zavazuje zahájit činnost bez 

zbytečného odkladu po předání staveniště. Objednatel se zavazuje předat 

Zhotoviteli staveniště do tří kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 

Smlouvy o dílo a Zhotovitel se zavazuje staveniště od Objednatele převzít. 

3.3. Staveništěm se rozumí pozemky p.č. 272/1, p.č. 93,  p.č. 119/1, p.č. 

15, p.č. 20/1, p.č. 186/2, p.č. 186/1, p.č. 193/1, p.č. 42, p.č. 40 a p.č. 35 

vše v obci Jihlava, k.ú.  Heroltice u Jihlavy, zapsaných na LV č. 10001, 
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vedeném Katastrálním úřadem Kraje Vysočina, Katastrální pracoviště 

Jihlava a Zhotovitel má souhlas pro provedení díla na pozemcích p.č. 

308/83 zapsaném na LV č. 15, p.č. 308/84 zapsaném na LV č. 188, p.č. 

308/85 zapsaném na LV č. 42 a p.č. 306/1 zapsaném na LV č. 120, vše 

v obci Jihlava, k.ú. Heroltice u Jihlavy, vedené Katastrálním úřadem Kraje 

Vysočina, Katastrální pracoviště Jihlava, na základě smluv dle článku 

1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. 1.6.6. a 1.6.8. této Smlouvy o dílo, jak vyznačeno na 

situaci, která je jako Příloha č. 6 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, 

vždy v rozsahu mezi hranicemi přilehlých nemovitostí. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat Objednateli 

včetně vyklizeného a uklizeného staveniště nejpozději do 78 týdnů od 

nabytí účinnosti této Smlouvy o dílo. Dílo se pro tento účel považuje za 

dokončené při řádném provedení Díla v rozsahu projektové dokumentace 

dle čl. 1.7. této Smlouvy o dílo a poté, co jsou řádně (úspěšné) provedeny 

komplexní zkoušky všech technologických částí Díla. Dokončením Díla dle 

předchozí věty nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele dle čl. 2.10. této 

Smlouvy o Dílo. 

3.5. O předání a převzetí staveniště dle této Smlouvy o dílo bude vždy 

pořízen písemný zápis, který podepíší obě Smluvní strany. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli Související plnění po 

celou dobu skutečného provádění Díla.  

3.7. Délka lhůty pro zhotovení Díla podle čl. 3. 4. této Smlouvy o dílo je 

sjednána s vědomím toho, že zahrnuje či může zahrnovat období 

ztížených klimatických podmínek pro výstavbu.  

3.8. Není-li v této Smlouvě o dílo sjednáno jinak, doba provedení Díla dle 

čl. 3.4. této Smlouvy o dílo se o dobu nutnou pro obstarání Zhotovitelem 

dalších souvisejících povolení dle čl. 2.6. této Smlouvy o dílo neprodlužuje.  

 

Čl. 4 Cena za Dílo 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo dle čl. 2. této 

Smlouvy o dílo, zhotovené řádně, včas a za podmínek dle této Smlouvy o 

dílo, sjednanou cenu Díla ve výši a za podmínek dle této Smlouvy o dílo.  

4.2. Cena Díla v rozsahu dle této Smlouvy o dílo byla mezi Smluvními 

stranami sjednána ve výši 33 970 966,66 Kč (slovy: 

třicettřimilionůdevětsetsedmdesáttisícdevětsetšedesátšestcelýchšedesátše

stkorunčeských) bez DPH, a to na základě a v souladu s obsahem soupisu 
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stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým 

rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.  

4.3. Není-li v této Smlouvě o dílo výslovně uvedeno jinak, cena Díla dle čl. 

4.2. této Smlouvy o dílo obsahuje a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, 

nezbytné k provedení Díla dle čl. 2.1. a čl. 2.2. a Souvisejícího plnění dle 

čl. 2.7. této Smlouvy o dílo za podmínek dle této Smlouvy o dílo a jejích 

příloh, včetně ceny všech činností, vedoucích k získání listin a dokumentů, 

uvedených v čl. 6.4. této Smlouvy o dílo a fotodokumentace dle čl. 6.5. 

této Smlouvy o dílo, ceny všech činností, které s prováděním a 

zhotovením Díla spojuje či jejich provedení podmiňuje platná právní 

úprava, a ceny veškerých nezbytně nutných obslužných, doplňkových, 

zvláštních apod. prací a výkonů podle čl. 2.3. této Smlouvy o dílo.  

4.4. Pokud je některá z pomocných stavebních prací, vyplývající z 

projektové dokumentace dle čl. 1.7. této Smlouvy o dílo, potřebná ke 

zhotovení Díla, avšak není uvedena v obsahu soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, který je 

jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, má se za to, že je 

zahrnuta v příslušných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu.  

4.5. Zhotovitel bude účtovat Objednateli DPH ve výši a za podmínek dle 

platných právních předpisů.  

4.6. V případě změny rozsahu Díla v průběhu jeho provádění dle čl. 2.4. 

této Smlouvy o dílo se cena Díla změní tak, že  

4.6.1. v případě zmenšení rozsahu Díla se cena Díla sníží o cenu prací, 

které Zhotovitel nebude muset vykonat ve srovnání s rozsahem dle této 

Smlouvy o dílo a jejích příloh, dle soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 

3 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, nebo  

4.6.2. v případě zvětšení rozsahu Díla se cena Díla zvýší o cenu prací, 

které Zhotovitel bude muset vykonat navíc ve srovnání s rozsahem dle 

této Smlouvy o dílo a jejích příloh, dle výkazu soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako 

Příloha č. 3 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.  

Ujednání o ceně Víceprací dle čl. 8.18. této Smlouvy o dílo se v tomto 

případě použije obdobně.  
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Čl. 5 Platební podmínky 

5.1.  Úhrada ceny Díla bude prováděna na základě měsíčních daňových 

dokladů – faktur a konečné faktury, jejichž přílohami bude vždy 

objednatelem písemně potvrzený soupis provedených prací. Návrh soupisu 

provedených prací odevzdá Zhotovitel Objednateli ke kontrole vždy 

nejpozději k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. Objednatel soupis 

zkontroluje a sdělí písemně Zhotoviteli, zda se soupisem souhlasí a potvrdí 

jej, nebo zda se soupisem nesouhlasí a sdělí své námitky. U konečné 

faktury bude přílohou i Objednatelem potvrzený protokol o předání a 

převzetí Díla bez vad a nedodělků, protokol o provedení komplexních 

zkoušek, a v případě převzetí díla s vadami rovněž potvrzení objednatele o 

odstranění těchto vad. Podmínkou proplacení faktury je prokázání jakosti 

provedených prací a jakosti zabudovaných výrobků. Konečná faktura bude 

v příloze obsahovat rekapitulaci předešlých plateb a jejich součet a dále 

rekapitulaci pozastávek se součtem pozastávek s rozdělením na 1. část  a 

2. část pozastávky v souladu s touto smlouvou o dílo.  

 

5.2. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů od jeho doručení na 

adresu objednatele dle této smlouvy. 

5.3. Zhotovitel je povinen přiložit k daňovému dokladu - faktuře dle čl. 

5.1. této Smlouvy o dílo  

5.3.1. potvrzený soupis skutečně provedených fakturovaných prací a 

souvisejícího plnění ve skladbě dle soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, s uvedením skutečně 

provedeného objemu nebo množství, a jednotkových cen skutečně 

provedených prací od TDI a pověřeného pracovníka JVAK a.s., který je 

uveden ve smlouvě č. 1396/OSR/2017 ve znění Dodatku č.1 ev. č. 

1396/OSR/2017/1 jež jsou přílohou č. 8-6. dle ust. čl 1.6.8. této smlouvy, 

jak je mezi Smluvními stranami sjednáno v soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem 

5.3.2. potvrzení o předání kopie relevantní části stavebního deníku se 

záznamem technického dozoru Objednatele jako subjektu vykonávajícího 

pro Statutární město Jihlava ve věci stavby, jež je předmětem této 

smlouvy, činnost stavebníka  

5.3.2.1. potvrzení o provedení kontroly zakrývaných prací a konstrukcí a 

písemným schválením tohoto zakrytí dle čl. 8.8. této Smlouvy o dílo a 

relevantní fotodokumentace všech zakrývaných prací a konstrukcí před 

jejich zakrytím dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo od TDI a pověřeného 
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pracovníka JVAK a.s. , který je uveden ve smlouvě č. 1396/OSR/2017, jež 

je přílohou č. 8-6. dle ust. čl 1.6.8. této smlouvy. 

 
5.3.2.2. potvrzení o  provedení kontroly Stavebních výrobků dle čl. 6.5. 

této Smlouvy o dílo a písemné schválení tohoto zakrytí dle čl. 8.8. této 

Smlouvy o dílo a relevantní fotodokumentace před jejich zakrytím dle čl. 

6.5. této Smlouvy o dílo od TDI a pracovníka JVAK a.s., který je uveden 

ve smlouvě č. 1396/OSR/2017, jež je přílohou č. 8-6. dle ust. čl 1.6.8. 

této smlouvy. 

 

5.3.3. potvrzení o vyplnění Listů kanalizačních přípojek se zákresem a 

zápisem předepsaných údajů provedené kanalizační přípojky/ 

provedených kanalizačních přípojek, jehož vzor je jako Příloha č. 10 

nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, jako doklad o skutečném množství 

provedených přípojek a způsobu provedení přípojek od TDI a pracovníka 

JVAK a.s. který je uveden ve smlouvě č. 1396/OSR/2017/1, jež je 

přílohou č. 8-6. dle ust. čl 1.6.8. této smlouvy. 

 

5.4. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli neproplacenou fakturu, 

vystavenou v rozporu s touto Smlouvou o dílo nebo v rozporu se 

skutečností nebo platnou právní úpravou, a to v době její splatnosti. 

Splatnost faktury, vystavené nově Zhotovitelem Objednateli, počíná běžet 

znovu ode dne jejího doručení. Ustanovení první věty tohoto odstavce 

smlouvy se na nově vystavenou fakturu použije obdobně, a to i 

opakovaně. 

5.5. Porušení Zhotovitelem jeho povinnosti dle čl. 5.3. této Smlouvy o dílo 

je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze 

strany Zhotovitele.  

5.6. Prodlení Objednatele se zaplacením faktury, které je delší než 14 

kalendářních dnů, je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této 

Smlouvy o dílo ze strany Objednatele.  

5.7. Cena Víceprací bude Objednatelem hrazena Zhotoviteli po částech, a 

to vždy po řádném ukončení a předání Víceprací v  příslušném 

kalendářním měsíci a na základě faktury vystavené v souladu s čl. 5.1. 

této Smlouvy o dílo Zhotovitelem Objednateli.  

5.8. Z každého daňového dokladu – faktury, jehož částka je odsouhlasena 

objednatelem, bude zadržena pozastávka v celkové výši 10 % (5% dle 

ust. čl. 5.8.1 a 5% dle ust. čl. 5.8.2. této smlouvy) z fakturované částky 

bez DPH. Tato pozastávka, jejíž výše bude uvedena na daňovém dokladu 
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– faktuře, slouží Objednateli k zajištění dluhů Zhotovitele z titulu jeho 

odpovědnosti za řádné provedení Díla, odpovědnosti za vady Díla a vady 

Díla, které se projeví v záruční době, a odpovědnosti za plnění všech 

dalších povinností Zhotovitele vůči Objednateli dle této smlouvy. Pokud 

Zhotovitel řádně a včas neplní své dluhy plynoucí z této smlouvy, je 

Objednatel oprávněn použít pozastávku na úhradu svých pohledávek vůči 

Zhotoviteli plynoucích z této smlouvy, zejména na úhradu smluvních 

pokut, nákladů na odstranění vad díla, náhrady újmy, nákladů náhradního 

plnění, apod.  

5.8.1. První část pozastávky ve výši 5% z celkové ceny Díla bez DPH bude 

Zhotoviteli uhrazena se splatností do 30 dnů po doručení písemné výzvy 

Zhotovitele na adresu Objednatele pro doručování dle této smlouvy, jejíž 

přílohou bude Objednatelem potvrzený protokol o předání a převzetí 

celého Díla bez vad a nedodělků a v případě převzetí Díla s vadami rovněž 

potvrzení Objednatele o odstranění těchto vad.   

5.8.2.  Právo na úhradu druhé části pozastávky ve výši 5% z celkové ceny 

díla bez DPH, kterážto částka slouží k zajištění povinností Zhotovitele 

(plynoucích z odpovědnosti za vady Díla, ze záruky za jakost Díla, 

povinností dle čl. 2.10. této Smlouvy o dílo), vzniká Zhotoviteli za těchto 

podmínek:  

Částku odpovídající 5% z celkové ceny díla bez DPH uhradí Objednatel ne 

dříve než po uplynutí nejdelší záruční doby díla. Částka bude uhrazena na 

základě písemné výzvy Zhotovitele se splatností do 30 dnů ode dne 

doručení této výzvy na adresu objednatele pro doručování dle této 

smlouvy. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní 

zárukou ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH vystavenou bankou, 

kterou předem odsouhlasil Objednatelem. Tato bankovní záruka bude 

neodvolatelná, nepodmíněná, na první vyžádání a bez námitek, platná 

nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby a ještě 60 dnů po uplynutí 

nejdelší záruční doby Díla. Text bankovní záruky musí být předem 

odsouhlasen Objednatelem. Pozastávka bude v tom případě ze strany 

Objednatele Zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po obdržení takové bankovní 

záruky. Tato bankovní záruka resp. prostředky čerpané z bankovní záruky 

mohou být použity Objednatelem v případě neplnění jakýchkoli dluhů 

Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, a to za účelem uspokojení 

jakýchkoli nároků Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých na základě této 

smlouvy. 
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Čl. 6 Předání Díla 

6.1. Nedokončené, neúplné ani vadné Dílo není Objednatel povinen 

převzít. Objednatel není povinen Dílo převzít ani v případě neúplnosti, 

nesprávnosti (vad) nebo nepravdivosti listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o 

dílo nebo fotodokumentace dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo nebo 

neúplnosti, nesprávnosti (vad), nepravdivosti nebo absence Osvědčení dle 

čl. 6.6. této Smlouvy o dílo, a to bez ohledu na množství a/nebo povahu 

vad Díla, listin dle čl. 6.4. této Smlouvy, fotodokumentace dle čl. 6.5. této 

Smlouvy o dílo a/nebo Osvědčení dle čl. 6.6. této Smlouvy o dílo.  

6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla 

a k předání listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo a fotodokumentace dle čl. 

6.5. této Smlouvy o dílo a Osvědčení dle čl. 6.6. této Smlouvy o dílo 

písemně nejméně 14 kalendářních dnů předem.  

6.3. O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany písemný zápis, jehož 

přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s uvedením 

termínu jejich odstranění, a také soupis všech listin, předaných 

Zhotovitelem Objednateli dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo, soupis 

fotodokumentace, předané Zhotovitelem Objednateli dle čl. 6.5. této 

Smlouvy o dílo, a soupis Osvědčení dle čl. 6.6. této Smlouvy o dílo.  

6.4. Součástí předání a převzetí Díla bude i předání a převzetí dokladů, 

vztahujících se k Dílu, především úplné kopie stavebního deníku, protokolu 

o provedení komplexní zkoušky, záručních listů, návodů na použití, 

prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu zák.č. 22/1997 Sb., a 

dále doklady, určené v rozhodnutích dle čl. 1.5.1. , čl. 1.5.2., čl. 1.5.3. a v 

dohodě dle čl. 1.6.3, čl.1.6.4., čl. 1.6.5, čl. 1.6.6., 1.6.7. této Smlouvy o 

dílo, a dále doklady o evidenci (zatřídění) a zneškodnění odpadů, vzniklých 

prováděním Díla, potvrzení správců veškerých dotčených inženýrských sítí 

o kontrole před zásypem výkopů jednotlivých přípojek (rovněž při křížení 

nebo jiném dotčení), dokumentace skutečného provedení celého Díla dle 

čl. 2 této Smlouvy o dílo ve dvou pare s vyznačením odchylek, 

geometrické zaměření skutečného provedení Díla dle čl. 2 této Smlouvy o 

dílo.  

6.5. Součástí předání a převzetí Díla bude kromě předání a převzetí 

dokladů dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo také předání a převzetí 

fotodokumentace všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich 

zakrytím, a také předání a převzetí prohlášení o shodě dle zák.č. 22/1997 

Sb., atesty a certifikáty všech použitých stavebních výrobků (dále též 

souhrnně „Osvědčení“) a rovněž geometrického plánu zaměřujícího stavbu 
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ČOV, areálu ČOV, příjezdové komunikace a ochranná pásma vybudované 

kanalizace ve vztahu k soukromým pozemkům, který bude podkladem pro 

zápis stavby do katastru nemovitostí. Pro účely této Smlouvy o dílo se za 

stavební výrobek považuje výrobek nebo sestava (tj. stavební výrobek 

jednoho výrobce sestávající se alespoň ze dvou samostatných součástí), 

které jsou vyrobeny nebo uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování 

do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s 

ohledem na základní požadavky na stavby (dále též „Stavební výrobek“). 

Stavebním výrobkem dle tohoto článku Smlouvy o dílo je zejména potrubí 

kanalizačních stok a přípojek, konstrukční prvky kanalizačních šachet, 

konstrukční prvky čerpacích stanic, vystrojení čerpacích stanic.    

6.6 Povinnost Zhotovitele zhotovit pro Objednatele Dílo je splněna kromě 

jiného také řádným provedením a předáním listin dle čl. 6.4. této Smlouvy 

o dílo, fotodokumentace a listin dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo 

objednateli.  

6.7. Lhůta pro zhotovení a předání Díla dle čl. 3.4. a podmínka předání 

Díla dle čl. 6.2. a čl. 6.3. předpokládá, že předání a převzetí Díla bude 

trvat maximálně tři pracovní dny.  

6.8. Nesplnění Zhotovitelem povinnosti provést a předat Objednateli 

listiny dle čl. 6.4.  této  Smlouvy o dílo, fotodokumentaci a listiny dle čl. 

6.5. této Smlouvy o dílo Objednateli je vedle zákonné úpravy podstatným 

porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  

6.9. Není-li v této Smlouvě o dílo uvedeno jinak, Dílo bude v souladu s čl. 

3.1. této Smlouvy o dílo předáno a převzato jako celek po dokončení 

poslední dílčí časti (ETAPY). 

6.10. Zhotovitel je povinen zúčastnit se závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby (kolaudace). Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu a místu 

konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby nejméně pět kalendářních 

dnů předem. Zhotovitel je povinen zúčastnit se zahájení zkušebního 

provozu. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu a místu konání 

zahájení zkušebního provozu nejméně pět kalendářních dnů předem. 

 

Čl. 7 Odpovědnost za vady Díla a nároky z vad Díla 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost celého Díla včetně 

subdodávek po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí Díla.   
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7.2. Záruční jakostí Díla podle čl. 7.1. této Smlouvy o dílo je 1. jakostní 

třída Díla a každé jeho části při obvyklém způsobu užívání Díla, a to po 

celou dobu záruky za jakost. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za 

to, že Dílo bude po celou dobu záruky za jakost způsobilé k užívání za 

účelem, uvedeným v čl. 1.12. této Smlouvy o dílo.  

7.3. Za účelem dodržení povinnosti Zhotovitele provést Dílo v nejvyšší 

kvalitě je Zhotovitel povinen při provádění stavby použít výlučně nové, 

nepoužité materiály a výrobky 1. jakosti, nikoli starší než 1 rok od výroby, 

a to v souladu s touto Smlouvou o dílo a jejími přílohami. 

7.4. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému 

v této Smlouvě o dílo nebo dokumentech, na které tato Smlouva o dílo 

odkazuje.  

7.5. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si Dílo 

nezachová po dobu záruky za jakost smluvené vlastnosti, popř. se stane 

zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání k účelu, uvedenému v čl. 1.13. 

této Smlouvy o dílo.  

7.6. Dílo má také vady, jestliže nebylo zhotoveno v souladu s normami, 

upravujícími postupy Zhotovitele při zhotovování Díla, a to i v případě, že 

se následek takového porušení neprojeví jako vada Díla ve smyslu čl. 7.4. 

nebo čl. 7.5. této Smlouvy o dílo.  

7.7. Objednatel je oprávněn vytknout Zhotoviteli vady Díla označením 

vady, nebo oznámením, jak se vada Díla projevuje, a to podle své volby.  

7.8. Vytkne-li Objednatel Zhotoviteli vadu Díla označením vady, a za 

účelem takového označení vady Díla nesl účelné náklady, je Zhotovitel 

povinen Objednateli tyto náklady nahradit.  

7.9. Vady Díla je Zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve lhůtě 15 dnů 

od doručení vytčení vady Objednatelem, jinak ve lhůtě přiměřené povaze 

vady.  

7.10. V případě odstranění vad Díla bude o předání a převzetí opravy vad 

Díla sepsán písemný zápis.  

7.11. Pro případ, že Objednatel při výskytu vad Díla uplatní nárok na slevu 

z ceny Díla, si Smluvní strany sjednaly výši slevy z ceny Díla jako cenu té 

části Díla dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a položkovým rozpočtem, který je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této 

Smlouvy o dílo, na které se vada/vady vyskytly.  
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7.12. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude po celou 

dobu záruky za jakost způsobilé k užívání k účelu uvedenému v čl. 1.13. 

této Smlouvy o dílo, s vědomím toho, že Dílo bude vystaveno intenzivní 

zátěži v důsledku působení přírodních sil.  

7.13. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Souvisejícího 

plnění po dobu jejich poskytování dle této Smlouvy o dílo.  

7.14. Na jakost, záruku za jakost, vady a nároky z vad Souvisejícího 

plnění se aplikuje přiměřeně ujednání dle čl. 7.2. až čl. 7.12. této Smlouvy 

o dílo.  

7.15. Objednatel je povinen vytknout Zhotoviteli vady Díla, listin dle čl. 

6.4. této Smlouvy o dílo, fotodokumentace a listin dle čl. 6.5. této 

Smlouvy o dílo ve lhůtě 3 měsíců od jejich zjištění, a to bez ohledu na 

množství a/nebo povahu vad Díla, listin dle čl. 6.4. této Smlouvy, 

fotodokumentace a listin dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo.  

7.16. Vadu Díla, listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo, fotodokumentace a 

listin dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo, o které Zhotovitel věděl nebo musel 

vědět, může Objednatel vytknout Zhotoviteli bez ohledu na to, kdy ji 

zjistil.  

7.17. Pokud by Objednatel převzal Dílo bez výhrad a bez zjištění vad, 

nezbavuje to Objednatele jeho nároků z vad Díla, listin dle čl. 6.4. této 

Smlouvy o dílo, fotodokumentace a listin dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo 

za podmínek dle této Smlouvy o dílo, ani to nezprošťuje Zhotovitele jeho 

povinností dle této Smlouvy o dílo.  

7.18. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady Díla ani za vznik 

újmy prokázáním, že vada Díla nebo škoda byla způsobena chybou ve 

stavební dokumentaci dodané Objednatelem, ani chybou kterékoliv osoby, 

kterou si Objednatel zvolil, aby vykonávala dozor nad stavbou.  

7.19. V případě uplatnění nároku z vad opravou je Zhotovitel povinen 

provést opravu za podmínek dle této Smlouvy o dílo. Nedodržení 

Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným 

porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  

7.20. V případě, že vada Díla způsobí havárii, jejímž následkem bude 

přerušení odvádění odpadních vod, a/nebo únik odpadních vod 

způsobujících další škody na majetku, nebo jiné škody je Zhotovitel 

povinen k výzvě Objednatele zahájit opravy vad Díla do 2 hodin od 

doručení výzvy, a pokračovat při odstraňování vady Díla rychle bez ohledu 
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na pracovní dobu a bez ohledu na případné státní svátky a/nebo dny 

pracovního volna a klidu. Nedodržení Zhotovitelem těchto povinností je 

vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze 

strany Zhotovitele. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění takové vady ani 

během 6 hodin od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady třetí subjekt. Veškeré náklady, které takto Objednateli 

vzniknou, uhradí Zhotovitel, přičemž práva z odpovědnosti za vady 

zůstávají Objednateli nedotčena. 

 

Čl. 8 Obecné podmínky provádění Díla 

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět a zhotovit za kvalitativních 

podmínek, které jsou vymezeny:  

8.1.1. právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými 

právními předpisy Evropské unie, a  

8.1.2. státními technickými normami k provádění Díla a k projektové 

dokumentaci dle čl. 1.7. této Smlouvy o dílo, a  

8.1.3. projektovou dokumentací dle čl. 1.7. této Smlouvy o dílo, a  

8.1.4. technologickými normami a postupy, předepsanými výrobci 

materiálů, komponentů a výrobků, které budou Zhotovitelem využity ke 

zhotovení Díla, a  

8.1.5. skutečností, že jakost všech výrobků, komponentů, zařízení a 

konstrukcí, které budou použity při výstavbě, a prací musí odpovídat 1. 

jakostní třídě, a  

8.1.6. rozhodnutími dle čl. 1.5. této Smlouvy o dílo, a  

8.1.7. vyjádřeními dle čl. 2.2. této Smlouvy o dílo, a  

8.1.8. technologickými postupy pro dopravu, skladování a montáž, 

předepsanými konkrétními výrobci materiálů, komponentů a výrobků, 

které budou Zhotovitelem využity ke zhotovení Díla, a  

8.1.9. dohodami dle čl. 1.6.3, čl. 1.6.4., čl. 1.6.5., čl. 1.6.6., čl. 1.6.7. a 

8.1.10. touto Smlouvou o dílo.  

8.2. Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění 

Díla dle čl. 8.1. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným 

porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  
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8.3. Za Zhotovitele má právo jednat s Objednatelem ve věcech 

technických stavbyvedoucí jako osoba, která povede realizaci stavebních 

prací, a to Ing. Jaroslav Kurz, tel. +420 547 428 811, případně zástupce 

stavbyvedoucího (pouze v případě nemoci, dovolené) Ing. Leoš Pokorný, 

tel. +420 547 428 811. 

8.4. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli osobu, která bude 

technickým dozorem Objednatele jakožto subjektu vykonávajícího pro 

Statutární město Jihlava ve věci stavby, jež je předmětem této smlouvy, 

činnost stavebníka (dále též „Technický dozor Objednatele“), 

nejpozději při předání staveniště. Technický dozor Objednatele není 

oprávněn činit jménem Objednatele jiné úkony, než které jsou výslovně 

uvedeny v této Smlouvě o dílo. Úkon, který učiní Technický dozor 

Objednatele v rozporu s touto Smlouvou o dílo, je vůči oběma Smluvním 

stranám neplatný a neúčinný. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli 

osobu, která bude autorským dozorem, nejpozději při předání staveniště. 

Ujednání této Smlouvy o dílo o Technickém dozoru Objednatele se aplikují 

přiměřeně i na autorský dozor. 

8.5. Zhotovitel je povinen si vyžádat souhlas Objednatele ke všem 

změnám projektové dokumentace dle čl. 1.7. této Smlouvy o dílo, řádně a 

včas plnit podmínky rozhodnutí dle čl. 1.5. této Smlouvy o dílo, a 

podmínky vyjádření dle čl. 2.2. této Smlouvy o dílo.  

8.6. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen vést stavební deník, mít jej 

trvale přístupný na staveništi, a čitelně do něj zapisovat denně  

8.6.1. náležitosti dle vyhl.č. 499/2006 Sb. v platném znění; a  

8.6.2. kteří konkrétní pracovníci práce prováděli, a které konkrétní práce, 

rozsah prováděných prací při provádění Díla, venkovní a vnitřní teplotu, 

povětrnostní podmínky a relativní vlhkost vzduchu; a  

8.6.3. údaje dle ostatních ujednání této Smlouvy o dílo;  

a předkládat stavební deník Technickému dozoru Objednatele k ověření a 

podpisu jednou týdně, není-li v této Smlouvě o dílo sjednáno jinak. 

Zhotovitel je dále povinen dodržovat závazné právní předpisy pro 

výstavbu, státní normy, předepsané technologické postupy a požadavky 

stanovené výrobci jednotlivých materiálů, komponentů a výrobků, 

bezpečnostní, protipožární, ekologické a hygienické předpisy, a předpisy 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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8.7. Nedodržení a/nebo nerespektování povinností dle čl. 8.6. této 

Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této 

Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  

8.8. Před  

8.8.1. zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit 

jejich rozsah a kvalitu bez vynaložení dodatečných sil a/nebo prostředků; 

a  

8.8.2. zapracováním Stavebních výrobků dle čl. 6.5. této Smlouvy o dílo,  

je Zhotovitel povinen včas, zpravidla dva pracovní dny předem, vyzvat 

technický dozor Objednatele jako stavebníka k provedení jejich kontroly. 

Zhotovitel je oprávněn provést jejich zakrytí pouze po písemném schválení 

Technickým dozorem Objednatele ve stavebním deníku. Nevyzve-li 

Zhotovitel Technický dozor Objednatele ke kontrole, nebo zakryje-li 

Zhotovitel práce a konstrukce a/nebo Stavební výrobky dle čl. 6.5. této 

Smlouvy o dílo bez písemného schválení Technickým dozorem Objednatele 

ve stavebním deníku, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce a 

konstrukce a/nebo Stavební výrobky odkrýt na svůj náklad.  

8.9. Nedodržení a nerespektování Zhotovitelem jeho povinností dle čl. 8.8. 

této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této 

Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  

8.10. Před předáním a převzetím dokončeného Díla je Zhotovitel povinen 

uvést staveniště, nemovitosti jiných vlastníků, dotčené prováděním Díla a 

Souvisejících činností, do původního stavu. Vozovky veřejných komunikací 

je Zhotovitel povinen udržovat sjízdné a čisté průběžně po celou dobu 

provádění Díla. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla 

provést pasportizaci v rozsahu exteriérů a interiéru staveb, konstrukcí, 

podzemních objektů a porostů. Před předáním a převzetím ukončeného 

Díla Objednateli je Zhotovitel povinen provést repasportizaci v rozsahu 

exteriérů a interiérů staveb, konstrukcí, podzemních objektů a porostů. 

Nedodržení a nerespektování Zhotovitelem těchto povinností je vedle 

zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany 

Zhotovitele.  

8.11. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Přílohou č. 5, která 

tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo.  

8.12. Zhotovitel je povinen zachovávat ke staveništi a ke všem prostorům 

Objednatele a třetích osob péči řádného hospodáře.  
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8.13. Zhotovitel odpovídá Objednateli za každou újmu, kterou na 

staveništi a mimo ně při výkonu činností dle této smlouvy způsobí. Tuto 

újmu je Zhotovitel povinen uhradit plně na svůj náklad. Odpovědnost za 

škodu se řídí ustanoveními § 2913 a násl. občanského zákoníku. 

8.14. Zhotovitel není oprávněn užívat staveniště ani jiné prostory 

Objednatele k jiným účelům, než k plnění své povinnosti dle čl. 2 této 

Smlouvy o dílo.  

8.15. Objednatel je povinen zajistit, že Zhotovitel nebude na staveništi ani 

v jiných prostorech Objednatele při plnění jeho povinnosti podle čl. 2 této 

Smlouvy o dílo rušen zásahy třetích osob.  

8.16. V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy 

o dílo zjistí, že k provedení Díla jsou objektivně zcela nezbytné stavební 

vícepráce, nezahrnuté v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr a položkovým rozpočtem dle čl. 4.2. této Smlouvy o dílo 

(dále jen „Vícepráce“), je povinen na to bez zbytečného odkladu písemně 

upozornit Objednatele. Písemnou dohodou ve formě dodatku k této 

Smlouvě o dílo se následně Smluvní strany mohou dohodnout na rozsahu 

Víceprací dle volby Objednatele a lhůtě pro jejich provedení, resp. na 

době, o kterou se prodlouží lhůta pro dokončení a předání Díla dle čl. 3.4. 

této Smlouvy o dílo. Cena za takové Vícepráce bude určena postupem dle 

čl. 8.18 této smlouvy. 

8.17. Nedohodnou-li se Smluvní strany na rozsahu Víceprací nebo lhůtě 

pro jejich provedení dle čl. 8.16. této Smlouvy o dílo, má se za to, že 

Vícepráce nebyly Objednatelem odsouhlaseny, a Zhotovitel není oprávněn 

je provést na náklady Objednatele.  

8.18. Cena za Vícepráce odsouhlasené Objednatelem  

8.18.1. v případě, že jsou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem (Příloha č. 3 této 

Smlouvy o dílo), musí být jednotkové ceny Víceprací stejné jako v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým 

rozpočtem, nebo  

8.18.2. v případě, že nejsou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem (Příloha č. 3 této 

Smlouvy o dílo), nesmí jednotkové ceny Víceprací překročit jejich obvyklé 

ceny nebo ceny obvyklé v době plnění dle této Smlouvy o dílo v místě 

jejího plnění. Za obvyklou cenu se považuje cena dle aktuálního ceníku 

URS snížená o 20%.  
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8.19. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou na rozsahu Víceprací 

nebo lhůtě pro jejich provedení dle čl. 8.16. této Smlouvy o dílo, je 

Zhotovitel povinen provést Dílo dle této Smlouvy o dílo.  

8.20. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou na rozsahu Víceprací 

nebo lhůtě pro jejich provedení dle čl. 8.16. této Smlouvy o dílo, a Dílo 

bude mít v důsledku neprovedení Víceprací vady, nese odpovědnost za 

tyto vady ta Smluvní strana, která nedůvodně odepřela svůj souhlas s 

dohodou o rozsahu Víceprací nebo lhůtě pro jejich provedení dle čl. 8.16. 

této Smlouvy o dílo.  

8.21. V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy 

o dílo zjistí, že dokumentace, podle které je povinen dle této Smlouvy o 

dílo zhotovit Dílo, obsahuje nesprávné pokyny nebo definuje věci, které 

mají nevhodnou povahu vzhledem ke zbytku této Smlouvy o dílo, je 

vnitřně rozporná, odporuje platným právním předpisům, nebo má 

jakoukoli jinou vadu, je povinen na to Objednatele bez zbytečného 

prodlení písemně upozornit. Při nesplnění této povinnosti odpovídá 

Zhotovitel za takto vzniklé vady Díla.  

8.22. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho poddodavatelé dodržovali 

relevantní části této Smlouvy o dílo. Za porušení poddodavatelem této 

Smlouvy o dílo odpovídá Zhotovitel Objednateli tak, jako by ji porušil sám.  

8.23. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a rozhodnutími připojenými k této smlouvě 

jako Příloha č. 1 a zajistit staveniště před vstupem třetích osob.  

8.24. Každý čtvrtek, nebo jiný, Objednatelem stanovený den, počínaje 

předáním staveniště dle čl. 3.2. této Smlouvy o dílo proběhne na 

staveništi kontrolní den. Za Objednatele se kontrolních dnů bude účastnit 

Technický dozor Objednatele. Za Zhotovitele se kontrolních dnů musí 

účastnit stavbyvedoucí. Nedodržení Zhotovitelem těchto povinností je 

vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze 

strany Zhotovitele. 

8.25. V případě, že sjednaný termín kontrolního dne dle čl. 8.24. této 

Smlouvy o dílo připadne na státem uznaný svátek, uskuteční se kontrolní 

den první následující pracovní den, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

8.26. V případech, kdy projektová dokumentace dle čl. 1.7. této Smlouvy 

o dílo neobsahuje potřebné detaily k provedení Díla, je Zhotovitel povinen 

vyžádat si pokyn autorského dozoru Objednatele. Při nesplnění této 

povinnosti odpovídá Zhotovitel za takto vzniklé vady Díla. Nedodržení 
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Zhotovitelem těchto povinností je vedle zákonné úpravy podstatným 

porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  

8.27. Pokyn Technického dozoru Objednatele, který přesahuje rámec nebo 

je v rozporu s obsahem projektové dokumentace dle čl. 1.7. této Smlouvy 

o dílo, nebo který by vedl ke změně ceny Díla, se považuje za změnu 

Smlouvy o dílo, a vyžaduje postup změny smlouvy dle čl. 16.1. této 

Smlouvy o dílo. V pochybnostech se má za to, že pokyn technického 

dozoru Objednatele jako stavebníka přesahuje rámec nebo je v rozporu s 

obsahem projektové dokumentace nebo by vedl ke změně ceny Díla.  

8.28. Pokyn autorského dozoru Objednatele dle čl. 8.26. při respektování 

čl. 8.27. této Smlouvy o dílo se nepovažuje za změnu Smlouvy o dílo.  

8.29. Pokyn autorského dozoru Objednatele, který přesahuje rámec nebo 

je v rozporu s obsahem projektové dokumentace dle čl. 1.7. této Smlouvy 

o dílo, nebo který by vedl ke změně ceny Díla, se považuje za změnu 

Smlouvy o dílo, a vyžaduje postup změny smlouvy dle čl. 16.1. této 

Smlouvy o dílo. V pochybnostech se má za to, že pokyn autorského 

dozoru Objednatele přesahuje rámec nebo je v rozporu s obsahem 

projektové dokumentace nebo by vedl ke změně ceny Díla.  

8.30. Na pokyny autorského dozoru Objednatele dle čl. 8.26. této 

Smlouvy o dílo se vztahují zákonná ustanovení a smluvní ujednání o 

pokynech Objednatele.  

8.31. Ujednání této Smlouvy o dílo o Technickém dozoru Objednatele ani 

o autorském dozoru Objednatele se neaplikují na poskytování 

Souvisejícího plnění.  

8.32. V případech, kdy Zhotovitel zjistí při provádění Díla dle této Smlouvy 

o dílo skryté překážky, které znemožňují provedení Díla dohodnutým 

způsobem, je Zhotovitel povinen vyžádat si pokyn Objednatele. Při 

nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za takto vzniklé vady Díla. 

Nedodržení Zhotovitelem těchto povinností je vedle zákonné úpravy 

podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  

8.33. Zhotovitel je povinen přemístit a uskladnit zeminu ze stavby Díla dle 

čl. 2 této Smlouvy o dílo na skládku, která je uvedena v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým 

rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.  

8.34. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení příslušných částí Díla dle 

této Smlouvy o dílo výlučně ty materiály, které jsou uvedeny v soupisu 
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stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým 

rozpočtem, jenž je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.  

8.35. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení Díla pouze a výhradně 

takové Stavební výrobky, které jsou nové, nepoužité, a nikoliv starší než 

jeden rok od výroby, a to v I. jakostní třídě. Ujednání čl. 8.8. této 

Smlouvy o dílo se použije i na prokazování Zhotovitelem stáří použitých 

stavebních výrobků.  

8.36. Nedodržení a nerespektování Zhotovitelem jeho povinností dle čl. 

8.35. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením 

této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  

8.37. Prodlení Zhotovitele oproti termínu uvedenému v čl. 3.4. této 

Smlouvy o dílo delší než 2 týdny je vedle zákonné úpravy podstatným 

porušením této Smlouvy o dílo.  

8.38. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo dle této Smlouvy o dílo a jeho 

jednotlivé části pouze osobami, které splňují požadavky dle zvl. zákona. 

Zhotovitel je povinen prokázat splnění této povinnosti do tří dnů od 

doručení výzvy Objednatele. Nedodržení Zhotovitelem každé této 

povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o 

dílo ze strany Zhotovitele.  

8.39. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí dle čl. 8.3. této Smlouvy o 

dílo jako osoba, která povede realizaci provádění Díla, bude po celou dobu 

provádění Díla přítomen na staveništi, a bude řádně řídit provádění Díla. 

Nedodržení Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy 

podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  

8.40. V případě mimořádných okolností (nemoc, dovolená, úmrtí apod.) 

stavbyvedoucího dle čl. 8.3. této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen 

zajistit adekvátní náhradu, splňující tytéž kvalifikační podmínky. Nesplnění 

Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným 

porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  

8.41. Povinnosti stavbyvedoucího dle čl. 8.3. této Smlouvy o dílo jako 

osoby, která povede realizaci provádění Díla, se vztahují i k provádění Díla 

všemi poddodavateli Zhotovitele.  

8.42. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na každou okolnost, 

která by mohla mít za následek prodloužení doby zhotovení Díla dle čl. 

3.4. této Smlouvy o dílo. Nedodržení Zhotovitelem této povinnosti je vedle 
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zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany 

Zhotovitele.  

8.43. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na každou okolnost, 

kterou zjistí při provádění Díla dle této Smlouvy o dílo, a která by mohla 

mít za následek ohrožení plynulosti či kvality dodávek vody obyvatelům 

Statutárního města Jihlava. Nedodržení Zhotovitelem této povinnosti je 

vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze 

strany Zhotovitele.  

8.44. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli dokumenty dle čl. 8.1.4. 

a 8.1.8. této Smlouvy o dílo do tří dnů od doručení výzvy Objednatele. 

Nedodržení Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy 

podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  

8.45. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na provádění díla dle této 

smlouvy o dílo podílela jako hlavní stavbyvedoucí výlučně taková osoba, 

která v pozici hlavního stavbyvedoucího (či hlavního manažera stavby) 

řídila v posledních 5 letech alespoň 3 stavby (výstavba nebo rekonstrukce 

jak tlakové, tak gravitační kanalizace včetně výstavby nové ČOV vč. 

technologie a kanalizace o celkové délce potrubí o min. délce 2000 m 2x 

pro min. 300 EO a 1x pro min. 100 EO) každá o finančním objemu alespoň 

20 mil. Kč bez DPH za každou (popř. o finančním objemu v cizí měně 

odpovídajícímu této částce). Z celkového počtu 3 referenčních zakázek 

definovaných výše musí být doloženy uchazečem minimálně 2 referenční 

zakázky, kde probíhala zároveň výstavba jak tlakové, tak gravitační 

kanalizace, přičemž gravitační kanalizace byla realizována v min. délce 

1200 m a tlaková kanalizace v délce min 300 m u každé referenční 

zakázky. U minimálně dvou realizací stavebních prací obdobného 

charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. výstavba kanalizace, musí 

uchazeč doložit, že při realizaci každé zakázky probíhala realizace protlaků 

v min. celkové délce 20 m.  

Na požádání Objednatele kdykoliv v průběhu realizace díla dle této 

smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli v jím stanovené lhůtě doložit a 

prokázat splnění výše uvedené povinnosti, a to pod sankcí smluvní pokuty 

ve výši 20.000,- Kč za každý případ porušení uvedené povinnosti. Smluvní 

strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuta může být za týž případ 

požadována ze strany Objednatele i opakovaně, přičemž jejím uhrazením 

není dotčen případný nárok na náhradu vzniklé škody.  

9.46. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na provádění díla, dle této 

smlouvy o dílo, podílela odpovědná osoba, která v pozici koordinátora 

BOZP a koordinátora rizik má v posledních 5 letech praxi u zakázek 
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obdobného typu a rozsahu, přičemž jako odpovědná osoba za koordinaci 

bezpečnosti práce působila minimálně u tří obdobných zakázek jako je 

předmět díla tj. výstavba nebo rekonstrukce tlakové či gravitační 

kanalizace včetně výstavby ČOV, ve finančním objemu min. 20 000 000,- 

mil. Kč bez DPH za každou zakázku.  

Osoba odpovědná za koordinaci bezpečnosti práce a prevenci rizik na 

straně zhotovitele musí mít vzdělání v oboru pozice v rámci realizace 

zakázky, tj. doklad prokazující odbornou způsobilost k výkonu činnosti 

osoby odpovědné za koordinaci bezpečnosti práce a prevenci rizik. 

 

Čl. 9 Vady Díla, zjištěné v době provádění Díla 

9.1. Zjistí-li Objednatel v průběhu provádění Díla kontrolou na místě 

samém nebo na základě listin či fotodokumentace, které mu předal 

Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou o dílo, že Zhotovitel provádí Dílo v 

rozporu s touto Smlouvou o dílo nebo v rozporu s normami či dokumenty, 

na které tato Smlouva o dílo odkazuje, je oprávněn vydat Zhotoviteli 

písemný pokyn k pozastavení provádění Díla.  

9.2. Objednatel je oprávněn vydat Zhotoviteli písemný pokyn k 

pozastavení provádění Díla do pěti pracovních dnů poté, co zjistil, že 

Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou o dílo nebo v rozporu s 

normami či dokumenty, na které tato Smlouva o dílo odkazuje.  

9.3. V případě pozastavení provádění Díla je Objednatel povinen 

identifikovat Zhotovitelem porušenou povinnost a místo, popř. práce, na 

kterých došlo k porušení povinnosti.  

9.4. V případě oprávněného pozastavení provádění Díla dle čl. 9.1. této 

Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu 

závadného stavu, a to v době přiměřené povaze závadného stavu. O dobu 

od oprávněného pozastavení provádění Díla do odstranění závadného 

stavu se lhůta pro dokončení a předání Díla dle čl. 3.4. této Smlouvy o dílo 

neprodlužuje.  

9.5. Činnost nebo nečinnost Zhotovitele, která vede nebo by mohla vést 

Objednatele k oprávněnému pozastavení provádění Díla, je vedle zákonné 

úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  

9.6. Nesplnění Zhotovitelem písemného pokynu Objednatele k pozastavení 

provádění Díla dle čl. 9.1. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné  úpravy 

podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  
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9.7. Nesjednání Zhotovitelem nápravy závadného stavu dle čl. 9.4. této 

Smlouvy o dílo včas je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této 

Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.  

9.8. V případě neoprávněného pozastavení provádění Díla je Objednatel 

povinen nahradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady spojené s 

pozastavením provádění Díla a jeho následnou činností dle pokynů 

Objednatele. O dobu od neoprávněného pozastavení provádění Díla do 

zjištění neoprávněnosti pozastavení se prodlužuje lhůta pro dokončení a 

předání Díla dle čl. 3.4. této Smlouvy o dílo.  

9.9. Neoprávněné pozastavení provádění Díla Objednatelem je vedle 

zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany 

Objednatele.  

9.10. Neupozornění Objednatelem Zhotovitele na případné vady Díla, 

zjištěné v době provádění Díla, nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti 

za případné vady Díla ani odpovědnosti za porušení právní povinnosti.  

9.11. Neuplatnění Objednatelem pokynu k pozastavení provádění Díla 

nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za případné vady Díla ani 

odpovědnosti za porušení právní povinnosti.  

9.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla dle této 

Smlouvy o dílo na své náklady zadat provedení zkoušky kteréhokoliv 

druhu Zhotovitelem použitých Stavebních výrobků, a to Institutem pro 

testování a certifikaci, a.s. se sídlem třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 

02 Zlín, IČ 479 10 381 (dále jen „Certifikační autorita“), a to v 

reprezentativním množství. Neumožní-li Zhotovitel Objednateli provedení 

zkoušky, má se za to, že podstatným způsobem porušil tuto Smlouvu o 

dílo.  

9.13. V případě pozitivních výsledků zkoušky, provedené Certifikační 

autoritou podle jejích standardů, se má za to, že všechny Stavební 

výrobky kontrolované šarže dosáhly pozitivních výsledků. Dojde-li při 

provádění zkoušky k destrukci Stavebních výrobků, je Objednatel povinen 

uhradit Zhotoviteli jejich cenu dle obsahu soupisu Stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, jenž je jako 

Příloha č. 3 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.  

9.14. V případě negativních výsledků zkoušky, provedené Certifikační 

autoritou podle jejích standardů, se má za to, že všechny Stavební 

výrobky kontrolované šarže dosáhly negativních výsledků.  Zhotovitel je 
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povinen uhradit Objednateli náklady spojené s provedením takové 

zkoušky.  

9.15. V případě negativních výsledků zkoušky dle čl. 9.14. této Smlouvy o 

dílo se má za to, že Stavební výrobky kontrolované šarže nevyhovují 

požadavkům této Smlouvy o dílo, a to bez ohledu na to, zda již byly 

zabudovány či nikoliv.  

 

Čl. 10 Zánik smlouvy odstoupením a jeho následky 

10.1. Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je 

kterákoliv Smluvní strana oprávněna odstoupit od této Smlouvy o dílo v 

případě, že druhá Smluvní strana porušila své povinnosti dle této Smlouvy 

o dílo způsobem, který je touto Smlouvou o dílo označen jako podstatné 

porušení Smlouvy o dílo. V případě, že odstoupí od této Smlouvy o dílo 

Objednatel, je na základě dohody Smluvních stran Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli újmu, která mu v přímé i nepřímé souvislosti 

s porušením smluvní povinnosti Zhotovitele (vedoucí k odstoupení 

Objednatele od této smlouvy) vznikla. Zhotovitel prohlašuje a bere na 

vědomí, že předvídatelnou újmou, která v takovém případě Objednateli 

vznikne, je i újma spočívající v potřebě vynaložení dalších/nových nákladů 

na provedení nového zadávacího řízení, administrativních nákladů s tím 

spojených, nákladů na služby externích poradenských firem apod. Smluvní 

strany se proto dohodly na tom, že v případě odstoupení Objednatele od 

této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli (na základě 

jeho výzvy) vzniklou újmu minimálně ve výši 500.000,- Kč, nebude-li 

Objednatelem prokázána újma vyšší. Ujednání stran této Smlouvy o dílo o 

smluvních pokutách nejsou tímto ustanovením dotčena. 

10.2. V případě odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele 

je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli bezvadnou část Díla, zhotovenou 

jím do Objednatelova odstoupení od této Smlouvy o dílo. Na zaplacení 

vadné části Díla se použijí zákonná ustanovení a smluvní ujednání o 

vadách Díla a nárocích Objednatele z vad Díla.  

10.3. V případě odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele je 

Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli bezvadnou část Díla, zhotovenou 

jím do jeho odstoupení od této Smlouvy o dílo. Dále je Objednatel povinen 

uhradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady, které mu v 

důsledku jeho odstoupení od této Smlouvy o dílo vznikly a vzniknou. O 

vzniku takových nákladů je Zhotovitel povinen informovat Objednatele bez 
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zbytečného odkladu po svém odstoupení od této Smlouvy o dílo, jinak 

jeho nárok zaniká.  

 

Čl. 11 Nebezpečí škody a přechod vlastnictví 

11.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má Objednatel, vlastnické 

právo k částem zhotovovaného Díla má Objednatel a to od okamžiku 

jejich zapracování do Díla.  

11.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel, a to až do 

předání celého Díla Objednateli.  

11.3. Zhotovitel je povinen pojistit Dílo zhotovované jím podle této 

Smlouvy o dílo, a to vlastním jménem a na vlastní náklady a to minimálně 

na částku odpovídající celkové ceně Díla bez DPH. Nedodržení 

Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným 

porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele. Pojistná smlouva, 

jejímž předmětem je platné a účinné pojištění Díla v souladu s tímto 

odstavcem Smlouvy o dílo, musí být udržována v platnosti po celou dobu 

provádění Díla. 

11.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho 

činností včetně možné újmy způsobené jeho zaměstnanci a osobami, 

které k výkonu určité činnosti při provádění Díla pověřil (pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě), a to 

minimálně na částku 50 mil Kč. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je 

platné a účinné pojištění odpovědnosti v souladu s tímto odstavcem 

Smlouvy o dílo musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění 

Díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel. 

11.5. Splnění povinnosti podle čl. 11.3. a 11.4. této Smlouvy o dílo je 

Zhotovitel povinen prokázat Objednateli poskytnutím kopie pojistné 

smlouvy do třiceti kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy o dílo. 

 

Čl. 12 Smluvní sankce 

12.1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním řádně 

provedeného Díla uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1% z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 

prodlení.   
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12.2. V případě prodlení Objednatele s placením faktur uhradí Objednatel 

Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý započatý kalendářní den prodlení.  

12.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek Díla a za každé 

porušení právní povinnosti dle této Smlouvy o dílo a dle zákonné úpravy.  

12.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení právní povinnosti dle této 

Smlouvy o dílo, které je v této Smlouvě o dílo označeno jako podstatné 

porušení Smlouvy o dílo 

12.5. V případě, že porušení právní povinnosti sankcionované smluvní 

pokutou dle čl. 12.3. a čl. 12.4. této Smlouvy o dílo spočívá v prodlení, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve stanovené výši 

za každý kalendářní den, po který trvá jeho prodlení s řádným plněním 

svých povinností.  

12.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že riziko smluvních pokut dle čl. 

12.1., čl. 12.3., čl. 12.4. a čl. 12.5. této Smlouvy o dílo promítl do své 

nabídkové ceny Díla, která byla jediným hodnotícím kritériem zadávacího 

řízení na zadání této Smlouvy o dílo podle zák. č. 134/2016 Sb.  

12.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je si vědom účelu této Smlouvy o 

dílo podle čl. 1.13. této Smlouvy o dílo, a významu, který má řádné a 

včasné plnění této Smlouvy o dílo pro Objednatele; Zhotovitel si je 

vědom, že výše smluvních pokut dle čl. 12.1., čl. 12.3., čl. 12.4. a čl. 

12.5. této Smlouvy o dílo odráží tyto okolnosti.   

12.8. Odstoupením od této Smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká.  

12.9. Nárok na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta, zaplacením smluvní pokuty nezaniká a 

je vymahatelný v plné výši nezávisle na něm.  

 

Čl. 13 Doručování 

13.1. Smluvní strany si sjednaly, že ve věci této Smlouvy o dílo, jejího 

plnění a porušení, uplatnění práv z jejího plnění a porušení si budou 

navzájem doručovat  

13.1.1. doporučeně poštovní přepravou, nebo  
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13.1.2. prostřednictvím internetu, nebo  

13.1.3. osobně.  

13.2. Smluvní strany si sjednaly, že ve věci této Smlouvy o dílo, jejího 

plnění a porušení, uplatnění práv z jejího plnění a porušení si budou 

doručovat  

13.2.1. písemně a osobně na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy a zároveň na adresu: Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., 

provozovna Komenského 1, 586 01 Jihlava 

13.2.2. elektronicky na adresu Objednatele: stavba.heroltice@jihlava-

city.cz a zároveň na info@jvak.cz a na adresu Zhotovitele: eurovia-

morava.jih@eurovia.cz  

13.3. V případě pochybností se má za to, že v případě prokázaného 

odeslání na adresu jak uvedeno v této Smlouvě o dílo  

13.3.1 doporučenou poštovní přepravou bylo doručeno tři dny od odeslání, 

den odeslání v to nepočítaje, nebo  

13.3.2 prostřednictvím internetu bylo doručeno v den odeslání.  

13.4. V případě osobního doručování je adresát vždy povinen vydat 

doručiteli písemné potvrzení o převzetí zásilky a o jejím obsahu. V případě 

odmítnutí převzetí se má za to, že bylo doručeno v tentýž den.   

 

Čl. 14 Poddodavatelé 

14.1. Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo dle čl. 2 této Smlouvy o dílo sám, 

tj. silami zaměstnanců činných pro něj v pracovním poměru nebo na 

základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo s pomocí 

poddodavatelů v souladu s touto smlouvou. 

14.2. Zhotovitel může zadat zhotovení částí Díla dle čl. 2 této Smlouvy o 

dílo poddodavatelům a v rozsahu tak, jak je uvedeno v jeho nabídce na 

tuto veřejnou zakázku, která je v této části jako Příloha č. 7 nedílnou 

součástí této Smlouvy o dílo.  

14.3. Zhotovitel může zadat zhotovení částí Díla dle čl. 2 této Smlouvy o 

dílo vždy pouze jednomu z poddodavatelů, uvedených pro každý příslušný 

rozsah v Příloze č. 7 této Smlouvy o dílo.  

mailto:stavba.heroltice@jihlava-city.cz
mailto:stavba.heroltice@jihlava-city.cz
mailto:info@jvak.cz
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14.4. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, kterému konkrétnímu 

poddodavateli zadá zhotovení částí Díla dle čl. 2 této Smlouvy o dílo, a 

rozsah ve lhůtě sedmi dnů od uzavření této Smlouvy o dílo.  

14.5. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli k jeho výzvě splnění 

podmínek čl. 14.1. této Smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu 

předložením smluv s osobami, které použil k provádění Díla dle čl. 2 této 

Smlouvy o dílo.  

14.6. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli k jeho výzvě splnění 

podmínek čl. 14.2. této Smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu 

předložením smluv s poddodavateli na zhotovení příslušné části Díla.  

14.7. Nesplnění nebo prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. 

14.5. a/nebo čl. 14.6. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy 

podstatným porušením této Smlouvy o dílo.  

14.8. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého 

prokazoval část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, 

a to pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 

poddodavatel pak musí splňovat minimálně stejně kvalifikační 

předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele 

v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nový 

poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se 

změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny 

předmětné dokumenty předloženy. 

 

Čl. 15 Související plnění 

15.1. Zajištěním dopravního značení podle čl. 2.7.1. této Smlouvy o dílo 

se rozumí  

15.1.1. zajištění a instalace příslušného dopravního značení v oblasti 

dotčené prováděním Díla na základě a v souladu s Dopravně inženýrským 

opatřením (DIO), které je jako nedílná součást této Smlouvy o dílo jako 

její Příloha č. 6, a které respektuje realizaci díla po etapách;   

15.1.2. zajištění a instalace příslušného dopravního značení v oblasti 

dotčené prováděním Díla na základě a v souladu s povolením zvláštního 

užívání komunikace;  
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15.1.3. udržování příslušného dopravního značení v oblasti dotčené 

prováděním Díla v souladu s obsahem povolením zvláštního užívání 

komunikace,  

a to vždy s omezením dopravy motorových vozidel pouze v rozsahu 

nezbytně nutném pro provádění Díla, tj. pro staveniště předané 

Zhotoviteli dle čl. 3.3. této Smlouvy o dílo a související komunikace.  

15.2. Zajištěním dopravní obslužnosti podle čl. 2.7.2. této Smlouvy o dílo 

se rozumí  

15.2.1. vytýčení trasy bezpečného průchodu obyvatel minimálně po jedné 

straně každé ulice dotčené prováděním Díla a bezpečných přechodů do 

přilehlých nemovitostí; a 

15.2.2. zabezpečení bezpečného průchodu obyvatel minimálně po jedné 

straně každé ulice dotčené prováděním Díla a bezpečných přechodů do 

přilehlých nemovitostí; a 

15.2.3. udržování bezpečného průchodu obyvatel minimálně po jedné 

straně každé ulice dotčené prováděním Díla a bezpečných přechodů do 

přilehlých nemovitostí; a 

15.2.4. zajištění průjezdnosti a neomezeného provozu konečné zastávky 

městské hromadné dopravy (MHD), se zachováním možnosti příjezdu a 

bezpečného otočení autobusu bez couvání, zabezpečení a udržování 

bezpečného výstupu a nástupu cestujících do dopravního prostředku, 

jakož i přístupu k zastávce MHD.  

15.3. Zajištěním přiblížení nádob na směsný komunální odpad a na tříděný 

komunální odpad podle čl. 2.7.3. této Smlouvy o dílo se rozumí  

15.3.1. přepravení nádob na směsný komunální odpad od každé stavby 

v oblasti dotčené prováděním Díla vždy v pondělí v době do 6.00 hodin na 

místa určená v Příloze č. 9, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo; 

a přepravení každé jedné nádoby na směsný komunální odpad z místa 

určeného v Příloze č. 9, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, ke 

každé příslušné stavbě v oblasti dotčené prováděním Díla vždy v pondělí 

v době po jejich vyprázdnění do 15.00 hodin,   

15.3.2. přepravení nádob na tříděný komunální odpad – papír a plast ze 

stálého stanoviště v oblasti dotčené prováděním Díla, papír vždy ve středu 

v době do 6.00 hodin a plast vždy v pondělí v době do 6.00 hodin, na 

místa určená v Příloze č. 9, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo; 

a přepravení každé jedné nádoby na tříděný komunální odpad – papír a 
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plast z místa určeného v Příloze č. 9, která je nedílnou součástí této 

Smlouvy o dílo, na každé příslušné stálé stanoviště v oblasti dotčené 

prováděním Díla, papír vždy ve středu v době po jejich vyprázdnění do 

15.00 hodin a plast vždy v pondělí v době po jejich vyprázdnění do 15.00 

hodin, 

15.3.3. přepravení nádob na tříděný komunální odpad – bio odpad od 

každé stavby v oblasti dotčené prováděním Díla vždy ve čtvrtek každý 

lichý týden roku 2018, roku 2019 a roku 2020 v době do 6.00 hodin na 

místa určená v Příloze č. 9, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo 

(před prvním přepravením je zhotovitel povinen nádoby označit dle 

příslušných nemovitostí, u kterých jsou umístěny, z důvodu vrácení každé 

jednotlivé nádoby na stejné místo); a přepravení každé jedné nádoby na 

tříděný komunální odpad – bio odpad z místa určeného v Příloze č. 9, 

která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, ke každé příslušné stavbě 

v oblasti dotčené prováděním Díla vždy ve čtvrtek každý lichý týden roku  

2018, roku 2019 a roku 2020 v době po jejich vyprázdnění do 15.00 

hodin, 

15.3.4. přepravení nádob na tříděný komunální odpad – sklo ze stálého 

stanoviště v oblasti dotčené prováděním Díla s četností jednou za dva 

kalendářní měsíce dle aktuálního stavu naplnění nádob v době po dohodě 

s odpovědným pracovníkem společnosti Služby města Jihlavy s.r.o. panem 

Františkem Pokorným, tel. 567 553 237, 608 666 410, případně s jinou 

pověřenou osobou, na místa určená v Příloze č. 9, která je nedílnou 

součástí této Smlouvy o dílo; a přepravení každé jedné nádoby na tříděný 

komunální odpad – sklo z místa určeného v Příloze č. 9, která je nedílnou 

součástí této Smlouvy o dílo, na každé příslušné stálé stanoviště v oblasti 

dotčené prováděním Díla v době po jejich vyprázdnění do 15.00 hodin. 

15.4.  přepravení nádob na komunální odpad od nemovitostí orient. č. 

63,65 a 70 vždy v pondělí v letech 2018,2019 a v roce 2020  v době do 

6:00 hodin na místa určená v Příloze č. 9, která je nedílnou součástí této 

Smlouvy o dílo (před prvním přepravením je zhotovitel povinen nádoby 

označit dle příslušných nemovitostí, u kterých jsou umístěny, z důvodu 

vrácení každé jednotlivé nádoby na stejné místo) a v době po jejich 

vyprázdnění do 15.00 hodin; v případě zajištění průjezdu pro nákladní 

dopravu není třeba nádoby převážet. 

15.5. přepravení nádob na tříděný komunální odpad – plasty od 

nemovitosti orient. č. 63 vždy v pondělí v letech 2018, 2019 a v roce 2020 

v době do 6:00 hodin na místa určená v Příloze č. 9, která je nedílnou 

součástí této Smlouvy o dílo (před prvním přepravením je zhotovitel 



 
39 

 

povinen nádoby označit dle příslušných nemovitostí, u kterých jsou 

umístěny, z důvodu vrácení každé jednotlivé nádoby na stejné místo) a 

v době po jejich vyprázdnění do 15.00 hodin; v případě zajištění průjezdu 

pro nákladní dopravu není třeba nádoby převážet. 

15. 6.  přepravení nádob na tříděný komunální odpad – papír od 

nemovitosti orient. č. 65 vždy v druhé pondělí v měsíci v letech 2018, 

2019 a v roce 2020 v době do 6:00 hodin na místa určená v Příloze č. 9, 

která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (před prvním přepravením 

je zhotovitel povinen nádoby označit dle příslušných nemovitostí, u 

kterých jsou umístěny, z důvodu vrácení každé jednotlivé nádoby na 

stejné místo) a v době po jejich vyprázdnění do 15.00 hodin; v případě 

zajištění průjezdu pro nákladní dopravu není třeba nádoby převážet. 

15.7. Nesplnění Zhotovitelem kterékoliv povinnosti dle čl. 15 této Smlouvy 

o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo 

ze strany Zhotovitele.  

 

 

Čl. 16 Zvláštní ujednání 

16.1. Není-li v této Smlouvě o dílo uvedeno jinak, je tuto Smlouvu o dílo 

možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označenými jako 

Dodatek ke Smlouvě o dílo, a potvrzenými oběma Smluvními stranami na 

téže listině, jinak je taková změna nebo doplnění neplatné.  

16.2. Všechna právní jednání činěná Smluvními stranami v souvislosti s 

touto Smlouvou o dílo, jejím plněním a porušením, a všechny právní 

úkony spojené s uplatněním nároků z této Smlouvy o dílo, jejího plnění a 

porušení, musí mít písemnou formu, jinak jsou vůči druhé Smluvní straně 

neplatné a neúčinné. Smluvní strany si sjednaly, že pro účely této 

Smlouvy o dílo je písemná forma zachována i v případě doručení 

prostřednictvím internetu.  

16.3. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv převést účastenství v této 

Smlouvě o dílo, práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy o dílo, jejího 

plnění a porušení, na třetí osobu bez písemného souhlasu Objednatele.  

16.4. V případě rozporu mezi ujednáním dle této Smlouvy o dílo a 

obsahem některé z příloh této Smlouvy o dílo má přednost smluvní 

ujednání dle této Smlouvy o dílo.  
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16.5. Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli do pěti dnů od předání a 

převzetí Díla  dvě úplná pare projektové dokumentace, zpracované Ing. 

Martinem Růžičkou, Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice zak. č. M-68-12 z 

07/2014, která od něj převzal podle čl. 1.7. této Smlouvy o dílo.  

16.6. Povinnost Zhotovitele předat Objednateli fotodokumentaci všech 

zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím podle čl. 6.5. této 

Smlouvy o dílo se považuje za splněnou předáním Zhotovitelem 

Objednateli nosiče CD či jiného obdobného nosiče s digitálním záznamem 

relevantní fotodokumentace.  

16.7. Ucelené části Díla dle čl. 5.1. této Smlouvy o dílo jsou definovány 

v časovém harmonogramu, který je jako Příloha č. 5 nedílnou součástí 

této Smlouvy o dílo. 

16.8. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na vědomí, že tato Smlouva o 

dílo, její obsah a všechny skutečnosti, které se dozví v souvislosti s 

plněním této Smlouvy o dílo, považuje Objednatel za důvěrné, a proto 

tvoří a budou tvořit předmět obchodního tajemství ve smyslu  ust. § 504 

zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění změn a doplnění, a 

Smluvní strany jsou povinny s nimi nakládat tak, aby nedošlo k porušení 

obchodního tajemství ve smyslu ust. § 2895 cit.zák. Porušení 

Zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným 

porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.   

16.9. Ujednání dle čl. 16.8. této Smlouvy o dílo se netýkají  

16.9.1. zákonných povinností Objednatele, např. jako veřejného 

zadavatele dle zák.č. 134/2016 Sb. ve znění změn a doplnění; a  

16.9.2. povinností Objednatele jako technického dozoru stavebníka dle 

zák.č. 183/2006 Sb.ve znění změn a doplnění  

16.10. V případě, že při provádění Díla vznikne potřeba provedení prací, 

které sice nelze považovat za Vícepráce dle čl. 8.16. této Smlouvy o dílo, 

ale jejich provedení je s přihlédnutím k principům péče řádného hospodáře 

a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky vhodné a účelné 

provést v době realizace Díla dle této Smlouvy o Dílo (zejména, nikoli však 

výlučně, vznikne potřeba opravy stávající kanalizace, a to např. ještě před 

provedením zpevnění a dokončením nové komunikace), zavazuje se 

Zhotovitel, že tyto práce pro Objednatele provede na žádost Objednatele 

za cenu, která odpovídá jednotkové ceně prací (shodných či obdobných 

pracím, které je dle tohoto článku smlouvy vhodné a účelné provést) 

uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
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a položkovým rozpočtem (Příloha č. 3 této Smlouvy o dílo), a to na 

základě za tím účelem uzavřené samostatné smlouvy o dílo mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

 

 

Čl. 17 Zvláštní podmínky provádění Díla 

17.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na vědomí prohlášení 

Objednatele, že 

17.1.1. v oblasti dotčené prováděním Díla je možný výskyt 

nezmapovaných kanalizačních stok; a  

17.1.2. ty kanalizační stoky, které jsou obecně známy, jsou v mapových 

podkladech zaneseny pouze orientačně, a to s ohledem na dobu pořízení 

technických map; a 

17.1.3. není znám způsob, trasování, poloha ani výška napojení 

jednotlivých nemovitostí přípojkami na vodovodní řady a kanalizační 

stoky; a  

17.1.4. fyzický stav stávající stokové sítě a objektů na ní provozovaných 

je velmi špatný a neumožnuje monitoring kamerou; a 

17.1.5. nejsou k dispozici pasporty přilehlých staveb a není tedy znám 

jejich aktuální stav; a  

17.1.6. Objednatel nemá právní nástroje k tomu, aby zajistil Zhotoviteli 

vynutitelný přístup do všech staveb v oblasti dotčené zhotovením Díla; a 

17.1.7. oblast dotčená prováděním Díla je území s předpokládanými 

archeologickými nálezy.  

17.2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla zaměřit a 

vytýčit v oblasti dotčené zhotovením Díla všechny inženýrské sítě. 

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla dle této Smlouvy o 

dílo s opatrností adekvátní tomu, že inženýrské sítě není možno 

lokalizovat najisto.  

17.3. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla zaměřit a 

vytýčit v oblasti dotčené zhotovením Díla všechny podzemní stavby. 

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla dle této Smlouvy o 
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dílo s opatrností adekvátní tomu, že podzemní stavby není možno 

lokalizovat najisto.  

17.4. Existence inženýrských sítí bez ohledu na to, zda jsou známy v době 

uzavření této Smlouvy o dílo, není překážkou pro provedení Díla v souladu 

s projektovou dokumentací dle čl. 1.7. této Smlouvy o dílo.  

17.5. V důsledku provádění Díla dle této Smlouvy o dílo nesmí dojít k 

přerušení dodávek vody a odvádění odpadních vod v nemovitostech 

dotčených prováděním Díla, a to ani v době zimního období od 1.12. do 

31.3. kalendářního roku.  

17.6. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla provést 

pasportizaci všech staveb přilehlých ke staveništi. Po ukončení celého Díla 

a před předáním Díla Objednateli je Zhotovitel povinen provést 

repasportizaci v rozsahu exteriérů a interiérů staveb, konstrukcí, 

podzemních objektů a porostů s důrazem na nový stav konstrukcí a jejich 

případných vad. Nedodržení Zhotovitelem těchto povinností je vedle 

zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany 

Zhotovitele. 

17.7. Pasportizaci dle čl. 17. 6. této Smlouvy o dílo je Zhotovitel je 

povinen provést v rozsahu exteriérů a interiérů staveb, konstrukcí, 

podzemních objektů a porostů s důrazem na stávající stav konstrukcí a 

jejich případných vad 

17.7.1. průkaznou fotodokumentací exteriérů a interiérů staveb, 

konstrukcí, podzemních objektů a porostů s datem a časem pořízení; a 

17.7.2. popisnou zprávou k exteriérům a interiérům jednotlivých staveb, 

konstrukcí, podzemních objektů a porostů s uvedením data a času pořízení 

a pořizující osoby/ osob a to před zahájením provádění Díla a po ukončení 

a předání celého Díla.  

17.8. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla  provést 

statické zabezpečení všech staveb přilehlých ke staveništi, a to na základě 

zjištění při pasportizaci dle čl. 17.7. této Smlouvy o dílo, v rozsahu a 

způsobem dle svého odborného uvážení. Nedodržení Zhotovitelem této 

povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o 

dílo ze strany Zhotovitele. 

17.9. Zhotovitel tímto prohlašuje , že na základě splnění povinností dle čl. 

17.6., čl. 17.7. a čl. 17.8. této Smlouvy o dílo přebírá odpovědnost za 

případné negativní vlivy provádění Díla na stavby přilehlé ke staveništi. 
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17.10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopie výsledků činností při 

pasportizaci dle čl. 17.7.1. a čl. 17.7.2. této Smlouvy o dílo do dvou týdnů 

od jejich pořízení. Nedodržení Zhotovitelem těchto povinností je vedle 

zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany 

Zhotovitele. 

17.11. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli provedení statické 

zabezpečení staveb  dle čl. 17.8.  této Smlouvy o dílo do dvou týdnů  od 

ukončení jeho provedení. 

17.12. Existence inženýrských sítí bez ohledu na to, zda jsou známy 

v době uzavření této Smlouvy o dílo, není překážkou pro provedení Díla 

v souladu s projektovou dokumentací dle čl. 1.7. této Smlouvy o dílo. 

17.13. Zhotovitel tímto prohlašuje, že si je vědom toho, že nese 

odpovědnost za Dílo a jeho vady i za situace, kdy bude již předané Etapy 

zatěžovat provozem své stavební techniky. 

17.14. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla dle této 

Smlouvy o dílo s opatrností adekvátní tomu, že oblast dotčená prováděním 

Díla je území s předpokládanými archeologickými nálezy. 

 

Čl. 18 Závěrečná ustanovení 

18.1. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti jejím podepsáním Smluvními 

stranami.  

18.2. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto Smlouvou o dílo 

neupravené se řídí zák.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném 

znění.  

18.3. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu o dílo přečetly a jejímu 

obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah této Smlouvy o dílo 

prodiskutovaly, a že tento v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani 

neumožňuje dvojí výklad.  

18.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě v 

celém rozsahu této Smlouvy o dílo. Dále Smluvní strany prohlašují, že tato 

Smlouva o dílo je jejich úplným ujednáním a že mezi nimi není jiných 

ujednání o této věci.  

18.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu o dílo sjednaly jako 

vyváženou a že její obsah jako celek považují za ekonomicky výhodný pro 

každou z nich.   
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18.6. Tato Smlouva o dílo má deset Příloh. Každá strana této Smlouvy o 

dílo, a každá strana Přílohy č. 3, č. 5, č. 7 této Smlouvy o dílo jsou 

parafovány oběma Smluvními stranami.  

18.7. Tato Smlouva o dílo včetně všech Příloh je vyhotovena v pěti 

prvopisech, kdy Objednatel je majitelem dvou pare a Zhotovitel je 

majitelem tří pare.  

18.8. Pokud by byla nebo se stala jednotlivá ustanovení této Smlouvy o 

dílo neplatnými, neúčinnými nebo neproveditelnými, nebo obsahuje-li tato 

Smlouva o dílo mezery, není tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. 

Na místě neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí 

jako smluvené takové ustanovení, které nejvíce odpovídá hospodářskému 

smyslu a účelu neúčinného ustanovení v souladu s čl. 1.13. této Smlouvy 

o dílo. V případě mezer platí jako smluvené takové ustanovení, které 

odpovídá tomu, co by bývalo bylo podle smyslu a účelu této Smlouvy o 

dílo v souladu s čl. 1.13. této Smlouvy o dílo smluveno, kdyby na tuto 

záležitost Smluvní strany pamatovaly již dříve.  

18.9. Osoby zastupující Smluvní strany této Smlouvy o dílo tímto 

prohlašují, že jsou plně svéprávné. 

18.10. Žádná nečinnost kterékoliv Smluvní strany ani pouze částečné 

uplatnění nároku nemohou být vykládány jako vzdání se práva nebo 

uznání nároku druhé Smluvní strany.  

18.11. V případě rozporu obsahu kterékoliv listiny zachycující 

jednostranné právní jednání kterékoliv Smluvní strany s objektivní realitou 

má přednost objektivní realita.  

18.12. Smluvní strany se dohodly, že právní jednání jejich jménem v 

souvislosti s touto Smlouvou o dílo, jejím plněním a porušením, a právní 

jednání spojená s uplatněním nároků z této Smlouvy o dílo, jejího plnění a 

porušení, jsou oprávněni činit za Objednatele pouze a výlučně statutární 

orgán Objednatele nebo jím k tomu písemně pověřená osoba a za 

Zhotovitele pouze a výlučně statutární orgán Zhotovitele nebo jím 

pověřená osoba, jinak jsou takové úkony vůči druhé smluvní straně 

neplatné a neúčinné.  

18.13. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných 

věcných ani právních okolností, které by jim bránily tuto Smlouvu o dílo 

uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu o 

dílo přečetly a jejímu obsahu porozuměly, že její obsah vyjadřuje jejich 
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skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ji nesjednávají v tísni 

ani za jinak nevýhodných podmínek.   

18.14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.  

18.15. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejích 

budoucích dodatků, a to včetně veškerých osobních údajů ve smlouvě 

obsažených.   

18.16. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru 

smluv v souladu s právními předpisy.  

 

 

 

 

 

Čl. 19 Přílohy smlouvy 

Příloha č. 1  

1-1.  Územní rozhodnutí o umístění stavby č. F-5-14, vydané Magistrátem 

města Jihlavy, stavební úřad dne 21. 5. 2014 pod čj. MMJ/SÚ/4378/2013-

13, 86349/2014/MMJ. 

1-2. Stavební povolení pro stavbu objektu ČOV, příjezdové komunikace, 

vydané Magistrátem města Jihlavy, stavební úřad dne 12. 9. 2014 pod čj. 

MMJ/SÚ/2673/2014-3, 153703/2014/MMJ. 

1-3. Stavební povolení k provedení stavby vodního díla, vydané 

Magistrátem města Jihlavy, odbor životního prostředí dne 8. 10. 2014 pod 

čj. MMJ/OŽP/5955/2014-4, 164868/2014/MMJ. 

 

Příloha č. 2  

Projektová dokumentace, zpracovaná Ing. Martinem Růžičkou, IČO:720 

95 989, Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice pod zak. č. M-68-12 z 

07/2014, dle čl. 1.7. Smlouvy o dílo v digitální podobě na CD. 
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Příloha č. 3  

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

položkovým rozpočtem, dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo v tištěné podobě. 

 

Příloha č. 4  

4-1 vyjádření Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Jihlava č.j. KRPJ-
1221-137/ČJ-2013-1600MN dne 4. 12. 2013; 

4-2 vyjádření státního podniku Povodí Vltavy Havlíčkův Brod ze dne 7. 12. 

2012 zn. 175/2012/270; 

4-3 vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. České Budějovice zn. 

D8626-16013037 ze dne 28. 5. 2014; 

4-4 vyjádření společnosti JMP DS, s.r.o. Brno zn. 5000935173 ze dne 25. 
04. 2014; 

4-5 vyjádření Magistrátu města Jihlavy, Úřadu územního plánování, č.j. 

MMJ/ÚÚP/938/2013 ze dne 25. 4. 2013; 

4-6 vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., Praha ze dne 24. 6. 

2014; 

4-7 vyjádření společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., č.j. 
JVAK/2014/426, JID 670/2014/JVAK (všeobecné podmínky) ze dne 20. 6. 

2014; 

4-8 vyjádření společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. správce místních 

komunikací zn. Vyjádření/106/14 ze dne 19. 6. 2014; 

4-9 sdělení Magistrátu města Jihlavy, Úřadu územního plánování, oddělení 
památkové péče ze dne 20. 6. 2014 č.j. MMJ/ÚÚP/1307/2014 JID 

107556/2014/MMJ; 

4-10  vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny p. o., Jihlava ze 

dne 2. 7. 2014 zn. 020738/14; 

4-11 vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, 
oddělení služeb v životním prostředí, správce veřejné zeleně, ze dne 14. 

7. 2014 č.j. MMJ/OŽP/5317/2014-2 JID 119966/2014/MMJ; 

4-12 vyjádření společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

divize Jihlava č.j. DJI 2831 VTN-No/14 ze dne 30. 6. 2014; 

4-13 vyjádření společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. správce 
veřejného osvětlení č. 183-13 MU ze dne 27. 11. 2013; 

4-14 vyjádření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Brno ze 
dne 22. 11. 2013 č.j. RRJV 19665/2013; 



 
47 

 

4-15 stanovisko a souhlas s připojením Policie České Republiky, Krajské 

ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní 
inspektorát, ze dne 31. 3. 2014 čj. KRPJ-36193-8/ČJ/-2014-160706; 

4-16 stanovisko společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. zn. 
30/13/11 ze dne 28. 11. 2013; 

4-17 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, 

Územní odbor Jihlava ze dne 21. 5. 2014 č.j. HSJI-2302-2/JI-2014; 

4-18 vyjádření organizace ARCHAIA Brno o.p.s. ze dne 14. 11. 2013; 

4-19 rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace k umístění 

inženýrských sítí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy ze dne 4. 11. 
2013 č.j. MMJ/OD/23767/2013 JID 139732/2013/MMJ; 

4-20 rozhodnutí o komunikačním připojení Magistrátu města Jihlavy, 
odboru dopravy ze dne 4. 4. 2014 č.j. MMJ/OD/7842/2014 JID 

60707/2014/MMJ; 

4-21 závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního 
prostředí, ochrana ovzduší ze dne 12. 4. 2013 zn. MMJ/OŽP/3545/2013, 

JID 45879/2013/MMJ; 

4-22 vyjádření Pozemkového fondu České Republiky, sekce správy 

vodohospodářských děl, ze dne 24. 10. 2012 zn.  PFCR 460229/2012; 

4-23 stanovisko státního podniku Povodí Vltavy Praha, ze dne 7. 7. 2014 
zn. 41015/2014-243-Pa; 

4-24 vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, 
oddělení odpadového hospodářství č.j. MMJ/OŽP/3648/2013-OH/Ďá, JID 

49411/2013/MMJ ze dne 19. 4. 2013; 

4-25 vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a.s. Praha ze dne 24. 6. 
2014 zn. POS-509138/13-Pyr.; 

4-26 vyjádření společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 
divize Jihlava č.j.DJI1771/VTN/-Dvoř./14 ze dne 18. 4. 2014; 

4-27 souhlas s návrhem trasy podzemního vedení Magistrátu města 

Jihlavy, odboru životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu 
č.j. MMJ/OŽP/3599/2013, JID 52963/2013/MMJ ze dne 26. 4. 2013; 

4-28 vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Praha č.j. 
509138/13 (všeobecné podmínky) ze dne 17. 1. 2013; 

4-29 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se 

sídlem v Jihlavě zn. KHSV/10947/2014/JI/HOK/Kom ze dne 10. 6. 2014; 

4-30 vyjádření státního podniku Lesy České Republiky, s.p., správa toků 

Brno ze dne 4. 7. 2013, č.j. LCR954/003702/2014 zn. LCR032851/2014; 
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4-31 stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, 

orgánu ochrany přírody, ze dne 2. 7. 2014 č.j. MMJ/OŽP/5319/2014 JID 
114274/2014/MMJ; 

4-32 vyjádření společnosti T- Mobile Czech republik a.s., Praha  ze dne 
13. 4. 2014; 

4-33 vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Praha ze dne 28. 

4. 2014; 

4-34 vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, 

vodoprávního úřadu, ze dne 6. 5. 2013 č.j. MMJ/OŽP/3700/2013-3 JID 
56962/2013/MMJ; 

4-35 závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, ze 

dne 25. 4. 2013 č.j. MMJ/OD/8631/2013-3 JID 52193/2013/MMJ; 

4-36 stanovisko společnosti NET4GAS s.r.o. ze dne 19. 10. 2012 zn. 

7292/12/OVP/N. 

 

 

 

Příloha č. 5  

Části díla podle článku 3.1 SOD a harmonogram (postup) provádění díla 

dle článku 8.11 SOD odsouhlasený objednatelem. 

 

Příloha č. 6  

6-1. DIO – Heroltice – celková situace  

6-2. DIO – Heroltice – I. etapa 

6-3. DIO – Heroltice – II. etapa 

6-4. DIO - Heroltice – III. etapa 

6-5. DIO - Heroltice – IV. etapa 

6-6. DIO - Heroltice – V. etapa 

 

 

Příloha č. 7  
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Seznam subdodavatelů a rozsahu subdodávek, dle čl. 14.2. Smlouvy o dílo  

Příloha č. 8 

8-1 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 
Statutárním městem Jihlava a panem Bohumilem Mifkou, Heroltice 77, 

586 01 Jihlava 

8-2 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 
Statutárním městem Jihlava a panem Jiřím Hegnerem, Heroltice 88, 586 

01 Jihlava a Markem Wenzelem, Heroltice 74, 586 01 Jihlava 

8-3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 

Statutárním městem Jihlava a panem Františkem Zdarsou, Heroltice 49, 
586 01 Jihlava; 

8-4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

Statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava; 

8-5 Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napětové hladiny nízkého 
napětí č. 12050850 mezi Statutárním městem Jihlava a E.ON Distribuce 

a.s. 

8-6 Příkazní smlouva č. 1396/OSR/2017/1 ze dne 5.2.2018 mezi 
Statutárním městem Jihlavou a Jihlavskými vodovody a kanalizacemi a.s.  

 

Příloha č. 9 

Místa určená pro přistavování nádob na směsný komunální a tříděný 

komunální odpad dle čl. 15.3. Smlouvy o dílo 

Příloha č. 10 

Vzor listu kanalizační přípojky, dle čl. 5.3.3. Smlouvy o dílo 

 

V Jihlavě dne       V Brně dne 

 

………………………........…………………...    …………………………………………… 

za Objednatele      za Zhotovitele 

Statutární město Jihlava    EUROVIA CS, a.s. 

Radek Popelka, MBA      Ing. Ludvík Šumbera 

náměstek primátora     ředitel závodu Morava jih 
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V Jihlavě dne 

 

 

………………………........…………                             ………………………………………….. 

VHS stavby a.s.      VHS stavby a.s. 

Ing. Martin Žagan,      Ing. Miroslav Lehký 

místopředseda představenstva   člen představenstva 

 

 

 

 

V Brně dne 

 

 

…………………………………………… 

VHZ-DIS, spol. s.r.o. 

Ing. Libor Šebesta 

jednatel společnosti 

  

 


