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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem 
zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Svoboda, investiční referent, ,  

  
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově 
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov 
bankovní spojení:  

pro úhradu způsobilých výdajů:   
pro úhradu nezpůsobilých výdajů:   

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. 

IČO:     45308616 
DIČ:     CZ45308616 
sídlo:     Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
zápis v rejstříku:   OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386 
zastoupený:    Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem 
bankovní spojení:    
číslo účtu:      

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
smlouvu o dílo: 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal 
prostřednictvím Národního elektronického nástroje, číslo zakázky N006/18/V00010944, do 
zadávacího řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby: „Hrádek u Nechanic – 
kouzlo anglického venkova. Projektová dokumentace II“. 

1.2. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem 
kultury České republiky. 

1.3. Pověřenou osobou objednatele je Bc. Jiří Svoboda, investiční referent, , 
.  

1.4. Architektem projektu zhotovitele, který projektovou dokumentaci specifikovanou v článku II. 
této smlouvy autorizuje a následně povede výkon funkce autorského dozoru, je Ing. arch. 
Tomáš Šantavý,  
Zhotovitel se zavazuje, že osobu architekta projektu, kterou uvedl ve své nabídce na veřejnou 
zakázku, nenahradí bez předchozího souhlasu objednatele jinou osobou. V případě porušení 
této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 150.000 Kč. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem a v rozsahu dle této smlouvy a objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za dílo. 
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Občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.
Uvodní ustanovení

Podkladem prO uzavření této Smlouvy O dílO je nabídka, kterou Zhotovitel podal
prostřednictvím Národního elektronického nástroje, číSlO Zakázky N006/18/V00010944, do
ZadáVaCÍhO řízení O zadání podlimitní Veřejné zakázky na Služby: „Hrádek u Nechanic -
kouzlo anglického venkova. Projektová dokumentace II".

Objednatel je právnickou OSObOu, Státní příspěvkovou Organizaci Zřízenou Ministerstvem
kultury Ceské republiky.

POVěřenOu OSObOu Objednatele je Bc. jiří Svoboda, investiční referent, ,
.

Architektem projektu ZhOtOVitele, který projektovou dokumentaci SpecifikOVanOu V článku lI.
této Smlouvy autorizuje a následně povede Výkon funkce autorského dozoru, je Ing. arch.
Tomáš ŠantaVý,
Zhotovitel Se ZaVaZuje, že OSObu architekta projektu, kterou uVedl Ve SVé nabídce na VeřejnOu
Zakázku, nenahradí bez předchozího SOuhlaSu Objednatele jinou OSObOu. V případě porušení
této povinnosti zhOtOVitelem má Objednatel právo požadovat pO zhotoviteli Smluvní pokutu Ve
výši 150.000 Kč.

Zhotovitel Se ZaVaZuje prOVéSt dílo ZpůSObem a VroZSahu dle této Smlouvy a Objednatel Se
ZaVaZuje řádně provedené dílo Od zhotovitele převzít a Zaplatit mu cenu Za dílo.
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Dílem dle této smlouvy je zpracování komplexní projektové dokumentace v rámci projektu 
„Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova“, a to: 
 zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení (DSP), 

včetně zajištění všech průzkumů nutných pro účely projektové přípravy a následné realizace 
stavební části projektu,  

 zajištění související inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení či 
souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a dalších stanovisek, včetně úhrady 
správních poplatků, 

 zpracování projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby (DZS), včetně soupisu 
prací a výkazu výměr, 

 zajištění výkonu autorského dozoru během realizace stavební části projektu. 

2.2. Specifikace záměru projektu: jedná se o obnovu západního křídla státního zámku Hrádek u 
Nechanic na multifunkční společenské a kulturní zařízení, včetně oprav, restaurování a 
zajištění odpovídajícího vybavení a technického zázemí v rozsahu investice maximálně 86 mil. 
Kč bez DPH. Řešená část zahrnuje jízdárnu, kočárovny, zámecké divadlo, chodbu, průjezd a 
související technické zázemí a sociální zařízení, nádvoří vč. kašny a střešní krytiny a vnější 
omítky. Záměr projektu může být objednatelem v průběhu prací průběžně upřesňován. 

2.3. Projektová dokumentace pro vydání stavební povolení nebo ohlášení (DSP):  

2.3.1. DSP bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, požadavků objednatele a v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými technickými normami.  

2.3.2. V rámci zpracování dokumentace zhotovitel zajistí veškerý nutný a potřebný průzkum či 
postupy pro zpracování projektové dokumentace, a to zejména: 

a. stavebně technický průzkum (vlhkostní poměry stavby, statické posouzení 
jednotlivých nosných konstrukcí, ověření sítí technické infrastruktury včetně 
jejich napojení, mykologický a dendrochronologický průzkum dřevěných 
konstrukcí a prvků),  

b. restaurátorský průzkum zaměřený na dochované starší omítkové vrstvy a 
předchozí barevné řešení povrchových úprav stěn v interiéru budovy a 
venkovních fasád objektu a na zjištění předchozích povrchových úprav výplní 
otvorů a předchozích povrchových úprav řezbářských prvků konstrukce krovu a 
balkonu v bývalé jízdárně, 

c. podrobné ověření zaměření objektu bývalého hospodářského dvora, výškopisné a 
polohopisné zaměření objektu a jeho blízkého okolí včetně související technické 
infrastruktury (přípojka vody, elektroinstalace, plyn, kanalizace), 

d. soupis všech výplní dveřních a okenních otvorů nacházejících se v řešené části 
objektu (včetně jejich zákresu do jednotlivých výkresů) s popisem jejich navržené 
obnovy (způsob provedení, užité materiály, popis a nákresy nově doplňovaných 
částí), případně jejich náhrady výplněmi novými (konkrétní návrh, včetně 
potřebných detailů a finální povrchové úpravy); v případě výplní nyní volně 
složených v objektu návrh jejich opětovného osazení (týká se pouze výplní 
označených ve stavebně historickém průzkumu jako hodnotných a zároveň 
vykazujících dobrý stavebně-technický stav, či sice v horším stavu, ale schopných 
obnovy), 

e. přesný popis navržených technologických postupů, konstrukčních a 
materiálových řešení, včetně popisu a složení navrhovaných materiálů, které 
budou užity k provedení obnovy, k doplňování a opravě historických konstrukcí a 
jejich povrchů (materiály určené k doplňování budou navrženy na základě 
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„Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického VenkOVa“, a tO:
0 Zpracování projektové dokumentace pro Vydání Stavebního povolení nebo ohlášení (DSP),

Včetně Zajištění Všech průzkumů nutných pro účely projektové přípravy a následné realizace
Stavební části projektu,

0 Zajištění související inženýrské činnosti a Získání pravomocného Stavebního povolení či
Souhlasu s provedením Ohlášeného Stavebního záměru a dalších stanovisek, Včetně úhrady
SpráVních poplatků,

0 Zpracování projektové dokumentace prO provedení a Zadání Stavby [DZS), Včetně soupisu
prací a Výkazu Výměr,

0 Zajištění Výkonu autorského dOZOru během realizace stavební části projektu.

Specifikace záměru projektu: jedná se O ObnOVu Západního křídla Státního Zámku Hrádek u
Nechanic na multifunkční Společenské a kulturní zařízení, Včetně Oprav, restaurování a
Zajištění Odpovídajícího vybavení a technického Zázemí V rozsahu investice maximálně 86 mil.
Kč beZ DPH. Řešená část Zahrnuje jízdárnu, kočárOVny, Zámecké divadlo, chodbu, průjezd a
související technické Zázemí a Sociální Zařízení, nádvoří Vč. kašny a střešní krytiny a vnější
omítky. Záměr projektu může být objednatelem V průběhu prací průběžně upřesňován.
Projektová dokumentace pro vydání Stavební povolení nebo ohlášení (DSP):
2.3.1. DSP bude zpracována V rozsahu dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve

Znění pozdějších předpisů, požadavků objednatele a V souladu s Obecně závaznými
právními předpisy, Zejména zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním
řádu (stavební Zákon), Ve Znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 20/1987 Sb., O státní
památkové péči, Ve Znění pozdějších předpisů a příslušnými technickými normami.

2.3.2. V rámci zpracování dokumentace Zhotovitel ZajiStí veškerý nutný a potřebný průzkum či
postupy prO Zpracování projektové dokumentace, a tO Zejména:

a. stavebně technický průzkum (Vlhkostní poměry Stavby, Statické posouzení
jednotlivých nosných konstrukcí, Ověření sítí technické infrastruktury Včetně
jejich napojení, mykologický a dendrochrOnOlOgický průzkum dřevěných
konstrukcí a prvků),

b. restaurátorský průzkum Zaměřený na dochované starší Omítkové VrstVy a
předchozí barevné řešení povrchových úprav stěn v interiéru budovy a
Venkovních fasád objektu a na Zjištění předchozích povrchových úprav Výplní
otvorů a předchozích povrchových úprav řezbářských prvků konstrukce krOVu a
balkonu V býValé jízdárně,

c. podrobné ověření zaměření objektu býValéhO hospodářského dvora, výškopisné a
pOtOpiSné Zaměření objektu a jeho blízkého Okolí Včetně Související technické
infrastruktury [přípojka Vody, elektroinstalace, plyn, kanalizace),

d. soupis Všech výplní dveřních a Okenních OtVOrů nacházejících se Vřešené části
Objektu [Včetně jejich Zákresu do jednotlivých Výkresů) s popisem jejich navržené
ObnOvy [Způsob provedení, užité materiály, popis a nákresy nově dOplňOvaných
částí), případně jejich náhrady Výplněmi novými [konkrétní návrh, Včetně
potřebných detailů a finální pOVrchOVé úpravy): V případě výplní nyní Volně
složených V Objektu náVrh jejich Opětovného Osazení (týká Se pouze Výplní
Označených ve stavebně historickém průzkumu jako hodnotných a Zároveň
Vykazujících dObrý stavebně-technický staV, či Sice V horším stavu, ale Schopných
Obnovy),

e. přesný popis navržených technologických postupů, konstrukčních a
materiálových řešení, Včetně popisu a složení naVrhOVaných materiálů, které
budou užity k provedení Obnovy, k doplňování a Opravě historických konstrukcí a
jejich pOVrchů (materiály určené k doplňování budou navrženy na Základě
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laboratorních rozborů stávajících historických materiálů zajištěných 
objednatelem a budou ve všech parametrech shodné s materiály historickými). 

2.3.3. Součástí DSP bude rozpočet stavby ve formě kalkulace nákladů, členěné po stavebních 
objektech a funkčních celcích. 

2.3.4. V DSP budou zohledněny zejména veškeré připomínky objednatele, dotčených orgánů 
státní správy, správců technické infrastruktury a dalších účastníků správního řízení a 
bude dokončena v rozsahu potřebném k vydání stavebního povolení. 

2.3.5. DSP bude posouzena příslušným orgánem státní památkové péče ve fázi rozhodnutí – 
závazného stanoviska, které se po vydání stane součástí DSP. 

2.4. Projektová dokumentace pro provedení a zadání stavby (DZS):  

2.4.1. DZS bude zpracována v souladu s § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 

2.4.2. Součástí DZS bude dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle § 3 a násl. vyhlášky č. 
169/2016 Sb., a položkový rozpočet. 

2.4.3. Položkový rozpočet bude zpracován bez agregovaných položek v cenové soustavě ÚRS 
nebo RTS, a to v cenách obvyklých v místě plnění.  

2.4.4. DZS bude zpracována v souladu se zásadami památkové péče, tj. zejména v souladu se 
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dále 
s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a 
veškerými platnými právními předpisy ČR. 

2.4.5. DZS bude splňovat kritéria jejího využití pro účely získání kladného závazného 
stanoviska orgánu státní památkové péče, pokud si takové stanovisko orgány státní 
památkové péče vyžádají.  

2.4.6. U soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu 
výměr objednatel požaduje, aby: 
 soupis prací stanovoval v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný 

popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci 
předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb 
nezbytných k plnění požadavků objednatele; 

 soupis prací byl zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a 
provozní soubory v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, přičemž každý 
stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor v ní definovaný musí mít vlastní 
soupis prací včetně výkazu výměr; 

 soupis prací vymezoval také požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek 
realizace stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, 
dodávek nebo služeb; 

 každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor měl samostatnou 
rekapitulaci; 

 každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor byl zpracován v jedné 
cenové soustavě, která je uvedena v rekapitulaci; 

 v případě, že je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové 
ceny obsahovaly rekapitulaci všech soupisů; 

 vedlejší a ostatní náklady byly popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné 
položky, rozpočtová rezerva se nepřipouští;  

 soupis prací, výkaz výměr včetně rozpočtu byl vyhotoven také jako souhrnný, a to jak 
v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě. Tím se rozumí, že veškeré zpracovávané 
rozpočty veškerých profesí budou součástí jednoho kompletního soupisu výkonů a 
dodávek s výkazem výměr a rozpočtu; 

 zhotovitel zapracoval do soupisu prací včetně výkazu výměr i položky, které vyplynou 
při přípravě zadávací dokumentace zakázky, včetně návrhu obchodních podmínek; 
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

laboratorních rozborů Stávajících historických materiálů zajištěných
objednatelem a budou Ve všech parametrech Shodné s materiály historickými).

Součástí DSP bude rozpočet Stavby Ve formě kalkulace nákladů, členěné po Stavebních
objektech a funkčních celcích.
VDSP budou zohledněny Zejména Veškeré připomínky objednatele, dotčených orgánů
státní Správy, správců technické infrastruktury a dalších účastníků správního řízení a
bude dokončena V rozsahu potřebném k vydání stavebního povolení.
DSP bude posouzena příslušným orgánem státní památkové péče ve fázi rozhodnutí -
závazného stanoviska, které se po vydání stane součástí DSP.

Projektová dokumentace pro provedení a zadání stavby (DZS):
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

DZS bude zpracována Vsouladu s § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, Ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace Veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s Výkazem Výměr.
Součástí DZS bude dokumentace pro provádění stavby podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
soupis stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem Výměr podle § 3 a násl. Vyhlášky č.
169/2016 Sb., a položkoVý rozpočet.
Položkový rozpočet bude zpracován bez agregovaných položek Vcenové soustavě ÚRS
nebo RTS, a to V cenách obvyklých V místě plnění.
DZS bude zpracována Vsouladu se zásadami památkové péče, tj. zejména V souladu Se
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, Ve znění pozdějších předpisů, dále
sbezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a
veškerými platnými právními předpisy ČR.
DZS bude Splňovat kritéria jejího Využití pro účely získání kladného závazného
stanoviska orgánu státní památkové péče, pokud Si takové stanovisko orgány státní
památkové péče Vyžádají.
U soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb [dále jen „soupis prací“) Včetně Výkazu
výměr objednatel požaduje, aby:
0 soupis prací stanovoval V přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný

popis Všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci
předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb
nezbytných k plnění požadavků objednatele;

0 soupis prací byl zpracován V členění na Stavební objekty, inženýrské objekty a
provozní soubory V souladu s příslušnou projektovou dokumentací, přičemž každý
stavební objekt, inženýrský objekt a provozní Soubor V ní definovaný musí mít vlastní
soupis prací Včetně výkazu výměr;

0 soupis prací vymezoval také požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek
realizace stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací,
dodávek nebo Služeb;

0 každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní Soubor měl samostatnou
rekapitulaci;

0 každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní Soubor byl zpracován Vjedné
cenoVé SoustaVě, která je uvedena V rekapitulaci;

0 V případě, že je stavba popsána Ve Více Soupisech, podklady pro zpracování nabídkové
ceny obsahovaly rekapitulaci Všech Soupisů;

0 Vedlejší a ostatní náklady byly popsány v Samostatném soupisu prací jako samostatné
položky, rozpočtová rezerva se nepřipouští;

0 soupis prací, výkaz Výměr Včetně rozpočtu byl vyhotoven také jako Souhrnný, a to jak
V tištěné podobě, tak i v elektronické podobě. Tím se rozumí, že Veškeré zpracovávané
rozpočty veškerých profesí budou součástí jednoho kompletního soupisu výkonů a
dodávek s výkazem Výměr a rozpočtu;

0 zhotovitel zapracoval do soupisu prací Včetně Výkazu výměr i položky, které Vyplynou
při přípravě zadávací dokumentace zakázky, Včetně návrhu obchodních podmínek;
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 elektronická podoba výkazu výměr bude zpracována ve formátu *.xls, v jednotné 
struktuře, s uzamčenými a správnými prověřenými výpočetními vzorci s možností 
editace pouze jednotkových cen a výpočtem dílčích sumárních cen a ceny celkové přes 
vložené uzamčené vzorce; dále také v rozpočtovém formátu *.XC4 – jedná se otevřený 
elektronický formát ve struktuře XML  

2.4.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost během zadávacího řízení o 
zadání veřejné zakázky dle DZS, zejména při zpracování odpovědí účastníkům 
zadávacího řízení tak, aby byly dodrženy lhůty dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce na jednání komise a provést 
posouzení nabídek z hlediska technického (kontrola rozpočtu, identifikace případné 
mimořádné nízké nabídkové ceny, atd.) 

2.5. Inženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení či souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru: 

2.5.1. Tato část díla zahrnuje:  
 průběžné projednávání záměru stavby se všemi dotčenými orgány státní správy, se 

správci inženýrských sítí a dalšími dotčenými subjekty v režimu kontrolních dnů 
projektu, pořádaných pod vedením a organizací zhotovitele, které budou konány 
alespoň 1x měsíčně, nestanoví-li objednatel jinak, na objektu SZ Hrádek u Nechanic 
v celém průběhu přípravy předmětu plnění specifikovaném v bodech 2.1., 2.3., 2.4. a 
2.5. této smlouvy o dílo; 

 zajištění veškerých podkladů, zejména vyjádření, stanovisek, souhlasů, smluvních 
dokumentů apod., potřebných pro získání příslušného stavebního povolení, vč. 
zajištění souhlasného závazného stanoviska příslušného orgánu památkové péče 
podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo ohlášení se zajištěním 
potvrzení o podání této žádosti; 

 získání pravomocného stavebního povolení vydaného věcně a místně příslušným 
orgánem státní správy, včetně úhrady veškerých správních poplatků spojených 
s vydáním stavebního povolení; v případě, že se stavební povolení podle platných 
právních předpisů nevyžaduje, pak získání souhlasu stavebního úřadu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru dle platných právních předpisů. 

2.5.2. Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele, aby jej zastupoval ve věci zajištění inženýrské 
činnosti a zajištění pravomocného stavebního povolení či souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru dle této smlouvy, a to při úkonech a jednáních 
potřebných pro: 
 projednání záměru stavby se všemi dotčenými orgány státní správy, se správci 

inženýrských sítí a s dalšími dotčenými subjekty; 
 zajištění veškerých podkladů, zejména vyjádření, stanovisek, souhlasů, smluvních 

dokumentů apod., včetně zajištění a převzetí všech oficiálních vyjádření či rozhodnutí 
od dotčených orgánů státní správy, potřebných pro získání příslušného stavebního 
povolení či souhlasu;  

 získání pravomocného stavebního povolení či souhlasu, zejména podání příslušných 
žádostí, přebírání doručovaných písemností, vzdání se práva odvolání, podání 
odvolání či námitek apod. 

Rozsah zmocnění zhotovitele je podrobně specifikován touto smlouvou o dílo, zmocnění 
se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu dle této smlouvy o dílo. 
Zhotovitel není oprávněn ustanovit za sebe zástupce. 

2.6. Autorský dozor (AD) 

2.6.1. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavební části projektu bude pro objednatele 
vykonávat autorský dozor, který zahrnuje zejména: 
 poskytování vysvětlení a podkladů potřebných k vypracování dodavatelské 

dokumentace; 
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 elektronická podoba výkazu výměr bude zpracována ve formátu *.xls, v jednotné 
struktuře, s uzamčenými a správnými prověřenými výpočetními vzorci s možností 
editace pouze jednotkových cen a výpočtem dílčích sumárních cen a ceny celkové přes 
vložené uzamčené vzorce; dále také v rozpočtovém formátu *.XC4 – jedná se otevřený 
elektronický formát ve struktuře XML  

2.4.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost během zadávacího řízení o 
zadání veřejné zakázky dle DZS, zejména při zpracování odpovědí účastníkům 
zadávacího řízení tak, aby byly dodrženy lhůty dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce na jednání komise a provést 
posouzení nabídek z hlediska technického (kontrola rozpočtu, identifikace případné 
mimořádné nízké nabídkové ceny, atd.) 

2.5. Inženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení či souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru: 

2.5.1. Tato část díla zahrnuje:  
 průběžné projednávání záměru stavby se všemi dotčenými orgány státní správy, se 

správci inženýrských sítí a dalšími dotčenými subjekty v režimu kontrolních dnů 
projektu, pořádaných pod vedením a organizací zhotovitele, které budou konány 
alespoň 1x měsíčně, nestanoví-li objednatel jinak, na objektu SZ Hrádek u Nechanic 
v celém průběhu přípravy předmětu plnění specifikovaném v bodech 2.1., 2.3., 2.4. a 
2.5. této smlouvy o dílo; 

 zajištění veškerých podkladů, zejména vyjádření, stanovisek, souhlasů, smluvních 
dokumentů apod., potřebných pro získání příslušného stavebního povolení, vč. 
zajištění souhlasného závazného stanoviska příslušného orgánu památkové péče 
podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo ohlášení se zajištěním 
potvrzení o podání této žádosti; 

 získání pravomocného stavebního povolení vydaného věcně a místně příslušným 
orgánem státní správy, včetně úhrady veškerých správních poplatků spojených 
s vydáním stavebního povolení; v případě, že se stavební povolení podle platných 
právních předpisů nevyžaduje, pak získání souhlasu stavebního úřadu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru dle platných právních předpisů. 

2.5.2. Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele, aby jej zastupoval ve věci zajištění inženýrské 
činnosti a zajištění pravomocného stavebního povolení či souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru dle této smlouvy, a to při úkonech a jednáních 
potřebných pro: 
 projednání záměru stavby se všemi dotčenými orgány státní správy, se správci 

inženýrských sítí a s dalšími dotčenými subjekty; 
 zajištění veškerých podkladů, zejména vyjádření, stanovisek, souhlasů, smluvních 

dokumentů apod., včetně zajištění a převzetí všech oficiálních vyjádření či rozhodnutí 
od dotčených orgánů státní správy, potřebných pro získání příslušného stavebního 
povolení či souhlasu;  

 získání pravomocného stavebního povolení či souhlasu, zejména podání příslušných 
žádostí, přebírání doručovaných písemností, vzdání se práva odvolání, podání 
odvolání či námitek apod. 

Rozsah zmocnění zhotovitele je podrobně specifikován touto smlouvou o dílo, zmocnění 
se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu dle této smlouvy o dílo. 
Zhotovitel není oprávněn ustanovit za sebe zástupce. 

2.6. Autorský dozor (AD) 

2.6.1. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavební části projektu bude pro objednatele 
vykonávat autorský dozor, který zahrnuje zejména: 
 poskytování vysvětlení a podkladů potřebných k vypracování dodavatelské 

dokumentace; 

Čj.:

2.5.

NPU-440/75642/2018 Smlouva Č. NPU-440/0855/2018 Zn.: HN

0 elektronická podoba výkazu výměr bude zpracována Ve formátu *.Xls, V jednotné
struktuře, s uzamčenými a správnými prověřenými výpočetními vzorci S možností
editace pouze jednotkových cen a výpočtem dílčích sumárních cen a ceny celkové přes
vložené uzamčené vzorce; dále také V rozpočtovém formátu *.XC4 - jedná se otevřený
elektronický formát Ve Struktuře XML

2.4.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost během zadávacího řízení o
Zadání veřejné Zakázky dle DZS, Zejména při Zpracování odpovědí účastníkům
zadávacího řízení tak, aby byly dodrženy lhůty dle Zákona o Zadávání veřejných zakázek.
Dále je Zhotovitel povinen Zajistit účast svého Zástupce na jednání komise a provést
posouzení nabídek zhlediska technického (kontrola rozpočtu, identifikace případné
mimořádné nízké nabídkové ceny, atd.)

Inženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení či Souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru:
2.5.1. Tato část díla zahrnuje:

0 průběžné projednávání záměru Stavby se všemi dotčenými orgány státní správy, se
správci inženýrských Sítí a dalšími dotčenými subjekty vrežimu kontrolních dnů
projektu, pořádaných pod vedením a organizací zhotovitele, které budou konány
alespoň 1X měsíčně, nestanoví-li objednatel jinak, na objektu SZ Hrádek u Nechanic
v celém průběhu přípravy předmětu plnění specifikovaném v bodech 2.1., 2.3., 2.4. a
2.5. této smlouvy o dílo;

0 zajištění veškerých podkladů, zejména vyjádření, stanovisek, souhlasů, smluvních
dokumentů apod., potřebných pro získání příslušného stavebního povolení, vč.
zajištění souhlasného závazného stanoviska příslušného Orgánu památkové péče
podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., ostátní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů;

0 zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo ohlášení se zajištěním
potvrzení o podání této žádosti;

0 získání pravomocného stavebního povolení vydaného věcně a místně příslušným
orgánem Státní správy, včetně úhrady veškerých správních poplatků spojených
svydáním stavebního povolení; vpřípadě, že se stavební povolení podle platných
právních předpisů nevyžaduje, pak získání souhlasu stavebního úřadu s provedením
Ohlášeného stavebního záměru dle platných právních předpisů.

2.5.2. Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele, aby jej zastupoval ve věci zajištění inženýrské
činnosti a zajištění pravomocného stavebního povolení či Souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru dle této smlouvy, a to při úkonech a jednáních
potřebných pro:
0 projednání záměru stavby se všemi dotčenými orgány státní Správy, se správci

inženýrských sítí a s dalšími dotčenými subjekty;
0 zajištění veškerých podkladů, zejména vyjádření, Stanovisek, souhlasů, smluvních

dokumentů apod., včetně zajištění a převzetí všech oficiálních vyjádření či rozhodnutí
od dotčených orgánů státní správy, potřebných pro získání příslušného stavebního
povolení či souhlasu;

0 získání pravomocného stavebního povolení či souhlasu, zejména podání příslušných
žádostí, přebírání doručovaných písemností, vzdání se práva odvolání, podání
Odvolání či námitek apod.

Rozsah zmocnění zhotovitele je podrobně specifikován touto smlouvou o dílo, zmocnění
se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu dle této smlouvy o dílo.
Zhotovitel není oprávněn ustanovit za sebe zástupce.

2.6. Autorský dozor (AD)
2.6.1. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavební části projektu bude pro objednatele

vykonávat autorský dozor, který zahrnuje zejména:
0 poskytování vysvětlení a podkladů potřebných k vypracování dodavatelské

dokumentace;
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 kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby, včetně korekce koordinací profesí; 

 posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby a dalších údajů a ukazatelů; 

 vyjádření k požadavkům na jiné množství výrobků a výkonů oproti schválené 
dokumentaci, 

 účast na kontrolních dnech stavby, pokud bude objednatelem vyžadována; 
 účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, pokud bude objednatelem 

vyžadována, 
 účast na kolaudaci stavby, pokud bude objednatelem vyžadována; 
 účast na místě provádění stavby vždy na výzvu objednatele nebo jeho pověřeného 

zástupce; 
 zápisy do stavebního deníku odpovědnou osobou za autorský dozor. 

2.6.2. Předpokládaný rozsah AD činí max. 464 hodin rovnoměrně rozdělených po celou dobu 
realizace stavební části projektu, která je odhadována na 30 měsíců. Skutečný výkon AD 
bude prováděn dle aktuálních potřeb objednatele. 

2.6.3. Maximální rozsah výkonu AD může být překročen pouze na základě dodatku k této 
smlouvě uzavřeného v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Článek III. 

Místo a termíny plnění 

3.1. Místem plnění této smlouvy je státní zámek Hrádek u Nechanic a prostory zhotovitele. 

3.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dle této smlouvy dnem nabytí účinnosti této 
smlouvy o dílo. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících dílčích termínech: 
3.3.1. Předání projektové dokumentace pro stavební povolení: do15. 10. 2018.   

3.3.2. Provedení inženýrské činnosti a předání pravomocného stavebního povolení (či souhlasu 
s provedením ohlášeného stavebního záměru) objednateli, včetně souvisejících 
stanovisek a vyjádření orgánů státní správy a dotčených subjektů: do 10. 02. 2019.  

3.3.3. Předání projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby (DZS), včetně 
souvisejících stanovisek a vyjádření orgánů státní správy a dotčených subjektů nutných 
pro zahájení výběru zhotovitele a následného zahájení realizace: do 28. 02. 2019. 

3.3.4. Výkon autorského dozoru bude probíhat po celou dobu realizace stavební části projektu; 
předpokládaný termín ukončení:  31. 12. 2022. 

 
Článek IV. 

Cena za dílo 

4.1. Cena za dílo byla stanovena jako součet cen za níže uvedené části díla: 

4.1.1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení (DSP):  
 cena bez DPH činí: 1 080 000 Kč 

4.1.2. Zajištění inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení (či souhlasu 
s provedením ohlášeného stavebního záměru), včetně úhrady správních poplatků: 

 cena bez DPH činí: 30 000 Kč 

4.1.3. Vypracování projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby (DZS): 
 cena bez DPH činí: 1 220 000 Kč 

4.1.4. Výkon autorského dozoru (AD):  
 cena za 1 hodinu výkonu AD bez DPH činí: 640 Kč  

 cena za 464 hodin výkonu AD bez DPH činí 296 960 Kč 

4.2. Celková cena za dílo bez DPH činí 2 626 960 Kč. 
DPH v sazbě platné ke dni uzavření této smlouvy, tj. 21 %, činí 551 661,60 Kč 
Celková cena za dílo včetně DPH činí 3 178 621,60 Kč. 
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 kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby, včetně korekce koordinací profesí; 

 posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby a dalších údajů a ukazatelů; 

 vyjádření k požadavkům na jiné množství výrobků a výkonů oproti schválené 
dokumentaci, 

 účast na kontrolních dnech stavby, pokud bude objednatelem vyžadována; 
 účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, pokud bude objednatelem 

vyžadována, 
 účast na kolaudaci stavby, pokud bude objednatelem vyžadována; 
 účast na místě provádění stavby vždy na výzvu objednatele nebo jeho pověřeného 

zástupce; 
 zápisy do stavebního deníku odpovědnou osobou za autorský dozor. 

2.6.2. Předpokládaný rozsah AD činí max. 464 hodin rovnoměrně rozdělených po celou dobu 
realizace stavební části projektu, která je odhadována na 30 měsíců. Skutečný výkon AD 
bude prováděn dle aktuálních potřeb objednatele. 

2.6.3. Maximální rozsah výkonu AD může být překročen pouze na základě dodatku k této 
smlouvě uzavřeného v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Článek III. 

Místo a termíny plnění 

3.1. Místem plnění této smlouvy je státní zámek Hrádek u Nechanic a prostory zhotovitele. 

3.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dle této smlouvy dnem nabytí účinnosti této 
smlouvy o dílo. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících dílčích termínech: 
3.3.1. Předání projektové dokumentace pro stavební povolení: do15. 10. 2018.   

3.3.2. Provedení inženýrské činnosti a předání pravomocného stavebního povolení (či souhlasu 
s provedením ohlášeného stavebního záměru) objednateli, včetně souvisejících 
stanovisek a vyjádření orgánů státní správy a dotčených subjektů: do 10. 02. 2019.  

3.3.3. Předání projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby (DZS), včetně 
souvisejících stanovisek a vyjádření orgánů státní správy a dotčených subjektů nutných 
pro zahájení výběru zhotovitele a následného zahájení realizace: do 28. 02. 2019. 

3.3.4. Výkon autorského dozoru bude probíhat po celou dobu realizace stavební části projektu; 
předpokládaný termín ukončení:  31. 12. 2022. 

 
Článek IV. 

Cena za dílo 

4.1. Cena za dílo byla stanovena jako součet cen za níže uvedené části díla: 

4.1.1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení (DSP):  
 cena bez DPH činí: 1 080 000 Kč 

4.1.2. Zajištění inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení (či souhlasu 
s provedením ohlášeného stavebního záměru), včetně úhrady správních poplatků: 

 cena bez DPH činí: 30 000 Kč 

4.1.3. Vypracování projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby (DZS): 
 cena bez DPH činí: 1 220 000 Kč 

4.1.4. Výkon autorského dozoru (AD):  
 cena za 1 hodinu výkonu AD bez DPH činí: 640 Kč  

 cena za 464 hodin výkonu AD bez DPH činí 296 960 Kč 

4.2. Celková cena za dílo bez DPH činí 2 626 960 Kč. 
DPH v sazbě platné ke dni uzavření této smlouvy, tj. 21 %, činí 551 661,60 Kč 
Celková cena za dílo včetně DPH činí 3 178 621,60 Kč. 
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0 kontrola dodržení projektu s poskytováním Vysvětlení potřebných pro plynulost
Výstavby, Včetně korekce koordinací profesí;

0 posuzování návrhů dodavatelů na Změny a Odchylky Z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů Stavby a dalších údajů a ukazatelů;

0 Vyjádření k požadavkům na jiné množství výrobků a Výkonů Oproti schválené
dokumentaci,

0 účast na kontrolních dnech Stavby, pokud bude Objednatelem vyžadována;
0 účast na Odevzdání a převzetí stavby nebo její části, pokud bude Objednatelem

Vyžadována,
0 účast na kolaudaci stab, pokud bude objednatelem Vyžadována;
0 účast na místě provádění Stab Vždy na Výzvu Objednatele nebo jeho pověřeného

zástupce;
0 zápisy do stavebního deníku Odpovědnou osobou za autorský dozor.

2.6.2. Předpokládaný rozsah AD činí max. 464 hodin rovnoměrně rozdělených po celou dobu
realizace stavební části projektu, která je Odhadována na 30 měsíců. Skutečný Výkon AD
bude prováděn dle aktuálních potřeb Objednatele.

2.6.3. Maximální rozsah Výkonu AD může být překročen pouze na základě dodatku ktéto
smlouvě uzavřeného V souladu s platnými právními předpisy.

Článek III.
Místo a termíny plnění

Místem plnění této smlouvy je Státní zámek Hrádek u Nechanic a prostory zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Zahájit provádění díla dle této smlouvy dnem nabytí účinnosti této
Smlouvy 0 dílo.
Zhotovitel je povinen provést dílo V následujících dílčích termínech:
3.3.1. Předání projektové dokumentace pro stavební povolení: d015. 10. 2018.
3.3.2. Provedení inženýrské činnosti a předání pravomocného stavebního povolení [či Souhlasu

s provedením Ohlášeného StaVebníhO záměru) Objednateli, Včetně SOuVisejících
stanovisek a Vyjádření Orgánů státní SpráVy a dotčených subjektů: do 10. 02. 2019.

3.3.3. Předání projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby (DZS), Včetně
souvisejících Stanovisek a Vyjádření Orgánů Státní Správy a dotčených subjektů nutných
pro zahájení výběru zhotovitele a následného zahájení realizace: do 28. 02. 2019.

3.3.4. Výkon autorského dozoru bude probíhat po celou dobu realizace stavební části projektu;
předpokládaný termín ukončení: 31. 12. 2022.

Článek IV.
Cena Za dílo

Cena za dílo byla stanovena jako Součet cen za níže uvedené části díla:
4.1.1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo Ohlášení (DSP):

cena bez DPH činí: 1 080 000 Kč
4.1.2. Zajištění inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení [či souhlasu

s provedením Ohlášeného stavebního záměru), včetně úhrady spráVních poplatků:
cena bez DPH činí: 30 000 Kč

4.1.3. Vypracování projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby (DZS):
cena bez DPH činí: 1 220 000 Kč

4.1.4. Výkon autorského dozoru (AD):
cena za 1 hodinu Výkonu AD bez DPH činí: 640 Kč

cena za 464 hodin Výkonu AD bez DPH činí 296 960 Kč

Celková cena za dílo bez DPH činí 2 626 960 Kč.
DPH v sazbě platné ke dni uzavření této Smlouvy, tj. 21 0/0, činí 551 661,60 Kč
Celková cena za dílo Včetně DPH činí 3 178 621,60 Kč.
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4.3. K dohodnuté ceně bez DPH se vždy připočte daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že by zhotovitel nebyl plátcem DPH, DPH se 
nepřipočítává. 

4.4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele související s provedením díla, 
jakož i veškeré poplatky (správní, místní apod.), obchodní a jiné přirážky, náklady na zkoušky, 
průzkumy, měření, zaměření, pojištění a dopravní náklady.  

4.5. Cena za dílo je sjednána jako cena pevná, nepodléhající vlivu změn cenových vstupů a vnějších 
podmínek, která zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění této smlouvy, i když 
tyto nemusí být ve smlouvě výslovně uvedeny, přičemž tato cena je sjednána s platností po 
celou dobu provádění díla.  

4.6. Pokud dojde k rozšíření rozsahu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě 
předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku k této smlouvě s úpravou 
dohodnuté ceny. Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to odporovalo 
právním předpisům. Jakékoliv vícepráce či méněpráce musí být předem písemně odsouhlaseny 
a oceněny.  

 
Článek V. 

Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

5.2. Vždy po provedení příslušné dílčí části díla dle bodů 3.3.1. až 3.3.3. této smlouvy vystaví 
zhotovitel fakturu na příslušnou část ceny díla (viz body 4.1.1. až 4.1.3.). 

5.3. V průběhu provádění autorského dozoru bude objednatel hradit cenu za autorský dozor 
skutečně provedený v příslušném kalendářním čtvrtletí (počet hodin násobený hodinovou 
sazbou) na základě faktury vystavené zhotovitelem s DUZP vždy k poslednímu dni 
kalendářního čtvrtletí; poslední faktura bude vystavena s DUZP ke dni ukončení činnosti 
výkonu autorského dozoru.  

5.4. Přílohou faktur vystavených dle bodu 5.2. musí být předávací protokoly podepsané oběma 
smluvními stranami. Přílohou faktury vystavené dle bodu 5.3. musí být zápis stvrzující rozsah 
vykonaného autorského dozoru v příslušném období podepsaný oběma smluvními stranami. 

5.5. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných právních předpisů. 

5.6. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel není povinen fakturu 
uhradit v případě, že příslušná část díla bude předána s vadami, a to až do doby odstranění vad 
zhotovitelem. 

5.7. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu, je-li tak objednatelem stanoveno. 
Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání dlužné částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

5.8. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  
 číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o 

DPH;  
 zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona 

o DPH.  
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je 
objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na 
účet správce daně podle § 109a zákona o DPH. 

5.9. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to 
před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky 
poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu 
faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých 
náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele či příslušných 
právních předpisů, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen 
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K dohodnuté ceně beZ DPH se Vždy připočte daň Z přidané hodnoty V Zákonné Výši platné V den
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že by Zhotovitel nebyl plátcem DPH, DPH Se
nepřipočítává.

Dohodnutá cena Zahrnuje Veškeré činnosti a náklady zhotovitele Související S provedením díla,
jakož i Veškeré poplatky (Správní, místní apod.), obchodní a jiné přirážky, náklady na Zkoušky,
průzkumy, měření, Zaměření, pojištění a dopravní náklady.

Cena Za dílo je sjednána jako cena pevná, nepodléhající vlivu změn cenových Vstupů a Vnějších
podmínek, která Zahrnuje Veškeré práce a dodávky nezbytné pro Splnění této Smlouvy, i když
tyto nemusí být Ve Smlouvě výslovně uvedeny, přičemž tato cena je sjednána s platností po
celou dobu provádění díla.

Pokud dojde kroZšíření rozsahu díla na Základě požadavku objednatele nebo na základě
předchozí dohody S ním, bude to předmětem písemného dodatku ktéto smlouvě S úpravou
dohodnuté ceny. Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to odporovalo
právním předpisům. jakékoliv Vícepráce či méněpráce musí být předem písemně odsouhlaseny
a oceneny.

Článek V.
Platební podmínky

Objednatel nebude V průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

Vždy po provedení příslušné dílčí části díla dle bodů 3.3.1. až 3.3.3. této smlouvy vystaví
Zhotovitel fakturu na příslušnou část ceny díla (viz body 4.1.1. až 4.1.3.).

Vprůběhu provádění autorského dozoru bude Objednatel hradit cenu Za autorský dozor
skutečně provedený Vpříslušném kalendářním čtvrtletí [počet hodin násobený hodinovou
sazbou) na základě faktury Vystavené Zhotovitelem sDUZP Vždy kposlednímu dni
kalendářního čtvrtletí; poslední faktura bude vystavena sDUZP ke dni ukončení činnosti
Výkonu autorského dozoru.

Přílohou faktur vystavených dle bodu 5.2. musí být předávací protokoly podepsané oběma
smluvními stranami. Přílohou faktury Vystavené dle bodu 5.3. musí být Zápis Stvrzující rozsah
Vykonaného autorského dozoru V příslušném období podepsaný oběma Smluvními Stranami.

Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných právních předpisů.

Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel není povinen fakturu
uhradit V případě, že příslušná část díla bude předána S vadami, a to až do doby odstranění Vad
Zhotovitelem.

Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu, je-li tak objednatelem stanoveno.
Faktura Se považuje Za uhrazenou dnem Odepsání dlužné částky Z účtu objednatele Ve
prospěch účtu zhotovitele.

Faktura musí dále obsahovat číslo účtu Zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
0 číslo účtu Zhotovitele uvedené na faktuře je Zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o

DPH;
0 zhotovitel není správcem daně Veden jako nespolehlivý plátce DPH Ve Smyslu§ 106a Zákona

o DPH.
V případě, že faktura nebude Obsahovat náležitosti uvedené V tomto bodě, nebo Zhotovitel bude
ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je
Objednatel oprávněn uhradit částku Odpovídající výši DPH Vyčíslené na této faktuře přímo na
účet Správce daně podle § 109a zákona 0 DPH.

Objednatel je Oprávněn stanovit Zhotoviteli další požadavky na Obsah a podobu faktur, a to
před Vystavením první faktury, nebo i V průběhu provádění díla s ohledem na požadavky
poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na Obsah a podobu
faktur akceptovat. V případě, že Vystavená faktura nebude Obsahovat některou Z dohodnutých
náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele či příslušných
právních předpisů, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a Zhotovitel je povinen
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vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové 
faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 

5.10. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli 
právo na zákonný úrok z prodlení. 

 
Článek VI. 

Prohlášení zhotovitele 

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že: 

6.1.1. je způsobilý a oprávněný k provedení prací a služeb tvořících předmět díla; 

6.1.2. disponuje technickými a personálním zdroji v rozsahu dostačujícím pro řádné a odborné 
provedení díla. 

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že:  

6.2.1. se řádně seznámil s veškerými rozhodnými skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 
provedení díla a nejsou mu známy jakékoliv skutečnosti, jež by byly důvodem navýšení 
ceny, případně provedení víceprací; 

6.2.2. v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či technické 
podmínky způsobilé k provedení díla;  

6.2.3. veškeré nejasné otázky ohledně provedení díla si vyjasnil s osobou oprávněnou jednat 
jménem objednatele a neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro 
kterou by nemohl po účinnosti smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla. 

6.3. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla a dodatečně požadovat 
navýšení sjednané celkové ceny za dílo uvedené v této smlouvě v případě, kdy se prokáže 
některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím bodě jako nepravdivé. 

6.4. Zhotovitel je oprávněn použít veškeré podklady, které mu byly předány objednatelem za 
účelem řádného provádění díla, výhradně pro plnění předmětu této smlouvy. Jakékoliv jiné 
využití takovýchto podkladů je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem 
objednatele. Veškeré takto předané podklady zůstávají ve výlučném vlastnictví objednatele a 
zhotovitel je povinen mu je po provedení díla vrátit.  

 
Článek VII. 

Provádění díla 

7.1. Během provádění díla je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli plnou součinnost pro 
dosažení účelu této smlouvy a poskytovat mu včasné informace rozhodné pro plnění této 
smlouvy. 

7.2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje 
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, a to kdykoliv na požádání objednatele.  

7.3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla, resp. některé jeho 
části, s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla, resp. 
stavební části projektu. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků 
omezit rozsah díla nebo provádění díla přerušit; v takovém případě nemá zhotovitel žádné 
právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, omezení rozsahu nebo přerušení 
díla, ani právo na náhradu škody. 

7.4. Zhotovitel po celou dobu provádění díla dle této smlouvy odpovídá: 
 za odbornou způsobilost a bezúhonnost osob, jejichž prostřednictvím zajišťuje plnění svých 

smluvních povinností;  
 za dodržování předpisů z oblasti BOZP a požární ochrany, hygieny a ochrany životního 

prostředí při výkonu činností dle této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít 
vliv na plnění díla. V případě nejasností ve výkladu pokynů ke zpracování předmětu smlouvy je 
zhotovitel povinen bezodkladně upozornit objednatele na zjištěné skutečnosti a postupovat 
dále v souladu s jeho pokyny. 
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objednatele. Veškeré takto předané podklady zůstávají ve výlučném vlastnictví objednatele a 
zhotovitel je povinen mu je po provedení díla vrátit.  

 
Článek VII. 

Provádění díla 

7.1. Během provádění díla je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli plnou součinnost pro 
dosažení účelu této smlouvy a poskytovat mu včasné informace rozhodné pro plnění této 
smlouvy. 

7.2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje 
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, a to kdykoliv na požádání objednatele.  

7.3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla, resp. některé jeho 
části, s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla, resp. 
stavební části projektu. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků 
omezit rozsah díla nebo provádění díla přerušit; v takovém případě nemá zhotovitel žádné 
právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, omezení rozsahu nebo přerušení 
díla, ani právo na náhradu škody. 

7.4. Zhotovitel po celou dobu provádění díla dle této smlouvy odpovídá: 
 za odbornou způsobilost a bezúhonnost osob, jejichž prostřednictvím zajišťuje plnění svých 

smluvních povinností;  
 za dodržování předpisů z oblasti BOZP a požární ochrany, hygieny a ochrany životního 

prostředí při výkonu činností dle této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít 
vliv na plnění díla. V případě nejasností ve výkladu pokynů ke zpracování předmětu smlouvy je 
zhotovitel povinen bezodkladně upozornit objednatele na zjištěné skutečnosti a postupovat 
dále v souladu s jeho pokyny. 

Čj.:

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

NPU-440/75642/2018 Smlouva Č. NPU-440/0855/2018 Zn.: HN

vystavit novou fakturu S OpraVenými údaji či náležitostmi, přičemž Opětovným doručením nOVé
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6.1.2. disponuje technickými a personálním zdroji v rozsahu dostačujícím pro řádné a Odborné

provedení díla.
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6.2.1. se řádně seznámil s Veškerými rozhodnými skutečnostmi majícími vliV na řádné a včasné

provedení díla a nejsou mu známy jakékoliv skutečnosti, jež by byly důvodem navýšení
ceny, případně provedení Víceprací;

6.2.2. ezsahu odpovídajícím jeho Odborné kvalifikaci Shledal veškeré místní či technické
podmínky způsobilé k provedení díla;
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dosažení účelu této smlouvy a poskytovat mu Včasné informace rozhodné pro plnění této
smlouvy.

Objednatel má právo kontroly díla V každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhOtOvitel zavazuje
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, a to kdykoliv na požádání objednatele.

Objednatel si Vyhrazuje právo posunout nebo Odložit začátek provádění díla, resp. některé jeho
části, S Ohledem a VzáVilSti na Výši dispOnibilních prostředků pro financování díla, resp.
stavební části projektu. Objednatel je Oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků
Omezit rozsah díla nebo provádění díla přerušit; VtakOVém případě nemá zhotovitel žádné
právo finančního pOstihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, Omezení rozsahu nebo přerušení
díla, ani práVO na náhradu škody.

Zhotovitel po celou dobu provádění díla dle tétO smlouvy Odpovídá:
0 za Odbornou způsObilOSt a bezúhonnost osob, jejichž prostřednictvím zajišťuje plnění svých

smluvních povinností;
0 za dodržování předpisů z Oblasti BOZP a požární Ochrany, hygieny a ochrany žiVOtníhO

prostředí při Výkonu činností dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele O okolnostech, které mohou mít
vliV na plnění díla. V případě nejasností Ve Výkladu pokynů ke zpracování předmětu Smlouvy je
zhotovitel povinen bezodkladně upozornit Objednatele na zjištěné Skutečnosti a pOstupOVat
dále v souladu s jeho pokyny.
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7.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběh prací průběžně konsultovat s pověřenou osobou za 
objednatele uvedenou v článku I. této smlouvy. Pokud bude mít objednatel k rozpracované 
dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen tyto připomínky do projektové dokumentace 
zapracovat. 

7.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel 
na požádání objednatele povinen doložit.  

7.8. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou 
dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího 
řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 
10 pracovních dnů ode dne doručení žádosti objednatele.  

7.9. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným 
poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve 
výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen 
předem písemně oznámit objednateli záměr změny poddodavatele a současně je povinen 
objednateli prokázat, že nový poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu a 
způsobem, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení. Pokud by 
poddodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho 
prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy. 

7.10. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele, 
které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení. V případě porušení této povinnosti 
zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel nesmí tento 
souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

7.11. Zhotovitel bude při pohybu v areálu i ve vnitřních prostorách národní kulturní památky 
státního zámku Hrádek u Nechanic respektovat speciální bezpečnostní režim a jeho veškeré 
aktivity budou probíhat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů; v záležitostech týkajících se provozu objektu a návštěvnického provozu 
bude respektovat pokyny vedoucího správy objektu (kastelána). 

 
Článek VIII. 

Pojištění odpovědnosti 

8.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy platně a účinně pojištěn pojištěním 
odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele, a to pojištěním profesní odpovědnosti, 
pojištěním odpovědnosti za věcné škody a pojištěním odpovědnosti za škody na zdraví, na 
pojistnou částku nejméně 10.000.000 Kč. Spoluúčast zhotovitele může činit maximálně 5 % 
sjednaného limitu pojištění. 

8.2. Zhotovitel předložil objednateli kopii pojistné smlouvy před podpisem smlouvy o dílo.  

8.3. Ochrana veškerého majetku zhotovitele, stejně jako předmětů a zařízení jím užívaných v místě 
plnění smlouvy, před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením je na odpovědnosti 
zhotovitele, stejně jako jejich pojištění. 

 
Článek IX. 

Předání a převzetí díla 

9.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo, resp. jeho příslušné části dle bodu 2.1. této 
smlouvy na státním zámku Hrádek u Nechanic, nedohodnou-li se strany jinak. Termín předání 
dokumentace je zhotovitel povinen oznámit objednateli alespoň 3 pracovní dny předem.  

9.2. Projektová dokumentace bude předána pověřené osobě objednatele v počtu 9 paré v tištěné 
podobě (výkresová a textová forma) a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (na digitálním 
nosiči DVD/CD-ROM).  
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9.2. Projektová dokumentace bude předána pověřené osobě objednatele v počtu 9 paré v tištěné 
podobě (výkresová a textová forma) a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (na digitálním 
nosiči DVD/CD-ROM).  

Čj.:

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.
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Zhotovitel Se zavazuje, že bude průběh prací průběžně konSultovat S pověřenou osobou Za
objednatele uvedenou včlánku l. této Smlouvy. Pokud bude mít objednatel krozpracované
dokumentaci připomínky, je Zhotovitel povinen tyto připomínky do projektové dokumentace
zapracovat.

Veškeré odborné práce musí vykonávat Zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci Zaměstnanců či poddodavatelů je Zhotovitel
na požádání Objednatele povinen doložit.

Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla [plnění veřejné zakázky) po celou
dobu provádění díla, a to vrozsahu, vjakém prokázal Svoji kvalifikaci vrámci zadávacího
řízení. Doklady o kvalifikaci je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli doložit ve lhůtě
10 pracovních dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel,
prostřednictvím kterého Zhotovitel prokaZoval kvalifikaci v zadávacím řízení, Sám nebo jiným
poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím
kterého prokaZoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve
výjimečných případech S předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen
předem písemně oznámit objednateli záměr změny poddodavatele a současně je povinen
objednateli prokázat, že nový poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu a
způsobem, vjakém ji zhotovitel prokaZoval objednateli v zadávacím řízení. Pokud by
poddodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho
prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného Souhlasu Objednatele změnit poddodavatele,
které uvedl vnabídce předložené v zadávacím řízení. Vpřípadě porušení této povinnosti
zhotovitelem je objednatel oprávněn Od této smlouvy odstoupit. Objednatel nesmí tento
souhlas bez závažného důvodu odepřít.

Zhotovitel bude při pohybu vareálu i ve vnitřních prostorách národní kulturní památky
Státního zámku Hrádek u Nechanic respektovat speciální bezpečnostní režim a jeho veškeré
aktivity budou probíhat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů; vzáležitostech týkajících se provozu objektu a návštěvnického provozu
bude respektovat pokyny vedoucího správy objektu (kastelána).

Článek vııı.
Pojištění odpovědnosti

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy platně a účinně pojištěn pojištěním
odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele, a to pojištěním profesní odpovědnosti,
pojištěním odpovědnosti za Věcné škody a pojištěním odpovědnosti za škody na zdraví, na
pojistnou částku nejméně 10.000.000 Kč. Spoluúčast zhotovitele může činit maximálně 5 %
Sjednaného limitu pojištění.

Zhotovitel předložil objednateli kopii pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy o dílo.

Ochrana veškerého majetku zhotovitele, stejně jako předmětů a zařízení jím užívaných v místě
plnění Smlouvy, před odcizením, Ztrátou, poškozením nebo zničením je na Odpovědnosti
zhotovitele, stejně jako jejich pojištění.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo, reSp. jeho příslušné části dle bodu 2.1. této
Smlouvy na státním zámku Hrádek u Nechanic, nedohoau-li Se strany jinak. Termín předání
dokumentace je zhotovitel povinen oznámit Objednateli alespoň 3 pracovní dny předem.

Projektová dokumentace bude předána pověřené osobě objednatele vpočtu 9 paré vtištěné
podobě (výkresová a textová forma) a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (na digitálním
nOSiči DVD/CD-ROM).
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Textová a grafická část projektové dokumentace bude předána ve formátu *.pdf a grafická část 
současně i ve formátu*.dwg, popř. variabilním formátu pro další použití v grafických 
programech AutoCAD®, ArchiCAD® apod.  
Soupis prací, včetně výkazu výměr budou odevzdány jak v listinné, tak v elektronické formě, a 
to s možností editace, ve formátu *.xls a ve formátu *.XC4. 
Všechna tištěná vyhotovení (pare) budou provedena jako autorizované originály s podpisy a 
razítky oprávněných osob. 

9.3. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel 
nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v průběhu plnění. 

9.4. O předání příslušné části díla (projektové dokumentace či stavebního povolení či souhlasu) 
sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
 označení smluvních stran, 
 prohlášení objednatele o tom, že příslušnou část díla přebírá, nebo popis vad díla a 

prohlášení objednatele, že příslušnou část díla z důvodů těchto vad nepřebírá, 
 datum podpisu předávacího protokolu, 
 podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
 podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

9.5. Jestliže budou při předání díla dle této smlouvy zjištěny na díle jakékoliv vady nebo nedodělky, 
objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo 
nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní 
lhůtu k předání. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol. 

9.6. V případě, že objednatel převezme dílo, i když bude toto vykazovat vady a nedodělky, uvedou 
se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po 
odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol. 

9.7. Jestliže nastane situace uvedená v bodě 9.6., je objednatel oprávněn (nikoliv povinen) zadržet 
platbu faktury vztahující se k příslušné dílčí části díla, kterou objednatel převzal s vadami a 
nedodělky, a to buď celou fakturovanou částku, nebo její část. Zadržovanou částku je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků. 

 
Článek X. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců ode dne předání příslušné 
části díla bez vad a nedodělků.  

10.2. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady či nedodělky do 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli i třetím osobám v důsledku vad projektu.  

10.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní řádně vady, může objednatel 
zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli 
nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od vyúčtování; povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním vady prostřednictvím této 
třetí osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.  

 
Článek XI. 

Autorská práva, licence 

11.1. Zhotovitel současně poskytuje objednateli podpisem této smlouvy licenci - oprávnění k výkonu 
práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu. Tato licence má 
neomezený územní rozsah, není omezena na území České republiky. 

11.2. Objednatel je oprávněn zejména užít dílo pro tyto účely: 
 jeho případného dopracování či rozpracování k tomu způsobilou třetí osobou (dojde-li 

k ukončení smluvního vztahu před dokončením díla); 
 provedení všech úkonů nutných pro získání pravomocného stavebního povolení; 
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Textová a grafická část projektové dokumentace bude předána ve formátu *.pdf a grafická část 
současně i ve formátu*.dwg, popř. variabilním formátu pro další použití v grafických 
programech AutoCAD®, ArchiCAD® apod.  
Soupis prací, včetně výkazu výměr budou odevzdány jak v listinné, tak v elektronické formě, a 
to s možností editace, ve formátu *.xls a ve formátu *.XC4. 
Všechna tištěná vyhotovení (pare) budou provedena jako autorizované originály s podpisy a 
razítky oprávněných osob. 

9.3. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel 
nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v průběhu plnění. 

9.4. O předání příslušné části díla (projektové dokumentace či stavebního povolení či souhlasu) 
sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
 označení smluvních stran, 
 prohlášení objednatele o tom, že příslušnou část díla přebírá, nebo popis vad díla a 

prohlášení objednatele, že příslušnou část díla z důvodů těchto vad nepřebírá, 
 datum podpisu předávacího protokolu, 
 podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
 podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

9.5. Jestliže budou při předání díla dle této smlouvy zjištěny na díle jakékoliv vady nebo nedodělky, 
objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo 
nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní 
lhůtu k předání. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol. 

9.6. V případě, že objednatel převezme dílo, i když bude toto vykazovat vady a nedodělky, uvedou 
se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po 
odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol. 

9.7. Jestliže nastane situace uvedená v bodě 9.6., je objednatel oprávněn (nikoliv povinen) zadržet 
platbu faktury vztahující se k příslušné dílčí části díla, kterou objednatel převzal s vadami a 
nedodělky, a to buď celou fakturovanou částku, nebo její část. Zadržovanou částku je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků. 

 
Článek X. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců ode dne předání příslušné 
části díla bez vad a nedodělků.  

10.2. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady či nedodělky do 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli i třetím osobám v důsledku vad projektu.  

10.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní řádně vady, může objednatel 
zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli 
nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od vyúčtování; povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním vady prostřednictvím této 
třetí osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.  

 
Článek XI. 

Autorská práva, licence 

11.1. Zhotovitel současně poskytuje objednateli podpisem této smlouvy licenci - oprávnění k výkonu 
práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu. Tato licence má 
neomezený územní rozsah, není omezena na území České republiky. 

11.2. Objednatel je oprávněn zejména užít dílo pro tyto účely: 
 jeho případného dopracování či rozpracování k tomu způsobilou třetí osobou (dojde-li 

k ukončení smluvního vztahu před dokončením díla); 
 provedení všech úkonů nutných pro získání pravomocného stavebního povolení; 
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

Textová a grafická část projektové dokumentace bude předána Ve formátu *.pdf a grafická část
Současně i Ve formátu*.dwg, popř. Variabilním formátu pro další použití V grafických
programech AutoCAD®, ArchiCAD® apod.
Soupis prací, Včetně výkazu Výměr budou odevzdány jak V listinné, tak V elektronické formě, a
to S možností editace, Ve formátu *.XlS a ve formátu *.XC4.
Všechna tištěná vyhotovení (pare) budou provedena jako autorizované originály s podpisy a
razítky oprávněných osob.

Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaciı pokud do ní Zhotovitel
nezapracoval Všechny připomínky, které mu objednatel sdělil V průběhu plnění.

O předání příslušné části díla [projektové dokumentace či stavebního povolení či Souhlasu)
Sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat Zejména tyto náležitosti:
0 označení smluvních Stran,
0 prohlášení objednatele o tom, že příslušnou část díla přebírá, nebo popis Vad díla a

prohlášení objednatele, že příslušnou část díla z důvodů těchto vad nepřebírá,
0 datum podpisu předávácího protokolu,
0 podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
0 podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.

jestliže budou při předání díla dle této smlouvy zjištěny na díle jakékoliv vady nebo nedodělky,
objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo
nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní
lhůtu k předání. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.

V případě, že objednatel převezme dílo, i když bude toto Vykazovat vady a nedodělky, uvedou
se tyto Vady a nedodělky V předávacím protokolu Spolu s termínem jejich odstranění. Po
odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.

jestliže nastane situace uvedená V bodě 9.6., je objednatel oprávněn (nikoliv povinen) zadržet
platbu faktury Vztahující Se kpříslušné dílčí části dílaı kterou objednatel převzal S Vadami a
nedodělky, a to bud' celou fakturovanou částku, nebo její část. Zadržovanou částku je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli po odstranění Vad a nedodělků.

Článek X.
Odpovědnost za Vady, Záruka Za jakost

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla V délce trvání 60 měsíců ode dne předání příslušné
části díla bez Vad a nedodělků.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamované Vady či nedodělky do 10 dnů ode dne obdržení
reklamace, pokud Strany písemně nedohodnou jiný termín.

Zhotovitel Odpovídá za škody způsobené objednateli i třetím osobám V důsledku Vad projektu.

jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní řádně Vady, může Objednatel
zajistit odstranění Vad třetími osobami; zhotovitel je Vtom případě povinen objednateli
nahradit náklady Spojené S odstraněním Vad do 15 dnů od Vyúčtování; povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli Smluvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním Vady prostřednictvím této
třetí Osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené V souvislosti s Vadou.

Článek XI.
Autorská práva, licence

Zhotovitel současně poskytuje objednateli podpisem této Smlouvy licenci - oprávnění k Výkonu
práva dílo užít, a to ke Všem způsobům užití díla Vneomezeném rozsahu. Tato licence má
neomezený územní rozsah, není omezena na území Ceské republiky.

Objednatel je oprávněn zejména užít dílo pro tyto účely:
0 jeho případného dopracování či rozpracování k tomu způsobilou třetí osobou (dojde-li

k ukončení smluvního Vztahu před dokončením díla) ;
0 provedení Všech úkonů nutných pro získání pravomocného Stavebního povolení;
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 provedení výběru zhotovitele stavby; 
 provedení stavby samé, a to v celku nebo v části; 
 zajištění výkonu souvisejícího autorského dozoru; 
 provedení jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny 

předmětného architektonického autorského díla;  
 uvedení stavby do provozu a užívání; 
 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby; 
 kolaudace stavby; 
 prezentace předmětného architektonického autorského díla na veřejnosti či jednotlivě u 

třetích osob, a to v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči nebo maketě; 
 pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin předmětného architektonického autorského 

díla. 

11.3. Tato licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele dle autorského zákona. 

11.4. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za dílo, a to tak, že cena příslušného stupně 
projektové dokumentace je tvořena vždy z 95 % cenou za provedení díla a z 5 % cenou za 
poskytnutí licence dle tohoto článku. 

11.5. Strany si potvrzují, že při sjednávání dohodnuté ceny bylo přihlédnuto k účelu licence, způsobu 
a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. 

11.6. Zhotovitel svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, upravováno, zpracováváno, spojeno 
s jiným dílem, zařazeno do díla souborného či jinak užíváno všemi známými způsoby podle 
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů; to vše podle záměru 
objednatele. 

11.7. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence dle této smlouvy zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě jako podlicenci, a to i bez úplatně, s čímž zhotovitel vyjadřuje souhlas.  

11.8. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel licenci postoupil třetí osobě.   

11.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.  

11.10. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2364 odst. 2, § 2377 a 
§ 2378 občanského zákoníku. 

11.11. Tato licence nezaniká jakýmkoliv zrušením smluvního vztahu dle této smlouvy a trvá tedy i 
po výpovědi, odstoupení či jiném zrušení smluvního vztahu dle článku XIV. této smlouvy. 

 
Článek XII. 

Některá ujednání o smluvních pokutách 

12.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat 
v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta. 

12.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokuty takto:  

12.2.1. v případě prodlení zhotovitele s provedením části díla v termínu dle bodů 3.3.1. až 
3.3.3. této smlouvy činí smluvní pokuta 0,1 % z ceny bez DPH příslušné části díla (viz 
body 4.1.1. až 4.1.3.) za každý den prodlení; 

12.2.2. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu 
činí smluvní pokuta 1.000 Kč za každý den prodlení; 

12.2.3. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad či nedodělků činí 
smluvní pokuta 1.000 Kč za každý den prodlení; 

12.2.4. v případě porušení povinnosti zhotovitele nechat si odsouhlasit poddodavatele nebo 
provádět dílo osobami s příslušnou kvalifikací činí smluvní pokuta 50.000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti; 

12.2.5. v případě porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě činí smluvní 
pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti; 

Čj.: NPU-440/75642/2018                                                    Smlouva č. NPU-440/0855/2018                zn.: HN 
 

10 

 provedení výběru zhotovitele stavby; 
 provedení stavby samé, a to v celku nebo v části; 
 zajištění výkonu souvisejícího autorského dozoru; 
 provedení jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny 

předmětného architektonického autorského díla;  
 uvedení stavby do provozu a užívání; 
 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby; 
 kolaudace stavby; 
 prezentace předmětného architektonického autorského díla na veřejnosti či jednotlivě u 

třetích osob, a to v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči nebo maketě; 
 pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin předmětného architektonického autorského 

díla. 

11.3. Tato licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele dle autorského zákona. 

11.4. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za dílo, a to tak, že cena příslušného stupně 
projektové dokumentace je tvořena vždy z 95 % cenou za provedení díla a z 5 % cenou za 
poskytnutí licence dle tohoto článku. 

11.5. Strany si potvrzují, že při sjednávání dohodnuté ceny bylo přihlédnuto k účelu licence, způsobu 
a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. 

11.6. Zhotovitel svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, upravováno, zpracováváno, spojeno 
s jiným dílem, zařazeno do díla souborného či jinak užíváno všemi známými způsoby podle 
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů; to vše podle záměru 
objednatele. 

11.7. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence dle této smlouvy zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě jako podlicenci, a to i bez úplatně, s čímž zhotovitel vyjadřuje souhlas.  

11.8. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel licenci postoupil třetí osobě.   

11.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.  

11.10. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2364 odst. 2, § 2377 a 
§ 2378 občanského zákoníku. 

11.11. Tato licence nezaniká jakýmkoliv zrušením smluvního vztahu dle této smlouvy a trvá tedy i 
po výpovědi, odstoupení či jiném zrušení smluvního vztahu dle článku XIV. této smlouvy. 

 
Článek XII. 

Některá ujednání o smluvních pokutách 

12.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat 
v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta. 

12.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokuty takto:  

12.2.1. v případě prodlení zhotovitele s provedením části díla v termínu dle bodů 3.3.1. až 
3.3.3. této smlouvy činí smluvní pokuta 0,1 % z ceny bez DPH příslušné části díla (viz 
body 4.1.1. až 4.1.3.) za každý den prodlení; 

12.2.2. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu 
činí smluvní pokuta 1.000 Kč za každý den prodlení; 

12.2.3. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad či nedodělků činí 
smluvní pokuta 1.000 Kč za každý den prodlení; 

12.2.4. v případě porušení povinnosti zhotovitele nechat si odsouhlasit poddodavatele nebo 
provádět dílo osobami s příslušnou kvalifikací činí smluvní pokuta 50.000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti; 

12.2.5. v případě porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě činí smluvní 
pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti; 

Čj.: NPU-440/75642/2018 Smlouva Č. NPU-440/0855/2018 Zn.: HN

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

provedení Výběru Zhotovitele Stavby;
provedení Stavby Samé, a to V celku nebo V části;
Zajištění výkonu Souvisejícího autorského dozoru;
provedení jiné dokumentace nezbytné pro provedení Stavby jakožto rozmnoženiny
předmětného architektonického autorského díla;
uvedení Stavby do provozu a užívání;
vypracování dokumentace Skutečného provedení Stavby;
kolaudace Stavby;
prezentace předmětného architektonického autorského díla na veřejnosti či jednotlivě u
třetích osob, a to v jakékoliv formě Zachycené na jakémkoliv nosiči nebo maketě;

0 pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin předmětného architektonického autorského
díla.

Tato licence Se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele dle autorského Zákona.

Cena Za poskytnutí licence je Zahrnuta vceně Za dílo, a to tak, že cena příslušného Stupně
projektové dokumentace je tvořena vždy Z 95 % cenou Za provedení díla a Z 5 % cenou Za
poskytnutí licence dle tohoto článku.

Strany Si potvrzují, že při Sjednávání dohodnuté ceny bylo přihlédnuto k účelu licence, způsobu
a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence.

Zhotovitel Svoluje ktomu, aby dílo bylo zveřejňováno, upravováno, Zpracováváno, Spojeno
Sjiným dílem, zařazeno do díla Souborného či jinak užíváno všemi Známými Způsoby podle
Zákona č. 121/2000 Sb., autorského Zákona, ve Znění pozdějších předpisů; to vše podle Záměru
objednatele.

Objednatel může oprávnění tvořící Součást licence dle této Smlouvy Zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě jako podlicenci, a to i bez úplatně, S čímž Zhotovitel vyjadřuje Souhlas.

Zhotovitel Souhlasí S tím, aby objednatel licenci postoupil třetí osobě.

Smluvní Strany Se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.

11.10. Smluvní Strany Se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2364 odst. 2, § 2377 a
§ 2378 občanského zákoníku.

11.11. Tato licence nezaniká jakýmkoliv zrušením smluvního vztahu dle této Smlouvy a trvá tedy i

12.1.

12.2.

po výpovědiı odstoupení či jiném zrušení Smluvního vztahu dle článku XIV. této Smlouvy.

Článek XII.
Některá ujednání 0 Smluvních pokutách

Žádné ujednání o Smluvní pokutě dle této Smlouvy Se nedotýká nároku objednatele požadovat
v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotoviteleı na kterou se vztahuje
Smluvní pokuta.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele S plněním jeho povinností má objednatel právo požadovat po
zhotoviteli Smluvní pokuty takto:
12.2.1. vpřípadě prodlení Zhotovitele Sprovedením části díla vtermínu dle bodů 3.3.1. až

3.3.3. této Smlouvy činí Smluvní pokuta 0,1 % z ceny bez DPH příslušné části díla [viz
body 4.1.1. až 4.1.3.) za každý den prodlení;

12.2.2. vpřípadě prodlení zhotovitele S odstraněním vad uvedených vpředávacím protokolu
činí Smluvní pokuta 1.000 Kč za každý den prodlení;

12.2.3. vpřípadě prodlení zhotovitele SodStraněním reklamovaných vad či nedodělků činí
Smluvní pokuta 1.000 Kč Za každý den prodlení;

12.2.4. vpřípadě porušení povinnosti Zhotovitele nechat si odsouhlasit poddodavatele nebo
provádět dílo osobami S příslušnou kvalifikací činí Smluvní pokuta 50.000 Kč za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti;

12.2.5. vpřípadě porušení povinnosti mlčenlivosti Specifikované vtéto Smlouvě činí Smluvní
pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
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12.2.6. v případě, že zhotovitel nesjedná nebo neprodlouží pojištění odpovědnosti tak, aby 
trvalo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, činí smluvní pokuta 250.000 Kč 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

12.3. V případě, že v průběhu realizace stavby podle projektové dokumentace vypracované 
zhotovitelem objednatel zjistí nesrovnalosti (vady) mezi jednotlivými částmi projektové 
dokumentace a tyto vady budou mít za následek zvýšení nákladů stavby, vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % ze zjištěného rozdílu výkazu výměr oceněného 
stejným způsobem jako základní projektová dokumentace. 

12.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od odeslání písemného vyúčtování zhotoviteli. 
Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně 
započítána proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, a to i v případě, že tato 
pohledávka objednatele není ještě splatná. 

12.5. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, 
je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, úhradu smluvní pokuty po zhotoviteli požadovat.  

 
Článek XIII. 

Další ujednání 

13.1. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na 
třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů. 

13.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji objednatel použít.  

13.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

13.5. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé smluvní strany, 
nebo i bez takové výzvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění této smlouvy. 

13.6. Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu sdělit změny, které se týkají 
některého ze základních identifikačních údajů (název, sídlo, IČO, DIČ, zápis do obchodního 
rejstříku či jiné obdobné evidence atd.), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o 
insolvenčním řízení, o zániku a nástupnictví. 

13.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a 
projektu dozvěděl při plnění této smlouvy, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné 
pro splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal výslovný písemný 
souhlas; to neplatí v případě veřejně dostupných skutečností, k jejichž uveřejnění nedošlo na 
základě porušení smlouvy některou ze smluvních stran. Uvedený závazek platí i pro období po 
ukončení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn získané informace poskytnout rovněž svým 
zaměstnancům a poddodavatelům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, pokud se tito 
zaměstnanci a poddodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných podmínek, jaké 
jsou uvedeny v této smlouvě. Tímto ustanovením však není dotčeno oprávnění zhotovitele 
poskytnout dokumenty nebo údaje týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům 
či jiným osobám vázaným povinností mlčenlivosti na základě zvláštního právního předpisu. 
Tyto osoby však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny. 

13.8. Smluvní strany si určily pravidla pro doručování písemností a zásilek takto: nedoručí-li druhá 
smluvní strana písemné oznámení o změně adresy, pak písemnost či zásilka odeslaná na její 

Čj.: NPU-440/75642/2018                                                    Smlouva č. NPU-440/0855/2018                zn.: HN 
 

11 

12.2.6. v případě, že zhotovitel nesjedná nebo neprodlouží pojištění odpovědnosti tak, aby 
trvalo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, činí smluvní pokuta 250.000 Kč 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

12.3. V případě, že v průběhu realizace stavby podle projektové dokumentace vypracované 
zhotovitelem objednatel zjistí nesrovnalosti (vady) mezi jednotlivými částmi projektové 
dokumentace a tyto vady budou mít za následek zvýšení nákladů stavby, vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % ze zjištěného rozdílu výkazu výměr oceněného 
stejným způsobem jako základní projektová dokumentace. 

12.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od odeslání písemného vyúčtování zhotoviteli. 
Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně 
započítána proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, a to i v případě, že tato 
pohledávka objednatele není ještě splatná. 

12.5. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, 
je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, úhradu smluvní pokuty po zhotoviteli požadovat.  

 
Článek XIII. 

Další ujednání 

13.1. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na 
třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů. 

13.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji objednatel použít.  

13.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

13.5. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé smluvní strany, 
nebo i bez takové výzvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění této smlouvy. 

13.6. Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu sdělit změny, které se týkají 
některého ze základních identifikačních údajů (název, sídlo, IČO, DIČ, zápis do obchodního 
rejstříku či jiné obdobné evidence atd.), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o 
insolvenčním řízení, o zániku a nástupnictví. 

13.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a 
projektu dozvěděl při plnění této smlouvy, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné 
pro splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal výslovný písemný 
souhlas; to neplatí v případě veřejně dostupných skutečností, k jejichž uveřejnění nedošlo na 
základě porušení smlouvy některou ze smluvních stran. Uvedený závazek platí i pro období po 
ukončení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn získané informace poskytnout rovněž svým 
zaměstnancům a poddodavatelům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, pokud se tito 
zaměstnanci a poddodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných podmínek, jaké 
jsou uvedeny v této smlouvě. Tímto ustanovením však není dotčeno oprávnění zhotovitele 
poskytnout dokumenty nebo údaje týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům 
či jiným osobám vázaným povinností mlčenlivosti na základě zvláštního právního předpisu. 
Tyto osoby však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny. 

13.8. Smluvní strany si určily pravidla pro doručování písemností a zásilek takto: nedoručí-li druhá 
smluvní strana písemné oznámení o změně adresy, pak písemnost či zásilka odeslaná na její 
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12.2.6. vpřípaděı že Zhotovitel nesjedná nebo neprOdlouží pojištění Odpovědnosti tak, aby
trvalo pO celou dobu provádění díla dle tétO Smlouvy, činí Smluvní pokuta 250.000 Kč
Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

V případě, že v průběhu realizace Stavby podle projektové dokumentace Vypracované
Zhotovitelem Objednatel ZjiStí nesrovnalosti (vady) mezi jednotlivými částmi projektové
dokumentace a tyto vady budou mít Za následek Zvýšení nákladů stavby, vyúčtuje Objednatel
ZhOtOviteli Smluvní pokutu ve výši 100 % Ze zjištěného rozdílu výkazu výměr Oceněného
Stejným Způsobem jako základní projektová dokumentace.

Smluvní pokuty jSou Splatné do 30 dnů Od Odeslání písemného vyúčtování Zhotoviteli.
Pohledávka Objednatele na Zaplacení Smluvní pokuty může být Objednatelem jednostranně
Započítána proti pohledávce zhotovitele na Zaplacení ceny Za dílo, a tO i vpřípadě, že tato
pohledávka Objednatele není ještě Splatná.

Vznikne-li podle této Smlouvy Objednateli právo na zaplacení Smluvní pokuty vůči Zhotoviteli,
je Objednatel Oprávněn, nikoliv povinen, úhradu smluvní pokuty po Zhotoviteli požadovat.

Článek XIII.
Další ujednání

Zhotovitel je oprávněn Své pohledávky vůči objednateli vyplývající Z tétO Smlouvy postoupit na
třetí OsObu či zastavit třetí OSObě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel Se zavazuje Spolupůsobit jako OSOba povinná v souladu Se Zákonem č. 320/2001 Sb.,
O finanční kontrole ve veřejné správě a O změně některých Zákonů [Zákon O finanční kontrole),
ve Znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci Související S realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je V českých právních předpisech
Stanovena lhůta delší, musí ji Objednatel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci Související s realizací projektu zaměstnancům nebo Zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného Orgánu finanční Správy a dalších Oprávněných orgánů Státní
Správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným Osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly SOučinnOst.

Smluvní strany Se navzájem zavazují poskytnout si na Základě výZvy druhé smluvní Strany,
nebo i bez takové výZvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění tétO smlouvy.

Smluvní Strany Se ZavaZují vzájemně si bez Zbytečného odkladu sdělit změny, které se týkají
některého Ze základních identifikačních údajů (název, Sídlo, IČO, DIČ, zápis dO Obchodního
rejstříku či jiné obdobné evidence atd.), dále O vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, O
insOlvenčním řízení, O Zániku a nástupnictví.

Zhotovitel se ZavaZuje ZachOvávat mlčenlivost o všech Skutečnostech, které Se O Objednateli a
projektu dozvěděl při plnění této Smlouvy, pokud jejich poskytnutí třetí OSObě není nezbytné
prO Splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal výSlOvný písemný
Souhlas; to neplatí vpřípadě veřejně dostupných Skutečností, kjejichž uveřejnění nedošlo na
Základě porušení smlouvy některou Ze Smluvních Stran. Uvedený Závazek platí i pro Období po
ukončení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn Získané informace poskytnout rovněž Svým
ZaměStnancům a pOddOdavatelům pověřeným kplnění předmětu této smlouvy, pokud se tito
Zaměstnanci a pOddOdavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za Stejných podmínek, jaké
jsou uvedeny vtéto Smlouvě. Tímto ustanovením však není dotčeno Oprávnění zhotovitele
poskytnout dokumenty nebo údaje týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům
či jiným Osobám vázaným povinností mlčenlivosti na základě ZvláštníhO právního předpisu.
Tyto OsOby však musí být na povinnost mlčenlivosti upOZOrněny.

Smluvní Strany Si určily pravidla prO doručování písemností a ZáSilek takto: nedoručí-li druhá
Smluvní Strana písemné Oznámení o Změně adresy, pak písemnost či Zásilka Odeslaná na její
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adresu uvedenou v záhlaví smlouvy se v případě pochybností o doručení nebo nedoručitelnosti 
považuje za doručenou nejpozději v třetí pracovní den po dni odeslání na adresu uvedenou ve 
smlouvě, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a písemnost či zásilku si 
vyzvedne. 

13.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být 
předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

13.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu, resp. v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
Uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. 

 
Článek XIV. 

Zánik smluvního vztahu 

14.1. Právní vztah založený touto smlouvou může být ukončen před jeho splněním takto:  

14.1.1. písemnou dohodou smluvních stran; 

14.1.2. písemnou výpovědí objednatele bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí 
10 dní a počne běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli; 

14.1.3. písemnou výpovědí zhotovitele bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí 
30 dní a počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi objednateli; 

14.1.4. písemným odstoupením kterékoliv smluvní strany z důvodů stanovených platnými 
právními předpisy nebo touto smlouvou. 

14.2. Mimo případy uvedené v ustanovení § 2002 občanského zákoníku se za podstatné porušení 
této smlouvy považuje zejména následující: 

14.2.1. vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a došlo tím k ohrožení plnění 
zhotovitele dle této smlouvy; 

14.2.2. příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne 
insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka; 

14.2.3. zhotovitel neodstranil ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě vady a nedostatky 
při provádění díla, které mu byly písemně oznámeny objednatelem; 

14.2.4. prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 15 dní; 

14.2.5. opakované jiné porušení této smlouvy zhotovitelem; 

14.2.6. opakované porušení této smlouvy objednatelem. 

14.3. V případě výpovědi má zhotovitel právo na úhradu poměrné části ceny za dílo odpovídající 
dosud provedené části díla. 

14.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského 
zákoníku třetí osobě. 

14.5. Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy. 

 
Článek XV. 

Závěrečná ujednání 

15.1. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti uveřejněním v registru smluv.  

15.2. Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

15.3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně 
číslovaných písemných dodatků na jedné listině, a to na základě úplného a vzájemného 
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adresu uvedenou v záhlaví smlouvy se v případě pochybností o doručení nebo nedoručitelnosti 
považuje za doručenou nejpozději v třetí pracovní den po dni odeslání na adresu uvedenou ve 
smlouvě, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a písemnost či zásilku si 
vyzvedne. 

13.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být 
předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

13.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu, resp. v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
Uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. 

 
Článek XIV. 

Zánik smluvního vztahu 

14.1. Právní vztah založený touto smlouvou může být ukončen před jeho splněním takto:  

14.1.1. písemnou dohodou smluvních stran; 

14.1.2. písemnou výpovědí objednatele bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí 
10 dní a počne běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli; 

14.1.3. písemnou výpovědí zhotovitele bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí 
30 dní a počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi objednateli; 

14.1.4. písemným odstoupením kterékoliv smluvní strany z důvodů stanovených platnými 
právními předpisy nebo touto smlouvou. 

14.2. Mimo případy uvedené v ustanovení § 2002 občanského zákoníku se za podstatné porušení 
této smlouvy považuje zejména následující: 

14.2.1. vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a došlo tím k ohrožení plnění 
zhotovitele dle této smlouvy; 

14.2.2. příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne 
insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka; 

14.2.3. zhotovitel neodstranil ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě vady a nedostatky 
při provádění díla, které mu byly písemně oznámeny objednatelem; 

14.2.4. prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 15 dní; 

14.2.5. opakované jiné porušení této smlouvy zhotovitelem; 

14.2.6. opakované porušení této smlouvy objednatelem. 

14.3. V případě výpovědi má zhotovitel právo na úhradu poměrné části ceny za dílo odpovídající 
dosud provedené části díla. 

14.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského 
zákoníku třetí osobě. 

14.5. Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy. 

 
Článek XV. 

Závěrečná ujednání 

15.1. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti uveřejněním v registru smluv.  

15.2. Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

15.3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně 
číslovaných písemných dodatků na jedné listině, a to na základě úplného a vzájemného 
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13.9.

adresu uvedenou V Záhlaví Smlouvy Se v případě pochybností O doručení nebo nedoručiteaSti
považuje Za doručenou nejpozději v třetí pracovní den po dni Odeslání na adresu uvedenou ve
Smlouvě, a to bez Ohledu na toı zda Se adresát na této adrese zdržuje a písemnost či zásilku Si
vyzvedne.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Obsahu této smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být
předmětem poskytnuté informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k
informacím, ve Znění pozdějších předpisů.

13.10. Smluvní Strany výslovně Souhlasí Stím, aby tato Smlouva ve Svém úplném Znění byla

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.1.

15.2.

15.3.

uveřejněna vrámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu, resp. vregistru Smluv. Smluvní Strany prohlašují, že SkutečnoSti uvedené vtétO
smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství ve Smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb.,
a udělují Svolení k jejich užití a uveřejnění bez Stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Uveřejnění této smlouvy podle Zákona o registru smluv zajistí objednatel.

Článek xıv.
Zánik Smluvního vztahu

Právní vztah Založený touto Smlouvou může být ukončen před jeho Splněním takto:
14.1.1. písemnou dohodou smluvních Stran;
14.1.2. písemnou výpovědí Objednatele beZ uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí

10 dní a počne běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli;
14.1.3. písemnou výpovědí Zhotovitele bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí

30 dní a počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi Objednateli;

14.1.4. písemným odstoupením kterékoliv smluvní Strany zdůvodů Stanovených platnými
právními předpisy nebo touto smlouvou.

Mimo případy uvedené vustanovení § 2002 občanského Zákoníku Se za podstatné porušení
této Smlouvy považuje Zejména následující:
14.2.1. vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a došlo tím kohrožení plnění

zhotovitele dle této Smlouvy;
14.2.2. příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí O úpadku zhotovitele nebo zamítne

insolvenční návrh pro nedostatek majetku Zhotovitele jako dlužníka;
14.2.3. zhotovitel neOdStranil ani v dodatečně Stanovené přiměřené lhůtě vady a nedostatky

při provádění díla, které mu byly písemně Oznámeny objednatelem;
14.2.4. prodlení zhotovitele S prováděním díla delší než 15 dní;
14.2.5. Opakované jiné porušení této Smlouvy zhotovitelem;
14.2.6. Opakované porušení této Smlouvy Objednatelem.

Vpřípadě výpovědi má zhOtOvitel právo na úhradu poměrné části ceny za dílO Odpovídající
dosud provedené části díla.

Strany vylučují možnost postoupení této Smlouvy ve Smyslu § 1895 a náSl. Občanského
zákoníku třetí OSObě.

Zánik právního vztahu založeného touto Smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody
vzniklé porušením Smlouvy.

Clánek XV.
Závěrečná ujednání

Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu Oběma smluvními Stranami. Smlouva nabývá
účinnosti uveřejněním v registru Smluv.

Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem.

jakékoli Změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně
číSlOvaných písemných dodatků na jedné listině, a to na Základě úplného a vzájemného
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konsensu obou smluvních stran vyjádřeného podpisy osob oprávněných jednat za smluvní 
strany.  

15.4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou obě smluvní strany jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

15.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

15.6. Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, 
z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

15.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní 
strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. 
Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své 
podpisy.  

 
Na Sychrově, dne 24.9.2018 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 PhDr. Miloš Kadlec Ing. Arch. Tomáš Šantavý, jednatel 
ředitel Územní památkové správy na Sychrově Projektový ateliér pro architekturu 
Národní památkový ústav, státní příspěvková  a pozemní stavby spol. s r.o. 
 organizace 
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konsensu Obou Smluvních stran vyjádřeněho podpisy Osob oprávněných jednat Za Smluvní
Strany.

15.4. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou obě Smluvní Strany jen vpřípadě, Že tím nebudou
porušeny podmínky Zadání veřejné Zakázky a Zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných
zakázek, ve Znění pozdějších předpisů.

15.5. Informace kochraně Osobních údajů jsou Ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v Sekci „Ochrana osobních údajů“.

15.6. Tato Smlouva Se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý s platností Originálu,
Z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

15.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní
strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají Ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo
Za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je pro obě Smluvní strany určitá a SroZumitelná.
Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby Oprávněně jednat Za smluvní strany své
podpisy.

Na Sychrově, dne 24.9.2018

Za Objednatele: Za zhotovitele:

I PhDr. Miloš Kadlec Ing. Arch. Tomáš Šantavý, jednatel
ředitel UZemní památkové správy na Sychrově Projektový ateliér pro architekturu
Národní památkový ústav, Státní příspěvková a pozemní stavby spol. S r.o.

Organizace
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