
Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele:...

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: 

zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále též „objednatel" 
a

Společnost / podnikatel
se sídlem: 
zastoupený:

IČ:

DIČ:

zapsaná v OR vedeném 
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 

708 89 546
...................................

.................................

PS - STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod 
Pavlem Sedláčkem, jednatelem 

28858531 
CZ28858531

u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 31554 
...................................

...................................

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník") a 
v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek 
dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva")

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:
„Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov"

Článek 1

Zmocněné osoby
1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednám ve věcech závazku 
založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným 

písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do 

stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná 
osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:
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a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:

....... ............................. ...... ...... ....... ... ................... ......................... 
.............. ................................. . ............................ 

.............. ............................

b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS"): bude 
řešeno samostatnou smlouvou

c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): ARCHITEP HK s.r.o., IČO 

27542238, se sídlem, Habrmanova 323, Hradec Králové, ....... ................................... ..... 
..........

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních: .......... ...............

b) ve věcech technických: .......... ........................... ..........
c) zástupci zhotovitele na stavbě: .......... ........................... ..........

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku
1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 

doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 7. 2018 

předložená v rámci veřejné zakázky „Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov" Dalším 

podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo
smlouvul

b) Příloha č. 2 -  Oceněny soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu vvměr (rozpočet)
c) Příloha č. 3 -  Harmonogram

d) Příloha č. 4 -  Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu ieiich plnění

e) Příloha č. 5 -  Rozhodnutí č. i. MDTN 32104/2018. s p . zn. 2018/1686/V/SAI, ze dne 10. 4. 
2018

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;

d) prověřil místní podmínky na staveništi;

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 
který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
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Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a 

přiměřeně si ověřil správnost dokumentů uvedených v bodě 2.2 tohoto článku a upozornil na zjevné 

nejasnosti, chyby, rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení a to formou 

žádosti o vysvětlení či změnu zadávací dokumentace. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje 

o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové 
a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel 

provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme 

taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy 

řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla 

řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 

Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem „Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec 
Pilníkov" podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností ARCHITEP 
HK s.r.o., IČO 27542238, se sídlem, Habrmanova 323, Hradec Králové, zodpovědný projektant 

Ing. arch. Pavel Červený (dále jen ,,DPS), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně 

soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. 
Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru 

zadavatele.

Jedná se o nástavbu stávajícího objektu Domova pro seniory Pilníkov a přístavba terasy. Nástavba je 
navržena na jižní straně objektu ve druhém nadzemním podlaží na stávající terase. V nové nástavbě 

jsou navrženy čtyři pokoje, hala a koupelna. Terasa bude navazovat na východ z nástavby. Součástí 
terasy bude schodiště umožňující přístup na zpevněnou plochu před objektem. Ve druhém nadzemním 
podlaží je navržena změna dispozice stávajícího sociálního zařízení. Bude vybudována kabina 

upravená pro invalidy, záchody pro klienty, kabina pro myčku klozetů, záchod pro personál a úklidová 

kabina. Součástí záměru jsou související stavební úpravy konstrukcí spojené s nástavbou a úprava 
zpevněných plocha a areálové technické infrastruktury související se stavbou terasy.

4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany.

4.3 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

vybudování zařízení staveniště; 
provádění a řízení stavebních prací;

obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, 
pojištění;

vedení deníku stavby;

3



zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 

odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;

vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu 

zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;

vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na 
výzvu zadavatele;

zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně 
příslušných zkoušek;

zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
zaškolení pracovníků uživatele;

dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
dokumentace skutečného provedení díla;
poskytnutí záruk na celé dílo;

servis a odstraňování vad v záruční době;

zkušební provoz -  provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně 
vystavění dokladů a jejich provedení;

topná zkouška v délce trvání 72 hodin;

funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a 
technologických celků, náklady hradí zhotovitel; 

zpracování výrobní / dílenské dokumentace;

geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální 
úřad;

provádění průběžných testů a komplexních zkoušek; 

sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;

poskytnutí součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně 
účasti na kolaudační prohlídce.

Technická kritéria pro dodávku:

zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS; 

použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 
požadavcích na stavební výrobky.

4.4 Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele, práce nelze 

provádět od 18:00 hod. do 07:00 hod. následujícího dne. Mimo tuto dobu pouze na základě dohody 
s vedením domova pro seniory. Veškerá staveništní doprava bude řešena zhotovitel jeho vlastními 
venkovními prostředky (výtahy, plošiny). Nebudou využívány stávající vnitřní komunikační 

prostory (schodiště, výtah). Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na charakter zařízení, je 

nezbytné provést taková opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi po 
dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může objednatel i 
uživatel požádat o operativní přerušení stavebních prací.

4.5 Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu musí být zachován, dodavatel se zavazuje k 
udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikací.

4.6 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla.
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4.7 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, 

určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.8 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 

20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona 
č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 

budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.9 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 

budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.10Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 
v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.11Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 
dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných 

změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené 
níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je 
povinen převzít staveniště od objednatele 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí 

a zahájit provádění vlastní stavby do 7 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění 

řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být 
ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této 

smlouvy.
5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace:

Termín ukončení plnění díla nejdéle do 11 měsíců ode dne předání staveniště. Při nevhodných 
klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení smluvních stran k přerušení plnění na 

dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do 
stavebního deníku.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení 

plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.
Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: ie Domov pro seniory Pilníkov, Trutnovská 176, 542 42, Pilníkov - stav. pare. č. 228, 
pare. č. 283/1 k.ú. Pilníkov I.

5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 

zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
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5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích 

příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi 
důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6 
Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní 

síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické 
práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací 

díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném 
v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 10.385.145,70Kč bez DPH

(slovy: deset milionů tři sta osmdesát pět tisíc jedno sto čtyřicet pět korun českých sedmdesát 
haléřů)

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala 
jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 

základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 

dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 

projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu 
jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je 
nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových 

cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této 
smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové 
soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly 

vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této 
smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro 

účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0, xx (doplní dodavatel na dvě desetinná místa podle 

výše jeho nabídkové ceny). Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena 
není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým 
průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, 

přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad 

pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) 
či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový 
rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění 

změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení 
revize.
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6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost 

f..PDP"’). bude daň odváděna přímo objednatelem.

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty 

a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury"). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem 
stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 
měsíc technickým dozorem.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít 
náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad 
vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 
daňových dokladů -  dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané 

období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po 
uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu 
nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. 

Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce 

nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS 
zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a 

převzetí díla potvrzený TDS.
b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 

30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury -  daňového dokladu na podatelnu sídla 
objednatele.

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až 
do výše 90% z celkové sjednané ceny.

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až 

po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura") a fakturovaná 

částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:
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1. splátka - Částka rovnající se 5% z celkové sjednané ceny (tedy 50% z konečné faktury) 

bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této 
smlouvy,

2. Splátka - Částka rovnající se 5 % z celkové sjednané ceny (tedy 50% z konečné faktury) 

bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu 

záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch 

objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho 
odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy 

a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla dle 

článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle 

článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, 
název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení 

oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. 

Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění 
práva z bankovní záruky: zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za 

vady díla a převzaté záruky za jakost, zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně 
způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle 
smlouvy povinen.

f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) 

tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku 
zhotovitele.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 
údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 
faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura 

jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo 
přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

e) číslo smlouvy,

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto
článku a celkovou částku,

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS
objednatele,
k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

l) razítko a podpis oprávněné osoby,

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
n) konstantní a variabilní symbol,
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o) specifický symbol

p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu -  daňový doklad, která nemá náležitosti 

požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 

nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 

náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla 
nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 

vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. 

Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 

poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 

splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst 

proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo 

vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 
k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto 

částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli 
zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 

3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 

stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou 

částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 
ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 
dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 

projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby
8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a 

cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle 

tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci 
zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje 
zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se
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zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. 

Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. lx  za týden.

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit 
ustanovení této smlouvy.

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 
průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 

v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že 

plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 
plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 

nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil 
přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným 

a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel 

nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem 
stanovené lhútě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 
povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet 
ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a 
staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je 

zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění 
předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 

(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 
objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 

souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 

povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 
proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 
zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 

objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 
této smlouvy. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za 

závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a 
technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. 

Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. 
kontrola uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných 

hydroizolací, všech venkovních sítí technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. 
Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 

pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup
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ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou 

péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat 

nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv 
na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 
48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným 
odkazem na pořízený protokol.

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 

zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že 
by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí 

kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto 
částí díla.

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či 

nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. 
V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím 

spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy 
náklady nese zhotovitel.

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací 

či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 

souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání 
ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho 
náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 

jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku 
takového jednání objednateli vzniknou.

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 

inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí 
zhotoviteli.

8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který 

tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části 
realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto 
harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 
žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené 

hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 

dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených 

průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, 
prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, 
ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.

11



8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení 

výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 
orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 

zhotovovaného díla.

8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených 

s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné 

podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a 

podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude 
průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a 

jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované 
strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné 

jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí 
zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání 

provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném 
rozsahu.

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, 

potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky 
nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím 

osobám realizační projektovou dokumentaci.
8.4 Stavební deník

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) 

stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 
denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební 

deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 

práce na staveništi.
8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a 

jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít 
s příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude 

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 
podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou 
této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí
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zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla 

řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla 

objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí 
nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 

Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 
ke kterým dojde provozem zhotovitele.

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 

hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 
zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen 

v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka 

zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 
bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné 

právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši 
zhotovitel.

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 
zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 
dle pokynů zhotovitele.

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté 
staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky 
pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu 

objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních 
objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako 
zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá 
za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi: buňka pro provoz 
objednatele, TDS a BOZP (lx dvojbuňka).

Buňka bude vybavena elektřinou, osvětlením a přípojkou k internetu, tiskárnou, 4x pracovní 
stůl, 8x židle, lx  skříň, lx  věšák na kabáty.

8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na 

staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel") 
pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem 

zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
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8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, 

uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 
vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je 

povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které 

hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do 
seznamu poddodavatelů.

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv 
ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.

8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci:

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,

vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 

dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram 

obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a 

převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že 
z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je 

objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace 
zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu 

zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí 
díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, 

jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací
9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené včl. 4 této smlouvy je splněn řádným 
ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, 

bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi 
stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel 

výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.
9.2. Předání a převzetí díla:
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9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů 

předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení 

těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení 

bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno 
v den určený ve výzvě zhotovitele.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 

zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 

zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté 

se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 
ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující 

řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli 

dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení 
díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v 

listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném 

přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo 
jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,

b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
c) případnou dohodu o slevě z ceny,

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
e) soupis příloh

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, 

které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto 
přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze 

smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny 

vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní 

strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet 
nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o 
převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle 
předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a 

objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel 
povinen uhradit 1 splátku - částku 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) 

až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, 

opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat
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k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 

a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 

pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do 

stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se 
stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení 

osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků 
objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu
10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí 

škody a jiné nebezpečí:

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 

ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 
opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 

zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, 
jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.),

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 
a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 
závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným 
porušením závazku zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných 
částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této 

smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli 

neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou 
těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo 
které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
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10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, 

k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude 

sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, 

že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví 

poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. 
Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si 
k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto 

předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie 

vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí 

obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel 
požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady 

vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové 
a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, 

které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po 
dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci 

zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou 
dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru 

objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. 

V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. 
Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně 

a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše 
a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 

odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nedílnou součástí této smlouvy je vzor reklamačního 
protokolu obsažený v Příloze č. 6.

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány 
v těchto režimech (kategoriích):

>  Kategorie vady „havárie", vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho 
části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či 

vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, 
prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze 
jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel 

prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně 

jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.
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>  Kategorie vady „střední", vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno 

tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, 

eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po 

nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel 

bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 

kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem 
na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

>  Kategorie vady „nízká", vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které 
nespadají do kategorií „vysoká" nebo „střední". Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení 

vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí 

práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od 
nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a 

dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy 

neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 
a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této 

skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději 

však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou 
jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 
objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro 
pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené 
v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 

kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
>  Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin 
od nahlášení požadavku.

>  Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce

>  na telefonním čísle (Hot-line): +420 608 351 606 v pracovní dny v době 8:00-17:00
>  na e-mailové adrese: sedlacek@ps-stav.cz v režimu 7x24x365

>  Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených 

v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím 

prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných 

technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po 
projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba 
k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 

5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje 

odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené
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v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle 

tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči 

dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva 

k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na 

vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé 

subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které 

je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných 

lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 

prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně 

vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost 
neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na 

posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru 
určený oběma stranami.

Článek 12 

Smluvní pokuty

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 

této smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace 
a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedených 

v bodě 5.3 činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace 
uzlového bodu, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této 
smlouvy.

12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní 
pokuta za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý 
den prodlení.

12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo 
provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních 

ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.

12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
12.1.6 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě 

jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté 

lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a 

každou vadu až do doby jejího odstranění.
12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 
5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě
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nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k 

jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý 

jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy 

anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí 
dodavatel objednateli.

12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a 

včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a 

nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení 
staveniště.

12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení 
závazku.

12.1.11 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, 

dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové 
objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.

12.1.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více 
než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.1.13 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou 
objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou 
smluvní stranou smluvní straně povinné.

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na 
závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že 
je zahájeno insolvenční řízení.

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže 
uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům 
uvedeným v této smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou;

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 
ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 

danými touto smlouvou.
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13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 

s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle 

jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady 
zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné 

vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 

soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 
k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od 

smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany 
jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle 
čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne 
odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání 

obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 
i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 

ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 

v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo 
jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv 
na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 
Další ujednání

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické 
předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak 

jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této 
smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou 

dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena 
připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem 

oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto 
změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
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14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 

objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel 
zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka 

prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak 

propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této 

smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do 

naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle 
ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen 

předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. 

se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 
doručení výzvy.

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich 

právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy 

(týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností 
vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje 

objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši 

alespoň 15 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při 

jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v 
platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů 

od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k 

nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání 
pojistné smlouvy.

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli 
oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle 
pojistné smlouvy.

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že 
případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, 
financujícího výstavbu předmětu plnění.

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 
škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 
v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 
rozhodnutím zavázán.

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které 

má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního 
ukončení projektu.

22



14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 

pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení 
díla.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským 

zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné 

předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude 

v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis 
nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní 
není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným 

předpisem upravujícím danou záležitost.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou 
provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se 

oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo 

zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. 
Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí 
druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení 

platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 
telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 

a předáno písemně v listinné podobě.
16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 
dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 
předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 

týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, 
předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí 

ustanovení smlouvy.

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
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16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv 

jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 

zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 
neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 

jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené 
podpisy.

16.11.1 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 
6. 8.2018 č. usnesení RK/21/1327/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu) 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen:
Příloha č. 3 -  Harmonogram

Příloha č. 4 -  Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu ieiich plnění.

Příloha č. 5 -  Rozhodnutí č. i. MUTN 32104/2018. sp. zn, 2018/1686/V/SAI. ze dne 10, 4. 2018

Za objednatele v Hradci Králové dne 2 0. fe l 201B Za zhotovitele v Náchodě dne

PS - STAV Náchod s.r.o. 

jednatel společnosti

Královéhradecký kraj 
se sídlem v 

Hradci Králové
.PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444 
547 01 Náchod 

IČO 28858531 DIČ CZ28858531
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 2018/07/03

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

JKSO: CC-CZ:
Místo: Pilníkov Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: IČ: 70889546
Královehradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28858531
PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ: 27542238
ARCHITEP HK s.r.o. DIČ: CZ27542238

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů 10 385 145,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 10 385 145,70

DPH základní 21,00% ze 10 385 145,70 2 180 880,60
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s  DPH V CZK 12 566 026,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 2018/07/03

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Místo: Pilníkov Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: Královehradecký kraj Projektant: ARCHITEP HK s.r.o.
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 10 385 145,70 12 566 026,30

SO Stavební úpravy 7 138 644,78 8 637 760,18
SO01a Stávající objekt - Stavební úpravy 767 129,08 928 226,19
SO01b Stávající objekt - Nástavba 4 744 951,30 5 741 391,07
SO02 Navržený objekt - Přístavba 1 626 564,40 1 968 142,92

ZTI ZTI 694 195,60 839 976,68
UT ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY 163 662,10 198 031,14
SIL Silnoproudé rozvody 758 510,20 917 797,34
SL Slaboproudé rozvody 68 633,30 83 046,29
KS Komunikační systém 297 003,00 359 373,63
VZT Vzduchotechnika 311 295,80 376 667,92
IO Zpevněné plochy 260 791,63 315 557,87

1001 Návrácení rozebrané zpevněné plochy 61 009,78 73 821,83
1002 Navržená zpevněná plocha 94 221,84 114 008,43
1003 Navržená palisáda 105 560,01 127 727,61

sú Sadové úpravy 195 409,29 236 445,24
SU01 Spádování a zatravnění 139 521,90 168 821,50
SU02 Okapový chodníček 55 887,39 67 623,74

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 497 000,00 601 370,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 385 145,70 12 566 026,30
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SO - Stavební úpravy

Část: S001a - Stávající objekt - Stavební úpravy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ

Zhotovitel: IČ: 28858531
PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

767 129,08
0,00

767 129,08

767129,08 161 097,11
0,00 0,00

928 226,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

PS-STAV Náchod s.r.o.
1 * L Na Hámrech 1444
I I

547 01 Náchod
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SO - Stavební úpravy

Část: S001a - Stávající objekt - Stavební úpravy

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

771 - Podlahy z dlaždic 

781 ■ Dokončovací práce - obklady 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

767 129,08

279 384,83 
41 606,87 

130 435,30 

38 239,48 

63 422,27 

5 680,91 

471 231,05 
16 863,10 

21 085,79 

167 257,45 

62 483,75 

187 499,41 

16 041,55 

16 513,20

2. 7. 2018

Sedláček Pavel - PS-STAV

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 767 129,08
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ROZPOČET

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SO - Stavební úpravy

Část: SO01a - Stávající objekt - Stavební úpravy

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

2. 7. 2018

Sedláček Pavel - PS-STAV 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

767 129,08

HSV ■ Práce a dodávky HSV 279 384,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce 41 606,87

1 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 2,318 4 154,23 9 629,51

D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace 

"m.č. 232" 2*1*2,02*0,45 1,818

“m.č. 234" 0,5 0,500

Součet 2,318

2 K 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 1,000 309,70 309,70

3 K 317168116 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm kus 1,000 539,22 539,22

1 1,000

4 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu 1. IE, u, UE nebo L do č 12

t 0,123 8 401,94 1 033,44

p ře k la d  vč. zá liv ky

D.1,04 Půdorys 2NP, D.1.12 Výpis HSV 

"HSV01" 3*1,8*10,6/1000 0,057

"HSV02" 3*1,4*10,6/1000 0,045

"HSV03" 2*1*10,6/1000 0,021

Součet 0,123

5 M 130107440 ocel profilová IPE, v Jakosti 11 375, h-120 mm t 0,123 23 367,56 2 874,21

6 K 317941123
Osazováni ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu 1, IE, U, UE nebo L do č 22

t 0,205 7 706,10 1 579,75

p ře k la d  vč. zá liv ky

D.1.04 Půdorys 2NP, 0.1.12 Výpis HSV 

"HSV04" (3+2)*2,6*15,8/1000 0,205

Součet 0,205

7 M 130107480 ocet profilová IPE, v Jakosti 11 375, h-160 mm t 0,205 23 263,71 4 769,06

8 K 342248141
Přičky z cihel broušených tt 115 mm pevnosti 
P10 s lepenými žebry

m2 33,652 620,23 i 20 871,98

D.1.04 Půdorys 2NP 
"m.č. 232,233,234"
3*(4,1+0,45+1,39+2,115+2,225+3*1,3)-1 *2,02*2- 
0,8*2,02*3

33,652

Součet 33,652

6i - Ú pravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 435,30

9 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 21,040 82,67 1 739,38

Om_strop 21,040

10 K 611321121
Vápenocementová omítka hladká Jednovrstvá 
vnitřnich stropů rovných nanášená ručně m2 21,040 225,37 4 741,78

Om_strop 21,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 611325403
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky 
stropů v rozsahu plochy do 50%

m2 24,075 236,79 5 700,72

D.1.4. Půdorys 2NP 

"m.č. 209" 5,35*4,5 24,075

Oprava_VC_strop Součet 24,075
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká

12 K 611341121 jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně
D.1.04 Půdorys 2NP

m2 21,040 260,68 5 484,71

"m.č. 231" 2,69 2,690

“m.č. 232“12,36 12,360

"m.č. 233" 3,87 3,870

“m.č. 234" 2,12 2,120

Om_strop Součet 21,040

13 K 611341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 42,080 68,44
]

2 879,96

Om_strop 21,040

21,04*2 "Přepočtené koeficientem množství 42,080

14 K 611345413
Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v 
rozsahu plochy do 50%

m2 19,350 285,601 5 526,36

D.1.4. Půdorys 2NP 

"M.č. 210" 19,35 19,350

Oprava_strop Součet 19,350

15 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně

m2 158,896 71,87 11 419,86

Om_gletovaná+Obklad 158,896

16 K 612321121
Vápenocementové omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 158,896 194,21 30 859,19

17 K 612325403

Om_gletovaná+Obklad
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky 
stěn v rozsahu plochy do 50%
D.1.4. Půdorys 2NP

m2

158,896

56,676 203,56 11 536,97

"M.č. 209" 3*(4,5*2+5,35‘2)-1,2*2,02 56,676

Oprava_VC_stěny Součet 56,676

18 1/ 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká

m2 54,011 226,41 12 228,63r\ jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
Gletovaná sádrová omítka

D.1.04 Půdorys 2NP 
"m.č. 231" (3-
2,1)*(0,9‘2+1,3*4+1,055*2)+0,3*(2*2+0,7) 
"m.č. 232" (3-

9,609

2,1 )*(4,1 *2+1,55+2,035+1,39*2+3,15+2,15+4*0,9 
+1,3*4)+0,3*(2*2+0,8)
"m.č. 233" (3-
2,1)*(2*2,25+2*1,72)+0,45*(1,1+2*2)

27,239

9,441

"m.č. 234" (3-2,1 (*(2,115*2+2*1 )+0,45*(0,7+2*2) 7,722

Om_gletovaná Mezisoučet 54,011

Součet 54,011

19 K 612341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m l 108,022 65,33 7 057,08

Om_gletovaná 54,011

54,011*2 "Přepočtené koeficientem množství 108,022

20 K 612345413
Oprava vnitřní sádrové hladké omitky stěn v 
rozsahu plochy do 50%
D.1.04 Půdorys 2NP
"m.č. 210" 3*(4,952*2+3,6*2)+0,3*(1,2+2*2,02)*2-

m l 40,921 244,06 9 987,18

1,2*2,02-1,2*2,02*1,1*1,97-1,2*2,02-0,9*2,02- 
0,8*2,02

40,921

Oprava_stěna Součet 40,921

21 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m l 88,445 18,17] 1 607,05

45+5,35*4,5+19,37 88,445

22 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou

m l 120,000 36,76 4 411,20

120 120,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 619991021
Oblepení rámů a keramických soklů lepicí 
páskou m 300,000! 4,65 1 395,00

300 300,000

24 K 631311125
Mazanína tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,795 3 437,63 6170,55

D.1.04 Půdorys 2NP

“m.č. 231" (2,69 +0,3*0,9)*0,08 0,237

"m.č. 232"(12,36+0,3*0,9)*0,08 1,010

"m.č. 233" (3,87+0,45*1,2)*0,08 0,353

"m.č. 234" (2,12+0,4*0,8)*0,08 0,195

Maz Součet 1,795

25 K 631319012
Příplatek k mazaniné tl do 120 mm za 
přehlazení povrchu m3 1,795 416,46 747,55

Maz 1,795

26 K 631319173
Příplatek k mazaniné tl do 120 mm za strženi 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 1,795 126,70 227,43

Maz 1,795

27 K 631319196
Příplatek k mazaniné tl do 120 mm za plochu do 
5 m2

m3 0,785 114,24 89,68

"m.č. 231" (2,69 +0,3*0,9)*0,08 0,237

"m.č. 233" (3,87+0,45*1,2)*0,08 0,353

"m.č. 234" (2,12+0,4*0,8)*0,08 0,195

Součet 0,785

28 K 631351101 Zřízeni bednění rýh a hran v podlahách m2 1,000! 293,91 293,91

Bed 01 10*0,1 1,000

29 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,000 66,16 66,16

Bed 01 1,000

30 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,148 32 610,73 4 826,39

(2,69+12,36+3,87+2,12)*0,005398*1,3 0,148

31 K 634111113
Obvodová dllatace pružnou těsnici páskou v 80 
mm mezí stěnou a mazaninou m 27,000 53,28 1 438,56

D.1.04 Půdorys 2NP 

2,5*2+4*4+2*3 27,000

9 - Ostatní konstrukce a  p rá c e ,  bourání 38 239,48
LeSeni pomocné pro objekty pozemních staveb s

32 K 949101111 lešeňovoe podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 88.445.
I

44,03 3 894,23

45+5,35*4,5+19,37 88,445

33 K 952901111
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby přt 
výšce podlaži do 4 m

m2 88,445 86,10 7615,11

45+5,35*4,5+19,37 88,445

34 K 962031133
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm m2 14,042 101,57 1 426,25

D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace 

"m.č. 211, 212" (2,65+2,95)*3-2*0,7*1,97
Bouráni zdivá cihelných z dutých nebo plných

14,042

35 K 962032432 cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC
přes 1 m3

m3 2,225 529,66 1 178,49

D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace 

"m.č. 232 Předsiň + WC“ 2,15*2,3*0,45 2,225
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin

36 K 965042141 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2
D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace

m3 2,138 2 471,77 5 284,64

"m.č. 211" 3,95*2,35*0,1 0,928

"m.č. 212" 4,1*2,95*0,1 1,210

Součet 2,138
Příplatek k bouráni betonových mazanin za

37 K 965049111 bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 m3 1,711 1 329,35 2 274,52
mm
D.9,03 Půdorys 2NP - Koordinace 

"m.č. 211” 3,95*2,35*0,08 0,743
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"m.č. 212” 4,1*2,95*0,08 0,968

Součet 1,711

38 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m l 3,232 258,60 835,80

D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace 

"m.č. 212" 2*0,8*2,02 3,232

39 K 968072456
Vybourání kovových dveřních zárubni pl přes 2 
m2

m2 4,040 197,33 797,21

D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace 

"m.č. 211, 212" 2*1*2,02 4,040

40 K 971033641
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 1,242 880,70 1 093,83

D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace 

"m.č. 232 Předsíň + WC" 0,9*2,3*0,3 0,621

"m.č. 232 Předsíň + WC" 0,9*2,3*0,3 0,621

Součet 1,242

41 K 971033651
Vybouráni otvorů ve zdtvu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 1,542 993,90 1 532,59

D.9.03 Půdorys 2NP ■ Koordinace 

"m.č. 233 WC Invalida" 1,2*2,3*0,45 
"m.č. 233 WC Invalida ■ rozšíření okenního 
otvoru" 0,3

1,242

0,300

Součet
Otlučení vnitřní vápenné nebo

1,542

42 K 978011191 vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 
100%
D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace

m2 21,378 90,87 1 942,62

"m.č. 211" 3,95*2,35 9,283

"m.č. 212" 4,1*2,95 12,095

Součet 21,378
Otlučeni vnitřní vápenné nebo

43 K 978013191 vápenocementové omitky stěn v rozsahu do 100 
%

m2 144,630 71,66 10 364,19

D.9.03 Půdorys 2NP ■ Koordinace

"m.č. 211" 3*(3,95+2,35)*2-1*1,6-1*2,02
"m.č. 212” 3*(4,1*4+2,95*4)-2*2*0,8*2,02-
1*2,02*2-0,9*1,2-0,6*0,9
Bourané konstrukce
“m.č. 211, 212 - bourání příček"
2*((2,65+2,95)*3-2*0,7*1,97)

34,180

72,476

28,084

"m.č. 232 Předsíň + WC - bourání zdí" 
2*(2,15*2,3)

9,890

Součet 144,630

997 - Přesun sutě 63 422,27
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných

44 K 997013113 hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

t 30,386 585,75 17 798,60

45 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 30,386 221,21 6 721,69

46 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 303,860 9,63 2 926,17

30,386*10 "Přepočtené koeficientem množství 303,860

47 K 997013831
Poplatek za uloženi stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) 1 30,386 1 183,96 35 975,81

998 - Přesun hmot 5 680,91

48 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 21,284 266,91 5 680,91

PSV - Práce a dodávky PSV

49

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

K R725O10
klopno nerezové madlo dl. 900mm kotveno 
erezovýmt šrouby 

D.1.13.7 Výpis ostatních prvků

kus 1,000

471 231,05
16 863,10

2 596,60 2 596,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"010" 1 1,000

50 K R725011
Pevné nerezové madlo dl. 900 ■ kotveno
nerezovými šrouby
D.1.13,7 Výpis ostatních prvků

kus 1,000 2 077,32 2 077,32

"011" 1 1,000
.

51 K R725012
Pevné nerezové madlo dl. 600 • kotveno 
nerezovými šrouby

kus 4,000 1 869,61 7 478,44

D. 1.13.7 Výpis ostatních prvků 

"012" 4 4,000

52 K R725013 Sklopné bezrámové zrcadlo kus 1,000 4 673,72 4 673,72

D. 1.13.7 Výpis ostatních prvků 

"013" 1 1,000

53 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařfzovací předměty 
v objektech v do 12 m

% 162,010 0,23 37,02

763 ■ Konstrukce suché výstavby 21 085,79

54 763131481
SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI

m2 21,040 921,20
i

19 382,05
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
D.1.04 Půdorys 2NP

”m.č. 231" 2,69 2,690

"m.č. 232"12,36 12,360

"m.č. 233" 3,87 3,870

"m.č. 234" 2,12 2,120

SDK_podhled Součet 21,040

55 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 21,040 26,48 557,14

SDK.podhled 21,040

56 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 21,040 24,30 j 511,27

SDK_podhled 21,040

57 * 283292100 fo l ie  podstřešni parotěsná PE ro le 1,5 x 50 m m 2 23,144 13,81 319,62

21,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 23,144

; 58 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

% 199,990 1,58 315,71

766 • Konstrukce truhlářské 167 257,45

59 K 766691914
Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2 kus 2,000 23,47 46,94

D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace 

"m.č. 212" 2 2,000

60 K 766691915
Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl přes 2 m2

kus 2,000 42,17 84,34

D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace 

"m.č. 211, 212" 2 2,000

61 K R766DI01
Montáž a dodávka dveň DI01 vč. zárubně a 
příslušenství - viz výpis výplní otvorů kus 2,000 16 616,93 33 233,86

D.1.13.1 Výpis dveří 

"DI01" 2 2,000

| 62 K R766DI02
Montáž a dodávka dveří DI02 vč. zárubně a 
příslušenství • viz výpis výplní otvorů

kus 3,000 16 616,93 49 850,79

D. 1.13.1 Výpis dveří

"DI02" 3 3,000

63 K R766DI03
Montáž a dodávka dveň DI03 vč. zárubně a 
příslušenství • viz výpis výplní otvorů

kus 1,000 16 824,64 16 824,64

D.1,13.1 Výpis dveří

"DI03" 1 1,000

64 K R766DI04
Montáž a dodávka dveří DI04 vč. zárubně a 
příslušenství ■ viz výpis výplní otvorů 
D.1.13.1 Výpis dveří 

"DI04" 2

kus 2,000 17 447,78 34 895,56

2,000

65 K R766DI05
Montáž a dodávka dveří DI05 vč. zárubně a 
příslušenství viz vypiš vyplní otvorů

kus 1,000 15 163,59 15 163,59

D.1.13.1 Výpis dveří 

"DI05” 1 1,000
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66 K R76601 M+D Generální klič - viz PD kpl 1,000 15 370,66 15 370,66

67 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

% 1 593,260 1,12 1 787,07

771 • Podlahy z dlaždic 62 48375

68 K 771471810
Demontáž soklikú z dlaždic keramických 
kladených do malty rovných 
D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace

m 5,300 31,99 169,55

"m.č. 212" 2*2,95+1,3*2-2*0,9-2*0,7 5,300

69 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických
kladených do malty
D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace

m2 21,378 120,47 2 575,41

“m.č. 211" 3,95*2,35 9,283

"m.č. 212"4,1*2,95 12,095

Součet
Montáž podlah keramických velkoformátových

21,378

70 K 771574153 lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/
m2

m2 22,440 712,45 15 987,38

D.1.04 Půdorys 2NP 

"m.č. 231” 2,69 +0,3*0,9 2,960

"m.č. 232"12,36+0,3*0,9 12,630

"m.č. 233" 3,87+0,45*1,2 4,410

"m.č. 234" 2,12+0,4*0,8 2,440

Dlažba Součet 22,440

71 M 597613090
dlaždice keramické - podlahy (barevné) 59,8 x 
59,8 x 1 cm 1. j.

m2 25,806 706,43 18 230,13

22,44*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 25,806

72 K 771579191
Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2 
D.1.04 Půdorys 2NP

m2 9,810 11,01 108,01

"m.č. 231" 2,69 +0,3*0,9 2,960

"m.č. 233" 3,87+0,45*1,2 4,410

"m.č. 234" 2,12+0,4*0,8 2,440

Součet 9,810

73 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 22,440 41,85 939,11

Dlažba 22,440

74 K 771591171
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 

(dlažby s kobercem apod.)

D.1.04 Půdorys 2NP

m 3,300 22,64 74,71

1,1+0,8+0,7+0,7 3,300

75 M 590541000
profit přechodový s pohyblivým ramenem 
podlahový hliník, i8 x 20 x 2500mm)

m 3,630 319,88 1 161,16

3,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,630

76 K 771990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 
mm pevnosti 15 Mpa

m2 22,440 201,48 4  521,21

Dlažba 22,440
Příplatek k vyrovnaní podkladu dlažby

77 K 771990191 samonivelačni stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1
mm tloušťky

m2 67,320 35,83 2 412,08

Dlažba 22,440

22,44*3 "Přepočtené koeficientem množství 67,320

78 K R77101 M+D hydroizolační stěrky m2 28,523 436,40 12 447,44

V odotěsný  d isp e rzn í vý ro b e k  naná šen ý  v' tekutém  

stavu , o d o ln ý  p ři ko n ta ktu  s  ch lo rovanou  vodou  druh  

/ třída D M P  p o d le  EN  14891. Je  navržen  

je d n o slo žko v ý  d vo u v rstvý  nátěr. T loušťka  v rstvy  d le  

dop oru čen í vý ro b ce  m in . 1 k g / m l su ch é h o  nátěru. 

Počátečn í tahová  p ř íd ržn o u  m in. 0 ,5  M Pa, p rů sa k  

tlakovou vod ou  (150  kPa) O mm , Schopno st  

p řem o stěn í trh lin y  za  standa rdn ích  p o d m ín e k  min. 

0,75  m m . N á tě r  vče tně  bandáží, ro h ů  a d o p lň ků .

D.1.04 Půdorys 2NP
’’m.č. 231"
2,69+0,3*0,9+0,15*(0,9*2+1,3*4+1,055*2-0,7*3)

4,012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

'm .c
232"12,36+0,3*0,9+0,15* (4,1 *2+1,55+2,035+1,39 15,835
‘2+3,15+2,15+4*0,9+1,3*4-5*0,9-4‘0,7)
"m.č. 233" 3,87+0,45*1,2+0,15*(2*2,25+2*1,72- 
1,2)

5,421

"m.č. 234" 2,12+0,4*0,8+0,15*(2,115*2+2*1 -0,8) 3,255

Součet 28,523

79 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m % 564,490 6,83 3 857,56

781 - Dokončovací p rá ce  - obklady 187 499,41

80 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty m2 50,928] 96,38 4 908,44

0.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace 

"m.č. 211“ 2*(3,95+2,35)*2-1*1,6-1*2,02 21,580
“m.č. 212" 2*(2,8*4+2,95*2)-2*0,8*2,02-0,9*1,2- 
0,6*0,9 29,348

Součet 50,928
Montáž obkladů vnitřních keram ických

81 K 781474154 ve lkoform átových do 6 k$/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 104,885 765,42 80 281,08

D.1.04 Půdorys 2NP

“m.č. 231" 2,1*(0,9*2+1,3*4+1,055*2)-2*0,8*3 
"m.č. 232"

14,331

2,1*(4,1*2+1,55+2,035+1,39*2+3,15+2,15+4*0,9+ 64,397
1,3*4)-2*(1*2-0,8*4-0,9)
"m.č. 233" 2,1*<2*2,25+2*1,72)-1,2*2 14,274

"m.č. 234” 2,1*(2,115*2+2*1 )-0,8*2 11,483

"m.č. 232 - horní plocha předstěny" 1 *0,2*2 0,400

Obklad Součet 104,885

82 AI 597613070 dlaždice keram ické ■ 29,5 x 59,5 x 1 cm 1. j . m2 120,618 483,14 58 275,38

104,885*1.15 "Přepočtené koeficientem  

množství
120,618

83 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 104,885 41,85 4 389,44

Obklad 104,885

84 K R78101 M+D hydroizolační stěrky m2 19,320 436 ,40 j 8 431,25

V odotě sný  d ispe rzn í vý ro b e k  naná šen ý  v  tekutém  

s ta vu , o d o in ý  p ři ko n taktu  s  ch lo ro van o u  vod ou  druh  

I  třída  D M P  p o d le  E N  14891. Je  navržen  

je d n o slo žko v ý  d vo u v rstvý  nátěr. T loušťka  vrstvy  d le  

d o p o ru če n í výrobce  m in. 1 kg/m 2 su ch éh o  nátěru. 

Počá tečn í tahová  p říd ržn ou  m in. 0 ,5  M Pa, p rů sak  

tlakovou  vod ou  (150  kPa ) O m m , Schopnost  

pře m o stě n í trh lin y  za  stand a rd n ích  p o d m ín e k  min. 

0 ,75  mm . N á tě r  vče tně  bandáž\, rohů  a  d o p lň ků .

D.1.04 Půdorys 2NP

"m.č. 231" 2,1*(0,9+0,5*2) 3,990

"m.č. 232" 2,1*11,8+0,6*2) 6,300

"m.č. 233" 2,1*(1,3+1) 4,830

“m.č. 234" 2,1 *(1+1) 4,200

Součet 19,320

85 K R78102
Nerezove profily ukončovaci lepene flexibilním 
lepidlem

m 95,000 218,30 20 738,50

D.1.04 Půdorys 2NP

95 95,000

86 K R78103
Nerezové profily rohové vnější lepené 
flexibilním lepidlem

m 20,000 218,30 4 366,00

D.1.04 Půdorys 2NP

20 20,000

87 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

7o 1 745,550 3,501 6109,32

784 ■ Dokončovací prače - malby a tapety 16 041,55

88 K 784111001
Oprášeni (ometeni ) podkladu v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 216,680 4,39 951,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Malba 216,680

89 K 784171101
Zakryti vnitřních podlah včetně pozdějšího 
odkrytí

m2 60,000 4,39 263,40

60 60,000

90 M 581248440
fó lie  p ro  malířské potřeby  zakrývaci, PC 4021- 
26, 25p. 4 x 5  m

m 2 63,000 3,93 247,59

60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 63,000

91 K 784171111
Zakryti vnitřnich ploch stěn v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 88,445 5,86 518,29

45+5,35*4,5+19,37 88,445

92 M 581248440
talie pro  malířské potřeby  zakrývaci. PG 1021- 
20, 25p, 4 x  5 m

m l 92,867 3,93 364,97

88,445*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 92,867

93 K ,784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 216,680 21,50 4  658,62

Penetrace vhodná i na SDK a SDV

Om_gletovaná+Om_strop 75,051

"m.č. 209" 5,35*4,5 24,075

”M.č. 210" 19,35 19,350

"M.č. 209" 3*{4,5*2+5,35*2)-1,2*2,02 56,676
"m.č. 210" 3*(4,952*2+3,6*2)+0,3*(1,2+2*2,02)*2 
1,2*2,02-1,2*2,02-1,1*2,02-1,2*2,02-0,9*2,02- 
0,8*2,02

41,528

Malba Součet
Dvojnásobné biié m alby ze sm ěsi za mokra

216,680

94 K 784211101 výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do m2 18,576 63,35 1 176,79
3,80 m

"m.č. 210" 1,5*(4,952*2+3,6*2)+0,3*(1,2+2*1,5)*2 
1,2*1,5-1,2*1,5-1,1*1,5-1,2*1,5-0,9*1,5-0,8*1,5

18,576

Omyv_nátěr Součet 18,576

95 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 170,354 35,62 6 068,01

Barvy vhodné 1 na SDK 

Malba-Omyv_nátěr-Olej nátěr 170,354

96 ! K R78201 Olejový nátěr dvojnásobný m2 j 27,750 64,60 1 792,65

"M.č. 209" 1,5*(4,5*2+5,35*2)-1,2*1,5 27,750

Olej_nátěr Součet 27,750

HZS - Hodinové zúčtovací s a z b y 16 513,20
97 K HZS2491

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 
výpomocí

hod 60,000 275,22 16 513,20!

Strana 12 z 86



k r yc í l ist  r o zp o č t u

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SO - Stavební úpravy

Část: SOOlb - Stávající objekt - Nástavba

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ.

Zhotovitel: IČ: 28858531
PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 744 951,30
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 4 744 951,30

DPH základní 21,00% ze 4 744 951,30 996 439,77

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cenas DPH v CZK 5 741 391,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

^ _ P S - S T A V  Náchod s.r.o. 
< Na Hámrech 1444 

▼  1 547 01 Náchod 
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SO • Stavební úpravy

Část: S001b - Stávající objekt - Nástavba

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 4 744 951,30

HSV - Práce a dodávky HSV 1 061 582,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce 223 788,46

4 - Vodorovné konstrukce 69 625,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 520 514,44

9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání 150 374,91

997 - Přesun sutě 67 474,08

998 - Přesun hmot 29 805,23

PSV - Práce a dodávky PSV 3 655 549,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 724,59

712 - Povlakové krytiny 191 427,50

713 - Izolace tepelné 327 449,55

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 283 746,56

762 - Konstrukce tesařské 8 583,74

763 - Konstrukce suché výstavby 363 730,01

764 - Konstrukce klempířské 135 555,05

766 - Konstrukce truhlářské 966 089,01

767 - Konstrukce zámečnické 949 134,80

771 - Podlahy z dlaždic 23 490,81

776 - Podlahy povlakové 199 453,15

781 - Dokončovací práce - obklady 85 447,45

783 - Dokončovací práce - nátěry 87 781,07

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 29 935,84

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 27 820,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 744 951,30
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Nástavba domov pro seniory, Pilníkov 

SO ■ Stavební úpravy

S001b - Stávající objekt - Nástavba

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 4 744 951,30

HSV - Práce a dodávky HSV 1 061 582,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce 223 788,46

Nosné zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic
1 K 311113132 ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř, 

C 16/20
D.1.05 Půdorys střecha

m2 38,440 879,01 33 789,14

"Atika" (9,82+17+9,17+2,15+0,3) 38,440
Nosná zeď ti do 300 mm z hladkých tvárnic !

2 K 311113134

i .  _L J
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř 
C 16/20

m2 2,820 1 261,79 3 558,25

PD Statika
"dozdívka ze ztraceného bednění mezi nosníky”
(9,«+0,3+17+8,55*2,15/0,3-0,25

2,820

3 K 311231118
Zdtvo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 
15 na MC 15 m3 0,992 3 838,38 3 807,67

"Zazdívky okenních otvorů" 1,05*2,1*0,45 0,992

4 K 311238144
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 
mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 112,800 1 293,81 145 941,77

D.1.04 Půdorys 2.NP

“Přístavba" 3*(9,6+0,3+17+8,55+2,15) 112,800

Součet 112,800

5 K 311361821 Výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505 t 0,769 40 058,78 30 805,20

D.1.05 Půdorys střecha

“Atika" (9,82+17+9,17+2,15+0,3)*0,2*0,1 0,769

6 i K 317941121
Osazováni ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, l£. U. tlE nebo L do č 12 t 0,057 8 578,04 488,95

p ře k la d  vč. zá liv k y

D.1.04 Půdorys 2NP, 0.1.12 Výpis HSV 

"HSV 01” 3*1,8*10,6/1000 0,057

Součet 0,057

7  M : 130107440 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, b-120 mm t 0,057 23 857,33 1 359,87

8 K 342248141
Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti 
P10 s lepenými žebry 
D.1.04 Půdorys 2.NP

m2 4,186 633,23 2 650,70

"m.č.235" (0,7+0,35/2,6 2,730

"m.č.240" 0,56*2,6 1,456

Součet 4,186

9 K 346244382
Plentovánf jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami

m2 2,400 577,88 1 386,91

PD statika

"obezdívka vysekaných kapes" 12*0,3*0,2 0,720

"v mistě kotveni na novém zdivu" 2*14*0,3*0,2 1,680

Součet 2,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 - Vodorovné konstrukce 69 625,05

10 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,235 3 223,39 13 651,06

PD statika 
"2NP pod střechou"
0,3*0,195*(9,82+17+9,17+2,15+0,3)

2,249

"Atika” 0,185*0,2*(9,82+17+9,17+2,15+0,3) 
"Zmonolitnění mezi ocel. nosniky na dozdívce

1,422

ze ztrac. bedněni" 0,564
(9,6+0,3+17+8,55+2,15)*0,3*0,05 
Součet 4,235

11 K 417351115 Zřízení bedněni ztužujicích věnců m2 51,775 303,25 15 700,77
"2NP pod střechou"
0,195*(9,82+17+9,17+2,15+0,3)*2

14,992

"Atika" 0,185*(9,82+17+9,17+2,15+0,3)*2 14,223

"Zmonolitnění mezí ocel. nosníky na dozdívce 
ze ztrac. bednění'(9,6+0,3+17+8,55+2,15)*0,3*2

22,560

Bed_01 Součet 51,775

12 K 417351116 Odstranění bednění ztužujicích věnců m2 51,775 67,54, 3 496,88|

Bed_01 51,775

13 K 417361821
Výztuž ztužujicich pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,920 39 974,28 36 776,34

0,92 0,920

6 - Úpravy povrchů, p o d la h y  a osazování výplň; 520 514,44

14 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně

m2 134,153 73,37j 9 842,81

Omítka 134,153

15 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 134,153 198,28 26 599,86

2,1*(1,495+0,15+2,15+3,2+0,75*2-1,65*2,1*2) 3,287

Om„gletovaná 130,866

Omítka Součet 134,153

16 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 
Oletovaná sádrová omítko

m2 130,866 262,96 34 412,52

D.1.4 Půdorys 2NP
2,6*(8,9+17+8,25+2,15+0,6*2+0,15+0,7+0,35+0,3 
+0,15+5,7+1,1*3+2,9+0,85+4,85+0,15)- 
2,1*(1,495+0,15+2,15+3,2+0,75*2-

146,859

1,65*2,1*21+1,05*2,1 
"odpočet otvorů"-
(1,65*2,45*2+1,6*1,65+1,05*1,6+1,65*2,45+1,05* 30,780
2,45+1,65*2,45+3,15*2,45)
"špalety"
0,3*(3,15+2*2,45+1,65+2*2,45+1,05+2*2,45+1,64 
+2*2,45+1,05+2*1,6+1,65+2*1,6+1,65+2*2,45+1,6 
5+2*2,45)

14,787

Om_gletovaná Mezisoučet 130,866

Součet 130,866

17 K 612341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 i 261,732 66,69 17 454,91

Om_gletovaná 130,866

130,866*2 "Přepočtené koeficientem množství 261,732

18 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 136,790 18,56 2 538,82

55,74+16,07*4+8,76+8,01 136,790

19 K 619991011
Obaleni konstrukcí a prvků fólii přilepenou 
lepící páskou

m2 70,000 37,54 2 627,80

70 70,000

20 K 619991021
Oblepení rámů a keramických soklů lepící 
páskou

m 320,000 4,75 1 520,00

320
Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů

320,000

21 K 621221031 z minerální vlny s podétnou orientací tl do 160 m2 25,155 765,56 19 257,66
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kotvení izolantu je  navrženo hmoždinkami 10 kslm2, 
okrajová oblast 12 ks/m2 

D. 1.06 Řez A01 • A01, D. 1.04 Půdorys 2. NP 

2,15*11,7 25,155

KZS_vod Součet 25,155

22 M 631515380 deska  m inerá ln í izo lačn í t i  160 m m m 2 25,658 467,60 11 997,68

25,155*1,02 “Přepočtené koeficientem množství 25,658

23 K 621541031
Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tt. 
3,0 mm včetně penetrace vnějšich podhledů

m2 44,491 318,10 14152,59

D.1.09-11 Pohledy

KZS vod 25,155
"Římsy - vodorovně”
2*0,65*(6,65+5,5)+2*0,55*(0,76+2,459)

19,336

Součet 44,491

24 622142001
Potaženi vnějších stěn skiovlákn ítym  pletivem

m2 40,361 192,98 7 788,87
vtlačeným do tenkovrstvé hm oty

"v místě žebříku" 3,65*1,1*3 
"Římsy - svisle”

12,045

8,980
0,5*(0,65+5,55+3,1+0,65+6,6+1,41) 
"Římsy - vodorovně"

19,336
2*0,65*(6,65+5,5)+2*0,55*(0,76+2,459)
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějšich stěn z

40,361

25 K 622221031 minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
160 mm

m2 172,983 424,13 73 367,28

Kotve n i izo lantu  j e  na v rže n o  h m ožd in kam i 10 ks/m 2, 

okrajová oblast 12 ks/m2 

D.1.06 Řez A01-A01, D.1.04 Půdorys 2.NP 
4*(0,6+9,82+17,61+9,19+2,5)+1,5‘(4,55)+0,9*(2, 
2+11,3)+0,85*12-15,072

172,983

KZS Součet 172,983

26 AI 631515380 deska m inerá ln í Izo lačn í tl. 160 m m m 2 176,443 467,60 82 504,75

172,983*1,02 ' Přepočtené koeficientem 
množství 176,443

27 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zatepleni
m 40,000 98,61 3 944,40

lišta zakládací

40 40,000

28 M 590516530
lišta soklová  A I s okapničkou, zakládací U  16 

cm , 0 ,95 /200  cm
m 40,800 147,39 6 013,51

40*1,02 "Přepočtené koeficientem množstvi 40,800

29 K 622252002 |Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 196,500 56,41 11 084,57

"lišta rohová PYC 10/10 cm s tkaninou hal. 2,5 

m" 70 70,000

"začišťovací páska okenní" 85 85,000

"profil okenní s nepřiznanou okapnicí" 18 18,000

"profil parapetní - plast 2 m" 18 18,000
"profil parapetní - stěnový (boční styk s 
parapetem)" 5,5

5,500

Součet 196,500

JO M 590514840
lišta rohová PVC 10/10 cm  s tkan inou  bal. 2,5  

m
m

i
71,400 16,97 1 211,66

70*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 71,400

Jí AI 590515120 p ro fil parapetn í ■ plast 2 m m 18,360 41,25 757,35

18*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 18,360

32 M 590515100
p ro fil okenn í s nepřiznanou  okapnicí p la st  2,0  

m
m 18,360 32,02 587,89

18*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 18,360

33 AI 590515180
začíšťovoef páska okenn í PVC profil 9 m m  dl 

1,4m
m 86,700 18,13 1 571,87

85*1,02 "Přepočtené koeficientem množstvi 86,700

34 Ai R59001
p r o f i l  p a r a p e t n í  - stěnový (boční styk. s 

p a r a p e t e m )
m 5,610 18,45 103,50

5,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množstvi 5,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 622541031
Tenkovrstvá silikonsllikátová zrnitá omítka tl. 
3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn

m2 196,750; 419,89 82 613,36

D. 1,09-11 Pohledy 

KZS 172,983
"špalety”
0,3*(3,15+2*2,45+1,65+2*2,45+1,05+2*2,45+1,64 
+2*2,45+1,05+2*1,6+1,65+2*1,6+1,65+2*2,45+1,6

14,787

5-2*2,45) 
"Římsy - svisle”

8,980
0,5*(0,65+5,55+3,1+0,65+6,6+1,41)
Součet 196,750

36 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 238,566’ 52,70 12 572,43

D.9 Koordinace 
"terasa”
(0,62+5,86+2,74+0,7+5,17+0,625)*3,5+0,3*(1,05 
*2+2,1 *2)*2+0,3*(1, 1*2+2*2)-1,05*2,1 *2-1,1 *2

54,033

"terasá'3,5*(1,1*3) 11,550

KZS 172,983

Součet 238,566

37 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku 
dvou barev nebo struktur na fasádě

m 50,000 42,09 2 104,50

38 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 13,050 3 509,681 45 801,32

D.1.04 Půdorys 2.NP 

145*0,09 13,050

Maz Součet 13,050

39 | K 631319012
Příplatek k mazaniné tl do 120 mm za 
přehtazení povrchu

m3 13,050 425,19 5 548,73

Maz 13,050

40 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 13,050 129,36 1 688,15

Maz 13,050

41 | K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,000 300,07 300,07

Bed_02 i 1,000

42 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,000 67,54 67,54

Bed_02 1,000

43 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,018 33 294,23 33 893,53

(145)*0,005398*1,3 1,018

Součet 1,018

44 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 j 145,000 11,77 1 706,65

Maz/0,09 145,000

45 K 634111113
Obvodová dílatace pružnou těsnicí páskou v 80 
mm mezi stěnou a mazaninou

m 54,350 54,39 2 956,10

8,9+17*2+8,25+0,15+0,7+1,1*2+0,15 54,350

46 ! K 634911124
Řezáni dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v 
čerstvé betonové mazanině

m 14,050 136,78 1 921,76

2,25+11,8 14,050

- Ostatní konstrukce a práce, bourání 150 374,91
Montáž lesem řadového trubkového lehkého s

47 : K 941111111 podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m

m2 404,062 53,02 21 423,37

Lešení
(9,96+0,8+0 7,766-
10,11+9+2,1 +4*1 +7,5)*9,32+7*12+1,11

404,062

Příplatek k lešení řadovému trubkovému

48 K 941111211 lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 
ZKO den použiti

m2 12 121.860 0,85 10 303,58

Lešení 404,062

404,062*30 "Přepočtené koeficientem množství 12121,860

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

49 K 941111811 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v m2 404,062’ 31,92 12 897,66
do 10 m
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Lešení 404,062

50 K 944511111
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken m2 404,062 15,48 6 254,88

Lešení 404,062

51 K 944511211
Příplatek k ochranné šiti za první a ZKD den

I použit i
m2 12121,860 0,37 4 485,09

Lešení 404,062

404,062*30 "Přepočtené koeficientem množství 12121,860

52 K 944511811
I Demontáž ochranné šitě z textilie z umělých
| vláken

m2 404,062 10,39 4 198,20

Lešení 404,062
Lešení pomocně pro objekty pozemnich staveb s

53 K 949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 136,790 44,96 6 150,08

55,74+16,07*4+8,76+8,01 136,790
Lesem pomocné pro objekty pozemních staveb s

54 K 949101112 lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatíženi do 150 
kg/m2

m2 10,100 60,33 609,33

10,1 10,100

55 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

m2 136,460 87,90 11 994,83

55,74+16,07*4+8,76+7,68 136,460

56 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 28,000 63,41 1 775,48

"kotvení nosníků k věnci u nového zdivá" 28 28,000

57 K 962033121
Bouráni zdivá z tvárnic ztraceného bednění
včetně výplně z betonu přes 1 m3

m3 9,855 2 322,11 22 884,39

D.9.Koordinace

9,855 9,855

58 K 966080115
Bourání kontaktního zateplení z desek z 
minerální vlny tloušťky do 180 mm

m2 54,033
|

53,33 2 881,58

D,9 Koordinace 
"terasa”
(0,62+5,86+2,74+0,7+5,17+0,625)*3,5+0,3*(1,05 
*2+2,1*2)*2+0.3*(1.1*2+2*2M,05*2.1*2-1,1*2

54,033

59 K 968062376
Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených 
včetně křidel pl do 4 m2

m2 4,410 108,15 476,94

“Okenní výplně" 1,05*2,1*2 4,410

60 K 968072456
Vybouráni kovových dveřních zárubni pl přes 2 
m2

m2 2,200 201,46 443,21'

"Dveřní výplně" 1,1 *2,0 2,200

61 v 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2

m3 0,300 1 014,73 304,42r\
na MVC nebo MV tl do 600 mm
0,9.03 Půdorys 2NP - Koordinace 

"m.č. 235 Hala - překlad" 0,3 0,300

Součet 0,300

62 K 973031325
vysekám kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm 
PD statika

kus 12,000 217,37 2 608,44

"vysekání kapes pro osazeni nosníků" 12 12,000
Otlučeni vnější vápenné nebo vápenocementové

63 K 978015391 vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do
100%

m2 11,550 61,92 715,18

D.9 Koordinace

"terasa"3,5*(1,1*3) 11,550

64 K R0901 Demolice zastřešení vstupů m2 9,300 795,46 7 397,78

' vstup do 1PP” 1,5*2,2 3,300

"vstup do 1NP1' 1,5*4 6,000

Součet 9,300

65 K R0902 Demolice textilních markýz na terase kus 2,000 1 060,54 2121,08

D.9 Koordinace

"textilní markýzy na terase" Z 2,000

Součet 2,000
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66 K R0903
Odstranění prvků na fasádě (osvětleni, antény, 
revizní dvířka apod.)

kpl 1,000 2120,86 2120,86

67 K R0904
Vyspravení podkladní vrstvy vt. očištění 
povrchů

m2 84,000 318,31 26 738,04

D.1.06 Řez A01-A01, D.1.05 Půdorys střecha 

"Hl v místě vybourání podlahy" 7*12 84,000

68 K R09007
M+D přenosného hasicího přístroje P6 21A vč. 
držáku a revize

kus 1,000 1 590,49 1 590,49

D. 1.13.7 Výpis ostatních prvků

"007" 1 1,000

997 - Přesun sutě 67 474,08
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných

69 K 997013113 hmot pro budovy v do 12 m s použitím t 31,664 598,02 18 935,71
mechanizace

70 K 997013501
Odvez suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
m eziskládku do 1 km se složením t 31,664 225,85 7 151,31

71 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 316,640 9,83 3 112,57

31,664*10 "Přepočtené koeficientem množství 316,640

72 K 997013831
Poplatek za uloženi stavebního sm ěsného 
odpadu na skládce islUádkuvnéi

t 31,664 1 208,77 38 274,49

998 - Přesun hmot 29 805,23

73 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 109,377 272,50 29 805,23

PSV - Práce a dodávky PSV 3 655 549,13
711 - Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 3 724,59

74 K R71101
Lepenka v miste nosníku (slabá lepenka zboku a 
silná zhora)

PD statika

kus 17,000 212,28 3 608,76

17 17,000

75 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

% 34,030 3,40 115,83

712 - Povlakové krytiny 191 427,50

76 K 712300831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10°
jednovrstvé

D.9.Koordinace

m2 140,000 15,37 2 151,80

"demontáž izolace střechy vodorovná + svislá” 
121+19 140,000

77 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10 za 

studená lakem penotračním  nebo asfaltovým
m2 305,000 8,97 2 735,85

Pojistná_HI+Poj1stná_BI2 305,000

78 M 111631500 [/ok asfaltový penetračni (MJ t) ba l 9 ks t 0,092 51 531,83 4 740,93

305*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,092

79 K 712331111
Provedeni povlakové krytiny střech do 10 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí

D.1.06 Řez A01-A01, D.1.05 Půdorys střecha

m2 169,345 42,94 7 271,67

"Nová střešní kce -vodorovná a svislá izolace" 
Střecha+0,45*(17+8,8+17+8,25+2*1,1 +0,15+0,7)

169,345

80 M R628361
pas z m odifikovaného asfa ltu  s hliníkovou 
vložkou ■ samolepicí

m2 194,747 148,66 28 951,09

169,345*1,15 "Přepočtené koeficientem  

množství 194,747

81 K 712341559
Provedeni povlakové krytiny střech do 10” pásy 
NAIP přltavením v plné ploše

m2 160,000 92,25 14 760,00

D.1.06 Rez A01-A01, D. 1.04 Půdorys 2NP 
'Skladba podlah P01 a P02 - vodorovná a svislá 
izolace" 145+15

160,000

Pojistná_HI Součet 160,000
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82 M 628361100 Jpás těžký  asfa ltovaný s  A I  fo lií no sno u  vložkou m 2 184,000 146,32 26 922,88

83 K 712391172

160*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° 
ochranné textilní vrstvy

D.1.06 Řez A01-A01, D.1.05 Půdorys střecha

m 2

184.000

290.000 46,02 13 345,80

Pojistná_HI2 "Skladba P41 - ochranná vrstva" střecha 145,000

"ochrana Hl během stavby' střecha 145,000

Součet 290,000

84 M 693110610 |geotextilie  netkaná, 200  g/m2, šíře  200 cm m 2 319,000 16,65 5  311,35

290*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 319,000

85 K 712998202 jMontáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 2,000 575,76 1 151,52

0.1.13.7 Výpis ostatních prvků 

"001" 2 2,000

86 M R28301
pojistný  střešní p ře p a d  s  integrovanou  

pojistnou  m anžeou
kus 2,000 f 208,98 2 417,96

87 K R71201
Montáž mechanicky kotvené PVC střešní 
hydroizolace tl. 1,5mm (vč. vytažení na atiku) m2 174,214 148,66 25 898,65

D.1.06 Řez A01-A01, D.1.05 Půdorys střecha

"vodorovná a svislá penetrace"
Střecha+i.0,3-0,46 i‘ť',82 ¡17+9,17+2,15+0,3) 174,214

88 M 283220120
I fó lie  hydroizo lačn í střešní m PV C, tl. 1,5 m m  š

I UOO m m  šedá m 2 200,346 249,18 49 922,22

i 74,214'1.15 "Přepočtené koeficientem
200,346množství

89 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m % 1 750,220 3,34 5 845,78

713 - Izolace tepelné 327 449,55

90 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 26,550 20,04 532,06

"izolace podlahy nad dobetonávkou ■ skladba 

P02" 2,25*11,8 26,550

Součet 26,550

91 M 283759260
deska  z p ěno véh o  po lystyrenu  EPS 200 S 1000 x 

500  x 100 m m
m 2 27,081 286,29 7 753,02

"Izolace podlahy nad dobetonávkou skladba 
P02" 2,25*11,8 26,550

26,55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 27,081

92 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 119,845 46,65 5 590,77

"zateplení podlah - Skladba P01" (145)-2,15*11,7 119,845

93 M 283759600
deska  z  p ěno véh o  p o lystyrenu  EPS  200 S IOOO x 

500 x  140 m m
m 2 113,307 317,04 35 922.85

"zatepleni podlah • Skladba P01" (145) 2.15*11,7- 
Dlažba 111,085

111,085*1,02 "Přepočtené koeficientem 
množství 113,307

94 M 283759260
deska  z p ěno véh o  po lysty renu  EPS  200 S IOOO x  

500 x 100 m m
m 2 10,074 286,29 2 884,09

Dlažba 8,760

8,76*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 10,074

95 M 283759610
deska  z p ěno véh o  p o lystyrenu  EPS ZOO S 1000 x  

500 x  160 m m
m 2 122,242 402,92 49 253,75

"zateplení podlah - Skladba P01” (145)-2,15*11,7 119,845

119,845*1,02 "Přepočtené koeficientem 
množství'

122,242

96 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením

42,341 164,35 6 958,74K
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

w 2

"Izo lace  ŽB věnců v místi otvorů"
0,195*<1,95*3+1,35+1,95+1,35+1,95+3,45)

3,101
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"Izolace atika"
39,240

0,72*(9+17+8,45+17+2*1,1 +0,15+0,7)
Součet 42,341

97 M 283759360
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F  1000 x 

500 x 80 m m
3,163  | 105,18 332,68

"Izolace ŽB věnců v místě otvorů" 

0,195*(1,95*3+1,35+1,95+1,35+1,95+3,45)
3,101

3,101*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,163

98 M 283759380
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F  1000 x

500 x 100 mm m
40,025 131,48 5 262,49

iz o la c e  atika"

0,72*(9+17+8,45+17+2*1,1 +0,15+0,7)
39,240

39,24*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 40,025

99 K 713140863
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní 
lepené z polystyrenu tl přes 100 mm

121,000 25,98 3 143,58

D. 9. Koordinace

"demontáž tepelné izolace terasy" 121 121,000

100 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studená 1 vrstva rohoži, pásů, dílců, desek

290,000 107,09 31 056,10

D.1.06 Řez A01-A01, D.1.05 Půdorys střecha

"TI EPS 200, 120+100mm” 2*Střecha 290,000

101 /VI 283723120
deska z pěnového polystyrenu  EPS 100 S 1000 x

, , , m25V0 x 120 mm
147,900 187,68 27 757,87

Střecha 145,000

145*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 147,900

102 M 283723090
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S  1000 x

500 x ¡00 mm mZ
147,900 155,87 23 053,17

Střecha 145,000

145*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 147,900

103 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené 

volně 1 vrstva rohoži, pásů, dílců, desek
290,000 30,01 8 702,90

D.1.06 Řez A01-A01, D.1.05 Půdorys střecha

"MW 2x30mm (desky na vazbu)" 2*Střecha 290,000

104 M 631514810 deska m inerá ln í izolační tuhá tl. 30  m m  m2 295,800 121,94 36 069,85

290*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 295,800

105 K 713141331
Montáž Izolace tepelné střech plochých lepené 
za studená zplna, spádová vrstva

145,000 144,20 20 909,00

D.1.06 Řez A01-A01, D.1.05 Půdorys střecha

Střecha 145,000

106 M 283761410 klín spádový 1000 x  1000 m m , EPS 100 m 3 11,832 2 332,72 27 600,74

"Průměrná tl. 8cm” Střecha*0,08 11,600

11,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 11,832

107 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem ^  
nebo střech překryti separačni fólií z PE

145,000 8,33 1 207,85

Střecha 145,000

108 M 283231500 fólie separačni P E  bal. 100 m 2 m 2 159,500 9,62 1 534,39

145*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 159,500

109 K R71301 Stříkaná izolace u ocelových konstrukcí říms kus 25,000 530,37 13 259,25

110 K R71302
Tepelné izolace pod okny a dveřmi na terasu - 
izolace PIR kp

1,000 10 603,47 10 603,47

Tepelná izolace mezi kastliky exteriérových

111 K R71303 žaluzií a svislých konstrukví z fenolické pěny v m2 
tlouštce 80mm

2,489 477,36 1 188,15

0,21*(1,05+3*1,65+1,05+1,65+3,15) 2,489

112 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v w 
objektech v do 12 m

3 323,980 2,07 6 872.78

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 283 746,56
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M +D  zvedací vany s bočním  vstupem. I

113 K R72501 dezinfekcí, auto napouštěním , polštářem  a 

opěrkou nohy

kus 1,000 283 746,56 283 746,56

762 - Konstrukce tesařské 8 583,74

114 K 762953801
Dem ontáž teras dřevěných nebo 

dřevop lastovych připevněných vruty 

terasová plast. Prkna 

D.9,Koordinace

m2 121,000 70,94 8 583,74

"demontáž terasových prken vč. roštu" 121 121,000

763 - Konstrukce suché výstavby 363 730,01
115 K 763111714 SDK příčka zalomeni m 39,000 197,22 7 691,58

39 39,000

116 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 192,188 47,50 9128,93

96,094*2 192,188

117: K 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu 
separační páskou a silikonováním

m 83,920 59,27 4 973,94

D.1.04 Půdorys 2.NP 
"2NP"
2*(4,15*2+4,9*2+0,7*2+1,65+4,39+1,8*2+1,92+4, 
4+1,2+0,6+1,5+2,4+0,81

83,920

5oučet 83,920
SDK přicka mezlbytová tl 155 mm zdvojený

118 K 763112321 profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 Tl 40 mm El 
120 Rw 59 dB
v  ittístě m okrých  prostor p o u ž it i im pregn ovaných  

desek

m2 96,094 1 261,79 121 250,45

D.1.04 Půdorys 2.NP 
"ZNP"
2,6*(4,15*2+4,9*2+0,7*2+1,65+4,39+1,8*2+1,92+ 109,096
4,4+1,2+0,6+1,5+2,4+0,81 
"ZNP odpočet otvorů" -1,1*1,97*6 -13,002

Součet 96,094

119 K 763131441
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez Tl dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 128,030 841,90 107 788,46

D.1.04 Půdorys 2.NP 

"m.č. 235" 55,74 55,740

"m.č. 236" 16,07 16,070

"m.č. 237" 16,07 16,070

"m.č. 238" 16,07 16,070

"m.č. 239" 16,07 16,070

"m.č. 241" 8,01 8,010

Součet 128,030

120 K 763131481
SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez Tl 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
D.1.04 Půdorys 2.NP 

"m.č. 240" 8,76

m2 8,760 940,51 8 238,87

8,760

121 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem

m 75,000 121,94 9 145,50

75 75,000

122 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 136,790 27,04 3 698,80

128,03+8,76 136,790

123 K 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu
I

m2 145,000 24,81 3 597,45

Střecha 145,000

124 AI j283292100 folie podstřešni parotěsná PE role 1,5 x 50 m ml 159,500 14,10 2 248,95

145*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 159,500

125 K R76301 jSDK doplnění podhledu v místech světlíků kus 4,000; 10 603,47 42 413,88

"SDK strop" 4 4,000
Dodavka a m ontáž vodéodoíných

126 K R76302 cem entovlaknitých desek tl. 15mm pro m2 31,147 742,44 23 124,78

opláštění říms 
D.1.4 Půdorys 2NP
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"římsy"
1,1*(0,5*(0,65+5,55+3,1+0,65+6,6+1,41 )+2*0,65* 
(6,65+5,5)+2'0,55"(0,76+2,459)1

31,147

127 K R76303
Kasttik z požárního SOK světlost 
1000x1000x230mm 
D.1.4 Půdorys 2NP

kus 2,000 5 301,84 10 603,68

"m.č. 235" 2 2,000

128 K R76304 Kastlík z požárního SDK světlost 800x800x230 kus 1,000 4 241,52 4 241,52

D.1.4 Půdorys 2NP 

"m.č. 235" 1 1,000

129 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m % 3 464,190 1,61 5 583,22

764 - Konstrukce klempířské 135 555.05
130 K 764002801 Demontáž závětrné líšty do suti m 39,400, 35,52 1 399,49

131 K 764002841
Demontáž oplechováni horních ploch zdí a 
nadezdivek do suti

m 38,510 146,32 5 634,78

"Demontáž oplechováni atiky" 38,51 38,510

132 K 764002851 Demontáž oplechováni parapetů do suti m 3,150 66,59 209,76

"Okenní výplně" 1,05*3 3,150

133 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 41,190 64,57; 2 659,64

"Demontáž žlabů 1NP" 2,2+3,85 6,050

"Demontáž žlabů 2NP” 5,2+11,4 16,600

"Demontáž žlabů střecha" 2,8+6,19+9,55 18,540

Součet 41,190

134 K 764004861 Demontáž svodu do sutí m 43,600 50,15 2 186,54

"Demontáž svodů" 5,5*2+3,8+5,5+1,8+10+7+4,5 43,600

¡Oplechováni homich ploch a atik bez rohů z Pz
135 i K 764215605 (plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš m 26,760 694,51 18 585,09

400 mm
D. 1.13.4 Výpis klempířských prvků 

"K09" 26,76
Oplechováni horních ploch a atik bez rohů z Pz

26,760

136 K 764215607 plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš m 26,930 1 007,31 27 126,86
670 mm
D. 1.13.4 Výpis klempířských prvků 

“K06" 26,93
Oplechováni homich ploch a atik bez rohů z Pz s

26,930

! 137 K 764215611 povrch úpravou celoplošně lepené rš přes 800 m2 20,576 1 166,36 23 999,02
mm
D. 1.13.4 Výpis klempířských prvků 

"K05" 15,95*1,29 20,576

I
1381 K 764216644

Oplechováni rovných parapetů celoplošně 
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 14,840 530,16 7 867,57

D.1.13.4 Výpis klempířských prvků 

"K12" 2,3 2,300

"K13" 1,81 1,810

"K14" 7,26 7,260

"K15" 3,47 3,470

Součet 14,840

139 K 764218606
Oplechováni rovné nm sy m echanicky kotvené z 
Pz s upraveným povrchem  rš 500 mm m 7,160, 540,77 3 871,91

D.1.13.4 Výpis klempířských prvků 

"K07" 7,16
Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou

7,160

140 K 764218647 pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 kus 3,000 84,83 254,49
mm I

141 K 764511601
Žlab podokapni půlkruhový z Pz s povrchovou
úpravou li 250 mm
D.1.13.4 Výpis klempířských prvků

m 20,520 381,72 7 832,89

”K01" 20,52 20,520
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142 K 764511621
Roh nebo kom půlkruhového podokapního žlabu
z Pz s povrchovou úpravou rš 250 nim

kus 1,000 698,75 698,75

143 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm

kus 3,000 466,54 1 399,62

144 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 14,420 546,07 7 874,33

D.1.13.4 Výpis klempířských prvků 

"K03 vč. K04” 14,42 14,420
Qplechováni napojeni stávajíc í svislé  konstrukce

145 K R764K08 a nové ploché střechy z PZ plechu s povrch 
upravou - r.š. 80mm

m 59,510 180,26 10 727,27

D.1.13.4 Výpis klempířských prvků 

"K08" 59,51
Opiechovam napojeni stavajid svisle konstrukce

59,510

146 K R764K09 a nové ploché střechy z PZ plechu s povrch 
úpravou • r.š. 80mm

m 59,510 180,26 10 727,27

D.1.13.4 Výpis klempířských prvků 

"K09" 59,51 59,510

147
!

K 998764202
Přesun hmot procentni pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

% 1 511,250 1,65 2 499,77

766 - Konstrukce truhlářské 966 089,01

148 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 3,000 44,851 134,55

3 3,000

149 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 2,000 172,83 345,66

"VE04" 1 1,000

”VE05'' 1 1,000

Součet 2,000

150 M 607941030
deska parapetn í dřevotřísková vnitřní 

P O ST FO R M IN C  0,3 x  1 m
m 2,100 379,60 797,16

2*1,05 2,100

151 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 4,000 235,39
j

941,56

“VE01" 1 1,000

"VE02“ 1 1,000

"VE03" 1 1,000

“VE06" 1 1,000

Součet 4,000

152 M 607941030
deska parapetn í dřevotřísková vnitřní 

PO ST FO RM IN G  0,3 x 1 m
m 6,600 379,60 2 505,36

4*1,65 6,600

153 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m
kus 1,000 264,02 264,02

"VE07" 1 1,000

154 M 607941030
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 
PO ST FO RM IN G  0.3 x  1 m

m 3,150 379,60 1 195,74

3,15 3,150

155 K R76601 Ochranné prvky - D+M plátu 1,5mm, výška 1,5m m 68,700 3 787,48 260 199,88

D.1.4 Půdorys 2NP

“M.č. 236,237,238,239,209,210“ 68,7 68,700

156 K R76602
Ochranné prvky • D+M baktercidniho madla s 
LED podsvícením 
D.1.4 Půdorys 2NP

m 27,600 3 590,26 99 091,18

"M.č.210 a 235" 27,6 27,600

157 K R76603 Ochranné prvky • D+M kryt rohu, výška 1,5m kus 10,000 678,61 6 786,10.

D.1.4 Půdorys 2NP 

10 10,000
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158 K R76604
I Ochranné prvky - D+M variabilní kryt rohu, 

| výška 1,5m
kus 4,000 678,61 2 714,44

D.1.4 Půdorys 2NP 

4 4,000

159 K R766DE01
.Montáž a dodávka dveří DE01 vč. rámu a 
pristušenstvi ■ viz výpis výplní otvorů 
D. 1.13.1 Výpis dveří

kus 1,000 68 798,82 68 798,82

"DE01" 1 1,000

160 K R766DI06
'M om až a dodávka dveří 0 I06  vč. zárubně a 
'příslušenství viz výpis vyplní otvorů 
D.1.13.1 Výpis dveří

kus 1,000 15 480,76 15 480,76

"DI06" 1 1,000

161 K R766DI07
Montáž a dodávka dveři DI07, vč. zárubně a 

i příslušenství - víz výpis výplní otvorů
kus 3,000 15 480,76 46 442,28

D.1.13.1 Výpis dveří

"DI07"3 3,000

162 K R766DI08
Montáž a dodávka dveři D I08 v e . za rubne a 

příslušenství - viz výpis výplní otvorů 
D. 1.13.1 Výpis dveří

kus 3,000 15 480,76 46 442,28'

"DI08” 3 3,000

163 K R766DI09
Montáž a dodávka dvoří DI09 vč. záručně a 

příslušenství ■ viz výpis výplni otvorů
kus 1,000 66 548,46 66 548,46

l 1,000

164 K R766DI10
Mor,tas: a dodávka dveři 0110 vč. zárubně a 
příslušenství - viz výpis výplni otvorů kus 1,000 19 934,12 19 934,12

1 1,000

165 K R76605 M+D Generální klič - viz PD kpl 1,000 15 692,82 15 692,82

166 K R766S001
Montáž a dodávka světliků S001 vč. 
pristušenstvi
D. 1.13.3 Výpis střešních oken

kus 4,000 36 899,34
í

147 597,36

"SO01" 4 4,000

167 K R766SO02
Montáž a dodávka střešního výíezu SO02 vč. 
poklopu
D.1.13.3 Výpis střešních oken

kus 1,000 52 804,22 52 804,22

"SO02" 1 1,000

168 K R766T01 Dřevěná nosná konstrukce římsy - T01 

D.1.13.6 Výpis truhlářských prvků

kus 22,000 159,05 3 499,10

T01"2*11 22,000

169 K R766T02 Dřevěná nosná konstrukce římsy - T02 

D. 1.13.6 Výpis truhlářských prvků

kus 4,000 159,05 636,20

"T02" 2*2 4,000

170 K R766T03 Dřevěná nosná konstrukce římsy - T03 

D. 1.13.6 Výpis truhlářských prvků

kus 44,000 159,05 6 998,20

“T03" 2*22 44,000

171 K R766T04 Dřevěná nosná konstrukce římsy - T04 

D.1.13.6 Výpis truhlářských prvků

kus 2,0001 159,05 318,10

"T04" 1 *2 2,000

.Montáž a dodávka sestavy plastových oken

172 K R766VE01 VIIOÍA, VE01B vc příslušenství, vnitřního 

parapetu ■ viz výpis výpln i otvoru

kus 1,000 11 769,62 11 769,62

D.1.13.2 Výpis oken 

1 1,000

Montáž a dodávka sestavy p lastových oken

173 K R766VE02 VE02A, VE02B v č  příslušenství, vnitřního 

parapetu ■ viz výpis vyplní otvoru

kus 1,000 11 875,65 11 875,65

D.1.13.2 Výpis oken

1 1,000

Montáž a dodávka sestavy plastových oken

174 K R766VE03 VE03A, VE03B vč příslušenství, vnitřního 
parapetu ■ viz výpis výplni otvorů

kus 1,000 11 875,65 11 875,65

D.1.13.2 Výpis oken
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1 1,000
Montáž a dodavka plastovéno okna VE04 vč

175 K R766VE04 příslušenství, vnitřního parapetu - viz výpis 
výplní otvorů

kus 1,000 6 467,99 6 467,99

i

D. 1.13.2 Výpis oken 

1

Montáž a dodávka plastového okna VE05 vč
1,000

176 K R766VE05 příslušen štvi, vnitřního parapetu - viz výpis 
výplní otvorů 
D. 1.13.2 Výpis oken

kus 1,000 8 164,51 8 164,51

1 1,000

Montáž a dodávka sestavy plastových oken
177 K R766VE06 'VE06A, VE06B vč příslušenství, vnitřního 

parapetu - viz výpis výplní otvorů
kus 1,000 14 738,53 14 738,53

D.1.13.2 Výpis oken

i 1,000

Montáž a dodávka sestavy plastových oken
178 K R766VE07 VE07A, VE07B, VE07C vč příslušenství, vnitřního 

parapetu - viz výpis výplní otvorů
kus 1,000 24 493,52 24 493,52

D.1.13.2 Výpis oken 

1 1,000

179 L/ 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce ■íi 9 199,800 1,15 10 535,17rs
truhlářské v objektech v do 12 m

/o

767 - Konstrukce zámečnické 949 134,80

180 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 39,400 260,84'

i
10 277,10

D.9 Koordinace 
"Zábradlí výšky 800mm" 
8,66+9,3+0,6+2,2+0,3+2,2

23,260

"Zábradlí výšky I200mm" 11,14+5 16,140

Součet 39,400

181 K R76701
Montáž a dodavka trapézového plechu TR 
150/250/0,75mm

m2 145,000 583,39 84 591,55

D.1.14 Výpis skladeb konstrukcí 

"Skladba P41” Střecha 145,000

182 K R76702 |M+D ocelové kce zastřešení kg 6 970,000| 74,43 518 777,10

PD Statika

6970 6 970,000

183 [ K R767O02 M+D elektricky ovládané venkovní žaluzie 

D.1.13.7 Výpis ostatních prvků

m2 26,599 3 976,43 105 769,06

"002" 1,05*1,81 1,901

"003" 3*1,65*1,81 8,960

"O041" 1*1,05*2,69 2,825

"005" 1*1,65*2,69 4,439

”006" 1*3,15*2,69 8,474

Součet 26,599

184 K R767008 |M+D zádríného systému střecha 

D. 1.13.7 Výpis ostatních prvků

kpl 1,000 65 104,21 65 104,21

"008" 1 1,000

185 K R767O09 |M+D tepelně izol konzoly 009 

D.1.13.7 Výpis ostatních prvků

kus 6,000 1 643,72 9 862,32

"009" 6 6,000

186 K R767Z01 Kotevní prvek pro konstrukci říms Z01
D .1 .13.5 Výpis zámečnických prvků, D. 1.9-11 
Pohledy

kus 11,000 2 969,12 32 660,32

"Z01" 11 11,000

187 K R767202 Kotevní prvek pro konstrukci říms Z02 kus 3,000 3 181,19 9 543,57

D.1.13.5 Výpis zámečnických prvků. D. l .9-11

Pohledy
"Z02" 3 3,000

188 K R767Z03 Kotevní prvek pro konstrukci říms Z03 kus 22,000 3 393,25 74 651,50
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D.1.13.5 Výpis zámečnických prvku, D. 1.5-11 
Pohledy

Popis

"Z03" 22 22,000

189 K R767Z04 Demontáž, úprava a zpětná montáž žebříku Z04 kus 1,000 21 206,73 21 206,73

D.1.13.5 Výpis zámečnických prvků 

1 1,000

190 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

% 8 794,250 1,90 16 691,34

771 - Podlahy z dlaždic 23 490,81
Montáž podlah keramických velkoformátových

191 K 771574153 lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ 
m2

m2 8,760 727,38 6 371,85

D.1.4 Půdorys 2.NP 

"m.č.240" 8,76 8,760

Dlažba Součet 8,760

192 M 597613090
dlaždice kera m ické  - p od lahy  (barevné) 59,8 x 
59,8 x 1 cm  1. j.

m l 10,074 721,23 7 265,67

8,76*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 10,074

193 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m l 8,760 42,73 374,31

Dlažba 8,760

194 K 771591171
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 1,100 23,12 25,43

'm.č.240” 1,1 1,100

195 M 590541000
profil p řechod ový  s pohyb livým  ram enem  

podlahový hliník, (8 x  20 x 2500m m ) m 1,210 326,58 395,16

1,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,210

196 K 771990111
Vyrovnáni podkladu samonivelačni stěrkou tl 4 
mm pevnosti 15 Mpa

m2 8,760 205 ,70| 1 801,93

Dlažba
Pnpiatek k vyrovnám podkladu dlažby

8,760

197 K 771990191 samonivelačni stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky

m l 26,280 36,58 961,32

Dlažba 8,760

8,76*3 "Přepočtené koeficientem množství 26,280

198 K R77101 M+D hydroizolační stěrky m2 ! 10,874¡ 445,55 4 844,91

Vodotěsný d isperzn í výrobek  nanášen ý  v  tekutém  

stavu , o d o ln ý  p ř í kon taktu  s ch lo rovanou  vodou  druh  

1 třída D M P  p o d le  EN  14891. Je  navržen  

je d n o slo žko vý  dvouvrstvý  nátěr. T loušťka  v rstvy  dle  

doporučen i výrobce  m in. 1 ky/m 2  su ch é h o  nátěru. 

Počátečn í tahová  p ň d rž n o u  m in. 0,5 M P a , p rů sak  

tlakovou vod ou  (150 kPa ) 0  mm , Schopnost  

přem ostěn i trh lin y  za standardn ích  p o d m ín e k  min. 

0,75 mm. N á tě r včetně bandáži, rohů  a dop lňků.

"m .č.240”D lažba+0,15*{3,2+3,7+0,15+0,56 *2+0,1 

2'U,83+2,26+0,55+0,66+1,5)
10,874

199 K 998771202
přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

0//o 207,860, 6,98 1 450,23

776 - Podlahy povlakové 199 453,15
200 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m l 256,068 11,35 2 906,37

Marmoteum*2 256,068

201 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

m l 128,034 35,73 4 574,65

Marmoleum 128,034

202 K 776141122
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 5 mm

m2 128,034 359,45 46 021,82

Marmoleum 128,034

203 K 776251111
Lepem pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem

m l 128,034 161,17 ¡ 20 635,24

D.1.04 Půdorys 2NP 

"m.č. 235" 55,74 55,740

"m.č. 236" 16,07 16,070

"m.č. 237" 16,07 16,070

"m.č. 238" 16,07 16,070
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"m.č. 239" 16,07 16,070

“m.č. 241" 8,014 8,014

Marmoleum Součet 128,034

204 M 607561110 krytina pod lahová  M a rm o le u m  tl. 2,5 m m m2 140,837 604,39 85 120,47

128,034*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 140,837

205 K 776251411
Spoj podlah z přírodního linolea ťmamiolea) 
svařováním  za tepla

m 90,000 48,35 4 351,50

"m.č. 235-241“ 90 90,000

Součet 90,000

206 K 776411112 Montáž obvodových sokliků výšky do 100 mm m 109,450 152,69 16 711,92

D.1.04 Půdorys 2NP 
"m.č. 235"
3,85+0,3+0,15+5,7+1,1*3+2,44+0,7+3,67+0,9+2, 
4+0,45+1,25+4,1+0,75+1,8+0,75+1,92+0,75+1,8+ 
0,75+4,1+0,75+1,65-1,1*7-0,7

35,830

"m.č. 236" 2*(3,62+4,89)-1,1 15,920

"m.č. 237" 2*(3,62+4,89)-1,1 15,920

"m.č. 238" 2*(3,62+4,89)-1,1 15,920

"m.č. 239" Z*(3,62+4,89)-1,1 15,920

"m.č. 241" 2*(1,92+4,15)-1,1*2 9,940

Součet 109,450

207 M \R77601 Soklík  p ro  povlakové p od lahy  výšky WOrnm m 114,923 159,26 18 302,64

109,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 114,923

208 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 2 056,310 0,40 828,54

781 - Dokončovací práce - obklady 85 447,45
Montáž oDkiadú vnitřních keramických

209 K 781474154 velkoformátových do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 42,279 781,46 33 039,35

D.1.4 Půdorys 2NP 

'M.č. 236" 1,5*<1,5+0,5*2) 3,750

"M.č. 237" 1,5*(1,5+0,5*2) 3,750

"M.č. 238"1,5*(1,5+0,5*2) 3,750

"M.č. 239"1,5*(1,5+0,5*2) 3,750
"m.č.240"
2,1*(3,2+3,7+0,15+0,56*2+0,12+0,83+2,26+0,55+ 
0,66+1,5-1,1)

27,279

Obklad Součet 42,279

210 M 597613070 d lažd ice  kera m ické  ■ 29,5 x 59,5 x  1 cm  1. j. m 2 48,621 493,26  j 23 982,79

42,279*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 48,621

211 i
\/ 781479191

Příplatek k montáži obkladů vnitřních
m2 15,000 48,56 728,40r\

keramických hladkých za plochu do 10 m2 
D.1.4 Půdorys 2NP

"M.č. 236" 1,5*(1,5+0,5*2) 3,750

"M.č. 237" 1,5*(1,5+0,5*2) 3,750

"M.č. 238"1,5*(1,5+0,5*2) 3,750

"M.č. 239“1,5*(1,5+0,5*2) 3,750

Součet 15,000

212 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 42,279 42,73: 1 806,58

Obklad 42,279

213 K R78101 iM+D hydroizolační stěrky m2 27,645 445,55 12 317,23!

V o d o tě sn ý  d isp e rzn í výrobek naná šen ý  v  tekutém  

sta vu , o d o ln ý  přf kon taktu  s  ch lo ro van o u  vod ou  druh  

i  třída  D M P  p o d le  EN  1-4891. J e  navržen  

je d n o slo žko v ý  dvo u v rstvý  nátěr. T lou šťka  v rstvy  d le  

d op oru čen í výrobce  m in. 1 kg/m 2  su ch é h o  nátěru. 

Počá tečn í tahová  p říd ržn ou  m in. 0 ,5  M Pa, p rů sak  

t la kovou  vodou  (150 kPa) O m m , Schopno st  

pře m o stě n í trh lin y  za s tanda rdn ích  p o d m ín e k  min. 

0 ,75  mm . N á tě r vče tně  bandáži, ro h ů  a  dop lňků.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D.1.4 Půdorys 2NP 

"M.č. 236" 1,5*(1,5+0,5*2) 3,750

"M.č. 237” 1,5*(1,5+0,5*2) 3,750

"M.č. 238”1,5*(1,5+0,5*2) 3,750

"M.č. 239”1,5*(1,5+0,5*2) 
"m.č.240" 2,1 *(2+2)-

3,750

2 ,1 *1,65*2+0,3*2,1 *4+1,65*0,3*2+2,1 *(1,5+0,65+ 

1,5)
12,645

Součet 27,645

214 K R78102
Nerezové profity ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem

m 40,000 222,38 8 915,20

"m.č. 240" 40 40,000

Součet 40,000

215 K R78103
Nerezové profily rohové vnéjši lepené 
flexibilním lepidlem

m 8,400 222,88 1 872,19

"m.č. 240" 4*2,1 8,400

216 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 779,590 3,37 2 785,71

783 - Dokončovací práce - nátěry 87 781,07
Napouštéci dvojnásobný syntetický fungicidni

217 K 783213121 nátěr tesařských konstrukci zabudovaných do 
konstrukce

m2 10,720 154,81 1 659,56

'nátěr rámu říms T o r
2,464

22*(0,44*(0,03*2+0,05*2)+0,26*(0,03*2+0,05*2)) 
"nátěr rámu říms T02"

0,608
4*(0,44*(0,03*2+0,05*2)+0,51 *(0,03*2+0,05*2)) 
"nátěr rámu říms T03"

7,392
44*(0,44*(0,03*2+0,05*2)+0,61*(0,03*2+0,05*2))
"nátěr rámu říms T03"
2*(0,29*(0,03*2+0,05*2)+0,51 *(0,03*2+0,05*2))

0,256

Součet 10,720

218 K 783801203 Okartáčování omítek před provedením nátěru m2 250,215 51,96 13 001,17

Nátěr 1NP 250,215

219 K 783801231
Očištěni 1x nátěrem biocidnim přípravkem a 
okartáčováním omítek členitosti 1 a 2

m2 250,215 111,33 27 856,44

Nátěr_1NP 250,215

220 K 783801503
Omytí omitek tlakovou vodou před provedením 
nátěru

m2 250,215 62,35 15 600,91

Nátěr 1NP 250,215

221 K 783823131
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

m2 250,215 35,95 i 8 995,23

Nátěr_1 NP 250,215

222 K 783827125
Kryct jednonásobný silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2 
D.1,09-11 Pohledy

m2 250,215; 82,60 20 667,76

"nový nátěr stávající fasády v 1NP” 250,215 250,215

Nátěr_1NP Součet 250,215

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 29 935,84

223 K 784111001
Oprášeni (om etaní i podkladu v  m ístnostech 
výšky do i ,80 m

m2 446,304! 4,49 2 003,90

Malba 446,304

224 K
Zakrytí vnitřních podlah včeuiě pozdějšího 

784171101 '
, odkryt i

m2 136,790! 4,49 614,19

55,74+16,07*4+8,76+8,01 136,790

225 M 581248440
fó lie  p ro  m alířské  p o tře b y  zakrývací, PG  4021 

20, 25p, 4 x  5 m
m 2 143,630 4,01 575 ,96

136,79*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 143,630

226; K 784171111
zakryti vnitrních ploch stěn v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 70,000 5,98 418,60

70 70,000

227 M
fó lie  p ro  m a lířské  potřeb y  zakrývací, P C  4021 

5 H U 4 B 4 W  ]20,25p, 4  X 5 m
m 2 73,500 4,01 294,74

70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 73,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

228 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m 
P e n e tra ce  vhodn á  i na  SD K  a SDV  

"m.č. 235"
2,6*(3,85+0,3+0,15+5,7+1,1 *3+2,44+0,7+3,67+0, 
9+2,4+0,45+1,25+4,1+0,75+1,8+0,75+1,92+0,75+ 
1,8+0,75+4,1+0,75+1,65)-1,1 *1,97*7-0,7*1,97 
-3,15*2,45+0,3*(3,15+2*2,45)+4*1*(1*4)
"m.č. 236" 2,6*(2*(3,62+4,89))-1,1*1,97-

m2 446,304

98,450

10,698

40,008

21,95 9 796,37

1,65*2,45+0,3*(1,65+2*2,45)
"m.č. 237" 2,6*(2*(3,62+4,89))-1,1*1,97-

41,2981,05*2,45+0,3*(1,05+2*2,45)
"m.č. 238" 2,6*(2*(3,62+4,89))-1,1*1,97-

41,680
1,05*1,6+0,3*(1,05+2*1,6)
"m.č. 239" 2,6*(2*(3,62+4,89))-1,1*1,97-

40,900
1,65*1,6+0,3*(1,65+2*1,6) 
"m.č.240” (2,6-
2,1 )*(3,2+3,7+0,15+0,56*2+0,12+0,83+2,26+0,55 
+0,66+1,5)

7,045

"m.č. 241" 2,6*(2*(1,92+4,15))-1,1*1,97*2 27,230

"m.č. 209" 1,05*2,1 2,205

Strop

"m.č. 235" 55,74 55,740

"m.č. 236" 16,07 16,070

"m.č. 237" 16,07 16,070

"m.č. 238" 16,07 16,070

"m.č. 239" 16,07 16,070

"m.č. 240” 8,76 8,760

”m.č. 241" 8,01 8,010

Malba Součet 446,304

229 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 446,304 36,37 16 232,08

B a rvy  vhodn é  i na SDK  

Malba 446,304

HZS - Hodinové zúčtovací s a z b y 27 820,00
230 K HZS2491

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 
výpomocí hod ioo,ooo| 278,20 27 820,00
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kryc í l ist  r o zpo č t u

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SO - Stavební úpravy

Část: S002 - Navržený objekt - Přístavba

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Sedláček Pavel - PS-STAV 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2.7.2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

28858531
CZ28858531

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

1 626 564,40
0,00

Cena bez DPH 1 626 564,40

DPH základní 21,00% ze 1 626 564,40 341 578,52

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 968 142,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SO - Stavební úpravy

Část: SO02 - Navržený objekt - Přístavba

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 626 564,40

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny 

764 - Konstrukce klempířské 

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 427 099,94 
75 701,20

106 042,98 

184 778,78 

548 425,08 

427 321,49

18 186,46 

66 643,95 

193 953,06 
5 828,03 

62 780,10 

17 477,70

107 867,23 

5 511,40

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 626 564,40
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ROZPOČET

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SO - Stavební úpravy

Část: SO02 -  Navržený objekt - Přístavba

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 626 564,40

HSV - Práce a dodávky HSV 1 427 099,94
1 - Zemní práce 75 701,20

1 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 
Počítáno z 3D modelu

m3 102,000- 261,02 26 624,04

"Pasy - vč. svahováni" 89 89,000

"Patka - vč. svahování" 13 13,000

ZP_jáma Součet 102,000

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 m3 102,000 21,73 2 216,46

ZPjáma 102,000

3 K 162301101
Vodorovné přemístění dn 500 m

vykopku,'sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 112,600 67,39 7 588,11

Zásyp*2 112,600

4 : K ¡162701105
Vodorovné přem isléni do 10000 m 
výkopku/svpaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 45,700 239,18 10 930,53

Odvoz ZP_jáma-Zásyp 45,700
Příplatek k vodorovnému přem ístěni

5 K 162701109 vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m pres 10000 m

m3 45,700 18,20 831,74

Odvoz 45,700

6 K 167101101 Nakládání výkopku z  hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 56,300 175,74 9 894,16

Zásyp 56,300

7 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 45,700 15,70 717,49

Odvoz 45,700

8 i K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
¡skládce (skládkovné) t 82,260 145,79 11 992,69

Odvoz*1,8 82,260

9 i K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 56,300 87,14' 4 905,98

"zpětný zásyp původní zeminou" 56,3 56,300

Zásyp Součet 56,300

2 - Zakládání 106 042,98
10 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,825 2 506,17 2 067,59

PD Statika - 01 plán základy

"Pasy"(0,9*1,6+0,8*6,55)*0,05+1,1*5,77*0,05+1,1
5*0,5*0,05 0,680

"Patka” 1,7*1,7*0,05 0,145

Součet 0,825

11 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 2,000 225,87 451,74

"podkladní beton" 2 2,000

Bed_01 Součet 2,000

12 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 2,000 56,67 113,34

Bed_01 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 274321511
Základové pasy ze ZB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 16,274 2 911,73 47 385,49

PD Statika - 01 plán základy 

1,1*5,77*1+1,15*0,5*1 6,922

(0,9*1,6+0,8*6,55)*1,4 9,352

Součet 16,274

14 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 31,840 225,87 7 191,70

Bed_02 8,15*2+0,8+0,9+0,1+1,1+0,8++2*0,15+2*5,77 31,840

15 K 274351216 : Odstranění bednění stěn základových pasů m2 31,840 56,67 1 804,37

Bed_02 31,840

16 K 274361821
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R) t 0,750 38 788,38 29 091,29

17 K 274362021
Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi 
Karí t 0,054 32 652,95 1 763,26

18 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 
PD Statika - 01 plán základy

m3 2,890 2 911,73 8 414,90

1,7*1,7*1 2,890

19 K 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek m2 6,800 225,87 1 535,92

Bed_03 4*1,7*1 6,800

20 K 275351216 |Odstraněni bednění stěn základových patek m2 6,800 56,67 385,36

Bed_03 6,800

21 x 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 
,505 (R) t 0,100 38 788,38 3 878,84

22 K 275362021
Výztuž základových patek svařovanými sítěmi 
Kari t 0,060 32 652,95 1 959,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce 184 778,78

23 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 14,018 3 088,51 43 294,73

PD statika - 05 plán výztuž 1NP, 06 plán schody

5,27*6,65*0,4 14,018

24 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 75,411 351,70 26 522,05

Bed_07 2*5,27*6,65+0,4*6,65*2 75,411

25 K 311351106 Odstraněni oboustranného bednění zdí nosných m2 75,411 132,28 9 975,37

Bed _07 75,411

26 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,600 39 308,33 23 585,00

27 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,683 32 652,95 22 301,96

28 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3,024 3 494,07 10 566,07

PD statika • 05 plán výztuž 1 NP, 06 plán schody

0,6*0,4*4,2*3 3,024

29 K 331351101
I Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 
m m2 10,080 450,49 4 540,94.

Bed 06 (3*0,4+2*0,6)*4,2 10,080

30 K 331351102
Odstraněni bednéni sloupů čtyřúhelníkových v 
do 4 m m2 10,080 66,45 669,82

Bed 06 10,080

31 K 331351108
Příplatek k bednéni sloupů za vzepřeni při výšce 
přes 4 do 6 m m2 10,080 19,65 198,07

Bed_06 10,080

32 K 331361821
Vyztuž sloupů hranatých betonářskou oceli 10 
505

t 1,100 39 204,34 43 124,77

1,1 1,100

4 - Vodorovné konstrukce 548 425,08
33 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 29,152 3 119,71 90 945,79

PD statika - 02 plán tvar 1 NP
2,15*12,5*0,15+(9,91*7,64+8,01 *2,81 )*0,25+0,15
*0,15*(9,51+7,64+8,01) 29,152

Součet 29,152

34 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 149,878 399,53 59 880,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"Obvod"
0,25*2*(2,15+9,51 +10,45+0,7+1,5+8,01+11,7)+0, 29,558
15*2*(9,51+7,64+8,01)
"Půdorys" 2,15*11,7+9,51 *7,64+8,01 *2,81 120,320

BedJJ4 Součet 149,878

35 K 411351102 ¡Odstranění bednění stropů deskových m l 149,878 121,88 18 267,131

Bed_04 149,878

36 K 411354173
Zřízeni podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatíženi do 12 kPa

m2 120,320 188,43 22 671,90

Pod_01 "Půdorys" 2,15*11,7+9,51 *7,64+8,01 *2,81 120,320

37 K 411354174
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pře zatížení do 12 kPa m2 120,320i 41,70 5 017,34Í

Pod_01 120,320

38 K 411354183
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů 
pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m m2 120,320 45,13 5 430,04

Pod_01 120,320
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci

39 K 411354184 stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 
6 m

m2 120,320 10,57 1 271,78

Pod_01 120,320

40 K ¡411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,900 35 356,70 31 821,03

41 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,622 32 236,99 52 288,40

0,256+1,366 1,622

42 K ¡413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 14,459 3 098,91 44 807,14

v uloženi na zeď vložit izolaci 10mm

“Průvlak P1" 0,4‘0,95*(4,95) 1,881

"Průvlak P2" 0,4*0,95*(8,1*2) 6,156

"Průvlak P2,P3" 0,4*0,95*(2,15+11,7+3,05) 6,422

Součet 14,459

43 K 413351107
Zřízeni bednění nosníků bez podpěrné
konstrukce m2 87,101 424,49 36 973,50

’Průvlak P1. P2
0,4*(8,01 *2+4,95)+0,95*(8,01 *2+4,95)*2

48,231

"Průvlak P2, P3"
0,4*(2,15+11,7+3,05)+0,95*(2,15+11,7+3,05)*Z 38,870

Bed 05 Součet 87,101

44 K 413351108
Odstraněni bednění nosníků bez podpěrné 
konstrukce

m2 87,101 93,28 8 124,78

Bed 05 87,101

45 K 413351213
Zřízeni podpěrně konstrukce nosníků v do 4 m 
pro zatížení do 10 kPa

m2 87,101 379,77 33 078,35

Bed_05 87,101

46 K 413351214
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4~ 
m pro zatížení do 10 kPa

m2 87,101 85,69 7 463,68

Bed_05 87,101

47 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků 
(volných trámů betonářskou oceli 10 505

t 1,530 35 356,70 54 095,75

48 K 430321414
(Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C
25/30

m3 5,996 3 483,68 20 888,15

PD statika - 05 plán výztuž 1NP, 06 plán schody

"schodiště"4,5 4,500

"podesta” 3,4*0,2*1,7+3,4*0,4*0,25 1,496

ŽB_schod Součet 5,996

49 K R4301
Příplatek za pohledovost - schodišťové 

¡konstrukce m3 5,996 884,13 5 301,24

ŽB_schod 5,996

50 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505

t 0,550 46 483,66 25 566,01

51 K 431351121
Zrizení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 28,842 601,06 17 335,77

"ramena" 4,805*1,5*2+0,2*4,805*4 18,259
"podesta"
1,91*3,3+0,4*3,4*2+0,4*0,25*2+0,2*1,7*2+0,2*3,
A

10,583

Bed_08 Součet 28,842
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52 K 431351122
Odstraněni bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 28,842 101,91 2 939,29

Bed_08 28,842

53 K 433351131
Zřízeni bedněni schodnic přímočarých schodišť 
v do 4 m m2 1,153 564,67 651,06

BecL09 "stupnice"(0,3*0,2)*4,805*4 1,153

54 ; K 433351132
Odstraněni bednění schodnic přímočarých 
schodišť v do 4 m

m2 1,153 116,47 134,29

Bed_09 1,153

55 K 434351141 Zřizení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,045 359,81 2 894,67

Bed .10 "podstupnice" 31*0,173*1,5 8,045

56 K 434351142
O dstranění bednění stupňů přímočarých
schodišť

m2 8,045 71,75 577,23

Bed_10 8,045

é - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 427 321,49

57 K 621131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších 
podhledů nanášený ručně m2 92,000 57,40 5 280,80

0,1.14 Výpis skladby konstrukci - Terasa P44

Terasa 92,000

Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů

92,000

58 K 621221021 z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 m2 92,000 693,62 63 813,04
mm
Kotvení Izolantu je navrženo hmoždinkami 10 ksJrní, 
okrajová oblast 12 ks/m2

D.1.14 Výpis skladby konstrukci ■ Terasa P44

Terasa 92,000

Součet 92,000

59 M 631515270 deska  m inerá ln í izo lačn í tl. 100 m m m l 93,840 295,33 27 713,77

92*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 93,840

60 K 621541031
Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 
3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 92,000

I
426,3«! 39 225,12

KZS 92,000

61 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších 
stěn nanášený ručně

m2 75,000 50,96 3 822,00

Stěrka_stěny 75,000

62 K 622142001
Potaženi vnějších stěn sklovláknttým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvá hmoty

m2 75,000 189,26 14 194,50

D.1.14 Výpis skladby konstrukci - Terasa P44

"obvod terasy,stěny" 75 75,000

Stérka_stěny Součet 75,000
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z

63 K 622221021 minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
120 mm
Kotvení izolantu je navrženo hmoždinkami 10 ks/mZ. 
okrajová oblast 12 ks/m l

m2 95,000 557,39 52 952,05

D.1.14 Výpis skladby konstrukci - Terasa P44

"Průvlaky" 95 95,000

KZS_stěny Součet 95,000

64 M 631515270 deska  m inerá ln í izolační tl. 100 m m m l 96,900 295,33 28 617,48

95*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 96,900

65 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 180,000 55,32 9 957,60
' lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 
m" 180 180,000

Součet 180,000

66 M 590514840
'¡lišta rohová PVC 10/10 cm  s tkaninou bal. 2,5 
m m 183,600 16,64 3 055, W

180*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 183,600

67 K 622541031
Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá om ítka tl.
3,0 mm včetně penetrace vnějších stran

m2 170,000 411,80 70 006,00

KZS_stěny+Stěrka_stěny 170,000
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68 K 623131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších 
pilířů nebo sloupů nanášený ručně

m2 18,000 59,27 1 066,86

Stěrka_sloup
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů

18,000

69 K 623142001 sklovláknítým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 18,000 227,74 4 099,32

Stěrka_sloup "Sloupy" (0,6*3*2)*3+(0,4*3*2)*3 
Tenkovrstvá silíkonsílikátová zrnitá omítka tl.

18,000

70 K 623541031 3,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo 
sloupů

m2 18,000 462,76 8 329,68

Stěrka_sloup
Kladeni dlažby z betonových dlaždic 50x50cm

18,000

71 K 636311122 na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 m2 92,000 426,36 39 225,12
mm

D. 1.14 Výpis skladby konstrukci - Terasa P44

Terasa "terasa” 92 92,000

72 AI 592456200 dlažba desková  betonová  50x50x6 cm  šedá m2 93,840 386,84 36 301,07

92*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 93,840

73 K R0601
M+D stříšky s okapničkou na 2B zeď - min. š. 
450mm

m 5,200 884,13 4 597,48

D.1.4 Půdorys 2NP 

5,2 5,200

74 K R0602
Betonový obklad schodišťových stupňů a 
mezi podesty
D. 1.14 Výpis kladby konstrukcí

m2 19,310 780,14 15 064.50

"243 Schodiště" 19,31 19,310

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 186,46
Lešeni pomocné pro objekty pozemních staveb s

75 K ;949101112 lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 125,096 59,17 7 401,93

2,15*12,5+(9,91*7,64+8,01*2,81) 125,096

76 K 952901111
í Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
m2 125,096 86,21 10 784,53

2,15*12,5+(9,91*7,64+8,01*2,81) 125,096

998 - Přesun hmot 66 643,95

77 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 249,360 267,26 66 643,95

PSV - Práce a dodávky PSV 193 953,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 828.03

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti i
78 K 711111053 vodorovné za studená 2x nátěr krystalickou

hydroizolací
Řez A01

m2 15,832 29,33 464,35

"krystalická Hl”
(1,15*0,5+1,1*3,57+0,8*2,2)+!,7*1,7+0,9*1,6+0,
y•*£, CC

15,832

79 M 245510500
tj U , J J

systém  hydroizolační práškovýbal. 5 kg KS 23,748 87,14 2 069,40

15,832*1,5 "Přepočtené koeficientem množství 23,748

80 K R71101
M+D reaktivní hydroizolační stěrky pro svislé 
konstrukce - do výšky 150mm

m2 10,000 312,18 3 121,80

81 K 998711201
Přesun hmot procentní' pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

54,380 3,17 172,48

712 • Povlakové krytiny 62 780,10

82 K 712311101
.Provedení povlakové krytiny střech do 10* za 

studená lakem  penetračním  nebo asfaltovým
m2 92,000 8,80 809,60

D.1.14 Výpis skladby konstrukci - Terasa P44

Terasa 92,000

83 AI 111631500 lak asfa ltový  p enetračn í (M J  t) ba l 9 kg t 0,028 50 539,29 1 415,10
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92*0,0003 "Přepočtené koeficientem množstvi 0,028

84 K ,712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP pňtavením v plné ploše

m2 92,000 90,47 8 323,24

0.1.14 Výpis skladby konstrukci - Terasa P44

Terasa 92,000

85 M  j628560000 pás asfa ltovaný m od ifikovaný m 2 105,800 194,46 20  573,87

92*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 105,800

86 K 712391172
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° 
ochranné textilní vrstvy

m2 92,000 45,131 4 151,96

D.1.14 Výpis skladby konstrukci - Terasa P44

Terasa 92,000

87 M  693110610 Seo te x tilie  netkaná, 200 s lm 2 ,  šíře  2OO cm m2 101,200 16,33 1 652,60

88 K R71202

92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 
Montáž PVC střešní Hl folie, pod zatěžovací 
vrstvy, tl. 1,5mm

m2

101,200

92,000 260,18 23 936,56

D.1.14 Výpis skladby konstrukci ■ Terasa P44

Terasa 92,000

89 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

| % 585,270 3,28 1 917,17

764 - Konstrukce klempířské 17 477,70
jOplecfiováni u terasy • napojeni svsle a i

90 K R764K10 vodorovné konstrukce z PZ plechu s povrch
opravou • r.š. 80mm
D.1,13.4 Výpis klempířských prvků

i m 43,870 195,14 8 560,79

"K10" 43,87
Oplachováni u terasy ■ napojeni svsiě a

43,870

91 K R764K11 vodorovné konstrukce z PZ plechu s povrch
úpravou - r.š. 80mm
D.1.13.4 Výpis klempířských prvků

m 43,870 195,14 8 560,79

"K11" 43,87 43,870

92 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

% 219,520 1,62 356,12

767 - Konstrukce zámečnické 107 867,23
93 K R767Z05 Zábradlí Z05 kpl 1,000 102 948,67 102 948,67

D.1.04 Půdorys 2.NP, D.1.13.5 Výpis 
zámečnických výrobků
"Z05" 1 1,000

94 K R767Z06 ZábradLí Z06 kpl 1,000 2 911,94' 2 911,94

0.1.04 Půdorys 2.NP. D.1.13.5 Výpis 
zámečnických prvků
"Z06" 1 1,000

95 K 998767202
! Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

i % 1 078,000 1,86 2 006,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 511,40
96 K HZS2491

Hodinová zúčtovací sazba délnik zednických
hod 20,000 275,57 5 511,40

výpomoci

Strana 39 z 86



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: ZTI - ZTI

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28858531
PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 694 195,60
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 694 195,60

DPH základní 21,00% ze 694 195,60 145 781,08
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 839 976,68

Projektant Zpracovatel

i  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

! Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: ZTI - ZTI

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 694 195,60

HSV - Práce a  dodávky HSV 
1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika

722 - Zdravotechnika

725 - Zdravotechnika

726 - Zdravotechnika

203 277,23 
13 685,78 

653,13

5 877,91

6 695,37 

17 816,00

158 549,04 

490 918,37 
251 652,26 

111 773,28 

83 076,33 

44 416,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 694 195,60
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ROZPOČET

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: ZTI - ZTI

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 694 195,60

HSV - Práce a dodávky HSV 203 277,23
1 - Zemní práce

Rozebráni dlažeb po překopech komunikaci pro
13 685,78

1 K 113106021 pěší z betonových nebo kamenných dlaždic pl 
do 15 m2

m2 7.000 80,69 564,83

(7*1,0) "kanalizace dešťová 7,000

Součet 7,000

2 K 113107162
Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 200 mm

m2 7,000 44,36 310,52

3 K 113107171
Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z
betonu prostého tl 150 mm
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

m2 7.000

7.000

151,61

812,97

1 061,27 

5 690,794 K 132301201
objemu do 100 m3

m3

7*1,0*1,0 "kanalizace dešťová 7,000

Součet 7,000

5 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

m3 7,000 59,12 413,84

7,000 "hloubení rýh 7,000

Součet 7,000

6 K 151101101
Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 14,000 98,70 1 381,80

2*7*1,0 "kanalizace dešťová 14,000

Součet 14,000

7 i K 151101111
Odstranění pňložneho paženi a rozepřeni stěn 
rýh hl do 2 m m2 14,000 18,21 254,94

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m m3 7,000 79,97 559,79

7,000 "hloubené vykopávky 7,000

Součet 7,000

9 K 162701105
Vodorovné přemístěni do 10000 m 
výkopku .'sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,700 234,02 163,81

0,700 "lože 0,700

3,080 "obsyp 3,080

0,020*7 "potrubí 0,140

Součet 3,920

10 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 0,700 15,36 10,75

11 K 171201211

12 K 174101101

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

t

m3

1,260

6,300

14,45

85,27

18,21

537,20

7,000 "výkopky 7,000

-0,700 "vodorovný přesun hmot -0,700

Souče
Obsypáni potrubí bez prohození sypaniny z

6,300

13 K 175101101 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje m3 3,080 290,19 893,79
výkopu
7*1,0*0,46-0,020*7 "kanalizace dešťová 3,080

Součet 3,080

14 M 583313400 kamenivo těžené drobné fra k ce  0-4 pr t 5,821 313,39 1 824,24

1,89*3,080 5,821
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4 - Vodorovné konstrukce 653,13

15 K 451572111
¡Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
(drobného těženého m3 0,700 933,04 653,13

7*1,0*0,1 "kanalizace dešťová 0,700

Součet 0,700

5 - Komunikace 5 877,91

16 K 566903111
Vyspravení podkladu po překopech kamenivem
hrubým drceným t 2,380 380,74 906,16

1,7*(7*1,0*0,2) "kanalizace dešťová 2,380

Součet 2,380

17 K 566905111
Vyspraveni podkladu po překopech podkladnim 
betonem PB m3 1,400 2 309,90! 3 233,86

(7*1,0*0,20) "kanalizace dešťová 1,400

Součet
Kladem Detonove dlažby komunikaci pro pěší do

1,400

18 K 596811120 lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 
m2

m2 7,000 248,27 1 737,89

(7*1,0) "kanalizace dešťová 7,000
Součet 7,000

8 - Trubní vedení 6 695,37

19 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN200 m 7,000 775,32 5 427,24

7 "kanalizace dešťová 7,000

Součet 7,000

20 X i892000012 Zaměření trasy potrubí m 7,000 22,59 158,131

7 "kanalizace dešťová 7,000

Součet 7,000

21 K 89200150
Napojeni na stávající kanalizaci, na vývod 
vnitřní kanalizace kus 1,000 976,79 976,79

1 "napojení na kanalizaci 1,000

Součet 1,000

22 K 892221111 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 7,000 19,03 133,21

7 "kanalizace dešťová 7,000

Součet 7,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 17 816,00
Stavební výpomoce, pomocné zednické práce,

23 K 970900100 vrtání ptostupů, drážky a jiné nespecifikované 
práce

hod 50,000 356,32 17 816,00

99 - Přesun hmot 158 549,04

24 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t : 115,005 216,72 24 923,88

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
¡skládku ZKD 1 km přes 1 km t 20,020 9,43 188,79

26 K 997013831

4*5,005
Poplatek za uloženi stavebního směsného

20,020

115,005 1 159,95 133 400,05
odpadu na skládce (skládkovné) t

27 1/ 998276101
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z

0,035 1 037,84 36,32
plastických hmot otevřený výkop

t

0,035 "přesun hmot 0,035

5oučet 0,035

PSV - Práce a dodávky PSV 490 918,37
721 - Zdravotechnika 251 652,26

28 K 721175102
I Potrubí kanalizační z PP připojovací' zvuk 
I tlumici vícevrstvé DN 40

m 17,000 365,38 6 211,46

17 "kanalizace připojovací 17,000

Součet 17,000

29 K 721175103
| Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk 
l tlumici vícevrstvé ON 50

m 45,000 406,59 18 296,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 "kanalizace připojovací 45,000

Součet 45,000

30 K 721175105
Potrubi kanalizační z PP připojovací zvuk 
tlumící vícevrstvé DN 110

m 22,000 991,74 21 818,28

22 "kanalizace připojovací 22,000

Součet 22,000

31 K 721175111
Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící
vícevrstvé DN 75

m 13,000 994,73 12 931,49

13 "kanalizace odpadní 13,000

Součet 13,000

32 K 721175112
Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící 
vícevrstvé DN 110 m 14,000 1 304,93 18 269,02

14 "kanalizace odpadní 14,000

Součet 14,000

33 K 721175132
Potrubi kanalizační z PP dešťové zvuk tlumící 
vícevrstvé DN 100 m 21,000 1 032,50!

i
21 682,50

21 "kanalizace dešťová 21,000

Součet 21,000

34 M 283770839 izo lace p o trub í z  p ěn ě n éh o  PE  113 x  9 m m m 21,630 213,88 4  626,22

1,03*21 "kanalizace dešťová 21,630

1,03*21 "kanalizace dešťová 21,630

35 K 721175133
Potrubi kanalizační z PP dešťové zvuk tlumící 
vícevrstvé DN 125

m 29,000 1 247,69 36 183,01

29 "kanalizace dešťová 29,000

Součet 29,000

36 AI 283770840 izo lace p o trub í z p ě n ě n é h o  P E  134 x  9 m m m 29,870 213,67 6 382,32

1,03*29 "dešťová kanalizace 29,870

Součet 29,870

37 K 721175134
Potrubi kanalizační z PP dešťové zvuk tlumící 
vícevrstvé DN 150

m 10,000 1 820,03 18 200,30

10 "kanalizace dešťová 10,000

Součet 10,000

38 M 283770841 izolace potrub í z p ě n ě n é h o  P E  159 x  9 m m m 10,300 213,88 2 202,96

1,03*10 “kanalizace dešťová 10,300

Součet 10,300

39 AI 721174025 kotevní p rv ky  p ro  p o tru b í kanalizace kpl 43,500 356,32 15 499,92

(13+14+21 +29+10)72 "upevnění potrubí 43,500

40 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 11,000 58,83 647,13

2+4+3+1+1 "zařizovací předměty DN40 11,000

Součet 11,000

41 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 65,14 195,42

1+1+1 "zařizovací předměty DN50 3,000

Součet 3,000

42 K 721194109
Vyvedeni a upevnění odpadnich výpustek DN 
100

kus 7,000 97,07 679,49

4+1+1 +1 "zařizovací předměty DN100 7,000

Součet 7,000

43 A4 551618360
uzávěrka zápachová kondenzátní HL136 N  D N  

40 s m echa n ickým  pachovým  uzávěrem
kus 2,000 895,39 1 790,78

2 "odvody kondenzátu 2,000

Součet 2,000

44 K 721233121
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy 
vodorovný odtok DN 75/110 s el.ohřevem

kus 2,000 5 368,51 10 737,02

Z "střešní vtok 2,000

Součet 2,000

45 K 721233212
Střešní vtok polypropylen PP pro pochíizné 
střechy svislý odtok DN 110

kus 2,000 3 662,96 7 325,92

2 "terasový vtok 2,000

Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 786,39 786,39

1 "splašková kanalizace odvětrání 1,000

Součet 1,000

47 K 721289500
Napojení na potrubi stávajici kanalizace do DN 
100

soub
or

6,000 7 280,12 43 680,72

6 "napojení na stávající kanalizaci 6,000

Součet 6,000

48 K 721290111
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125 m 161,000! 18,43 2 967,23

17'45122* 13M4 -21+29 “připojovaci.odpadni 
potrubí 161,000

Součet 161,000

49 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubi kanalizace vodou do 
DN 200 m 17,000 24,04 408,68

10+7 "ležatá kanalizace 17,000

50 K 998721103
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m t 0,215 602,09 129,45

722 - Zdravotechnika 111 773,28

51 K 722171937
Napojeni na stavajici potrubí vnitrního
vodovodu

kus 3,000 214,05 642,15

3 "napojení na stávající vodovod 3,000

Součet 3,000

52 K 722174032
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar 
polyfuze D 20 mm m 65,000 204,90 13 318,50

65 "připojovací potrubí ve stěnách, předstěnách 65,000

Součet 65,000

53 K 722174033
Potrubí vodovodní ptastové PP-RCT svar 
polyfuze D 25 mm
82 ■ připojovací potrubíd ve stěnách, 
předstěnách

m 96.000

82.000

249,54, 23 955.84

14 "páteřní potrubí pod stropem 14,000

Součet 96,000

54 K 722174034
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar 
polyfuze D 32 mm

m 28,000 295,33 8 269,24

14+14 "páteřní potrubí pod stropem 28,000

Součet 28,000

55 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 14,000 66,39 929,46,

14 "páteřní potrubí pod stropem 14,000

Součet 14,000

56 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubi D 32 m 28,000 32,86 920,08

14+14 "páteřní potrubí pod stropem 28,000

Součet 28,000

57 M 458200011 kotevn í p rvky  p ro  p o tru b i vodovodu kus 21,000 254,58 5 346,18

(14+14+14)/2 "páteřní rozvod 21,000

Součet
SL/UU

21,000

58 M 458200010 tvarovky, fitinky systém u PP-RCT 1,000 9 707,94 9 707,94

Ochrana vodovodního potrubi přilepenými
59 K 722181221 tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm 

DN do 22 mm
m 32,500 51,74 1 681,55

65/2 "připojovací potrubí ve stěnách, 
předstěnách 32,500

Součet
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

32,500

60 K 722181222 tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm 
DN do 42 mm

m 55,000 59,64 3 280,20

82/2 připojovací potrubí ve stěnách, 
předstěnách 41,000

14 "páteřní potrubí pod stropem 14,000

Součet
Ochrana vodovodního potrubi přilepeným i

55,000

61 K 722181241 teřm oízoiačním i trubicem i z PE tl do 20 mm DN m 32,500 79,56 2 585,70
clo 22 mm
6572 "připojovací potrubi ve stěnách, 

předstěnách 32,500

Součet 32,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Ochrana vodovodniho potrubi přilepenými
62 K 722181252 termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN 

do 45 mm
m 69,000 132,79 9 162,51

52/2 "připojovací potrubí ve stěnách, 

předstěnách
41,000

14+14 "páteřní potrubí pod stropem 28,000

Součet 69,000

63 K 722220152
Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 
1/2 kus 8,0001 120,19 961,52

4 + 1  +  1 + 1 + 1  "zařizovací předměty výtokové 

ventily 8,000

Součet 8,000

64 K 722220161
Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 
1/2

soub
oř

12,000 431,55 5 178,60

4+3+1+1+1+1+1 "zařizovací předměty baterie 12,000

Součet 12,000

65 K 722224115
Kohout plnici nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s 
jedním závitem kus 3,000' 210,62 631,86

3 "vypouštění 3,000

Součet 3,000

66 K 722229101
Montáž vodovodních armatur s jedním  zavitém 

G 1/2 ostatní typ
soub
or

20,000 56,55 1 131,00

20 "výtokové ventily 20,000

Součet 20,000

67 AI 551119920 ventil rohový  s f iltre m  1 / 2 " x 3 /8 " kus 20,000 303,84 6 076,80

2*(4+3+1+1)+1+1 "stojánkové baterie 20,000

Součet 20,000

68 K i  722232062
Kohout ku lový přímý G  3 / 4  PN 4 2  do 1 8 5 " C  

vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 404,07 808,14

2 "uzávěry odbočky 2,000

Součet 2,000

69 K 722232063
Kohout ku lový primy G  1 PN 42 do 185 C vnitřní 

! závit s vypouštěním
kus 2,000 544,87; 1 089,74

2 "uzávěry odbočky 2,000

Součet 2,000

70 K 722239101
jMontáž armatur vodovodních se dvěma závity G 
1/2 kus 1,000 64,11 64,11

1 "uzávěr odbočka 1,000

Součet 1,000

71 M 551210 I2R
vyvažovači a seřizovači arm atura O N !5. PN20. 

b e l •••/pouštěni kus 1,000 2 046,95 2 046,95

1 "uzávěr odbočka 1,000

Součet 1,000

72 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodniho potrubí 
závitového do DN 50 m 189,000 39,60 7 484,40

65*82 "připojovací potrubi ve stěnách . 

předstěnách 147,000

14+14+14 "páteřní potrubí pod stropem, 
stoupací potrubí v šachtě

42,000

Součet 189,000

73 K 722290234
Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubí do 
DN 80 m 189,000 33,65 6 359,85

74 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 24 m t 0,262 538,00 140,96

725 - Zdravotechnika 83 076,33

75 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný

soub
or

5,000 2 930,36 14 651,80

4+1
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s

soub

5,000

76 K 725112023 hlubokým splachováním pro postižené odpad 1,000 4 567,24 4 567,24
vodorovný or

77 K 725211603

1

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu soub 
šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm oř
4+3

1,000

7.000

7.000

1 327,82 9 294,74
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78 K
1 Um yvadlo keram ické zdravotní pnpevnene na

725211681
stenu šrouby tule n4U mm

soub

or
1,000 1 293,48 1 293,48

1 1,000

79 K 725211705 Umývátko keramické rohové 450 mm 3UUU
1,000 1 213,35 1 213,35

í 1,000

80 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soub
or

8,000 1 545,31 12 362,48

4+3+1 8,000

81 K 725822613
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s 
prodlouženou páčkou bez výpusti

soub
or

1,000 1 774,25 1 774,25)

i 1,000

82 K 725851325 Ventil odpadni umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 9,000] 322,80 2 905,20

4+311+1 9,000

83 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 chrom kus 8,000 386,90 3 095,20

4+3+1 8,000

84 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 
podomítková kus 1,000 816,16 816,16

1 1,000

85 K 721212112
Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou kus 1,000 5 254,05 5 254,05

1 1,000

86 K 725841311
Baterie sprchové nástěnné pákové vč. 
sprchového setu

soub
or

1,000 2 758,66 2 758,66

1 1,000

87 K 725331111
výlevka bez vytokovych armatur keramická se soub

1,000 4 487,12 4 487,12
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm or
i 1,000

88 K 725821316
Baterie d řezové nástěnné pákové s otáčivým 
plochým ústím a délkou ramínka 300 mm

soub
or

1,000 1 613,99 1 613,99!

i 1,000

89 K 725111132
Splachovač nádržkový plastový nizkopoložený 

nebo vysokopoložený
soub

or
i,ooo; 1 797,13 1 797,13

1 1,000

90 AI 551470520 \ m a d lo  Inva lidn í rovné č  8. b ílé  50 cm

1*2
kus 2,000

2,000

559,62 1 119,24

91 M 55147070
madlo sprchové nerezové  p ra vé /lev é

750x45Ornm
kus 1,000 3  561,20 3  561,20

92 AI SLZM  06

1

N erezové  sedátko závěsné sk lopné kus

1,000

1,000 4 934,81 4 934,81

l 1,000

93 AA 551470600
m ad lo  invalidní krakorcové sk lopné  č. 12 b ílé  55 
cm

kus 2,000 1 373,61 2 747,22

1*2 2,000

94 M 551470690 zrcad lo  p ro  im obiln í sk lopné kus 1,000 1 933,23 1 933,23

1*1 1,000

95 i K 725980123 Dvířka 30/30 nerez kus 2,000 354,84 709,68

1+1 2,000

96 K 998725103
Přesun hmot tonážni pro zarizovaci předměty v 
objektech v do 24 m t 0,294 633,00 186,10

726 ■ Zdravotechnika 44 416,50

97 K 726111032
Instalační předstěna • kiozet s ovládáním 
zepředu v 1080 mm závěsný pro postižené do 
masivní zděné kce

soub
or

6,000 6 810,80 40 864,80

4+1+1 6,000

98 AA 552818000
tlačítko p neu m a tick é  p ro  od dá lené  ovládání 

W C zep řed u  , dvě vody, b ílé  24,6 x  16,4 cm
kus 1,000 2 024,80 2 024,80!

i 1,000

99 AA 552818060
souprava p ro  t lum ení h lu ku  p ro  závěsné WC a 

b id e t
kus 6,000 248,47 1 490,82

4+1+1 6,000

100 K 998726113
Přesun hmot tonážni pro instalační prefabrikáty 
v objektech v do 24 m

t 0,057 633,00 36,08

Strana 47 z 86



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: UT - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: Z. 7. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28858531
PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 163 662,10
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 163 662,10

DPH základní 21,00% ze 163 662,10 34 369,04

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 198 031,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

^ P S - S T A V  Náchod s.r.o,

IČO 28858531

Na Hámrech 1444
547 01 Náchod 

DIČ CZ28858531
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: UT - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 163 662,10

PSV - Práce a dodávky PSV 163 662,10
713 - Izolace tepelné 9 259,56

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 65 867,83

734 - Ústřední vytápění - armatury 21 545,39

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 66 989,32

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 163 662,10

Strana 49 z 86



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

UT - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

Datum: 2. 7. 2018

PS-STAV Náchod s.r.o.

Popis

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné

Montáž Izolace tepelné potrubí potrubními

Sedláček Pavel - PS-STAV 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

163 662,10

163 662,10
9 259,56

1 K 713463131 pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl Izolace do 
25 mm

m 132,000 51,73 6 828,36

60+30+30+12 132,000

73 M 283770940
izolace tepelná  p otrub í z p ěno véh o  polyety lénu  

1 5 x 9  m m
m 60,000 11,18 670,80

2 M 283771010
izolace potrub í návleková  z p ěn ě n éh o  

p o lyethy lenu  1 8 x 9  m m
m 30,000 12,60 378,00

3 M 283771040
izolace potrub í návleková  z p ěn ě n éh o  

polyethy lenu  22 x  13 m m
m 30,000 20,06 601,80

4 M 283770450
izolace p o trub í návleková  z p ěn ě n éh o  

p o lyethy lenu  22 x  20  m m
m 12,000 37,04 444,48

6 M 283771300 spona na návlekovou  izolaci kus 150,000 0,55 82,50

7 M 283771350 páska sam olep ící na  ná v lekovou  izo laci p o  20 m  

Přesun hmot pro izolace tepeme stanoveny

kus 3,000 78,03 234,09

8 K 998713101
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,015 874,58 13,12

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený

9 K 998713193
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,015 427,43 6,41

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 65 867,83

71 K 733222102
Potrubí z trubek měděných pototvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 15/1

m 60,000 304,65 18 279,00

72 K 733222103
Potrubí z trubek měděných polotvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 18/1

m 30,000 348,52 10 455,60

10 K 733222104
Potrubí z trubek měděných polotvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 22/1 
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám

m 42,000 400,03 16 801,26

11 K 733224224 za zhotovení přípojky z trubek měděných D 
22/1

kus 2,000 174,26 348,52

12 K 733291101
¿kousky těsnosti potrubí z trubek měděných D 
do 35/1,5

m 132,000 17,54 2 315,28

60+30+42 132,000

17 K 733PX101
Topná zkouška, dilatační zkouška a uvedení 
systému do provozu

h 24,000 548,20 13 156,80

18 K 733PX102 Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce h 8,000 548,20 4 385,60

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený

19 K 998733101
t hm otnosti přesunovaného m ateriálu

t 0,073 1 227,48 89,61
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky do 6 m

20 K 998733193
Příplatek k přesunu hmot tonážni 733 za

zvětšený přesun do 500 m
t 0,073 495,38 36,16

734 - Ústřední vytápěni - armatury 21 545,39

21 K 734211120
Ventily odvzdušňovaci závitové automatické PN 
14 do 120 st.C, G 1/2

kus 3,000 241,11 723,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K 734220101
Ventily regulační závitové vyvažovači přímé PN 
20 do 100 st.C [CIM 727] G 3/4 kus 1,000 1 413,79 1 413,79

22 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštéci PN 
10 do 110 st.C, G 1/2 kus 2,000 234,54 469,08

24 K 734292773
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 
st.C plnoprůtokové s koulí vnitřní závit G 3/4 kus 1,000 373,72 373,72

25 M 734ARX101
H  sroub en í uzavírací s vypouštěním  p ro  otopná  

tělesa se  sp od n ím  připo jen ím  1/2" rohové
kus 8,000 603,00 4 824,00

26 734ARX102 Svěrné  srouben í p ro  m ěd ě n é  trubky C u  15*1 kus 18,000 104,34 1 878,12

27 M 734ARX103
Term ostatická hlav ice  o topných  tě les s 

regu la čn ím  rozsahem  6 ‘ C - 28°C
kus 8,000 493,40 3 947,20

O m ezovač tep loty  vratné tep lonosné  látky  

p od la ho vého  vytápění 1/2" p ro  regu lac i výkonu

31 M 734ARX104 p od le  om ezované  tep loty  vratné tep lonosné  

lá tky  a tep loty  v m ístnosti ven tilem  s hlavicí, 

součástí dodávky j e  m ontážn í skříň

kus 2,000 3 945,69 7  891,38

Přesun hmot pro armatury stanovený

38 K 998734101
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,010 887,73 8,88

39 K 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážni 734 za

t 0,010 1 589,15 15,89
zvětšený přesun do 500 m

735 ■ Ústřední vytápěni ■ otopná tělesa 66 989,32

40 K 735000912
Vyregulováni ventilu s termostatickým 
ovládáním. kus 9,000 116,17 1 045,53

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do

62 K 735152573
110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými 
přestupními plochami typ 22 výšky tělesa 600
mm 600 mm / 1007 W stavební délky / výkonu

kus 1,000 4 679,69 4 679,69

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do

63 K 735152580
110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými 
přestupními plochami typ 22 výšky tělesa 600 
mm 1400 mm / 2351 W stavební délky / výkonu

kus 1,000 7 047,05 7 047,05

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do

64 i/ 735152591
110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými

kus 1,000 5 096,24 5 096,24J\
přestupními plochami typ 22 výšky tělesa 900 
mm 400 mm / 925 W stavební délky / výkonu

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do

65 u 735152595
110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými

kus 2,000 6 937,46 13 874,92t\
přestupními plochami typ 22 výšky tělesa 900 
mm 800 mm / 1850 W stavební délky / výkonu

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do

66 K 735152597
110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými 
přestupními plochami typ 22 výšky tělesa 900 
mm 1000 mm / 2313 W stavební délky / výkonu

kus 1,000 7 858,07 7 858,07

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do

67 K 735152673
110 st.C třídesková se třemi přídavnými 
přestupními plochami typ 33 výšky tělesa 600 
mm 600 mm / 1444 W stavební délky / výkonu

kus 1,000 6 488,11 6 488,11

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do

68 K 735152697
110 st.C třídesková se třemi přídavnými 
přestupními plochami typ 33 výšky tělesa 900 
mm 1000 mm / 3228 W stavební délky / výkonu

kus 1,000 10 926,77 10 926,77

54 K 735191905
Odvzdušněni otopných těles a smyčky 
podlahového vytápění kus 9,000 23,89 215,01

1+1+1+2+1+1+1+1 9,000

55 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles 
Podlahové vytápěni systémová deska s výstupky

m2 150,000 11,95 1 792,50

56 K 735511008
a roztečí 50mm vč. kročelové izolace se spodní 
izolací, celková výška desky 50mm - dodávka a

m2 6,400 405,51 2 595,26

montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Podlahové vytápěni potrubí rozvodné PE-X
57 K 735511019 spojované kovovou objímkou D 17x2 - dodávka 

a montáž
m 65,000 62,47 4 060,55

58 K 735511062
Podlahové vytápěni okrajový izolační pruh 
dodávka a montáž m 15,000 43,40 651,00

59 K 735511063
Podlahové vytápěni průchod dilatační spárou 
dodávka a montáž kus 2,000 34,52 69,04

60 K 998735101

Přesun nmot pro otopná tělesa stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,371 1 059,80 393,19

61 K 998735193
Připlatek k přesunu hmot tonážní 735 za

0,371 529,35 196,39zvětšený přesun do 500 m t
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SIL - Silnoproudé rozvody

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: Z. 7. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28 858531
PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ. CZ28858531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 758 510,20
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 758 510,20

DPH základní 21,00* ze 758 510,20 159 287,14

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 917 797,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

^PS-STAV Náchod s.r.o. 
Na Hámrech 1444 

lA _ 547 01 Náchod
,č0  28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SIL - Silnoproudé rozvody

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 758 510,20

D1 - SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE 131 278,39
D2 - SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK 313 152,15
D3 - kabely 1 -CXKH-R 77 884,65
D4 - VODIC PRO POSPOJOVANÍ CY 3 392,45
D5 - OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET + PŘÍSTROJOVÁ KRABICE 10 102,49
D6 - zásuvky včetně přístojových krabic 22 705,56
D7 - ŽLABOVÁNÍ VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ PRO KABELY 18 503,10
D8 - Šroubové tyče, natloukací ocelové hmoždinky, závěsy, šrouby,matky 8 099,60
D9 - UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 6 498,40
D10 - BLESKOSVOD 50 538,48
D11 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 11 013,12
D12 - PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 12 618,30
D13 - Ostatní náklady 92 723,51

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 758 510,20
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ROZPOČET

Objekt: SIL - Silnoproudé rozvody

Stavba: Nástavba  dom ov p ro  sen iory, P iln íkov

Místo: Datum: 2. 7.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o Zpracovatel Sedláček Pavel - PS-STAV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 758 510,20

D1 - SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE 131 278,39
1 K Pod rozváděč RM.1 ks 1,000 99 845,72 99 845,72

z K Pol2 doplnit jistič 50B/3 včetně ranžíru 
Topný kabel samoregulačni se závěsným

ks 1,000 1 120,92 1 120,92

3 K Pol3 řetězem-kompletní + smršťovací' spojka, 
přesnou délku určit na stavbě

ks 7,000 4 330,25 30 311,75

D2 - SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK 313 152,15
4 K Pol4 LED 1x15W ks 34,000 3 056,59 103 924,06

5 K Pol5 LED 1x45W ks 9,000 8 327,13 74 944,17

6 K Pol6 Komponenty BASIC DIM DGC ks 1,000 52 979,36 52 979,36

7 K Pol7 svítidlo zářivkové 1x36w IP54 ks 3,000 1 019,04 3 057,12

8 K Pol8 svítidlo nouzové 1x8W-inventer ks 8,000 2 394,46 19 155,68

9 K Pol9 A-svítidlo dle arch.stavby ks 4,000 1 120,92 4 483,68

10 K Pol10 B-svítidlo dle arch.stavby ks 8,000 1 120,92 8 967,36

11 K Poli 1
LED pásek- upevněn na zdi, chodba - 50cm nad 
zemí ks 7,000 1 579,40 11 055,80

12 K Poll 2 Pohybové čidlo ks 10,000 917,15 9 171,50

13 K Poll 3 Autonomní detektor C02 ks 6,000 1 273,75 7 642,50

14 K Poll 4 dvoukanálový ovladač ks 4,000 3 209,53 12 838,12

15 K Poll 5 Dálkový bezdrátový ovladač ks 8,000 616,60 4 932,80

D3 - kabely 1-CXKH-R 77 884,65
16 K P0116 3x1.5 mm2 pevně m 500,000 42,34 21 170,00

17 K P0117 3x2.5 mm2 pevně m 800,000 53,55 42 840,00

18 K poliš 5x1.5 mm2 pevně m 60,000 56,61 3 396,60

19 K Pol19 5x2,5 m 50,000 60,31 3 015,50

20 K PO120 3x4 m 20,000 67,45 1 349,00

21 K Pol21 5x10 mm2 pevně m 25,000 212,59 5 314,75

22 K Pol22 JYTY 4x1 m 20,000 39,94 798,80

D4 • VODIC PRO POSPOJOVANÍ CY 3 392,45
23 K P0123 6- Žlutozelený pevně m 30,000 47,54 1 426,20

24 K P0124 16-Žlutozelený pevně m 25,000! 78,65 1 966,25

D5 - OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET + PŘÍSTROJOVÁ KRABICE 10102,49
25 K P0125 ovladač 230V/10A řaz.1-7 ks 23,000 316,04 7 268,92

26 K Pol26 Ovladač žaluzie ks 4,000 366,98 1 467,92

27 K Pol27 Ovladač světlíku ks 1,000 580,94 580,94

28 K Pol28 dvouotáčkový přepínač 230V/10A ks 1,000 784,71 784,71

D6 - zásuvky včetně přístojových krabic 22 705,56
29 K P0129 zásuvka jednoduchá 230V/16A ■ IP20-44 ks 79,000 270,19 21 345,01

30 K Pol30 zásuvka 230V/16A - přepěťová ochrana ks 1,000 952,81 952,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K Po 131 zásuvka 3x400V/16A ks 1,000 407,74 407,74

D7 - ŽLABOVÁNÍ VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ PRO KABELY 18 503,10
32 K Po 132 KZ 60X150 m 55,000 336,42 18 503,10

D8 - Šroubové tyče, natloukací ocelové h m o ž d in k y ,  z á v ě s y ,  š r o u b y , matky 8 099,60
33 K Pol33 spojovací materiál, nosné konstrukce ks 200,000: 20,58 4 116,00

34 K Pol34 Trubky PVC-monoflex - dle použití vč.prichytek m 30,000 73,56 2 206,80

35 K Pol35 krabíce KR68 ks 20,000 88,84 1 776,80

D9 - UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 6 498,40
36 K Pol36 Do 6 mm2 ks 160,000 13,22 2 115,20

37 K Pol37 Do 16 mm2 ks 16,000 19,04 304,64:

38 K Pol38 Zapojení technického zařízení hod 16,000 254,91 4 078,56

D10 - BLESKOSVOD 50 538,48
39 K Pol39 DRÁT AlMgSi-D8 (0,4kg/m) pevně m 100,000 84,77 8 477,00

40 K Pol40 DRÁT FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně m 40,000 88,84 3 553,60

41 K Pol41
OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (1.0 
kg/m) kr pevně m 75,000 82,73 6 204,75

42 K Pol42 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMNOVACI PODPĚRY ks 150,000 54,20 8 130,00

43 K Pol43 Pomocné jímače FeZn o 8 ks 1,000 280,38 280,38

44 K Pol44 OU úhelník,l=2000mm ks 7,000 300,76 2 105,32

45 K Pol45 drzak uhel. ks 14,000 78,65 1 101,10

46 K Pol46 Zemnící tyč ZT02 ks 7,000 784,71 5 492,97

47 K Pol47 Popisný štítek ks 9,000 56,24 506,16

48 K Pol48 zemní práce, výkop pro uzemnění m 80,000 183,59 14 687,20

D11 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 11 013,12
49 K | Pot49 Demontáž stávající instalace hod 40,000 229,44 9 177,60

50 K iPol50 Zkušební provoz hod 8,000 229,44 1 835,52

D12 - PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 12 618,30
51 K Pol51 Revizní technik hod 30,000 267,65 8 029,50

52 K Pol52 Spolupráce s reviz.technikem hod 20,000 229,44 4 588,80

D13 - Ostatní náklady 92 723,51
53 K Pol53 PPV z montáže: materiál + práce kpl 1,000 50 416,01 50 416,01

54 K Pol54 Dodav. Dokumentace kpl 1,000 42 307,50 42 307,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SL - Slaboproudé rozvody

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum 2. 7. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28858531
PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 68 633,30
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 68 633,30

DPH základní 21,00% ze 68 633,30 14 412,99
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 83 046,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

PS-STAV Náchod s.r.o. 
Na Hámrech 1444 

547 01 Náchod
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: SL - Slaboproudé rozvody

Stavba: Nástavba dom ov pro seniory, P iln íkov

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel.
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 68 633,30

D1 - Elektromontáže 

D2 - Ostatní náklady

61 820,07 

6 813,23

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 68 633,30
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ROZPOČET

Objekt: SL - Slaboproudé rozvody

2. 7. 2018

Sedláček Pavel - PS-STAV

Stavba: Nástavba  d om ov  p ro  sen io ry, P iln íkov

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 68 633,30

D1 - Elektromontáže 61 820,07
1 K Pol55 WIFI UBNT Education ks 1,000 28113,33 28113,33

2 K Pol56 Kabely UTP cat.6e m 20,000 26,84 536,80

3 K Pol57
Měřeni parametrů strukturované
kabeláže,včetně vyhotovení měřicích protokolů ks 1,000 244,20 244,20

4 K Pol58 Certifikát sítě ks 1,000 5 545,22 5 545,22

5 K Pol59
Rozvodnice 5TA-Z - doplněni rozbočovače- 
komplet ks 1,000 11 589,27 11 589,27

6 K Pol60 Kabel Koax 75 Ohmu m 150,000 26,84 4 026,00

7 K Pol61 Zásuvka RJ45-komplet ks 1,000 355,10 355,10

8 K Pol62 Zásuvka STA-komplet ks 5,000 410,55 2 052,75

9 K Pol63 Trubka PVC s montáži - pod omítkou 2320 m 170,000 22,40 3 808,00

10 K Pol64 Zednické přípomoce m 20,000 277,47 5 549,40

D2 - Ostatní náklady 6 813,23
11 K Pol65 PPV z montáže: materiál + práce kpl 1,000 3 704,50 3 704,50

12 K Pol66 Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 kpl 1,000 3 108,73 3 108,73
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k r yc í l ist  r o zpo č t u

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: KS - Komunikační systém

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
PS-STAV Náchod s.r.o. 

Projektant:

Zpracovatel:
Sedláček Pavel - PS-STAV 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 7. 2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

28858531
CZ28858531

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

297 003,00
0,00

Cena bez DPH 297 003,00

DPH základní 21,00% ze 297 003,00 62 370,63
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 359 373,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

PS-STAV Náchod s.r.o. 
Na Hámrech 1444 

išfjp 547 01 Náchod 
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: KS - Komunikační systém

Stavba: N ástavba  dom ov pro sen iory, P iln íkov

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 297 003,00

D1 - Dodávka a materiál 276 414,23
D2 - Instalační materiál 20 588,77

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 297 003,00
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ROZPOČET

Stavba: Nástavba  dom ov pro sen iory, P iln íkov

Objekt: KS - Komunikační systém

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 297 003,00

D1 - Dodávka a materiál 276 414,23
i K Pol67 Kontrola a otestováni rozvodného vedení kpl 1,000 5 223,28 5 223,28

2 K P0L68 Terminál personálu IP kus 1,000 44 913,56 44 913,56

3 K Pol69 Zásuvka ethemet IP kus 1,000 666,85 666,85

4 K Pol70 Systémový server VolP kus 1,000 33 670,88 33 670,88

5 K Pol71 SW licence účastníka kus 8,000 333,53 2 668,24

6 K Pol72 SW historie volání kus 1,000 4 508,47 4 508,47

7 K Pol73 Modul audio programů IP kus 1,000 15 762,15 15 762,15

8 K Pol74 Lůžková jednotka IP kus 8,000 3 265,59 26 124,72

9 K Pol75 Závěs lůžkové jednotky s konektorem IP kus 8,000 4 056,51 32 452,08

10 K Pol76 Komunikační jednotka IP kus 5,000 6 756,94 33 784,70

11 K Pol77 Signalizační jednotka IP kus 3,000 3 367,28 ' 10 101,84

12 K Pol78 Táhlo nouzového volání IP kus 2,000 675,89 1 351,78

13 K Pol79 Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP kus 5,000 901,86 4 509,30

14 K Pol80 Svítidlo IP kus 8,000 888,31 7 106,48

15 K Pol81 Switch modul ZPT IP kus 3,000 2 254,34 6 763,02

16 K Pol82 Napáječ 250 W IP kus 1,000 15 140,72 15 140,72

17 K Pol83 Konektor včetně proměření kus 44,000 121,30 5 337,20

18 K Pol84 Naprogramování a konfigurace systému kpl 1,000 18 014,47 18 014,47

19 K Pol85 Kontrola provozu a zaškolení kpl 1,000 8 314,49 8 314,49

D2 - Instalační materiál 20 588,77
20 K Pol86 Odbočná krabice KT250 p.o.+rez kus 3,000 543,84 1 631,52

21 K Pol87 Odbočná krabice K097 p.o.+rez kus 5,000 94,02 470,10

22 K Pol88 Krabice univerzální KU68 p.o.+rez. kus 20,000 65,77 1 315,40

23 K Pol89 Kabel UTP 5E (SXKO-5E-UTP-LSOH) m 80,000 34,22 2 737,60

24 K Pol90 Kabel FTP 5E (SXKD-5E-FTP-LSOH) m 210,000 35,28 7 408,80

25 K Pol91 Kabel CHKE-R 2x1,5 m 110,000 43,81 4 819,10

26 K Po 192 Instalační rámeček malý kus 7,000 89,75 628,25

27 K Pol93 Instalační rámeček malý (SIJ) kus 3,000 89,75 269,25

28 K Pol94 Instalační rámeček malý (ZE) kus 1,000 89,75 89,75

29 K Pol95 Instalační rámeček střední (ZUK) kus 8,000 92,95 743,60

30 K Pol96 Instalační rámeček velký (KJ,KJD,VKJ) kus 5,000 95,08 475,40
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: VZT - Vzduchotechnika

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28858531

PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 311 295,80
Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 311 295,80

DPH základní 21,00% ze 311 295,80 65 372,12

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 376 667,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

IPS-STAV Náchod s.r.o. 
r i^ T  Na Hämrech 1444

IČO 28858531 D, S «

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: VZT - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 311 295,80

1 - Hygienické zařízení 90 566,52

2 - Hala 206 465,91

3 - Ostatní 14 263,37

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 311 295,80
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ROZPOČET

Objekt: VZT - Vzduchotechnika

Stavba: Nástavba  dom ov pro sen iory, Pitníkov

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Datum:

Projektant:
s.r.o. Zpracovatel:

Popis MJ Množství

2. 7. 2018

Sedláček Pavel - PS-STAV 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

311 295,80

1 - Hygienické zařízení 90 566,52
Diagonální dvouotáčkový (dvoji vinuti)

1 K 1. 1 ventilátor do kruhového potrubí, 280 m3/h; 
190 Pa: 0,05 kW; 230 V; 0,22 A 
Diagonální dvouotáčkový (dvojí vinuti)

ks 1,000 6 457,45 6 457,45

2 K 1 2 ventilátor do kruhového potrubí, 340 m3/h; 
180 Pa; 0,05 kW; 230 V; 0.22 A 
Diagonální dvouotáčkový (dvoji vinuti)

ks 1,000 6 457,45 6 457,45

3 K 1. 3 ventilátor do kruhového potrubí, 100 m3/h; 
110 Pa; 0,03 kW; 230 V; 0,13 A

ks 1,000 5 767,53 5 767,53

4 K 1. 4 Tlumič hluku do kruhového potrubí 0160/900 ks 4,000 4 037,78 16151,12

5 K 1. 5 Tlumič hluku do kruhového potrubí 0125/900 ks 2,000 2 955,45 5 910,90

Protidešťová žaluzie "VÝFUKOVÁ" v AI provedení
6 K 1. 6 400x250 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o 

tl. 1mm, s oky 10xi0mm
ks 1,000 2 019,03 2 019,03

7 K 1.7 Zpětná klapka do kruhového potrubí 0160 mm ks 2,000 433,78 867,56

8 K 1. 8 Zpětná klapka do kruhového potrubí 0125 mm ks 1,000 377,12 377,12

9 K 1.9
Odvodni talířový ventil, kovový 0200 mm, vč. 
montážního příslušenství ks 1,000 348,78 348,78

10 K 1. 10
Odvodní talířový ventil, kovový 0125 mm, vč.
montážního příslušenství
Odvodni jednořadá vyustka v komfortním

ks 9,000 190,12 1 711,08

11 K 1.11 provedení 200x1 OOmm, vč. regulace R1 a 
montážního rámečku

ks 1,000 868,70 868,70

12 1. 12
Stěnová mřížka v AI provedení 600x200 mm;

ks 1 504,78 3 009,56K
rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku 2,000

13 K 1. 13
Stěnová mřížka v AI provedení 300x150 mm; 
rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku

ks 4,000 925,37 3 701,48

14 K 1. 14
Pružná manžeta pro napojeni ventilátoru; 0160

ks 4,000 190,12 760,48
mm

15 K 1. 15
Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; 0125

ks 2,000 180,20 360,40
mm
kruhové potrubí SPIRO 0200 mm z 
pozinkovaného plechu, vč. tvarovek,

16 K 1. 16 montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová 
dokumentace
kruhové potrubí SPIRO 0160 mm z 
pozinkovaného plechu, vč. tvarovek,

bm 2,000 1 071,28 2 142,56

17 K 1. 17 montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová 
dokumentace
Kruhové potrubí SPIRO 0125 mm z 
pozinkovaného plechu, vč. tvarovek,

bm 16,000 867,28 13 876,48

18 K 1. 18 montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová 
dokumentace

bm 14,000 714,28 9 999,92
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PČ Typ

19 K

20 K

21 K

22 K

2 -

23 K

24 K

25 K

26 K

27 K

28 K

29 K

30 K

3 -
31 K

32 K :

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1. 19

Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, 
vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu viz technická zpráva a 
výkresová dokumentace

m2 3,000 935,28 2 805,84

Izolace tepelná z minerální vaty o ti. 4cm s AL

1. 20 polepem; min. 40 kg/m3; ? = 0,034 W/mK pň 
0”C nebo s lepšími parametry

m2 8,000 425,28 3 402,24

1. 21
Revizní otvor pro kontrolu ventilátorů do SDK 
podhledu 500x500mm
Certiftkovaný systém protipožárního utěsněni 
VZT prostupů minerální vatou + protipožárním

ks 2,000 1 105,28 2 210,56

1. 22 tmelem, požární odolnost shodná s požární 
odolností konstrukce, viz projekt požární 
ochrany.

bm 1,000 1 360,28 1 360,28

Hala
Venkovní kondenzační jednotka - MULTISPLIT 
systém; o jmenovitém chladícím výkonu min

206 465,91

2. 1a
8kW, invertorový systém, vč. chladivá R410a; 
pracovní rozsah venkovní teploty -10" do 
+46°C. vč. autonomní regulace, parametry: max 
3,37 kW; 230 V; jištění C20A; Lw = 62 

Vnitrní vyparnmová kazetová jednotka pro 
systém SPUT o jmenovitém chladícím výkonu 
5kW, invertorový systém s autonomní regulací s

ks 1,000 72 018,06 72 018,06

2. 1b dálkovým kabelovým ovladačem, standardním 
dekoračním panelem 950x950mm; 
kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné 
vvšce 6
Vnitrní vyparmková kazetová jednotka pro 
systém SPUT o jmenovitém chladícím výkonu 
5kW, invertorový systém s autonomní regulací s

ks 1,000 29 800,72 29 800,72

2. 1c dálkovým kabelovým ovladačem, standardním 
dekoračním panelem 950x950mm; 
kondenzátním čerpadlem o minimální výtlačné 
výšce 6
Cirkulační filtrační jednotka určena pro stropní 
zapuštěnou montáž do SDK podhledu určena pro 
odvod pachů. Součástí jednotky je

ks 1,000 28 279,78 28 279,78

2. 2 dvoustupňová filtrace G3 a pachový filtr z 
granulovaného aktivního uhlí. Rozměry 
630x620x290mm (210mm zapuštěno nad SDK). 
365m3
Chladivove Cu potrubí 6.35 x 12.7 mm (pár), vč, 
chladivá, tepelně parotěsné izolace,

kpl 1,000 57 209,70 57 209,70

2. 3 montážního a závěsového materiálu; vč. 
komunikačního kabelu mezi venkovní a vnitřní 
jednotkou 5x1,5mm2
Čniadivove Cu potrubí 6.35 x 9.52 mm (pár), vč. 
chladivá, tepelně parotěsné izolace,

bm 8,000 1 122,21 8 977,68

2. 4 montážního a závěsového materiálu; vč. 
komunikačního kabelu mezi venkovní a vnitřní 
jednotkou 5x1,5mm2 
kruhové potruDi SPIRO 0140 mm z 
pozinkovaného plechu, vč. tvarovek,

bm 7,000 997,54 6 982,78

2. 5 montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu, víz TZ a výkresová 
dokumentace
ocelové podpůrná konstrukce pod venkovní

bm 1,500 579,91 869,87

2. 6 kondenzační jendotku; vč. 4 silentbloků a 4 
Dodkladových betonových dlaždic

kpl 1,000 2 327,32 2 327,32

Ostatní 14 263,37
3.1. Doprava kpl 1,000 11 313,68 11 313,68

3.2. Zaregulování a předání kpl 1,000 2 949,69 2 949,69
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k r y c í l ist  r o zpo č t u

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: 10 - Zpevněné plochy

Část: 1001 - Návrácení rozebrané zpevněné plochy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28858531

PS-STAV Náchod s.r.o, DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ:

Poznámka.

Náklady z rozpočtu 61 009,78
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 61 009,78

DPH základní 21,00* ze 61 009,78 12 812,05

snížená 15,00* ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 73 821,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

PS-STAV Náchod s.r.o. 
Na Hámrech 1444 

^  547 01 Náchod 
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 67 z 86



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: IO - Zpevněné plochy

Část: 1001 - Návrácení rozebrané zpevněné plochy

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 61 009,78

HSV - Práce a dodávky HSV 61 009,78
1 - Zemni práce 4 832,69

5 - Komunikace pozemní 49 500,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 465,38

998 - Přesun hmot 2 211,43

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 61 009,78
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ROZPOČET

Objekt: 10 - Zpevněné plochy

Stavba: Nástavba  dom ov pro sen iory, P iln ikov

Část: 1001 - Návrácení rozebrané zpevněné plochy

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Datum:

Projektant:
s.r.o Zpracovatel:

Popis MJ Množství

2. 7. 2018

Sedláček Pavel - PS-STAV 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 009,78

HSV - Práce a dodávky HSV 61 009,78
1 - Zemní práce 4 832,69

1 K 113106271
Rozebráni dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 
ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 84,700 24,99 2 116,65

předpoklad výměny do 30% dlažby (upravena 
hmotnost suti), zbývající dlažba uložena na 
mezisktádku ke zpětnému použití
C.2 Situace
"DO01 -Rozebráni dlaždic pro zpětné použiti" 
84,7 84,700

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
| tř. 3 objem do 100 m3 
C.2 Situace

m3 2,965 123,05 364,84

84,7*0,035 2,965

Odkop Součet 2,965

3 K 122201109
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3 m3 2,965 26,98 80,00

Odkop 2,965

4 K 162701105
Vodorovné přemístění cto 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 2,965 217,71 645,51

Odkop 2,965
Příplatek k vodorovnému přemístěni

5 K 162701109 vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 2,965 16,57 49,13

Odkop 2,965

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,9651 14,32 42,46

Odkop 2,965

7 K 171201211
Poplatek za uloženi odpadu ze sypanmy na 
skládce (skládkovné) t 5,337 132,71 708,27

Odkop*1,8 5,337

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 84,700 9,75 825,83

84,7 84,700

5 - Komunikace pozem ní 49 500,28
9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 84,700 102,23 8 658,88

1001 84,7 84,700

10 K ,564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 84,700 163,76 13 870,47

IO01 84,700

11 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 84,700 239,49 20 284,80

"vyutiží dlažby z mezideponie" IO01 84,700

12 M 592450070
dlažba zám ková H-PROFIL 20x16,5x8 cm 
přírodní m2 25,410 263,13 6 686,13

"nová dlažba - předpoklad do 30%“ 0,3*1001 25,410
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PČ Typ Kód Popis M J M nožstv í J.cena [CZK] Cena  ce lkem  [CZK]

13 K 979054451

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Očištěni vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého 
84,7

m2 84.700

84.700

998 - Přesun hmot
Přesun hmot pro pozem ní kom unikace s krytem 

dlážděným14 K 998223011 13,350

52,72

165,65

4 465,38

4 465,38

2 211,43

2 211,43
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: IO - Zpevněné plochy

Část: I002 - Navržená zpevněná plocha

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
PS-STAV Náchod s.r.o. 

Projektant:

Zpracovatel:
Sedláček Pavel - PS-STAV 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 7. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

94 221,84 
0,00

Cena bez DPH
94 221,84

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

94 221,84 
0,00

19 786,59 
0,00

Cena s DPH v CZK 114 008,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 

Zhotovitel

Razítko

, PS-STAV Náchod s.r.o.
Na Hámrech 1444 

547 01 Náchod 
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: 10 - Zpevněné plochy

Část: 1002 - Navržená zpevněná plocha

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód ■ Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 94 221,84

HSV - Práce a dodávky HSV 94 221,84
1 - Zemní práce 43 808,60

5 - Komunikace pozemní 47 509,33

998 - Přesun hmot 2 903,91

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 94 221,84
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Nástavba domov pro seniory, Pilníkov 

10 - Zpevněné plochy

1002 - Navržená zpevněná plocha

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel; Projektant:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 94 221,84

HSV - Práce a dodávky HSV 94 221,84
1 - Zemní p r á c e 43 8 0 8 . 6 0

1 K 122201101
OdkopavKy a prokopavky nezapaženě v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3 m3 88,890 128,35 11 409,03

1002*1,5 88,890

2 K 122201109
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3 m3 59,260, 28,14 1 667,58

IO02 59,260

3 K 162701105
Vodorovné přemístěni do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 59,260 227,08 13 456,76

IO02

Příplatek k vodorovnému přemístěni
59,260

4  K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 59,260 17,28 1 024,01

IO02 59,260

5 K 1171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 59,260 14,91 883,57

IO02 59,260

6 K 171201211
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 106,668! 138,42 14 764,98

1002*1,8 106,668

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 59,260| 10,17 602,67

IO02 59,260

5 - Komunikace pozemní 47 509,33
8 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 59,260 106,63 6 318,89

IO02 59,26 59,260

9 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 59,260 170,81 10 122,20

IO02 59,260

10 K 596212211
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací

t l  80 mm skupiny A pl do 100 m2
m2 59,260, 249,79 14 802,56

1002 59,260

11 M  592450070
dlažba zám ková H -PR O F IL  20x16,5x8 cm

přírodní
m 2 59,260 274,48 16 265,68

IO02 59,260

998 - Přesun hmot 2 903,91

12 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 16,807 172,78 2 903,91
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: IO - Zpevněné plochy

Část: I003 - Navržená palisáda

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: Z. 7. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28858531

PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 105 560,01
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 105 560,01

DPH základní 21,00% ze 105 560,01 22 167,60

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 127 727,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: 

Objednavatel

Razítko

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 

Zhotovitel

Razítko

PS-STAV Náchod s.r.o. 
Na Hámrech 1444 

« 547 01 Náchod
ICO 28858531 DIČ CZ2S856531

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: 10 - Zpevněné plochy

Část: 1003 - Navržená palisáda

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o

Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 105 560,01

HSV - Práce a dodávky HSV 105 560,01
1 - Zemní práce 37 882,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce 58 484,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 533,97

998 - Přesun hmot 2 658,86

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 105 560,01
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ROZPOČET

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: IO - Zpevněné plochy

Část: IO03 - Navržená palisáda

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 105 560,01

HSV - Práce a dodávky HSV 105 560,01
1 - Zemní p r a č e 37 882,43

1 K 122201101
0(tKopavky a prokopavkv nezařazena v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

m3 61,950 118,04 7 312,58

Odkop 1003*1*2,5 61,950

2 K 122201109
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3

m3 61,950 25,88 1 603,27

Odkop 61,950

3 K 162701105
Vodorovné přemístěni do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 61,950 208,84 12 937,64

Odkop
Příplatek k vodorovnému přemístěni

61,950

4 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 61,950 15,89 984,39
m přes 10000 m 
Odkop 61,950

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 61,950 13,71 849,33

Odkop 61,950

6 K 171201211
|Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 
¡skládce iskiádkovnéř

t 111,510 127,30 14 195,22

Odkop*1,8 111,510

3 - Svislé a k o m p l e t n í  konstrukce 58 484,75

7 K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového 
základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m

m 24,780 607,47 15 053,11

C.2 Situace

IO03 24,78 24,780

8 M  \592284150
palisáda  tyčová pů lku la tá  betonová  p řírodní 

17,5X20X120 cm
kus 144,071 301,46 43 431,64

24,78*5,7 141,246
141,246*1,02 "Přepočtené koeficientem 
množství

144,071

9 - Ostatní konstrukce a p r a č e ,  bourání 6 533,97

9 K 966051111 Bouráni betonových palisád osazovaných v řadě m3 5,947 1 098,70 6 533,97

C.2 Situace

24,78*1,2*0,2 5,947

998 - Přesun hmot 2 6 5 8 . 8 6

10 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo 
tvárnic v do 3 m

t 17,747 149,82 2 658,86
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k r y c í l ist  r o z p o č t u

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SÚ - Sadové úpravy

Část: SU01 - Spádování a zatravnění

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28858531

PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 139 521.90
Ostatní náklady 0 00

Cena bez DPH 139 521,90

DPH základní' 21,00% ze 139 521,90 29 299,60
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 168 821,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

^ P S * S T A V  Náchod s.r.o.
4 Na Hámrech 1444 

547 01 Náchod 
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SÚ ■ Sadové úpravy

Část: SU01 - Spádování a zatravnění

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 139 521,90

HSV - Práce a dodávky HSV 139 521,90
1 - Zemní práce 101 129,48

998 ■ Přesun hmot 38 392,42

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 139 521,90
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Nástavba domov pro seniory, Pilníkov 

SÚ - Sadové úpravy

SU01 - Spádování a zatravnění

PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

2. 7. 2018

Sedláček Pavel - PS-STAV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 139 521,90

HSV - Práce a dodávky HSV 139 521,90
1 - Zemní práce 101 129,48

i K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažcné v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3 m3 80,065 118,50 9 487,70

Odkop
"odkapávka svahu - průměrná hloubka cca 0,!im

■ suoro.s 80,065

2 K 122201109
Pnplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř 
1 až 3 m3 80,065 25,98 2 080,09

Odkop 80,065

3 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4 m3 80,065 209,66 16 786,43

Odkop
Pnplatek k vodorovnému přemístěni

80,065

4 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 80,065 15,95 1 277,04
m přes 10000 m 
Odkop 80,065

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 80,065 13,76 1 101,69

Odkop 80,065

6 K 171201211
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 

skladce (skláďkovné)
t 144,117

I
127,80 18 418,15

Odkop‘1,8 144,117

7 K 181111113
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:1

m2 160,130 58,16 9 313,16

C.2 Situace

Su01 160,13 160,130

8 K 181301103
Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1; 5 m2 160,130 52,78 8 451,66

Su01 160,130

9 M 1 0 3641010 zemina pra terénní úpravy ■ ornice t 52,843 477,66 25 240,99

Su01*0,15*2,2 52,843

10 K 181411131
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 160,130 14,86 2  379,53

SU01 160,130

fí M 005724100 osivo sm ěs travní parková k3 2,402 82,87 199,05

160,r.i'0,015 "Přepočtené koeficientem  

množství 2,402

12 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 160,130 38,29 6 131,38

SU01

Chemické odplevelení před založením kultury
160,130

13 K 184802111 nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

m2 160,130 1,64 262,61

SU01 160,130

998 - Přesun hmot 38 392,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

14 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy vodorovně do 5000 m

52,845 726,51

Cena celkem [CZK]

38 392,42

Strana 80 z 86



k r yc í l ist  r o zp o č t u

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SÚ - Sadové úpravy

Část: SU02 - Okapový chodníček

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2, 7, 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28858531

PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 55 887,39
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 55 887,39

DPH základní 21,00% ze 55 887,39 11 736,35

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 67 623,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

j-j^ P S -ST A V  Náchod s.r.o.
’jSE j Na Hámrech 1444 
,, . 547 01 Náchod 
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov 

Objekt: SÚ - Sadové úpravy

Část: SU02 - Okapový chodníček

Místo: Datum: Z. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel ■ PS-STAV

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 55 887,39

HSV - Práce a dodávky HSV 55 887,39
1 - Zemní práce 9 616,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 394,45

998 - Přesun hmot 7 876,48

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 55 887,39
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ROZPOČET

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: SÚ - Sadové úpravy

Část: SU02 - Okapový chodníček

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o, Zpracovatel: Sedláček Pavel PS-STAV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 55 887,39

HSV - Práce a dodávky HSV 55 887,39
1 - Zemní práce 9 616,46

1 K 121101101
Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m m3 10,500 45,63 479,12

SU02*0,15 10,500

Ornice Součet 10,500

2 K 162701105
Vodorovné přemístěni do 10000 m 
výkopku/sypaninv z dominy tř. 1 až 4

m3 10,500 342,94 3 600,87

Ornice 10,500
Příplatek k vodorovnému premisténí

3 K '162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 10,500 26,09 273,95

Ornice 10,500

4 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 10,500 22,52 236,46

Ornice 10,500

5 K 171201211
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 18,900 209,041 3 950,86

Omice-1,8 18,900

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 70,000 15,36 1 075,20

SU02 70,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpln í 38 394,45

7 K 637121112
Okapový chodník z kačírku ti 150 mm s
udusáním 
C.3 Situace

m2 70,000 430,92 30 164,40

SU02 70 70,000

8 K 637311121
Okapový chodník z betonových chodníkových
obrubníků ležatých lože beton m 15,000 548,67 8 230,05

15 15,000

998 - Přesun hmot 7 876,48

9 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 22,672 347,41 7 876,48
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28858531

PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel - PS-STAV DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 497 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 497 000,00

DPH základní 21,00% ze 497 000,00 104 370,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 601 370,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel ; Zhotovitel

PS-STAV Náchod s.r.o.
T •¡pyj Na Hámrech 1444

IČO 28858531
547 01 Náchod 

DIČ CZ28858531

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilnikov

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o

Kód - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2. 7. 2018

Sedláček Pavel • PS-STAV

Cena celkem [CZK]

497 000,00

497 000,00 
117 000,00 

360 000,00 

20 000,00

0,00

497 000,00
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ROZPOČET

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 2. 7. 2018

Objednatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel - PS-STAV

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové prače 

Hydrogeologický průzkum 

P o d ro b n ý  H C P, za ložen i, vsakován í 

Geodetické práce - ostatní geodetické práce 
během výstavby

ostalní geodetické práce nutné pro dokončení díla

Geodetické práce - vytyčení stavby + výškové a 
polohové zaměření
Geodetické práce - vytyčeni stávající technické 
infrastruktury
Dokumentace skutečného provedení stavby

VRN3 - Zařízení staveniště
6 K 030001000 | Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost
7 K 1040001000 | Inženýrská činnost

dozory, posudky, revize, zkoušky a měření, ostatní 

inženýrské práce, přítomnost geologa a statika no 
stavbě při převzetí základové spáry

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

497 000,00

497 000,00

kpl 1,000 20 000,00

117 000,00
20 000,00

kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

kpl 1,000 360 000,00
360 000,00

360 000,00

kpl 1,000 20 000,00

20 000,00 
20 000,00

1 K 011134000

2 ; K ¡012002000

3 K ¡012103001

4 K 012103002

5 K 013254000
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/
t ý d e n n í h a r m o n o g r a m  p r a c í

"Nástavba domova pro seniory č.p.176, obec Pilníkov" 
Realizace 11 měsíců 

4 8  týdnů

SO01 a - Stávající objekt - Stavební úpravy

Práce a do d ávky  H SV  týden  č .

3 - Svislé a kompletní konstrukce

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní '
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni . _

Práce a dod ávky  P SV  týden č.

725 - Zdravotechnika - zařizovaci předměty

l 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 z 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 45 46 47 48

763 - Konstrukce suché výstavby
.

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady
__

784 * Dokončovací práce - rnalby a tapety zn
S001b - Stávající objekt - Nástavba

Práce a d o d ávky  H SV  týden  č.

3 - Svislé a k o m p le tn í konstrukce

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 j 3 1 1 32 33 34 35 36 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4 7  | 48

_ 1 1
4 - Vodorovné konstrukce

. . .

i
1 1 1 1

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 ! 1 1
9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni I i ' " 1 1 1 1

P rá ce  a d o d á v k y  PSV tý d e n  č.
711 - izo lace  p ro t i  vodě , v lh ko s ti a p lynům

i 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J f l 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

_ □ —z l Z z z Z Z Z Z
712 • Povlakové k ry t in y L _

_ - Z Z Z Z — 'Z z z Z
713 - Izo lace te p e ln é z z z _ z z - ■ Z

—

725 - Zd ravo techn ika  - za řizovac i p ře d m ě ty _ ■ z
■

' ■ ■ h ■ z z Z z Z-1z z
762 - K onstrukce tesařské □ z z _ z ■ ■ ■ ■ 1
763 - K onstrukce suché výstavby

_ _ _
z z z t a ■ ■ ■ '

764 - K onstrukce k lem pířské J z ___—
*—

766 - K onstrukce truh lá řské ___ ; z z z ' '
767 - K onstrukce zám ečn ické z z z _z

______ ' i
77 í - Pod lahy z  d lažd ic 1Z z — ’ ■
776 - Pod lahy povlakové

__ _
□ ■ d z z z

781 - Dokončovací p ráce - obk lady 
783 * D okončovací p ráce - n á tě ry

Z ■ " z
z z 1

__ _ __
Z ■

784 - D okončovací p ráce  - m a lby  a ta p e ty _ z —z z z z z z _ J z z z —_ _ z □ z z í i ‘



S002 - Navržený objekt - Přístavba

P r á c e  a  d o d á v k y  H S V  t ý d e n  č .

1 - Zemní práce
2 • Zakládání

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 32 33 34 35 36 3 7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

3 - Svislé a kompletní konstrukce
1 r

4 - Vodorovné konstrukce .
6  ■ Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni . . .__
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

P r á c e  a  d o d á v k y  P S V  t ý d e n  č .

711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 29 30 | 3 1 32 33 | 34 35 36 37 38 39 40 4 ! 42 43 44 45 46 47 48

1 1
1 j 1

764 - Konstrukce klempířské 1 I 1
767 - Konstrukce zámečnické

_
1 | 1 1 _

ZTI - ZTI

P rá c e  a  d o d á v k y  H S V  tý d e n  č.
1 - Zem ní p ráce

i
_

2 3 4 5 6 í 7 ]Z 9 10 11: i 2 113 14 15 16 17 [ i i 19 20 21 22 23 i 24 25 26 27128 29 i30.1 32 33 1 34 35 36 37 38 39 j 40 i41 42 43 44 45 46 47 48

_ Z ____ Z ____ Z _____ Z z 1 □ z iz
4 - Vodorovné kons trukce ’i 1□ Z____ □ z— 1 ■ ■ Z zL_ 1 1 i
5 - Kom unikace ____ ____ _ Z Z 1 1 □ ZZZ□ □ n Z
8 - T ru b n í vedení i i zzZZ □ Z z Z | j 1 1
9 - O sta tn í ko ns tru kce  a p rá c e b o u rá n í □ 1zz z J MH

_

□ ZJ i J Z z Z z z1 Z  i

P r á c e  a  d o d á v k y  PSV týden £.
I d r a v o t e c h p t k a

1 |  2 j 3 4 5 6 7 8 | 9 | 10 11 12 13| 14 | 15 16 17 1 18 191 2 0 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 |3 1 32 33 34 35 36 37 38 39 | 40 | 41 | 42 43 I 44 4S 46 | 47 j 48

1 1 1 1 i | 1 1 ! i 1 1 1 1 1 “ T

UT - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

Práce a dodávky PSV týden £. 2 i 2 3 i 4 i 5 i 6 7 Í 8 9 10 | 11 12 13 141 15 16 17 181 19 20 | 21 22 231 24 25 | 26 j 27 281 29 j 30 j 311 32 | 33 | 34 35 36 37 38 j 391 40 41 42 43 j 441 45 j 46 | 47 48 ¡
Ú s tř e d n í v y tá p ě n í ■ | Z l i i 1 í 1 i 1 I N U !  _ 1 I I I I M i

SIL - Silnoproudé rozvody

Práce a dodávky PSV týden £, 1 2 3 ! 4 1 5 ! 6 Z 8 I 9 10111 12 | 13 j 14 j 15 | 16 J 171 181 19 j 201 211 221 23 j 241 25 J 26 j 27 2S | 29 30 311 32 33 | 341 35 j 361 37 38 39 | 40 41 42 |43|44 45 46 | 47 | 48
Silnoproud ! __ !__!__!__ M _ z z - 1  M  M  1 1 1 M  1 U  1 l i l i  M i l  1 1 1 1 1

SL - Slaboproudé rozvody

Práce a dodávky PSV týden £. M  2I 3 41 5 6 |  7  | 8 9 | 10 j 1 1 1 12 i 13 1 41 15 16 17 j 1 81 19 | 20 | 2 1  j 22 23 | 24 j 25 | 26 j 27 j 28 29 | 3 0 | 3 1  32 J 3 3  | 3 4  3 5  j 36  | 3 7  ] 3 8  | 39 40 | 4 l | 4 2  43 44 | 45 46 j 4 7 1 48

Slaboproud 1 ! i 1 1 1 M M 1 M I M 1 ! 1 L L -  M  1 l , 1. 1. i j~, 1. i 1 i 1

KS - Komunikační' systém

Práce a dodávky PSV týden  č. 1
2 3 j 4 5 6 | 7 8 | 9 | 10| 11 12 j 13 | 14j 15] 16] 17] 18j 19 | 20 ] 211 221 23 | 24] 25] 26 j 271 281 29] 30 j 311 32 j 33] 34] 35] 36] 37] 38] 39] 40 | 41 42 | 43 ] 44 1 45 | 46 j 47 ] 48 j



Komunikace _ í I I  I 1 1  1 1  M  I I 1 1 í 1 M  i 1 M  I 1 1 I I l i  1 1  I I M  i I 1 I I 1 M  ¡ 1

VZT - Vzduchotechnika

Práce a dodávky PSV týden č.

Vzduchotechnika

1001 - Návrácení rozebrané zpevněné plochy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 11 12 13 14 15 [ 16 17 18 19 20 21 22 ¡ 2 3 24 | 25 26 27 28 2 9 1 30 3 1 32 33 j 3 4  j 35 36 | 3 7  ¡ 38 39 40 41 42 [ 43 | 44 45 | 46 | 4 7 | 48

1 1
J
i 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1

Práce a dodávky HSV týden č.
I - Zemni práce

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

“
5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání . _ 1 i

1002 - Navržená zpevněná plocha

Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní

týden č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 27 28 29

tHom

32 33 3 4 1 35 36 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 1 1 I
1 | 1 1

1003 - Navržená palisáda

Práce a dodávky HSV týden č.

í - Zemní práce

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ! 30 j 3 1 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

i 1 1 ...
3 - Svislé a kompletní konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 1 1

1 ! 1

SU01 - Spádování a zatravnění

Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 1 1 1 12 13 14 15 16 17 18 | 19 20 j 2 1 1 22 j 23 24 25 2 6 |2 7 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 7 38 39 40 41 42 43 44 | 45 46 4 7 | 48

1 _ 1 _ 1 1 I 1 _ 1 1

SU02 - Okapový chodníček

P rá c e  a d o d á v k y  HSV t ý d e n  č.
1 - Zemní práce

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 26 27 28 29 30 | 31 j 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 1 1 1

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 1

. . . .

1 1 1 ■

Na Hamrech 
- - 11-Náchod

IČO 28858531 DIČ CZ28858531



Příloha  5. 4

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

„Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov"

Seznam poddodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sbv o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění

Identifikační údaje poddodavatele

Činnost, kterou bude 
poddodavatel při realizaci 

provádět

1 . Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno 
a příjmení:

Václav Bark

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu:

Pampeličková 5121, 541 
02 Trutnov

IČ: 04534450
ZTI, ÚTOsoba oprávněná jednat 

jménem či za 
poddodavatele:

Václav Bark

Spisová značka v obchodním 
rejstříku: Živnostenský rejstřík

Tel./fax:
E-mail:

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje 
kvalifikaci? NE

Identifikační údaje poddodavatele

Činnost, kterou bude 
poddodavatel při realizaci 

provádět

2. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno 
a příjmení:

Petr Moravec

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu: Val 16, 518 01

IČ: 16770811
Osoba oprá vněná jednat 
jménem či za 
poddodavatele:

Petr Moravec
ELE

Spisová značka v obchodním 
rejstříku: Živnostenský rejstřík

Tel./fax:
E-mail:

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje 
kvalifikaci? NE
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Identifikační údaje poddodavatele

Činnost, kterou bude 
poddodavatel při realizaci 

provádět

1 . Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno 
a příjmení:

Jiří Resl -  SK mont s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu:

Zájezd 25, 552 03 Česká 
Skalice

IČ: 25937812
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za 
poddodavatele:

Jiří Resl VZT

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

Krajský soud v Hradci 
Králové oddíl C vložka 
16067

Tel ./fax:
E-mail:

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje 
kvalifikaci? NE

Identifikační údaje poddodavatele

Činnost, kterou bude 
poddodavatel při realizaci 

provádět

2. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno 
a příjmení:

Ing. Tomáš Vondráček

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu:

Rozkoš 38, 518 01 
Kounov

IČ: 69841144
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za 
poddodavatele:

Ing. Tomáš Vondráček
Autorizace pozemní stavby

Spisová značka v obchodním 
rejstříku: Živnostenský rejstřík

Tel ./fax:
E-mail: ]

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje 
kvalifikaci? ANO

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

«PS-STAV Náchod s.»^>. 
/  Na Hamrech 1444 

547 01 .Náchod 
ICO 28858531 DIČ CZ28858531

YčP



MĚSTSKY URAĎ TRUTNOV
Odbor výstavby
oddělení územního řízení a stavebního řádu

Doručení: 
dle rozdělovníku

Číslo jednací: 
Spisová zn.: 
Skartační zn.: 
Spisový zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum:

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení 
(dále jen "společné řízení”) přezkoumal podle § 94j, § 90 a 111 stavebního zákona žádost 
o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou 
dne 16.02.2018 podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 
500 03 Hradec Králové, zastoupeny ARCHITEP HK s.r.o., IČO 27542238, Habrmanova 
323/15, 500 02 Hradec Králové (dále jen "žadatel”) a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 94j, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 228, pare. č. 283/1 v katastrálním území Pilníkov I.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 
současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním 
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb.

Druh a účel umisťované stavby:
Bude provedena nástavba 2. NP na stávající jednopodlažní přístavbě s pochozí terasou a 
přístavba nové terasy, ze které bude provedeno schodiště, umožňující přístup na zpevněnou 
plochu před objektem. Nová terasa bude navazovat na východ z nástavby.
Ve 2. NP bude provedena změna dispozice sociálního zařízení, dále stavební úpravy 
konstrukcí, související s nástavbou, a úprava zpevněných ploch a areálové technické 
infrastruktury, související se stavbou terasy.

rozhodnutí o umístění stavby:

Nástavba domova pro seniory Pilníkov č. p. 176. obec Pilníkov"

Městský úřad Trutnov 
Slovanské náměstí 165

541 16 Trutnov

Telefon 499 803 111 
Fax 499 803 103 
IDDS 3acbs2c

www.trutnov.cz

http://www.trutnov.cz


Č.j. M U T N  32104/2018 str. 2

Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž 
se stavba umísťuje:
- st. p. 228 -  zastavěná plocha a nádvoří,
- pare. č. 283/1 -  zahrada,
vše v katastrálním území Pilníkov I.

Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a 
sousedních staveb:
stavba bude umístěna na pozemku st. p. č. 228 a p. č. 283/1, katastrální území Pilníkov I. 
V jižní části objektu na stávající jednopodlažní přístavbě s pochozí terasou bude provedena 
nástavba druhého nadzemního podlaží, výška objektu s nástavbou bude + 7,57 m.
Zároveň dojde k přístavbě nové terasy na jižní straně objektu, na kterou bude přístup 
z provedené nástavby. U terasy bude venkovní schodiště, umožňující přístup na zpevněnou 
plochu v úrovni I. NP. Bude umístěna ve vzdálenosti 1,50 m od hranice s p. č. 1532.
Přesné umístění stavby je patrné z přiložené situace a z ověřené projektové dokumentace.

Určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysná velikost, maximální výška a tvar 
a základní údaje o její kapacitě:
nástavba bude obdélníkového půdorysu, maximální rozměry 17,32 x 9,82 m, celková výška 
objektu v místě nástavby bude + 7,57 m, střecha bude plochá pultová, o sklonu 2%. Nástavba 
rozšíří ubytovací kapacity ve 2. NP.
Nová terasa bude o půdorysu 13,61 x 9,35 m, výška (podlaha) + 3,90 m, celková výška se 
zábradlím + 5,02 m.
Schodiště bude dvouramenné, železobetonové, monolitické z betonu, tloušťka desky 0,20 m. 
zastavěná plocha stávající objekt -  nástavba (162,00 m2) 
zastavěná plocha přístavba terasa (109,00 m2)
Střešní plášť bude proveden z PVC střešní fóie šedé barvy.
Omítka nástavby bude škrábaná pastovitá omítka v šedém odstínu. Omítka terasy bude 
pastovitá, v šedém a bílém odstínu.
Výplně otvorů budou plastové bílé.
Zámečnické výrobky budou pozinkované.
Klempířské výrobky budou z poplastovaného plechu v šedém odstínu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Stavbou přímo dotčené pozemky: st. p. 228, pare. č. 283/1 v katastrálním území Pilníkov I.

III. Vydává podle § 94j a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu
"Nástavba domova pro seniory Pilníkov č. p. 176. obec Pilníkov"

na pozemku st. p. 228, pare. č. 283/1 v katastrálním území Pilníkov I.

Druh a účel povolované stavby nebo její změny, u dočasné stavby doba jejího trvání:
dojde k nástavbě 2. NP na stávající jednopodlažní přístavbě s pochozí terasou a přístavbě nové 
terasy, ze které bude provedeno schodiště, umožňující přístup na zpevněnou plochu před 
objektem. Nová terasa bude navazovat na východ z nástavby.
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Dále bude provedena změna dispozice sociálního zařízení ve 2. NP, stavební úpravy 
konstrukcí, související s nástavbou, a úprava zpevněných ploch a areálové technické 
infrastruktury, související se stavbou terasy.

Katastrální území, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se 
stavba povoluje, popřípadě číslo popisné stavby, jejíž změna se povoluje:
- st. p. 228 -  zastavěná plocha a nádvoří,
- pare. č. 283/1 -  zahrada,
vše v katastrálním území Pilníkov I.

Podmínky pro provedení stavby, především z hlediska její komplexnosti a plynulosti, 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úprav 
okolí stavby, ochrany životního prostředí, popřípadě též podmínky pro užívání stavby 
nebo odstranění stavby:

Popis stavby:
nástavba bude provedena na jižní straně objektu ve 2. nadzemním podlaží na stávající terase. 
Rozšíří ubytovací kapacity ve 2. NP. Zároveň bude provedena změna dispozice sociálního 
zařízení ve 2. NP.
stávající objekt -  stavební úpravy: dojde k provedení dispozičních úprav stávajícího sociálního 
zařízení ve 2. NP. Nové dělící konstrukce budou provedeny zděné.
stávající objekt -  nástavba: nástavba bude provedena na stávající terase ve 2. NP. Zděné 
obvodové konstrukce budou zděné z keramických bloků, vnitřní dělící konstrukce budou ze 
sádrokartonu. Konstrukce střechy bude z ocelových profilů.
nový objekt -  přístavba: konstrukce nové terasy bude železobetonová, monolitická. Pochozí 
vrstva bude z betonových dlaždic, umístěných na terčích. Schodiště bude dvouramenné, 
železobetonové, monolitické z betonu.
Dispoziční řešení (v m2): 231 WC personál (2,69), 232 předsíň + WC (12,36), 233 WC invalida 
(3,87), 234 úklidová místnost (2,12), 235 hala (55,74), 236 pokoj (16,07), 237 pokoj (16,07), 
238 pokoj (16,07), 239 pokoj (16,07), 240 koupelna (8,76), 241 chodba (8,01), 242 terasa 
(88,49).
Bourací práce:
Dojde k vybourání zděných příček ve stávajícím sociálním zařízení a vybourání nových otvorů 
v nosné konstrukci v této části. Budou vybourány atiky z tvárnic a střešní plášť na stávající 
terase, zastřešení vstupu do podzemního podlaží, zastřešení vstupu do prvního podlaží na jižní 
straně a demontáž plátěných markýz na terase. Budou odstraněny zpevněné plochy a betonová 
palisáda v místě stavby nové terasy. Součástí jsou i další drobné bourací práce.
Základové konstukce:
Přístavba terasy bude založena na železobetonové základové konstrukci. Šířka je navržena od 
0,8 do 0,9 m, základová patka bude o rozměrech 1,7 x 1,7 m.
Izolace proti vodě, vlhkosti, radonová izolace:
Hydroizolace svislých konstrukcí a schodiště od základových konstrukcí bude z krystalické 
izolace, svislé konstrukce a schodiště budou do výšky 0,15 m nad upravený terén opatřeny 
flexibilní reaktivní hydroizolační stěrkou.
Pojistná izolace bude jednovrstvá z midifikovaných asfaltových pásů, natavených na podkladní 
konstrukci.
Svislé konstrukce:
Nadedveřní překlady ve stávajícím zdivu budou z ocelových válcovaných profilů I 120 a 160.
Železobetonové monolitické sloupy terasy budou o rozměrech 0,4 x 0,6 m, železobetonová 
monolitická stěna bude o rozměru 4,6 x 0,6 m.
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Jako vnější obvodové zdivo bude použito keramických bloků P10 a M10. Obvodové zdivo bude 
o ti. 0,3 m.
Nadokenní a nadedveřní překlady v obvodovém zdivu budou železobetonové monolitické 
v rámci železobetonového věnce.
Vnitřní nenosné zdivo bude z keramických bloků M10 tl. 0,115 m.
Nadedveřní překlady ve vnitřním nosném zdivu budou ocelové, ve vnitřním nenosném zdivu 
z keramických plochých překladů, ukládaných do lože z MVC.
Vnitřní dělící konstrukce budou z akustické sádrokartonové příčky tl. 0,155 m.
Nad konstrukcí věnce bude na výšku ocelových profilů konstrukce stropu provedena dozdívka 
z betonových tvárnic ztraceného bednění, zděná část atik bude z betonových tvárnic 
ztraceného bednění tl. 0,15 m.
Vodorovné konstrukce:
Pod základovými konstrukcemi bude proveden podkladní beton z prostého betonu tl. 0,05 m.
Stropní konstrukce terasy bude železobetonová monolitická stropní deska tl. 0,25 m.
Stropní konstrukce doplnění stropu nad 1. NP bude železobetonová monolitická stropní deska 
tl. 0,15 m.
V konstrukci podlahy nástavby bude provedena betonová mazanina s vloženou kari sítí.
Konstrukce střechy nástavby bude z ocelových válcovaných profilů, na konstrukci profilů bude 
provedena nosná vrstva skladby střechy z trapézového plechu.
Schodiště:
Bude dvouramenné železobetonové monolitické z betonu, tl. desky bude 0,20 m. Tloušťka 
nášlapné vrstvy schodišťových stupňů z betonových prefabrikátů bude 0,05 m.
Střešní plášť:
Střešní plášť hlavní střechy bude jednoplášťový, s mechanicky kotvenou skladbou, 
s vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC-P, spádovou vrstvou tvořenou tepelnou izolací.
Střešní plášť terasy bude jednoplášťový, s mechanicky kotvenou skladbou s neveřejným pěším 
provozem, s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC-P, spádovou vrstvou tvořenou 
tepelnou izolací. Pochozí vrstva bude z betonové dlažby.
Tepelné izolace:
Tepelná izolace kontaktního zateplovacího systému bude z MW tl. 016 m. Tepelná izolace 
stropu nad 1. NP v místě nástavby bude z EPS 200.
Tepelná izolace konstrukce střechy bude z EPS 100 S tl. 0,22 m v kombinaci step. izolací 
z MW tl. 2x30 mm. Spád terasy bude 2%.
Tepelná izolace pro kontaktní zateplovací systém ze spodní strany terasy bude z MW tl. 0,10 m. 
Zároveň budou provedeny tepelné izolace v konstrukci říms a další související s úpravami.
Výplně otvorů:
Výplně exteriérové a dveře exteriérové budou plastové, trojsklo, barva bílá.
Dveře interiérové budou dřevěné otočné plné, otočné prosklené.

Budou provedeny úpravy povrchů - podlahy, vnitřní i vnější omítky, zámečnické a klempířské 
práce.

Odpadní vody budou napojeny do stávajícíh rozvodů v objektu. 
Voda bude napojena do stávajících rozvodů v objektu.
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Vytápění: bude zajištěno radiátory rozšířením stávajícho systému vytápění.
Větrání: bude přirozené, v hygienických a mokrých provozech nucené, v nástavbě v hale bude 
provedena čistička vzduchu a klimatizace.
Elektřina - do prostoru přístavby bude instalován podružný elektrický rozvaděč RP, který bude 
napojen ze stávajícho hlavního rozvaděče. Nová elektroinstalace v přístavbě bude napojena do 
rozvaděče RP.
Dešťové vody z nástavby a přístavby budou svedeny do stávající dešťové kanalizace v areálu, 
která je napojena do místní vodoteče. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny na 
terén a vsakovány.
Zpevněné plochy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby, napojeny plynule na 
stávající kryty přilehlých komunikací.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Pavel 

Červený, autorizovaný architekt; Ing. Karel Dovrtěl, autorizovaný inženýr pro techniku 
prostředí staveb, specializace technická zařízení staveb, ČKAIT 0601907; Jaroslav Pištora, 
autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení, ČKAIT 
0601372.

2. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle §118 stavebního zákona a 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- závěrečná kontrolní prohlídka.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového 

řízení, a jeho jméno bude oznámeno stavebnímu úřadu před započetím stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v případě změny stavby budou dále 
dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných 
požadavcích na využívání území, příslušných norem a předpisů na stavbu se vztahujících.

9. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které 
z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence stavby splňující požadavky na mechanickou pevnost, 
požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního 
prostředí (§ 156 stavebního zákona).

10. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním 
řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.

11.S odpady, vzniklými při realizaci akce, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy 
v odpadovém hospodářství (zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí 
předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních ktomu určených a 
odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly 
vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s. ze dne 
21.09.2017, č.j.: 711950/17:
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Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její 
ochranné pásmo (dále jen SEK).
Existence a poloha SE K  je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy S E K  společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Ochranné pásmo SEK  je v souladu 
s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení SEK  
a není v přiloženém výřezu z účelové mapy SE K  společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
Podmínky ochrany SE K  jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách 
ochrany S E K  společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., které jsou nedílnou 
součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se 
těmito Všeobecnými podmínkami ochrany S E K  společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ že:
existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. a nebo
toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK  nepředstavuje dostatečnou 
informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování 
projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného 
pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. 
k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s. pověřeného ochranou sítě -  Jiří Bůta, e- 
maihjiri.buta@cetin.cz (dále jen POS).
Přeložení SEK  zajistí její vlastník, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. 
Stavebník, který vyvolal překládku SEK  je dle ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen 
uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. veškeré náklady na nezbytné 
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
Pro účely přeložení S E K  dle tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

13.Budou dodrženy podmínky vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 04.01.2018, zn.: 
5001644354:
v zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními a 
plynovodními přípojkami: ST L  plynovod PE 63 a S T L  plynovodní přípojka PE 32.
Nově budovaná přístavba musí být umístěna od stávajícího plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na 
obrys plynovodu.
Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN  736005.
Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily 
bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu, měřeno kolmo od osy 
plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděny 
skládky materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště 
(maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od S T L  plynovodu a přípojky.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných valstníkpů či správců, 
případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných 
informací o jejich poloze a vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 
chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za 
vzniklé škody.

mailto:e-maihjiri.buta@cetin.cz
mailto:e-maihjiri.buta@cetin.cz
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Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů.
Pří realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
Stavební činnosti je možno realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 
68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho 
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných 
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní 
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická 
linka 800113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (č. jednací) uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení 
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na 
svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
Bude dodržena mj. ČSN  736005, TPG 70204, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
Pracovnici provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami.
Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařzíení a 
plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí.
Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavební činnosti řádně zabezpečny proti poškození.
V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být 
použita bezvýkopová technologie.
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) 
na telefon 1239.
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanových 
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz 
nebo NONSTOP zákaznická linka 800113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na 
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 
Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány.
V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě 
výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce 
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek během výstavby provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 
s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

http://www.gridservices.cz
http://www.gridservices.cz
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Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Poklopy uzávěru a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, 
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné 
a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li 
ve stanovisku uvedeno jinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd 
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 
plynárenského zařízení.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Č E Z  Distribuce, a.s. ze dne 21.09.2017, zn.: 
0100808911:
V uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické 
zařízení typu nadzemní síť NN.
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický 
zákon“). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. 
Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních 
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma 
podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost Č E Z  Distribuce, a.s. o souhlas 
s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy 
vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost 
Č E Z  Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. 
Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž 
energetické zařízení, které není v majetku společnosti Č E Z  Distribuce a. s.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 
čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje naleznete 
na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, 
nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 
840850860.

15.Budou dodrženy podmínky vyjádření Č E Z  Distribuce, a.s. ze dne 08.01.2018, 
zn.:1096282552:
Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ  
Distribuce, a.s.
Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle 
platných technických norem, zejména ČSN  EN 50110-1(343100), a podmínky uvedené ve 
sdělení o existenci energetického zařízení.
Nesmí být snížena vzdálenosti vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod 
hodnoty stanovené PNE 333302.
Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví Č E Z  Distribuce, a.s. pro 
jejich provozování a údržbu.

http://www.cezdistribuce.cz
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Každé poškození zařízení provozovatele distrubuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno 
na Linku pro hlášení poruch 800850860.
Případné úpravy distrubuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy -  voda, s.r.o. ze dne 20.10.2017:
Dle zaslané situace se v dotčeném území nachází vodovod, vodovodní přípojka, veřejné 
osvětlení a splašková kanalizace.
Na p. p. č. 1000 k. ú. Pilníkov III se nachází zemní vodič veřejného osvětlení s lampami VO. 
Na p. p.. č. 886/2, k. ú. Pilníkov III se nachází vodovod litina DN 80 v krajnici při pravé 
straně vozovky směr Trutnov a podzemní hydrant. Hloubka uložení cca 2 m. Vodovodní 
přípojkou je napojeno č. p. 176.
Na p. p. č. 283/1 a 283/9 k. ú. Pilníkov III se nachází splašková kanalizace.
Trasy inženýrských sítí jsou orientačně zakresleny do zaslané situace viz. příloha. Před 
započetím výkopových prací je nutno vytyčit inženýrské sítě a nivelitu ověřit ručně kopanými 
sondami.

17. Stanoviska dotčených orgánů, která je nutno při provádění stavby respektovat:
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 02.03.2018. č.j. MUTN 22181/2018: 
(odnětí ze ZPF)
souhlas s trvalým odnětím p. p. č. 283/1 -  zahrada, katastrální území Pilníkov I o výměře 
0,1066 ha ve prospěch přístavby a nástavby Domova pro seniory a ostatních ploch.
Jako podmínky tohoto souhlasu předepisujeme provedení, případně zajištění následujících 
opatření:
Provedení skrývky ornice do hloubky 0,10 m a podorničí do hloubky 0,10 m na ploše 0,0060 
ha. Ornice a podorničí skryté před zahájením stavby budou opět použity v místě stavby na 
ozelenění okolí stavby a na vylepšení orničního horizontu na zbývajících částech pozemků.
Jakýkoliv zásah do půdního fondu před nabytím právní moci stavebního povolení není 
povolen.
Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím:
- doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 
6 měsíců ode dne jeho platnosti.
Písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nepozději 15 dnů před jejím zahájením.

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
Stavba může být podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívána pouze na základě 
kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost investora příslušný stavební úřad. Obsahové 
náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
K ústnímu jednání ie pak investor povinen připravit:
- Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence 
v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku; doklad se nepřipojí, 
pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně údajů určujících 
polohu definičního bodu stavby a adresního místa
- Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 
stavebního zákona)
- Jiné doklady stanovené v povolení stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti 
povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci).
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.
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- Prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s rozhodnutím a s ověřenou 
projektovou dokumentací.
- Doklad o likvidaci odpadu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění

Dne 16.02.2018 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87, odst. 1 a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil 
od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 31.03.2018 
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji 
s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a 
zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení záměru.
Společně se žádostí předložil stavebník tato vyjádření a stanoviska:
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. ze dne 21.09.2017, č.j.:722950/17
- GridServices, s.r.o. ze dne 04.01.2018, zn.: 5001644354
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 21.09.2017, zn.: 0200653618
- Č E Z  Distribuce, a.s. ze dne 08.01.2018, zn.: 1096282552; ze dne 21.09.2017, zn.: 
0100808911
- Lesy -  voda, s.r.o. ze dne 20.10.2017 a ze dne 23.01.2018
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov ze dne 
24.01.2018, č.j.: KHSHK 2494/2018/EPI.TU/Em
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov ze dne 21.02.2018, 
č.j.: HSHK- 160-2/2018
- Městký úřad Trutnov, odbor životního prostředí, odd. ochrany krajiny ze dne 02.03.2018, č.j.: 
MUTN 22181/2018
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 25.01.2018, č.j.: MUTN 124633/2017
- Město Plníkov ze dne 02.01.2018
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 a § 109 stavebního zákona. 
Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich 
provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a 
dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k 
pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal 
postavení účastníka řízení.
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Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 odst.1 písm. a) stavebního zákona -  
žadatel:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, 
kterého zastupuje ARCHITEP HK s.r.o., IČO 27542238, Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec 
Králové

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm.b) stavebního zákona - obec:
Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov

Účastníci řízení podle 6 85 odst. 2 stavebního zákona:
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále 
vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nejsou-li 
sami žadateli a osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis:
Lesy-voda, s.r.o., IČO 25974220, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov,
Č E Z  Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1,602 00 Brno,
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 4084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,, IČO 01312774, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Účastníci řízení podle 6 109 odst. 1 písm. b) -  a) stavebního zákona:
- osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům a stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno,
Lesy-voda, s.r.o., IČO 25974220, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov,
Č E Z  Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1,602 00 Brno,
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 4084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,, IČO 01312774, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Vzhledem ktomu, že předmětem posouzení předloženého záměru je podle § 90 písm. e) 
stavebního zákona i soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, přizval stavební úřad k územnímu řízení 
i následující okruh dotčených orgánů chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních 
předpisů:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 
pracoviště T  rutnov,
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov,
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí,
Město Pilníkov,
Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování

Po důkladném posouzení došel stavební úřad při vymezování okruhu účastníků řízení k závěru, 
že vlastnictví ani jiná věcná práva k pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím 
přímo dotčena.
Žadatel má vlastnické právo k pozemkům a stavbám, které mu dovoluje tyto pro navrhovaný 
účel využít. Toto právo bylo ověřeno v katastru nemovitostí na pozemky a stavby st. p. 228, 
pare. č. 283/1 v katastrálním území Pilníkov I.

Požadavky správců sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, 
případně v podmínkách stavebního povolení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek 
rozhodnutí.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Předmětem zjišťování v průběhu řízení o společného územního a stavebního povolení výše 
uvedené stavby byla i skutečnost, zda předložený návrh není v rozporu s platnou územně 
plánovací dokumentací - Územním plánem Pilníkov. Stavba je s souladu s platnou územně 
plánovací dokumentací -  Územním plánem Pilníkov, vydaným formou opatření obecné povahy 
na základě usnesení ZM Pilníkov č. 10 ze dne 17.12.2014, s nabytím účinnosti dne 05.01.2015. 
Záměr je změnou stávající stavby, kdy dojde ke stavebním úpravám této stavby. Výše 
uvedenou stavbou nedochází k žádnému rozporu či nedostatku s uvedenou územně plánovací 
dokumentací.
Stavební úřad se zabýval souladem stavby se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje. Byť dle názoru stavebního úřadu byli tyto zásady dostatečně implementovány do 
Územního plánu Pilníkov, zabýval se tímto souladem a musí konstatovat, že výše uvedenou 
stavbou nedochází k rozporu s uvedenými zásadami.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 
technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 
bránily umístění a povolení stavby.
Stavební úřad přezkoumal úplnost předložené projektové dokumentace, zda obsahuje 
náležitosti podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektant podle 
§ 159 odst. 2 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové 
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.
Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval Ing. arch. Pavel Červený, autorizovaný 
architekt; Ing. Karel Dovrtěl, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace 
technická zařízení staveb, ČKAIT 0601907; Jaroslav Pištora, autorizovaný technik pro techniku 
prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0601372.
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Projektová dokumentace je úplná, přehledná, v odpovídající míře jsou řešeny obecné 
požadavky na výstavbu. Ke stavbě je zajištěn příjezd, předložené podklady vyhovují 
požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Dále stavební úřad ověřil, že stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, o obecných požadavcích na využívání území. Tato vyhláška 
stanovuje obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při 
stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby 
a o změně vlivu stavby na využití území. Stavební úřad především zkoumal soulad s částí třetí 
citované vyhlášky, tj. požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich. Podle 
§ 20 odst.1 citované vyhlášky je obecným požadavkem takové umísťování staveb na 
pozemcích, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území a je v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území. Podle § 23 odst.2 citované 
vyhlášky se stavby umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. 
Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti 
nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.
Stavebnímu úřadu přísluší posuzování otázky podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na výstavbu, posuzování otázky obecných požadavků na bezpečnost a užitné 
vlastnosti staveb. Projektová dokumentace splnila požadavky § 8 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 
Sb., kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 
vhodná pro určené využití, a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 
mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí,ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora 
energie a tepelná ochrana. Dále splnila požadavek § 9 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. na 
mechanickou odolnost a stabilitu. Stavební úřad dále posuzoval stavbu podle § 10 odst. 1 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala 
život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani
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uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných 
právních předpisech.
Po posouzení stavby v řízení o umístění a povolení lze tedy konstatovat, že výše uvedená 
stavba není navržena v rozporu s citovanými vyhláškami.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda lze výše uvedenou stavbu umístit a povolit a zjistil, že její 
umístění ani povolení není v rozporu se zájmy společnosti a že uskutečněním stavby ani jejím 
užíváním nejsou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení 
stavby, rozhodl jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených a rozhodl jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Případné odvolání do výroku č. I tohoto rozhodnutí má odkladný účinek i pro nabytí právní moci 
navazující části výroku č. II tohoto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 140 správního řádu.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 
povolení stavby.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě 
u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem 
s uvedením údajů ze štítku.
Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí 
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

(otisk úředního razítka)

(vlastoruční podpis)

z p. Sauerová Iva
referent oddělení územního řízení
a stavebního řádu

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 27.03.2018.

Přílohy
- situace
- ověřená projektová dokumentace (pro stavebníka, po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek stavba povolena (pro stavebníka, po nabytí právní moci rozhodnutí)
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Rozdělovník 
účastníci (dodejky)
- ARCHITEP HK s.r.o., IDDS: x5mm486
- Lesy-voda, s.r.o., IDDS: zmiibr6
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,, IDDS: 
z49per3

dotčené správní úřady
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 
územní pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: 
yvfab6e
- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní 
Město, 541 01 Trutnov 1
- Město Pilníkov, IDDS: xecbjcu
- Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, Slovanské 
náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

Žadatel: (po nabytí právní moci)
- Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec 
Králové,
kterého zastupuje ARCHITEP HK s.r.o., IČO 27542238, Habrmanova 323/15, 500 02 
Hradec Králové


