
175-OMI/2018

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení

§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 

Město Horní Slavkov

Se sídlem: 
Zastoupená:
1Č:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
Alexandr Terek, starosta
00259322
Česká spořitelna, a.s. 
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@horaislavkov.cz

Záměr zveřejněn dn e ........................ .......................................................

Smlouva schválena usnesením .......................

Datum zveřejnění smlouvy...................................... "

Finanční krytí • podpis spr. rozpočtu l / ? . í 2 . (I .

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Monika Volfová, tel.: 602110499

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost i

Zveřejněno na profilu................................................................................

/

1.2 Dodavatel:

Obchodní firma: HL Bohemia s.r.o.

Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Zapsána v obchodním rejstříku u 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Zahradní 769, 357 31 Horní Slavkov 
Jaroslav Lapeš, jednatel 
24237451 
CZ24237451
KS v v Plzni, oddíl C, vložka 28570 
KB a.s.
107-4582840277/0100
606627297
hlbohemia@email.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Jaroslav Lapeš, tel.: 606627297

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.
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2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

v
„Interiér l.NP, terénní úpravy a zpevněné plochy ZUS c.p. 214, Horní

Slavkov“

včetně dalších souvisejících činností, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (dále 
jen práce).

Práce budou dodavatelem provedeny v rozsahu zadání dle následující dokumentace

• položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy;
• podmínek zadávacího řízení na dodavatele shora citované stavby, v souladu se 

zadávací dokumentací;
• nabídky dodavatele podané v zadávacím řízení;
• vydaného stavebního povolení a závazného stanoviska;
• ustanovení této smlouvy

2.2 Předmět plnění je blíže specifikován ve výkazu výměr, který byl dodavateli předán spolu s 
dokumentací jako podklad pro stanovení ceny prací v zadávacím řízení

2.3 Dojde-li při realizaci prací k jakýmkoliv změnám předmětu prací vyplývajících z požadavků 
objednatele na změnu rozsahu nebo kvality prací, z odborných znalostí dodavatele nebo z vad 
projektové dokumentace, je dodavatel povinen provést samostatný soupis těchto změn a 
předložit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Tento oceněný 
soupis slouží po dohodě smluvních stran jako podklad k uzavření dodatku této smlouvy.

2.4 Teprve po písemném odsouhlasení změn plnění má dodavatel právo na realizaci těchto změn a 
na jejich úhradu. Pokud tak dodavatel neučiní, má se za to, že práce jím realizované byly v 
předmětu prací a v jeho nabídce zahrnuty.

2.5 Objednatel si vyhrazuje právo rozšířit předmět této smlouvy o další práce, jež je dodavatel 
povinen provést, nepřekročí-li jejich náklad ve svém souhrnu 20 % sjednané ceny prací bez 
DPH, dodavatel má však právo na zaplacení jejich ceny. Objednatel je též oprávněn v průběhu 
provádění prací požadovat změny materiálů resp. vybavení oproti původně dohodnutým a 
oceněným a dodavatel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu musí být 
písemný a včasný. Dodavatel má právo na úhradu vzniklého rozdílu v ceně resp. na náhradu 
nákladů vynaložených na již pořízený původní materiál a vybavení.

2.6 Objednatel je oprávněn nárokovat veškeré změny písemně, není-li dále uvedeno jinak. 
V žádosti je objednatel povinen specifikovat jím požadovanou změnu, a to specifikací prací 
resp. uvedením názvu materiálu resp. vybavení, jejich dodavatele a případně též jejich 
jednotkové ceny, resp. přiložit jednoduchý nákres požadovaných změn.

2.7 Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout požadavky objednatele na změnu plnění, jejichž 
realizace je technicky nebo technologicky neproveditelná.

2.8 Objednatel se zavazuje provedené práce převzít způsobem v souladu s článkem 10. této 
smlouvy a zaplatit za ně dodavateli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 4. této smlouvy

2.9 Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou prací určeného 
podklady uvedenými v čl. 2. odst. 2.1, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k plnění předmětu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu prací nezbytné. Dodavatel prohlašuje, 
že při kontrole výše uvedených podkladů a při vynaložení veškerých svých odborných znalostí
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v nich nezjistil žádné zjevné vady či nedostatky bránící plnění prací v dohodnutém rozsahu a 
za dohodnutou cenu.

3. Termíny plnění

3.1 Termíny realizace prací:

Termín zahájení: 11.9.2018
Termín dokončení: 11.1.2019

3.2 Odstranění a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 dnů po předání 
dokončeného prací.

3.3 Dodavatel je povinen zahájit práce na realizaci prací nejpozději do 10 dnů ode dne 
protokolárního předání místa plnění. Nezahájí-li dodavatel práce na realizaci prací ani do 15 
dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.4 Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny prací 
plynoucích z předmětu smlouvy, nemají vliv na termín dokončení a práce budou dokončeny 
ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Cena služeb
4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za práce provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2. této 

smlouvy a v termínech dle čl. 3. této smlouvy činí:

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) 21% Cena vč. DPH (Kč)
DÍLO CELKEM 489 993,00 102 899,00 592 892,0

4.2 Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

4.3 Položkový rozpočet, který je součástí nabídky dodavatele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet“). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po 
celou dobu provádění prací.

4.4 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení prací. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zázemí
- vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přirážka
- doprava materiálů a osob na staveniště
- ubytování pracovníků
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- zabezpečení požární ochrany
- opatření k ochraně životního prostředí
- pojištění stavby a osob
- kontrolní, organizační a koordinační činnost
- likvidaci odpadů vzniklých činností dodavatele při realizaci prací
- poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, případně další služby související s 

realizací díla
- potřebné odběry energie a vody
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- příjezdové komunikace na místo plnění a jejich udržování v čistotě
- náklady na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení prací
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- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. vč. 
zaměření skutečného provedení stavby

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zprávy o výsledcích 
předepsaných zkoušek a revizí

4.5 Sjednaná cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, platí po celou dobu zhotovování prací a 
nemůže být změněna, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

4.6 Součástí ceny je pojištění prací dodavatelem minimálně do výše celkové ceny předmětu prací 
popsaného v čl. 2.

4.7 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do termínu dokončení prací sjednaného ve smlouvě.

4.8 Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. 
Dodavatel ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr. Dodavatel 
nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu 
výměr poskytnutým objednatelem v zadávacím řízení.

4.9 Změna sjednané ceny prací je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení prací dojde ke 

změnám sazeb DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, 
která byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem;

d) pokud projektová dokumentace předaná objednatelem dodavateli bude 
vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;

4.10 Vyskytnou-li se při provádění prací tzv. vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být 
vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. 
Dodavatel je povinen vést soupis víceprací, doplňků nebo rozšíření ve stavebním deníku a na 
soupisu prací odděleně od ostatních záznamů provedených prací. Pokud dodavatel provede 
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout 
jejich úhradu.

4.11 Vyskytnou-li se při provádění prací tzv. vícepráce nebo méněpráce, je dodavatel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení.
Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových 
rozpočtů. Pokud v nich práce tvořící vícepráce nebudou obsaženy, dodavatel tyto 
položky ocení pro daný rozsah prací cenou obvyklou, přiměřenou obdobným 
položkám položkového rozpočtu, maximálně však do výše odpovídající cenám 
v obecně známých sbornících doporučených cen (např. sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS 
Praha a.s.);

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací;

c) v případě prací nebo dodávek neobsažených v obecně známých sbornících ( např. 
sborníky RTS, a.s. nebo ÚRS Praha a.s.) mohou být jednotkové ceny stanoveny na 
základě dohody mezi objednatelem a dodavatelem podle individuální kalkulace 
dodavatele. Musí se však jednat o cenu v místě a čase obvyklou -  prokazování je na 
straně dodavatele.
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d) k základním nákladům víceprací dopočte dodavatel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů a kompletační činnost v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových 
rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:
f) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů;

g) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací;

h) k základním nákladům méněprací dopočte dodavatel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

i) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5. Platební podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu díla.

5.2 Cena za dílo bude hrazena průběžně jako dílčí plnění na základě daňových dokladů (dále jen 
faktur) vystavených zhotovitelem lx měsíčně. Každá faktura bude pro objednatele vystavena 
ve dvou originálech.

5.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný podle článku 4. Cena díla. Po odsouhlasení objednatelem, není-li 
dále uvedeno jinak, vystaví fakturu, jejíž přílohou je soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu není objednatel povinen fakturovanou částku zaplatit.

5.4 Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací a dodávek prokazatelně vyjádřit do 5 ti 
pracovních dnů, jinak se má za to, že jej odsouhlasil.

5.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím 
prokazatelném odeslání.

5.6 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90 % sjednané ceny jednotlivých 
částí díla. Zbývající část tj. 10 % ze sjednané ceny části díla uhradí objednatel zhotoviteli do 
30 dnů po předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků, resp. do deseti dnů po odstranění 
poslední z nich, a to na základě tzv. konečné faktury zhotovitele. Vady a nedodělky 
vyplývající z kolaudace, které mají vztah k předmětu díla dle článku 2., budou zhotovitelem 
odstraněny na jeho náklady do deseti dnů po kolaudaci.

5.7 Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat
-  označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
-  identifikační údaje objednatele
-  identifikační údaje dodavatele včetně DIČ
-  popis obsahu účetního dokladu
-  datum vystavení
-  datum uskutečnění zdanitelného plnění
-  výši ceny bez DPH celkem
-  sazbu DPH
-  výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
-  cenu celkem včetně DPH
-  podpis odpovědné osoby dodavatele
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-  přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu, podepsaný 
dodavatelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor objednatele

5.8 Konečná faktura musí mít dále tyto náležitosti:
-  výslovné označení "konečná faktura"
-  celkovou sjednanou cenu bez DPH
-  celkovou výši DPH
-  soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
-  částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH
-  přílohou konečné faktury bude rovněž protokol o předání a převzetí jednotlivých částí 

prací dle čl. 10 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že práce přejímá, 
podepsaný osobou vykonávající technický dozor objednatele nebo statutárním zástupcem 
objednatele v originále

5.9 Nemá-li faktura tyto náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli ve lhůtě splatnosti 
s vyznačením namítaného nedostatku.

5.10 Faktura musí obsahovat veškeré nároky dodavatele vážící se k uplynulému měsíci plnění 
prací.

5.11 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce nebo méněpráce, sjejichž provedením objednatel 
souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.12 Povinnost zaplatit cenu za práce sjednané služby je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele.

6. Majetkové sankce a smluvní pokuty

6.1 Pro případ prodlení dodavatele s předáním prací dle čl. 3. odst. 3.1 smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny prací bez DPH za každý i započatý den prodlení.

6.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

6.3 Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí prací v 
dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4 Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 7 dnů 
od termínu předání a převzetí prací, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

6.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

7. Kontrola průběhu prací

7.1 Dodavatel je povinen svolávat tzv. kontrolní dny, na které budou pozváni zástupci orgánu 
státní památkové péče z odboru stavebního a územního plánování MěU Sokolov, zástupci 
NPU ú.o.p. Loket a zástupce objednatele.

Z těchto kontrolních dnů budou pořizovány zápisy a popř. fotodokumentace prací.

8. Místo plnění předmětu smlouvy (dále místo)

8.1 Objednatel je povinen předat dodavateli místo plnění předmětu smlouvy -  objekt ZUŠ, Školní 
náměstí 214, Horní Slavkov prosté práv třetích osob nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem 
předpokládaného termínu zahájení realizace prací dle čl. 3.1.

8.2 Dodavatel je povinen udržovat na převzatém místě pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
na vlastní náklady odpad a nečistoty vzniklé jeho činností.
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8.3 Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií (elektřina, voda) a tyto uhradit.

8.4 Dodavatel je povinen vyklidit místo do 7 dnů po dokončení prací, které budou předány 
protokolárně.

8.5 Oplocení, provozní, sociální a případně i výrobní zařízení místa zabezpečuje dodavatel. 
Náklady na ostrahu, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení místa plnění jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně prací.

9. Provádění prací
9.1 Věci potřebné k provedení prací je povinen opatřit dodavatel, pokud ve smlouvě o práce není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

9.2 Dodavatel je povinen provést práce na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době.

9.3 Objednatel je povinen provedené práce převzít a zaplatit jejich cenu.

9.4 Objednatel je  oprávněn kontrolovat provádění prací. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí 
práce v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby dodavatel 
odstranil případné vady a práce prováděl řádným způsobem. Neučiní-li tak dodavatel ani v 
přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel poskytl a postup dodavatele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.5 Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části prací třetí osobu (subdodavatele). V tomto 
případě však dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by práce prováděl sám.

9.6 Dodavatel je oprávněn realizovat práce pouze prostřednictvím subdodavatelů, jejichž seznam 
předložil při podání nabídky. Případná změna subdodavatele je možná pouze po jeho 
písemném schválení objednatelem. Při změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 
dodavatel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení, je  dodavatel povinen objednateli 
předložit doklady, prokazující splnění části kvalifikace novým subdodavatelem alespoň v 
rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána subdodavatelem v zadávacím řízení.

9.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele 
povinen doložit.

9.8 Dodavatel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prováděných zkoušek dle ČSN 721006 a 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo znepřístupněny. Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou zkoušky prováděny nebo 
předmětné práce zakryty. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese náklady s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím dodavatel.

9.9 Dodavatel je povinen nejpozději při předání díla předat objednateli prohlášení o shodě a 
certifikáty rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, resp. Zabudovaných výrobků a 
protokoly o výsledcích předepsaných zkoušek.

9.10 Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků dodavatele, a to minimálně do výše ceny prací. Stejné podmínky je dodavatel 
povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli.

9.11 Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu
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tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese dodavatel.

9.12 Dodavatel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci prací nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. 
Stejně tak se dodavatel zavazuje, že k realizaci prací nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci.

9.13 Dodavatel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, 
technologie nebo provést změny oproti dokumentaci.

9.14 Dodavatel se zavazuje práce provádět podle předané dokumentace, podle smluvních 
podmínek, technických norem, dodržovat veškeré technologické postupy doporučené 
výrobcem zabudovávaného materiálu a dále dodržovat všechny postupy doporučené výrobcem 
k odstranění tepelných mostů.

9.15 Dodavatel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí. Dodavatel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a 
zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch a přilehlých 
komunikací.

9.16 Dodavatel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a dalších obecně závazných předpisů. Likvidaci těchto odpadů zajistí dodavatel na 
vlastní náklady.

9.17 Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení prací, 
jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.18 Dodavatel se zavazuje dodržet při provádění prací veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení a závazných stanovisek. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli nebo třetí osobě škoda, hradí ji dodavatel v plném rozsahu.

9.19 V případě zjištění rozporu v platné dokumentace se skutečností je dodavatel povinen zjištěné 
rozpory řešit ve spolupráci s objednatelem a projektantem, a to bezodkladně.

9.20 Dodavatel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaných prací na kontrolních 
dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x měsíčně.

9.21 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Dodavatel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Dodavatel je povinen plnit 
veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. Dodavatel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a 
poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti 
BOZP.

10. Předání prací

10.1 Dodavatel odevzdá a objednatel převezme řádně provedené práce dle čl. 3. smlouvy formou 
dílčího zápisu o předání a převzetí zhotoveného prací.

10.2 Dodavatel je povinen předat práce objednateli nejpozději v den termínu dokončení dle čl. 3. 
odst. 3.1 smlouvy. Dodavatel je oprávněn předat práce objednateli i před sjednaným termínem 
předání a převzetí prací.
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10.3 Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději deset dnů předem, kdy bude 
práce připravena k předání. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení do tří dnů ode dne 
uvedeného v oznámení dodavatele a řádně v něm pokračovat. Objednatel má povinnost převzít 
práce i před sjednaným termínem jeho dokončení.

10.4 Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení ve 2 vyhotoveních doklady 
stanovené přílohou č. 1 této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat práce za dokončené 
a způsobilé k předání. Pokud technické normy či obecně závazné právní předpisy stanoví 
provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti prací, musí úspěšné provedení těchto 
zkoušek předcházet převzetí prací.

10.5 O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém mimo jiné uvedou soupis 
případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Odmítne-li objednatel práce převzít, 
je povinen uvést do zápisu jeho důvody. Pokud jsou použity termíny dokončení prací nebo den 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6 Objednatel je povinen převzít i práce, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání prací. Dodavatel je však povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 
V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 
30 dnů ode dne předání a převzetí prací.

10.7 Objednatel je povinen k předání a převzetí prací přizvat osoby vykonávající funkci 
technického a příp. autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí 
prací i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Dodavatel je oprávněn k předání a 
převzetí prací přizvat své subdodavatele.

11. Záruka za jakost prací

11.1 Záruční lhůta je dodavatelem stanovena v délce 48 měsíců. Na technologie, stroje a zařízení 
použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, 
v jakém ji poskytují výrobci příslušných zařízení a technologií, nejméně však 24 měsíců.

11.2 Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedených prací (tj. bez vad a nedodělků) 
objednatelem.

11.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět prací užívat pro vady 
prací, za které dodavatel odpovídá.

11.4 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech prací, 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, technickými normami či jinými 
obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu.

11.5 Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí prací.

11.6 Dodavatel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky 
prací a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám 
obvyklým pro předmět prací. Dodavatel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, 
provedení konstrukcí a výkonů.

11.7 Dodavatel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním 
předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným 
opotřebením.

11.8 Dodavatel neodpovídá za vady prací, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že dodavatel ani při vynaložení odborné 
péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 
trval. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže dodavatel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně
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upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li dodavatel tuto nevhodnost 
zjistit ani při vynaložení odborné péče.

11.9 Objednatel je povinen vady písemně oznámit dodavateli (dále jen reklamovat) bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění, vady popsat, uvést jak se projevují a specifikovat volbu nároku 
z vad plnění. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

svítidel apod.)
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny
d) odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

11.10 Dodavatel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do deseti dnů ode dne jejího doručení, 
jinak se má za to, že reklamaci uznává. Současně je povinen oznámit termín, v němž započne 
s odstraňováním vad(y), který nesmí být delší než 15 dnů od doručení reklamace. Nestanoví-li 
dodavatel uvedený termín, pak platí lhňta 15dnů od obdržení reklamace. To neplatí v případě 
vad, jejichž odstranění nesnese odkladu (tzv. havárií), sjejichž odstraněním je dodavatel 
povinen započít do 24 hodin ode dne doručení reklamace.

11.11 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.12 Dodavatel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 
patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak 
neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den, o který 
nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese dodavatel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu.

11.13 Nezapočne-li dodavatel s odstraňováním jiné než tzv. havarijní vady, za níž odpovídá, ani do 
30 ti dnů po doručení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odborně způsobilou osobu na náklady dodavatele.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou dodavatele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním prací objednatel apod. je objednatel povinen uhradit 
dodavateli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, 
touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou 
účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma 
stranami respektovány.

12. Vlastnictví předmětů , na nichž jsou práce prováděny a nebezpečí škody na díle

12.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2 Nebezpečí škody na díle nese od počátku dodavatel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí prací mezi dodavatelem a objednatelem, kdy nebezpečí škody přechází e dodavatele 
na objednatele.

13 Odstoupení od smlouvy

13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana v případě podstatného porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
následujícím po dni, v němž bylo druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení o 
odstoupení.

13.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

11.14

11.15
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© nepřevzetí místa plnění ve smluvní lhůtě

© prodlení dodavatele se splněním termínu dokončení prací delším než 30 dnů 

© provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.

13.3 Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:

© dodavatel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, 
rozhodného pro sjednání ceny prací

© dodavatel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se 
strany dohodnou j mak

© dodavatel vyzve objednatele k předání nedokončeného prací, přičemž je objednatel 
povinen zahájit přejímací řízení do tří dnů od doručení výzvy 

© dodavatel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na 
cenu prací

© objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu.

14 Vyšší moc

14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení.

15 Zvláštní ujednání

15.1 Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se ve spolupráci s 
objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k 
realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších 
prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Dodavatel se zavazuje 
poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který 
souvisí s projektem.

15.2 Dodavatel se zavazuje archivovat dokumenty související s předmětem díla po dobu 10 let od 
kompletního předání předmětu zakázky.

15.3 Dodavatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

16 Závěrečná ustanovení

16.1 Dodavatel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s § 147a) zákona o veřejných 
zakázkách a poskytne nezbytnou součinnost s poskytnutím údajů v souladu s § 147a) ZVZ.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu.

16.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají 
platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které takovéto 
předsmluvní dohody uzavřely.
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16.4 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

16.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

16.5 Tato smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

16.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v 
tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

16.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla

Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných dodavatelem při předání a převzetí prací 

Příloha č. 3: Položkový rozpočet dodavatele

V Horním Slavkově, dne:

Za objednatele

V / /  P/ouvtcM >  dne: M
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo
Související činnosti v rámci předmětu díla

Součástí předmětu díla podle čl. 2.1 této smlouvy je provedení následujících souvisejících činností:

® celkový úklid stavby, místa plnění a okolí místa plnění před předáním a převzetím;

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, místa plnění a 
jeho okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, kteiý umožní okamžité užívání 
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je  i úklid 
okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je  okolí 
stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které 
nejsou projektem řešeny).

© zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 
konstrukcí, instalací, přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato 
dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu 
uživateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 
inženýrských sítí vč. domovních přípojek.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovitelem předána v listinné 
formě v počtu 2 pare a v elektronické formě na CD/DVD (textové soubory ve formátu ,doc 
nebo .xls; výkresy .dwg nebo .dgn a ve formátu .pdf).

® před zahájením prací na staveništi zhotovitel stavby poskytne součinnost koordinátorovi 
BOZP při aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 
stanovených v zákoně č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona pro 
danou stavbu vyžadován;

© ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, 
pokud budou stavební činností zhotovitele dotčeny;

• zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně- 
inženýrských opatření;

® zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla;

• provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání objednateli ve 3 
vyhotoveních;

• zajištění veškerých dokladů nutných ke kolaudaci stavby;

• koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.
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Příloha č. 2 smlouvy o provedení stavebních prací
Minimální rozsah dokladů předávaných dodavatelem při předání a převzetí hotového díla

Dodavatel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve 2 vyhotoveních tyto 
doklady:

doklady o zajištění likvidace odpadů případně vzniklých při provádění prací v souladu splatným 
zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

kopie certifikátů o použitých materiálech (prohlášení o shodě), resp. čestné prohlášení o tom, že použil 
takové materiály a výrobky, které odpovídají platným

stavební deník

revize elektroinstalace
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018-035

KSO:
Místo: Horní slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Helena Malinová 

Poznámka:

Cena bez  DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně 
489 993,00 

0,00

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

489 993,00

Výše daně 
102 899,00 

0,00



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

(ód: 2018-035

Stavební úpravy budovy ZUŠ - 1LNP a jižní fasády, Horní Slavkov, Školní náměstí 214

Místo:

Zadavatel.:
Uchazeč:

Horní slavkov 

Město Horní Slavkov

Datum:

Projektant:

19. 5. 2018

Ing. arch. Helena Malinová

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

SO 01 Budova ZUŠ - Interiér

489 993,0® 

42 656,00 

447 337,00

51 614,00 STA

541 278,00
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KRYC LIST U

Stavba:
Stavební úpravy budovy ZUŠ - 1 .NP a jižní fasády, Horní Slavkov, Školní náměstí 214 

Objekt:

010 - S© ©1 Budova ZUŠ = Interiér

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. arch. Helena Malinová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 616,0©

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 656,00 21,00% 8 958,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH ■ v cm 51 614,00

Strana 1 z 5



Stavba:

Objekt:

©1O“S0 01 Budova ZUS - Interiér

Stavební úpravy budovy ZUŠ - 1.NP a jižní fasády, Horní Slavkov, Školní náměstí 214

Místo: Horní Slavkov Datum: 19 .5.2018

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč:
Projektant: Ing. arch. Helena 

Malinová

Kód dílu - Popis Cena.celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 (8S6P0©

HSY - Práce a dodávky HSV 16 765,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 381,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 408,00
997 - Přesun sutě 5 559,00
998 - Přesun hmot 417,00

PSY - Práce a dodávky PSY 24 850,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 333,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 7 842,00
771 - Podlahy z dlaždic 15 964,00
783 - Dokončovací práce - nátěry 711,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 041,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 041,00
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Stavba:
Stavební úpravy budovy/ ZUŠ - 1 .NP a'jižní fasády, Horní Slavkov, Školní náměstí 214

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Horní slavkov 

Město Horní Slavkov

Datum: 19. 5. 2018

Projektant: Ing. arch. Helena Malinová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 42

D HSV Práce a dodávky HSV 16 765,00
•-

D 6 Ú pravy povrchů, pod lahy a o sazován í výp ln í 4 381,00
1 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 11,000 269,50 2 965,00 IcS ÚRS 2018 01

vv "M.č.108 - po odsekaných obkladech" 11 11,000

2 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 33,000 42,90 1 416,00 CS ÚRS 2018 01

vv 11*3 33,000

D 9 O statn í konstrukce  a práce, bourán í ó 408,00
3 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2 8,140 35,20 287,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 
mm pl přes 4 m2

m3 2,697 1 976,00 5 329,00 CS ÚRS 2018 01

vv 8,14*0,08+(5,9+16,83)*0,09 2,697

5 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 11,000 72,00 792,00 CS ÚRS 2018 01

VV "M.č. 108 a 109" 11 11,000

D 997 Přesun sutě 5 559,00

6 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
mechanizace

t 7,773 204,00 1 586,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,773 37,00 288,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ

8

lyp

K

Kód

997013509

Popis

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

MJ

t

Množství

69,957

J.cena
[CZK]

9,00

Cena celkem [CZK]

630,00

Cenová
soustava

CS ÚRS 2018 01

W 7,773*9 ’Přepočtené koeficientem množství 69,957

9 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 5,933 180,00 1 068,00 CS ÚRS 2018 01

10 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 
(skládkovné)

t 1,840 1 080,00 1 987,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,993+0,748+0,099 1,840

D 998 Přesun hmot 417,00
11 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,433 964,00 417,00 CS ÚRS 2018 01

D P S Y Práce a dodávky PSY ~ -24  8 5 0 , 0 0

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 333,00
12 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DM 200 m 3,700 90,00 333,00 CS ÚRS 2018 01

VV "M.č.108" 3,7 3,700

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 7 842,00
13 K 7359-010 Demontáž stávajícího radiátoru na chodbě (m.č.104) ks 1,000 871,00 871,00

14 K 7359-020 Dodávka a motráž radiátoru na chodbě (m.č.104) ks 1,000 6 780,00 6 780,00

15 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m % 76,500 2,50 191,00 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 15 964,00
16 K 771531007 Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 m2 9,000 504,90 4 544,00 CS ÚRS 2018 01

17 M 596311020 dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 2 cm kus 225,000 35,10 7 898,00 CS ÚRS 2018 01

VV 9*25 225,000

18 K 771990113
Lože pod dlažbu z vápenné malty (báze hydraulického vápna s příměsí trassové

m2 9,000 315,00 2 835,00 CS ÚRS 2018 01
moučky) tl.75mm

19 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 0,951 425,70 405,00 CS ÚRS 2018 01

20 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 0,951 297,00 282,00 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 711,00
21 K 783826605 Hydrofobizační nátěr hladkých betonových a cihelných povrchů m2 9,000 79,00 711,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Cihelná dlažba" 9 9,000



i Pč Typ Kód Popis
v , J.cena

MJ Množství [CZK]
_ r Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 041,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 041 ,00

22 K 030001000 Zařízení staveniště % 416,200 2,50 1 041,00 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Stavební úpravy budovy ZUŠ - 1.NP a jižní fasády, Horní Slavkov, Školní náměstí 214 

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní slavkov Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. arch. Helena Malinová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 447 337,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

, 2018

447 337,00

Výše daně 

93 941,00 

0,00

Cena s DPH



Stavba:

Objekt:

03© ° S0  2© Terénní úpravy a zpevněné plochy

Stavební úpravy budovy ZUŠ - 1 ,NP a jižní fasády, Horní Slavkov, Školní náměstí 214

Místo: Horní slavkov Datum: 19. 5. 2018

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:

Uchazeč:

Ing. arch. Helena 
Malinová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celtem 447 337,©©

HSV - Práce a dodávky HSV 345 422,00

1 - Zemní práce 36 163,00

2 - Zakládání 15 143,00

3 " Svislé a kompletní konstrukce 49 392,00

4 - Vodorovné konstrukce 10 951,00

5 - Komunikace pozemní 124 969,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 842,00

8 - Trubní vedení 16 380,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 646,00

998 - Přesun hmot 16 936,00

PSY - Práce a dodávky PSY 67 281,00

764 - Konstrukce klempířské 2 518,00

767 - Konstrukce zámečnické 23 335,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 41 428,00
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30 759,00M - Práce a dodávky M

21 -M - Elektromontáže 27 330,00

46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích ' 3 429,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 875,00

VRN3 - Zařízení staveniště 3 875,00



Stavba:

Objekt:

©3® ° S© 2® Terénní úpravy a zpevněné plochy

Stavební úpravy budovy ZUŠ - 1 .NP a jižní fasády, Horní Slavkov, Školní náměstí 214

Místo: Horní slavkov Datum: 19. 5. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Horní Slavkov Projektant: Ing. arch. Helena Malinová

PČ Typ Kód Popis MJ
„ , J.cena _

Množství [CZK] ^ ena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 447  337p0®

D HSV Práce a dodávky HSV 345 422,00

D 1 Zemní práce 36 163,00

I 1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1,050 79,00 83,001CS ÚRS 2018 01 I

w ”U schodů" 1,05 _>• '• .1,050

I 2 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100m3 m3 33,410 325,00 10 858,00 CS ÚRS 2018 01

vv "Pro ZP1 a opěrku” (10,6*9,7/2+10,6*4,9/2+1,35*0,45/2+7,845*0,6)*0,3 24,717

vv
"Pod zatravněnou plochou"
(5,3*(8,9+7,2)/2+1,55*(7,2+6,3)/2+2,8*1,2/2+3,4*(1,2+0,65)/2)*0,15

8,693

I 3 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 1,937 569,00 1 102,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Pro opěrnou zídku" (6,795+0,44)’''0,4’'‘0,55 1,592
vv "Základ schodiště" 1,15*0,4*0,75 0,345

I 4 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypániny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,674 37,00 654,00|CS ÚRS 2018 01 |

vv "Přebytečná zemina - na meziskládku - předpoklad 1/2" (33,41+1,937)/2 17,674

I 5 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,911 133,00 1 451,00 CS ÚRS 2018 01 |

vv "Ornice na rozprostření" 72,743*0,15 10,911

6 K 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,674 216,00 3 818,00 CS ÚRS 2018 01

vv "Přebytečná zemina - na skládku - předpoklad 1/2" (33,41+1,937)/2 17,674

I 7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 I m3 10,911 195,00 2 128,00 CS ÚRS 2018 01

vv “Ornice na rozprostření" 72,743*0,15 10,911

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky | rn3 35,347 15,00 530,00|CS ÚRS 2018 01
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FČ iyp Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

vv "Přebytečná zemina" 33,41+1,937 35,347

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 30,045 180,00 5 408,00 CS ÚRS 2018 01
vv 35,347/2*1,7 30,045

10 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 82,391 22,00 1 813,00 CS ÚRS 2018 01
vv "Pro ZP1 a opěrku" 10,6*9,7/2+10,6*4,9/2+1,35*0,45/2+7,845*0,6 82,391

11 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mrn pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 72,743 47,00 3 419,00 CS ÚRS 2018 01

vv "U opěrné zdi" (3,35+1 )/2*6,8 14,790

vv
“Pod zpevněnou plochou"
5,3*(8,9+7,2)/2+1,55*(7,2+6,3)/2+2,8*1,2/2+3,4*(1,2+0,65)/2

57,953

12 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 J2,743 20,00 1 455,00 CS ÚRS 2018 01

13 M 005724100 osivo směs travní parková ks 21,823 110,00 2 401,00 CS ÚRS 2018 01
VV 72,743*0,3 21,823

14 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 57,953 18,00 1 043,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Pod zatravněnou plochou"
5,3*(8,9+7,2)/2+1,55* (7,2+6,3)/2+2,8*1,2/2+3,4*(1,2+0,65)/2

57,953
w

D 2 Zakládání 15 143,00

15 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 
63 mm

m3 7,319 907,00 6 638,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8,1 /3*((0,3+1,05)/2*1,3+(0,3+0,6)/2*0,7+Sqrt((0,3+1,05)/2*1,3*(0,3+0,6)/2*0,7)) 4,639
vv 7,4* (0,2+0,55)/2*0,45+(8+6,4+1,5)*0,3*0,3 2,680

16 K 212755213 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože m 31,400 61,00 1 915,00 CS ÚRS 2018 01
VV 8+8,1+7,4+6,4+1,5 31,400

17 K 2129-3-010 Napojení drenáže do stávající kanalizace ks 2,000 600,00 1 200,00

18 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 
mm

m3 0,427 1 300,00 555,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Pod opěrnou zídku" (6,795+0,44)*0,4*0,1 0,289
VV “U stávající stěny" 4,582*0,2*0,1 0,092
vv "Pod základ schodiště" 1,15*0,4*0,1 0,046

i, K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,299 2 350,00 703,00|CS ÚRS 2018 01
VV "Schodiště" 1,15*0,4*0,65 0,299

20 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 0,672 514,00 345,00 CS ÚRS 2018 01
w "Schodiště - v rozsahu 1/3“ (1,15+0,4)*2*0,65/3 0,672

21 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 0,672 94,00 63,00 CS ÚRS 2018 01

22 K 279311911 Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,623 2 375,00 1 480,00 CS ÚRS 2018 01
vv "Přibetonování u stávající stěny" 4,582*0,68*0,2 0,623



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
j.ccri ia

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

23 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 3,116 526,00 1 639,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4,582*0,68 3,116

24 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 3,116 194,00 605,00 CS ÚRS 2018 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 49 392,00

25 K 327211113
Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na vápennou maltu s příměsí trassové m3 2,223 8 510,00 18 918,00 CS ÚRS 2018 01
moučky

VV "Nová zídka" (6,795*(1,23+0,63)/2+0,69*0,63)*0,15 1,013
W "Stávající stěna" 4,582*1,32*0,2 1,210

26 K 327211911
Příplatek k cenám zdivá opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování m3 2,223 800,00 1 778,00 CS ÚRS 2018 01
zdivá

27 K 327211921 Příplatek k cenám zdivá opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu m 0,660 1 150,00 759,00 CS ÚRS 2018 01

28 K 327323126 Opěrné zdi a vály ze ŽB tř. C 16/20 m3 3,594 2 250,00 8 087,00 CS ÚRS 2018 01

VV (6,795* (1,91 +1,31 )/2+0,44*1,31 )*0,4-1,013 3,594

29 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 20,521 625,00 12 826,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,795* (1,81+1,21)/2*2 20,521

30 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 20,521 272,00 5 582,00 CS ÚRS 2018 01

31 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 0,010 45 000,00 450,00 CS ÚRS 2018 01

VV "R8 - nová zídka” 6,795*(1,13+0,53)/2*9*0,25*0,395/1000 0,005
VV "Stávající stěna" 4,582*1,32*9*0,25*0,395/1000 0,005

| 32 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,032 31 000,00 992,00 CS ÚRS 2018 01

VV * "KARI 150/150/5° (6,795*(1,81 +1,21 )/2+6,975*(0,3+0,2))*1,1*2,09/1000 0,032

D 4 Vodorovné konstrukce 10 951,00

33 K 434191423
Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných do lože z drenážní trassové m 3,300 480,00 1 584,00 CS ÚRS 2018 01
malty

VV 1,1*3 3,300

34 M 583880105 stupeň schodišťový žulový plný 171x280x1000 mm rovný tryskaný kus 3,000 2 650,00 7 950,00

35 K 43431 T114 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru m 3,000 277,00 831,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1*3 3,000

36 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,513 1 062,00 545,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3*0,171 0,513

] 37 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,513 80,00 41,00 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 124 969,00
38 K 564752115 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 190 mm ■ m2 78,409 226,00 17 720,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód

W
YV

39 K 571905111 
VY

40 K 591211111-R

Popis

"ZP1" 10,6*9,7/2+10,6*4,9/2+1,35*0,45/2
MU schodů" (0,2+0,45)/2*1,1 +0,35*1,05

Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kg/m2

"ZP r 10,6*9,7/2+10,6*4,9/2+1,35*0,45/2

Kladení dlažby z nepravidelných kamenů do lože z kameniva těženého tl 50 mm

MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

m2

m2

77.684 
0,725

77.684

77.684

78,409

18,00

450,00

Cenová
soustava

1 398,00jCS ÚRS 2018 01 

35 284,00

VV

W
■ZP1" 10,6*9,7/2+10,6*4,9/2+1,35*0,45/2 
"U schodiště" (0,2+0,45)/2"1,1+0,35*1,05

77,684
0,725

41 M 5838015800 kamenná dlažba z nepravidelných tvarů, tl.cca120 mm 19,602 3 600,00 70 567,00
VV

D 6

78,409*0,25

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19,602

9 842,00
42 K 628631211 Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm m2 20,100 439,00 8 824,00 CS ÚRS 2018 01

VV

VV
VV

"Nová zídka" 6,795*(1,23+0,63)/2+0,84*0,63 
"Přizdění stávající zdi" 4,94*1,16 
"Stávající stěna" 4,582*1,32

6,849
5,730
6,048

W

D 8

50 K 894812316

Trubní vedení
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus

0,043

1,000 5 500,00

16 380,00

5 500,00 CS URS 2018 01

51 K 894812331

52 K 894812339

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hLoubky 1000 
mm

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 1 900,00

kus 1,000 90,00

1 900,00 

90,00

CS URS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01



PC Typ Kód Popis MJ Množství
w? . CCI Id

[CZK]
Cena celkem [CZK]

juva

soustava

53 K 894812351 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s betonovým prstencem kus 1,000 6 300,00 6 300,00 CS ÚRS 2018 01

54 K 8999-010 Propojení stávající kanalizace s novou kanalizační šachtou ks 1,000 700,00 700,00

55 K 8999-020 Demontáž stávající kanalizační šachty vč. odvozu a ekologické likvidace ks 1,000 1 890,00 1 890,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 646,00

56 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého m 12,285 281,00 3 452,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7,885+0,9+1,05+0,7 10,535
VV "U schodů" 0,35*2+1,05 1,750

57 M 58380374 obrubník kamenný přímý, žula, 8x25 cm m 12,408 850,00 10 547,00 CS ÚRS 2018 01
VV 12,285*1,01 12,408

58 K 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Chránička plynovodu" 1 1,000

59 M M -9 5 3 -010
chránička dvoudílná kovová, pozink, DN 125 celkové délky 1,5 m, vč. koncového 
těsnění

ks 1,000 9 485,00 9 485,00

60 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 54,000 65,00 3 510,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Stávající stěna" 4,582*1,32*9-0,434 54,000

61 K 953961116
Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 25,000 300,00 7 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV • "Pro Z1" 25 25,000

62 K 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 1,050 18,00 19,00 CS ÚRS 2018 01

63 K 985221112 Doplnění zdivá kamenem do vápenné malty, s přísadou terassové moučky m3 1,482 8 500,00 12 597,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Přizdění stávající zdi" 4,94*1,5*0,2 1,482

| 64 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3- 0,494 1 900,00 939,00 CS ÚRS 2018 01
VV "Přizdění stávající zdi - předpoklad 1/3" 4,94*1,5*0,2/3 0,494

65 K 985223211 Přezdívání kamenného zdivá do vápenné malty s přísadou terassové moučky, do 3 m3 m3 1,512 9 950,00 15 044,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Rozpadlá část" 1,116*(0,74+0,55)/2*2,1 1,512

66 M 58380757 kámen lomový soklový (10 t = 6,2 m3) t 2,813 865,00 2 433,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Přizdění stávající zdi - předpoklad 2/3" 4,94*1,5*0,2/3*2*1,613 1,594
VV "Rozpadlá část - předpoklad 1/2“ 1,116*(0,74+0,55)/2*2,1/2*1,613 1,219

D 998 Přesun hmot 16 936,00

67 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a vály zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo

52,112 325,00 16 936,00 CS ÚRS 2018 01
monolitické v do 12 m
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 67 281,00

D 764 Konstrukce klempířské 2 518,00
68 K 764216642

Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 
mm

m 6,400 340,00 2 176,00 CS ÚRS 2018 01

vv "Sokl" 3,3+3,1 6,400
69 K 7649-3-010 Ukončení oplechování soklu v drážce v omítce se zatmelením m 6,400 50,00 320,00

vv "Sokl" 3,3+3,1 6,400
70 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,014 1 600,00 22,00 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 23 335,00
71 K 767161211 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg m 6,472 80,00 518,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Z r  6,472 6,472

72 M M-767-010
zábradlí z ocelových profilů dl. 6472 mm v. 900mm vc. pozinkování a povrchové 
úpravy ozn. Z1 /<5 107,120 212,00 22 709,00

73 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,108 1 000,00 108,00 CS ÚRS 2018 01

74

D

K

782

782631114

Dokončovací práce - obklady z kamene
Montáž obkladu hlavy zdi z desek z tvrdého kamene do vápenné malty s příměsí 
trassové moučky tl přes 50 mm

m2 12,730 1 100,00

■ - 41 428,00

14 003,00 CS ÚRS 2018 01

vv (6,795+0,44)*0,5+(1,116+4,582)*(1,37+0,6)/2+5*0,7 12,730

75 M 58382176 deska kamenná s okapovou drážkou m2 13,367 1 980,00 26 467,00
VV 12,73"1,05 13,367

76 K 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m t 2,395 400,00 958,00 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 30 759,00

D 21-M Elektromontáže 27 330,00
77 K 21-M-010 Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 27 330,00 27 330,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 429,00
78 K 460421112

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 30 
cm

m 22,100 96,00 2 122,00 CS ÚRS 2017 02

VV "Chránička" 8,3+6,8+7 22,100

79 K 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy m 22,100 25,00 553,00 CS ÚRS 2017 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

80 M 

W

34571076 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 

22,1*1,1

m 24.310

24.310

31,00 754,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 875,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 875,00
81 K 030001000 Zařízení staveniště % 550,100 2,50 1 375,00 CS ÚRS 2016 02

82 K VRN-010 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

83 K VRN-020 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 500,00 500,00
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•STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ZUŠ 
ÚPRAVY l.NP A JIŽNÍ FASÁDY 

HORNÍ SLÁVKOVO. ŠKOLNÍ NÁM. 214

E L E K T R O I N S T A L A C E

! í' r. Název množsni M.j.
CENA - materiál

Jednotková j Celkem

Elektroinstalace

1 Kabel C YKY  3JxL5mm2 100 m 10,00 1 000,00

2 Kabel C YKY  3Jx2,5mm2 80 m 10,00 800,00

3 Krabice rozvodná KR 68 1 ks 10,00 10,00

4 Jednopólový vypínač 1 ks 10,00 10,00

5 Soumrakový spínač 1 les 10,00 10,00

6 Zásuvka 230V, IP44 4 ks 10,00 40,00

7 Svítidlo 2x36W (vč. světelných zdrojů) do sádrokartonu 2 ks 10,00 20,00

8 Svítidlo venkovního osvětlení (vč. světelných zdrojů a elelctrovýzbroje) 4 ks 2 600,00 10 400,00

9 Doplnění výzbroje do stávajícího rozvaděče -  I f  jistič 6A 1 ks 10,00 10,00

10 Doplnění výzbroje do stávajícího rozvaděče -  I f  jistič 16A 1 ks 10,00 10,00

11 Doplnění výzbroje do stávajícího rozvaděče -  proudový- chránič 16A 1 ks 10,00 10,00

12 Doplnění výzbroje do stávajícího rozvaděče -  l f  stykač 20A 1 ks 10,00 10,00
SOUČET 12 330,00



STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ZU5 
ÚPRAVY 1 .NP A JIŽNÍ FASÁDY 

HORNÍ SLÁVKOVO, ŠKOLNÍ NÁM. 214

E L E K T R O I N S T A L A C E

L Materiál - elektroinstalace 12 330,00

2. HZS - Montáž a demontáž 15 000,00

3. SOUČET 27 330,00

4. Doprava
5. SOUČET 27 330,00
6. DPH 21% 5 739,30


