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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

 
I.  

Smluvní strany 
 

Objednatel: H.K.U., spol. s r.o. 
  se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno 

IČO: 25515161 
DIČ: CZ25515161 
bankovní spojení: xxxxx 

účet č.: xxxxx 
  zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496 

zastoupen Ing. Jiřím Uhrem a Pavlem Mokrým, jednateli společnosti  
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiřím Uhrem 
ve věcech technických Pavlem Mokrým 
 číslo smlouvy objednatele: 

 
Zhotovitel:       Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace 
  se sídlem Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno 

IČO: 62161521 
DIČ: CZ262161521 
bankovní spojení: xxxxx 

účet č.: xxxxx 
  zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 9 

zastoupen Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem organizace 
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jozefem Kasalou 
ve věcech technických xxxxx 
 číslo smlouvy zhotovitele: D1 140/18 

 
 

II.  
Předmět smlouvy 

 
(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele  stavby  „Nový chodník a 

odvodnění komunikace v prodloužení ul. Hostislavova“: 
- Objekt 801.1 Vegetační prvky, 801.2 Rozvojová péče, 
- Objekt 802.1 Kácení stávajících dřevin, 802.2 Vegetační úpravy, 802.3 Rozvojová péče,  

v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“). 
 

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 
(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li 

této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho 
části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou 
sjednaných.  

(4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž 
je v řazení dle závaznosti: 
- soupis prací, 
- projektová dokumentace, 
- přehledná situace stavby, 
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- písemné pokyny objednatele, 
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy, 
- technické kvalitativní podmínky.  

 
 

III.  
Lhůty plnění a místo plnění 

 
(1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.  
(2) Provádění vegetačních úprav bude zahájeno: září 2018. 
(3) Dokončení veškerých vegetačních úprav: nejpozději do 10. 12. 2018. 
(4) Dokončení a předání díla včetně dokladové části: nejpozději do 10. 2. 2019. 
(5) Místo plnění: Brno – Žebětín. 
(6) Doby a lhůty podle tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě 

v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je 
okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. 

 
 

IV.  
Cena díla 

 
(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 369.818,- Kč.  

Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty bude postupovat dle zákona č. 235/2004 Sb., ust. § 
92a, ust. § 92c a ust.§ 92e. Plnění dle této smlouvy, které odpovídá charakteru prací 
specifikovaných v ust. § 92c a  ust. § 92e citovaného zákona, bude účtováno bez DPH v režimu 
přenesení daňové povinnosti. V případě přenesení daňové povinnosti musí daňový doklad 
vystavený zhotovitelem obsahovat příslušnou sazbu daně a sdělení, že výši daně (DPH) je povinen 
přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  

(2) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 
vnějších podmínek.  

(3) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady 
odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, poplatky, náklady na zřízení, provoz a 
údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, 
zaškolení obsluhy, apod.).  

(4) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
 

V.  
Platební podmínky 

 
(1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací 

v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma 
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho 
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Zhotovitel se zavazuje 
provést následnou 3 letou údržbu v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr. Při konečné 
fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace. 

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli 
na adresu sídla společnosti H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 113, 612 00 Brno. 

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který 
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se 
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn 
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správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu 
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by 
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na 
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné 
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není 
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

(5) Každá faktura je splatná do 35 dnů od jejího doručení objednateli. 
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách), číslo smlouvy objednatele a 

číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA). 
 

 
VI.  

Předání staveniště 
 

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve stavu 
způsobilém pro provedení díla. 

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, 
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení 
provádění díla, zejména pravomocné stavební povolení a pravomocné rozhodnutí o povolení ke 
kácení stromů.  

(3) Objednatel seznámí zhotovitele před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení. 
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených 
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.  

(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu 
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění 
díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit 
na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i 
veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností 
zhotovitele. 

(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky 
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za 
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady 
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické 
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády. 

 
 

VII.  
Stavební deník 

 
(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické 
podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely 
státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy. 
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(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění 
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní 
správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska. 
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku 

zapsáno do tří dnů. 
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy. 

 
 

VIII.  
Technický dozor 

 
(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 

smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích 
kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný 
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob  
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. 

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele. 
(4) Technickým dozorem investora je Pavel Mokrý, e-mail: xxxxx T: xxxxx. 

 
 

IX.  
Oprávněné osoby smluvních stran 

 
(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá 

právní jednání dle této smlouvy, technický dozor však není oprávněn uzavírat dodatky k této 
smlouvě. 

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým 
jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat 
dodatky k této smlouvě. 

(3) Stavbyvedoucím je xxxxx, T: xxxxx. 

 

 
X. 

Další povinnosti smluvních stran 
 

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy. 
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci: ETW - Evropský arborista, certifikát 

integrovaného systému managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2016,  14001:2016  a dle normy  
ČSN OHSAS 18001:2008. 

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu 
na své náklady.  

(4) Zhotovitel je povinen: 
- zajistit, aby veškeré práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP, 
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním 

rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí o kácení, 
- zajistit spolupráci s BOZP objednatele.  
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XI. 
Předání a převzetí díla 

 
(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem 

je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.  
(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, je objednatel povinen sepsat protokol, 

který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  
(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

(4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména: 
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
- originál stavebního deníku, 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a 

v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.  
(5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným  

za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby 
je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. 
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla. 

(6) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. 
(7) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla. 

 
 

XII.  
Záruka na dílo 

 
(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla 

objednateli nebo třetí osobě. 
(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví 

třetích osob. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 
Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.  

(3) Práva objednatele z vady díla: 
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti 
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy. 
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z 
vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do 
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li 
se strany jinak. 

(4) Záruka za jakost: 
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 

- Záruka za veškerá plnění    36 měsíců 
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla. 
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto 
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání 
záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději 
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
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bezodkladně, nejpozději v nejbližším vhodném vegetačním období následujícím po obdržení 
písemné reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

 
 
                                                                          XIII. 

Další ujednání 
 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány 
a dále zejména tato ustanovení: 

- § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla 
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění 
díla. 

(2) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál 
zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při 
provádění díla a není předmětem díla.   

(3) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí 
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  

(4) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním 
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně 
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele  
a odsouhlasit s ním další postup.  

 
 

                                                                                  XIV. 
Sankční ujednání 

 
(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. 
(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto 

smluvní pokuty: 
2.1 Ve výši 0,2% z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení 

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně 
zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky. 

2.2 Ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením díla a jeho 
předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení. 
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2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve 
sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení. 

2.4 Ve výši 4.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných 
záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která 
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-
li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši  3.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení s jejím odstraněním. 

2.5 Ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému 
vyklizení staveniště. 

2.6 Ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností 
stavbyvedoucího, a to i opakovaně. 

2.7 Ve výši 5.000,- Kč v případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. X. až 
XIII., za každé takové porušení. 

(3) Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. 
 

 
XV. 

Odstoupení od smlouvy 
 

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje: 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní, 
- zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této 

smlouvy stanoveno jinak, 
- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření. 
(2) Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s 

účinky ex nunc. 
(3) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

 
 

XVI. 
Důvěrnost informací 

 
(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: 

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 
důvěrné informace), 

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. 
(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění 

této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé 
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří 
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít 
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv 
z této smlouvy (např. v souvislosti s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle ustanovení odstavce 
4) článku XVI. této smlouvy).  

(3) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

(4) Objednatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně příloh a příp. dodatků v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
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zhotovitel. Smluvní strany nepovažují obsah této smlouvy, příloh ani příp. dodatků za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. Zveřejnění těchto informací se dle citovaných 
zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

 
 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 
(2) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 
(3) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru 

smluv.  
(4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 

stran. 
(5) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji 

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců.    

 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
V Brně dne 21.9.2018 V Brně dne 25.9.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………  ……………………………………………. 
Ing. Jiří Uher 
jednatel společnosti 
 

Ing. Jozef Kasala 
ředitel organizace 

 
 

 


