Smlouva o dílo č. 5/2018 - objednatel
Smlouva o dílo č. 18046 - zhotovitel

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení zákona č. 89 / 2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění na provedení stavebního díla:

„JENIŠOV - KOMUNIKACE V ZÓNĚ 30“
dle projektové dokumentace stavby arch.č. 04/2016-DSP.

Generální projektant stavby:	Ing. arch. Petr Martínek, Úvalská 604/2, Karlovy Vary
Autor projektové dokumentace: 	Inplan CZ s.r.o., dopravní stavby, městské inženýrství, Majakovského 29, 
K. Vary.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Jenišov, Jenišov 88, 362 11 Jenišov, IČ 00573248.
		zastoupení po stránce smluvní		Vladimíra Brujová, starostka obce
		SJM Homola Evžen ing. a Homolová Marcela, Karlovarská 140, 357 35 Chodov 
		zastoupení po stránce smluvní		     ing. Evžen Homola, Marcela Homolová
		společné zastoupení po stránce technické   František Horák
(dále jen objednatel)				
a
Zhotovitel:	VIDEST s.r.o., Mostecká 377, 360 01 Otovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20624
zastoupena jednatelem Markem Čermákem 
IČ: 27995771	DIČ: CZ 27995771
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary č.ú. 107-4285240267/0100
 (dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.0	Předmětnou smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v čl. 2.1 této smlouvy a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. 3. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

2.1	Předmětem smlouvy je realizace uvedeného stavebního díla, dále jen „dílo“, provedené v souladu se stavebním povolením, s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této smlouvě a v souladu s projektovou dokumentací: 	
	
	„JENIŠOV - KOMUNIKACE V ZÓNĚ 30“
	arch.č. 04/2016-DSP
	Generální projektant stavby:	Ing. arch. Petr Martínek, Úvalská 604/2, K. Vary
	Autor projektové dokumentace: 	Inplan CZ s.r.o., dopravní stavby, městské inženýrství, Majakovského
29, Karlovy Vary.

2.2	Provedení díla zahrnuje kompletní provedení realizace stavby, jak je podrobně specifikováno v zadávací dokumentaci stavby, která také obsahuje technické podmínky její realizace. Podrobné vymezení díla je uvedeno v projektové dokumentaci zpracované pod zak.č. 04/2016-DSP. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je zhotovitelem oceněný výkaz výměr (položkové rozpočty).

2.3	Smluvní strany berou na vědomí, že v době podpisu této smlouvy o dílo je rozsah provedení díla specifikován následujícími podklady:
---	projektovou dokumentací výše uvedenou,
---	stavebním povolením spis. zn. 5701/SÚ/18/Geb ze dne 23.7.2018, které bylo vydáno k realizaci díla Magistrátem města Karlovy Vary, Úřadem územního plánování a stavebním úřadem a bylo zhotoviteli předáno spolu s dalšími závaznými doklady,
---	cenovou nabídkou zhotovitele,
---	bezpečnostní, požární a hygienické předpisy, stavební zákon, platné a doporučené normy ČSN, platné v době realizace prací, jakož i ostatní předpisy a zvyklosti, které souvisí s plněním této smlouvy a které mají být zhotoviteli vzhledem k jeho odbornosti a poslání známy,
---	jednotlivá ustanovení a přílohy této smlouvy.

2.4	Provedení díla dále zahrnuje:
a)	Pro stavbu potřebné vytýčení stávajících inženýrských sítí zhotovitelem stavby.
b)	Koordinační a kompletační činnost zhotovitele.
c)	Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých včetně úhrady).
d)	Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů.
e)	Veškeré potřebné zkoušky k průběžnému ověření kvality technických hodnot.
f)	Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce.
g)	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, 	bezpečnostní tabulky).
h)		Vedení stavebního deníku.
ch)	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
i)	Přiměřené zajištění staveniště pro potřeby zhotovitele, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 	prostředí.
j)	Vyklizení staveniště v termínu dokončení stavby.

	Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, pokud nebudou použity postupy prací a materiály uvedené v projektové dokumentaci, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky finálních povrchových úprav. 

2.5	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v prvotřídní kvalitě stanovené příslušnými normami a právními předpisy, požadavky objednatele a použít při provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě. Dílo bude splňovat veškeré podmínky pro úspěšnou kolaudaci.

2.6	Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost, řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, změna technologických postupů popř. alternace dodávek jsou odsouhlaseny v souladu s nabídkou zhotovitele a výbětrovým řízením.

2.7	Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. 

2.8	Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat nebo z vad projektové dokumentace (zejména tzv. vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu zhotovitele, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle nabídkových cen a předložit tento soupis předem objednateli. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
	V případě méněprací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu - cenového návrhu zhotovitele. Každá změna smlouvy, která bude mít vliv na cenu, musí být podložena novým oceněným výkazem výměr s cenou uvedenou v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, případně cenou dle nabídkových cen a změnou stanovení výdajů na financování akce. 
	Všechny výše uvedené změny podléhají schválení obou smluvních stran.

2.9	Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem předložených dokumentů díla v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

2.10	Vzhledem k tomu, že dílo je prováděno u objednatele, je vlastníkem díla ve všech fázích zhotovování díla objednatel.

2.11	Zhotovitel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a po skončení zakázky po lhůtu stavenou příslušnými právními předpisy.

2.12	Zhotovitel má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (MPSV a případné další oprávněné orgány státní správy) na pozemky související s realizovanou stavbou a umožnit jim provedení kontroly.

2.13	Pokud v průběhu stavby objednatel upustí od realizace části stavby a nebo pokud dojde v průběhu stavby ze strany objednatele a nebo vlivem jiných okolností k zásadní změně technologie nebo rozsahu stavby oproti podkladům uvedeným v č.2.3 této smlouvy, bude předem projednána a vzájemně odsouhlasena přiměřená změna smluvních podmínek vč. příslušných finančních důsledků.

2.14	Úplnost a kvalita provedených prací se bude posuzovat z hlediska úplného dosažení účelu s ohledem na bezpečnostní, požární a hygienické předpisy, stavební zákon, platné a doporučené normy ČSN, platné v době realizace prací, jakož i ostatní předpisy a zvyklosti, které souvisí s plněním této smlouvy a které mají být zhotoviteli vzhledem k jeho odbornosti a poslání známy.

2.15	Kompletní stavební a technická připravenost pro případné subdodávky zhotovitele je předmětem plnění zhotovitele podle této smlouvy a je součástí ceny dle čl.3. této smlouvy. Součástí této ceny je i kompletační činnost zhotovitele. 

2.16	Objednatel si vyhrazuje právo na případnou materiálovou změnu některých prvků stavby. Změna nebude mít vliv na technologické postupy navržené stavby a bude v přiměřeném čase s dodavatelem dohodnuta. 
						
Čl. 3 Cena díla a platební podmínky

3.1	Cena za kompletní a řádné provedení díla (dále "cena") je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy platnými v době uzavření této smlouvy. Je sjednána za celé dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako cena konečná a nejvýše přípustná a činí částku:

Cena bez DPH										3 898 067,32 Kč
DPH ve výši 21%								  	   818 594,14 Kč
Cena celkem včetně DPH								4 716 661,46 Kč

3.2	Cena zahrnuje veškeré práce a dodávky související s realizací předmětu smlouvy. Cena je konečná, pokrývající veškeré náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností, včetně rizik plynoucích z omezené podrobnosti zpracování projektové dokumentace. 

3.3	Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla dle čl.2 této smlouvy. Zhotovitelem oceněný výkaz výměr (položkové rozpočty) tvoří přílohu této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval projektovou dokumentaci, položkové rozpočty, výkaz výměr a specifikace, a že si provedl podrobnou prohlídku staveniště. Na základě těchto prověrek zhotovitel doplnil chybějící části položkových rozpočtů, výkazu výměr a specifikací, případně orpavil shora uvedenou cenu za dílo, kterou objednatel považuje za cenu dohodnutou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.


3.4	Ceny materiálů a prvků, které vybere objednatel po dohodě se zhotovitelem, budou fakturovány dle skutečných cen od přímých dodavatelů.

Čl. 4 Platební podmínky a fakturace

4.1	Fakturace provedených prací bude prováděna zhotovitelem za realizované práce a dodávky 1x za měsíc.
	Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů. Zhotovitel je oprávněn provést celkovou fakturaci skutečně provedených prací do výše 95% ceny díla bez DPH. Faktury, pokud nebudou objednatelem vráceny z důvodů věcných či formálních nedostatků, budou objednatelem proplaceny do 14 dnů od jejich doručení objednateli. 
	5% z ceny díla bez DPH, jako zádržné, bude uhrazeno zhotoviteli po řádné kolaudaci díla.

4.2	V každé faktuře bude samostatně uvedena DPH, která bude proplacena v plné výši, dle platných právních předpisů.

4.3	Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit nejpozději do 14 dnů po předání a  převzetí řádně dokončeného díla. Tato faktura bude mimo obecných náležitostí dle této smlouvy dále obsahovat:
---	označení, že se jedná o konečnou vyúčtovací fakturu,
---	seznam předchozích faktur, včetně výše částky celkově vyfakturované a částky uhrazené,
---	přehled o dosavadní úhradě DPH
---	přílohou této faktury bude oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí dokončených prací, případně zápis o odstranění drobných vad a nedodělků a zápis o odevzdání vyklizeného staveniště, potvrzený oběma stranami.

4.4	Faktura vystavená zhotovitelem - plátcem DPH v ČR, která slouží jako daňový doklad, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Faktura bude obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČ a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti, cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH, přílohy požadované touto smlouvou, podpisy oprávněných osob za obě strany. Současně bude každá faktura obsahovat identifikační číslo a název akce.

Čl. 5 Doba plnění

5.1	Doba realizace díla pro inženýrské sítě:	od 3.9.2018  do 21.12.2018.
            Doba realizace díla pro komunikace:	od 10.11.2018  do 30.4.2019.

(uvedené s ohledem a přihlédnutím k prodloužení VŘ, dále pak na klimatické vlivy a nutné přípomoci a součinnosti s předpokladaným přiložením vodovodního řadu – VaK K. Vary)

	Uvedený termín bude prodloužen o přiměřenou dobu provádění víceprací oboustranně dohodnutých ve stavebním deníku.
Čl. 6 Základní podmínky plnění

6.1	Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu určeném v projektové dokumentaci formou zápisu, který bude podepsán oprávněnými technickými zástupci obou smluvních stran. Stejným způsobem bude vyklizené staveniště vráceno objednateli, a to nejdéle v den předání a převzetí dokončeného díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

6.2	Zhotovitel odpovídá za řádné vytýčení, případně přeložení všech inženýrských sítí, které by v rámci staveniště mohly být dotčeny činností zhotovitele či jeho subdodavatelů při realizaci díla. Zhotovitel je dále odpovědný za řádné směrové a výškové vytýčení stavby. Všechny tyto práce jsou součástí kompletní dodávky díla dle této smlouvy.


6.3	Objednatel i zhotovitel jsou při realizaci díla vázáni podmínkami stanovenými ve Stavebním povolení.

6.4	Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací realizovat funkci stavebního dozoru. Objednatel oznámí zhotoviteli kontaktní údaje na stavební dozor nejpozději ke dni předání staveniště. Případnou změnu kontaktních osob oznámí objednatel zhotoviteli písemně, např. zápisem do stavebního deníku. 

6.5	Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádný úklid komunikací, za zabezpečení díla a zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob v rámci předaného záboru staveniště. Odbornou úroveň vedení realizované stavby jako celku zajistí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení stavby, tato osoba bude stvrzovat zápisy ve stavebním deníku.

6.6	Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání a převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí za ztráty, poškození nebo zničení.

6.7	Zhotovitel na své náklady uzavře na celou dobu realizace díla až do jeho předání a převzetí dle čl. VIII. této smlouvy pojištění předmětu plnění díla a pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním v minimální hodnotě ceny díla s tím, že toto plnění je vinkulováno ve prospěch objednatele. Tuto pojistnou smlouvu předloží objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy.

6.8	Objednatel zajistí po celou dobu realizace díla autorský dozor projektanta.

6.9	Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým ve schválené projektové dokumentaci a této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami za účasti projektanta, jehož zajistí objednatel. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem do stavebního deníku, potvrzeným oběma stranami a případně odpovědným projektantem. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem této smlouvy.

6.10	Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele popř. osobami v obdobném postavení, kteří mají k provádění díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nedostatky v provádění díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím stavebního dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět.

6.11	Odběr elektrické energie pro potřeby stavby bude zajištěn na staveništi na náklady zhotovitele. 

6.12	Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.

6.13	Zhotovitel odpovídá za splnění povinností stanovených mu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP.

Čl. 7 Kontrola prací a vedení stavebního deníku

7.1	Osoba pověřená objednatelem dle ustanovení čl. 6.4 této smlouvy je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně, či zjištění postupu ohrožujícího majetek, zdraví či život, je stavební dozor oprávněn práce zastavit.


7.2	Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, stavebního dozoru objednatele, autorského dozoru a objednatele nejméně jedenkrát za týden na místě stavby. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis stavební dozor objednatele.

7.3	Pokud budou následným postupem zhotovitele některé práce zakryty, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele telefonicky, faxem nebo e-mailem, datovou schránkou a zároveň zápisem do stavebního deníku nejméně 2 pracovní dny předem k jejich převzetí. Pokud tak neučiní, je povinen na vlastní náklad, dle požadavku objednatele, provést odkrytí nepřevzaté části díla.

7.4	Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací, a to způsobem obvyklým a zákonně předepsaným dle přílohy č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb. Záznamy o průběhu prací, kontrol, přejímání prací i všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Za řádné vedení stavebního deníku zodpovídá stavbyvedoucí zhotovitele (NOZ, stavební zákon a v souladu s prováděcími předpisy).
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Čl. 8 Předání a převzetí díla

8.1	Smluvní strany se dohodly na jednorázovém přejímání díla nejpozději v termínu uvedeném v čl. 5. Dílo bude objednatelem převzato po odstranění veškerých vad a nedodělků. 

8.2	Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději 10. pracovní den od výzvy zhotovitele k přejímce zapsané ve stavebním deníku, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu jej dokončit. 
	Den a hodinu, ve kterém bude zhotovitel připraven nabídnout dokončené dílo k předání, oznámí písemně objednateli tak, aby objednatel tuto výzvu prokazatelně obdržel min. 5 dní předem. Objednatel je povinen dostavit se v tomto termínu na stavbu k zahájení přejímacího řízení a nebo ve shora uvedené lhůtě stanovit náhradní termín přejímacího řízení. Toto učiní nejpozději do 5 dnů po termínu, který nabídl zhotovitel. Pokud při tomto přejímacím řízení nebudou zjištěny závady, bránící převzetí (uvedení do provozu), bude mezi oběma stranami sepsán přejímací protokol. Za termín dokončení díla bude považován den podpisu přejímacího protokolu. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny závady bránící provozu stavby, bude přejímací řízení protokoláně přerušeno a bude v něm pokračováno na výzvu zhotovitele deklarující připravenost k převzetí. Termín odstranění drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání a provozu stavby se stanovuje 10 pracovních dnů od jejich protokolárního soupisu. 

8.3	Zhotovitel je povinen připravit ke konečnému přejímacímu řízení díla pro objednatele všechny nezbytné doklady, zejména pak:
---	zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, doklady o shodě

8.4	Doklady, potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu), s užíváním díla budou objednateli předány nejpozději v den podpisu předávacího protokolu díla. 

8.5	Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci a této smlouvě.

Čl. 9 Záruka na dílo

9.1	Zhotovitel zodpovídá za to, že celé dílo i jeho jednotlivé části jsou provedeny bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem stanoveným projektovou dokumentací, stavebním povolením a touto smlouvou a příslušnými obecně závaznými předpisy a technickými normami závaznými v ČR. 

9.2	Zhotovitel bude ručit objednateli za veškeré vady svého plnění v rámci uzavřené smlouvy o dílo po dobu            62 měsíců od data podepsání závěrečného protokolu o odevzdání a převzetí prací. Po tuto dobu zhotovitel tyto vady bezplatně a nejpozději do jednoho měsíce po obdržení požadavku objednatele odstraní. Pokud u těchto vad bude hrozit jakékoliv nebezpečí z prodlení, zavazuje se zhotovitel tyto vady odstranit ihned bez zbytečných odkladů. Obě strany se mohou dohodnout i na jiném způsobu odstranění vad.

9.3	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ni upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

9.4	Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do 72 hodin od jejich písemného nahlášení, v případě havárie vady odstranit v co možná technicky nejkratší lhůtě, avšak s ohledem na případný charakter vady a s ohledem na momentální charakter počasí. 
	Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby je 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

9.5	Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k odstranění vad marně uplyne, je objednatel, po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. 10 Smluvní sankce

10.1	Smluvní pokuta za nedodržení dokončení prací v konečném termínu předání stavby z důvodů na straně zhotovitele je navržena ve výši ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody objednatele tímto ujednáním není dotčen. 

10.2	V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 1.000,- Kč denně až do jeho úplného vyklizení a protokolárního předání.

10.3 	V případě opožděné úhrady faktury zaplatí strana, která je v prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

10.4	Ustanoveními o smluvních sankcích nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.

Čl. 11 Odstoupení od smlouvy

11.1	Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady.

11.2	Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, v rozporu se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 3denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. Důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost, že zhotovitel je v prodlení s předáním díla v době delší než jeden měsíc.

11.3	Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

Čl. 12 Vyšší moc

12.1	Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2	Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, nepřízeň počasí, místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

13.1	Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami a v souladu se zákonem.

13.2	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

13.3	Zhotovitel pověřuje k úkonům týkajících se věcí technických a finančních aspektů tohoto díla Marka Čermáka a Karla Bozděcha. 

13.4	Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Stavební povolení v právní moci a dokladová část k dokumentaci pro stavebnímu povolení
Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr (položkové rozpočty) na celou stavbu
Příloha č. 3: Projektová dokumentace ve 3 vyhotoveních
Příloha č. 4: Cenová nabídka zhotovitele 

13.5  	Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

13.6 	Vztahy z této smlouvy se řídí platným Občanským zákoníkem. Změny a dodatky této smlouvy vyžadují písemnou formu.

13.7	Smluvní strany se zavazují neposkytovat údaje o této smlouvě třetím osobám.




	V Jenišově dne.................................			V Otovicích dne…………………..
	


.………………………………………			…………………………………………………..



	………………………………………..			


	
………………………………………..
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