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Smlouva o dílo č. 
 

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů 

 
„ZŠ Záblatí - modernizace školní zahrady“ 

 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: 
Obchodní jméno:  Město Bohumín 
Se sídlem:  Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
IČO:  00297569 
DIČ:  CZ00297569 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín 
Číslo účtu:  1721638359/0800 
Zástupce oprávněn jednat ve věcech: 
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta 
technických:     Mgr. Pavla Skokanová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu 
tel.č. 596 092 214 

 
/dále jen objednatel/ 

 

Zhotovitel:  
      Obchodní jméno:  Martin Ďurík 
      Zapsaná:  Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná  

v obchodním rejstříku  
      Sídlo:  Rybničná 141, 735 52  Bohumín-Záblatí 
      Zastoupený: Martin Ďurík 
      IČO:  73103101 
      DIČ:  CZ8009106787 
      Bankovní spojení:Česká spořitelna, a. s. 
      Číslo účtu:  2614735369/0800 
 
     Osoby oprávněné jednat: 
     ve věcech smluvních:  Martin Ďurík 

                tel. 739 733 515 
     ve věcech technických:      Martin Ďurík 

               tel. 739 733 515 
 

     /dále jen zhotovitel/ 
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II. Základní ustanovení 
 
II. 1. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž 
oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu 
jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele 
není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu. 

 
II. 2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, 
změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 
V písemné, oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny. 
  
 
III. Předmět a místo plnění 
 
III. 1 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje zhotovit a předat dílo specifikované 
dále v této smlouvě (bod III. 2) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit. 

 
III. 2. Dílem se rozumí provedení stavby „ZŠ Záblatí - modernizace školní zahrady“  
 
III. 3. Předmětem práce je: 
provedení stavebních prací a dodávek na díle „ZŠ Záblatí - modernizace školní zahrady“, v 
rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou R&P PROJEKT statika, projekce 
s.r.o.,  Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava –  Moravská Ostrava z 11/2015. 

 
III. 4. Místem plnění je ZŠ Záblatí, Bezručova 170, Bohumín. Budova se nachází na parcele 
č. 1, 2, k. ú. Záblatí u Bohumína. Objekt je ve vlastnictví města Bohumín. 

 
 

IV. Doba  plnění 
 
IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 
 
Termín zahájení díla:  01.07.2016 
Termín ukončení díla:  10.08.2016 
 
IV. 2. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisů o předání 
a převzetí stavby ze strany objednatele, předání dokladů k předávacímu řízení - atesty, 
certifikáty, technické listy, prohlášení o shodě, revize a doklad o zajištění likvidace odpadu 
vzniklého stavební činností zhotovitele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a navazujících právních předpisů. 
 
IV. 3. Změna termínu dokončení díla bude odsouhlasena a změněna dodatkem, pokud 
v průběhu provádění díla dojde k objektivním příčinám prodloužení termínu dokončení díla. 
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IV. 4. Ukončením díla  se rozumí úplné dokončení stavby včetně odvozu materiálu, likvidace 
staveniště, uvedení ploch do původního stavu a jejich předání, podepsání zápisu o předání 
a převzetí díla. 
 
IV. 5. Objednatel se zavazuje převzít hotové dílo na základě výzvy zhotovitele. O předání 
a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán oboustranně podepsaný zápis ( předávací 
protokol ).  
 
IV. 6. Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla, což znamená, že nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání 
a převzetí zhotovitel. 

 
IV. 7. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, 
či zásahu vyšší moci, za kterých nelze dodržet  požadovanou  kvalitu díla, případně dílo nelze 
provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutno dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce  
zhotovitele zapíše do stavebního deníku. O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá 
termín ukončení díla. Tento zápis ve stavebním  deníku, akceptovaný zástupcem objednatel, 
se stane závazným podkladem pro dodatečné uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.      

 
 

V. Cena za dílo 
 
V. 1. Cena za Provedení díla je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy dohodou 
jako cena smluvní a nejvýše přípustná včetně DPH platná po celou navrženou lhůtu výstavby 
a činí: 
 
 Celková cena díla bez DPH: ……………. Kč 
 
 DPH 21%    ……………. Kč 
 
 Celková cena vč. DPH:  ……………. Kč 
 
V. 2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, práce a náklady 
potřebné k úspěšné realizaci díla dle čl. III. smlouvy v rozsahu zadávacího projektu, zadávací 
dokumentace, sjednaného předmětu plnění a včetně veškerých rizik a vlivů vzniklých během 
provádění stavby. 
 
V. 3. V ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění dokladů k přejímacímu řízení a kolaudaci 
stavby, včetně nákladů pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále náklady 
za spotřebu el. energie, vody, odvoz a uložení odpadu. 
 
 
V. 4. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl na základě svých 
odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle 
jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu a v případě, 
že tato položka není uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis 
zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce 
a dodávky jim realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací 
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musí být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to před jejich prováděním 
a upraveno v dodatku k této smlouvě. 
 
V. 5. Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění za dílo dle této smlouvy po jeho řádném 
ukončení a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě podepsaného předávacího 
protokolu. 
 
 
VI. Platební podmínky 
 
VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha. 
 
VI. 2. Faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději  do 5-ti dnů  po dokončení 
a protokolárním předání a převzetí díla a objednatelem odsouhlasena nejpozději do 5-ti dnů 
od jejího doručení.       
 
VI. 3. Z konečné faktury bude objednatelem pozastavena finanční částka ve výši 10% 
z celkové ceny díla bez DPH, pokud se v zápisu o předání a převzetí díla vyskytnou vady nebo 
nedodělky. Tato pozastávka bude uvolněna po odstranění všech uvedených vad a nedodělků. 
 
VI. 4. Splatnost faktury - daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
 
VI. 5. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny 
v této měně. 
 
VI. 6. Faktura bude obsahovat náležitosti dle účetních a daňových předpisů, jinak ji není 
objednatel povinen uhradit. V případě, že neobsahuje některou z náležitostí účetního 
a daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím doby splatnosti 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury. 
 
VI. 7. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění 
nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. 
Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 
 
VI. 8. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat:  

    - náležitosti daňového dokladu dle  zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění 
    - bankovní spojení zhotovitele (s uvedením kódu banky dle Číselníku identifikačních  
      kódů  bank vydaného ČNB a čísla účtu) shodné s bankovním spojením uvedeným  

ve smlouvě. 
- cenové údaje v souladu se smlouvou 

 
VI. 9. Jedna faktura se nesmí vztahovat k více smlouvám. Za den úhrady se považuje den 
odepsání z účtu objednatele. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením. 
Podkladem pro fakturaci budou oboustranně odsouhlasené „Zápisy o předání a převzetí“.  
Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den jeho předání a převzetí.  
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VII. Způsob provádění díla 
 
VII. 1. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla ode dne předání staveniště stavební deník. 
Do stavebního deníku bude  denně provádět záznamy všech důležitých okolností  o průběhu 
výstavby díla. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, případně 
odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejícím se v přejímacím protokolu. 
 
VII. 2. Stavební deník povede zhotovitel denně a tento bude trvale přístupný pro TDI 
a zodpovědného zástupce objednatele. Dohody vyjádřené podpisem ve stavebním deníku nelze 
považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky 
ke smlouvě o dílo. 
 
VII. 3. Mimo zhotovitele jsou oprávněni provádět zápisy do stavebního deníku objednatel 
případně jim pověřený zástupce, projektant nebo příslušné orgány státní správy. 
 
VII. 4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 3 dny před zahájením prací. 
 
VII. 5. O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci smluvních 
stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. 
Převzetím staveniště  k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 
díle až do dne jeho dokončení a předání objednateli. 
 
VII. 6. Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí smlouvy o dílo a stavebního 
deníku. 
 
VII. 7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se provádění díla řádným 
způsobem. 
 
VII. 8. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu 
realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. MV 246/2001 Sb. požární prevenci. Dále zák.č.309/2006 Sb., o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi.   
 
VII. 9. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění díla, platným ČSN 
závazným předpisům souvisejících s plněním díla a musí splňovat podmínky této smlouvy. 
 
VII. 10. Předání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak. Předmětem odevzdání a převzetí bude celé dílo. 
 
VII. 11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.  
 
VII. 12. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb.(O odpadech) v platném znění 
a navazujících právních předpisů. Vhodnou skládku odpadu a uložení odpadu si zajistí 
zhotovitel sám na vlastní náklady. 
VII. 13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
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VII. 14. Zhotovitel zaznamená do dokumentace veškeré odsouhlasené změny, které vznikly při 
provádění díla. 
 
VII. 15. Objednatel bude provádět technický dozor občasný. 
 
VII. 16. Zhotovitel umožní přístup na staveniště ke kontrole předmětu díla oprávněné pověřené 
osobě objednatele. 
 
VII. 17. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla pověřenými pracovníky a v jeho 
průběhu sledovat zejména, zda  jsou  práce prováděny podle schválené projektové 
dokumentace a smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů 
a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu realizace 
díla musí neprodleně upozornit zápisem ve stavebním deníku. Na vyzvání objednatele nejméně 
2 pracovních dnů předem je zhotovitel povinen zajistit účast svého odpovědného pracovníka 
na kontrolním dnu. 

 
 

VIII. Předání a převzetí díla 
 
VIII. 1. Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedené dodávky díla a prohlášení objednatele 
v zápise o předání a převzetí, že dodávku přejímá. Splněním dodávky prací se rozumí dodávka 
celého díla. 
 
VIII. 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí díla do užívání zápisem 
ve stavebním deníku nebo telefonicky v době, kdy dílo bude připraveno k předání a převzetí. 
 
VIII. 3. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato, bez vad a nedodělků. 
 
VIII. 4. Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující drobné vady a nedodělky 
nebránícími plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany v zápise 
o předání a převzetí způsob a termín jejich odstranění. 
 
VIII. 5. Po odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů ode dne 
ukončení prací.  

 
 

IX. Záruční lhůta - odpovědnost za vady a škody 
 
IX. 1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění 
je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, platnými právními předpisy ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dodávka tyto 
požadované vlastnosti, je vadná. 
 
IX. 2. Záruční lhůta na provedené práce začne běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
zhotoveného díla do užívání objednateli, včetně odstraněných vad a nedodělků. 
 
IX. 3. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na všechny stavební objekty a práce. 
Záruční lhůty pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
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IX. 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla zdarma. 
 
IX. 5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky předmětu plnění dle zápisu o předání 
a převzetí stavby do užívání. 
 
IX. 6. Záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se vada týká, neběží po dobu 
odstraňování vad a nedodělků. 
 
IX. 7. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční lhůty, oznámí písemně 
objednatel její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení 
má se za to, že požaduje odstranění vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje 
za včas uplatněnou.  
 
IX. 8. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za  škody způsobené na zhotoveném díle 
po celou dobu výstavby, včetně škod na stávajících nemovitostech zapříčiněných svou stavební 
činností, stejně tak za škody vzniklé v důsledku provádění stavby třetím osobám - vlastníkům  
nemovitostí. Při předání díla bude předložen doklad o vypořádání s třetími osobami. 
 
IX. 9. Škody způsobené živelnými pohromami objednatel nehradí. Pro tento případ 
má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu. 
 
IX. 10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá 
nebo použije k provedení díla. 
 
IX. 11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení 
díla. 

 
 
X. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
 
X. 1. V případě nedodržení termínu plnění  prací  je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
pokutu ve výši 0,20% z ceny díla – s DPH za každý započatý den prodlení. Zaplacením pokuty 
není dotčeno ani limitováno právo objednatele na náhradu škody. 

        
 
XI. Zvláštní ujednání 
 
XI. 1. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze 
se souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako 
by dílo prováděl sám. 
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XII. Závěrečné ujednání 
 
XII. 1. Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené 
zněním této smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy 
platnými v době realizace. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny 
se nebudou řídit ustanovením § 2620 až § 2622 občanského zákoníku. 
 
XII. 2. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem. 
 
XII. 3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před 
jejím podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé 
a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných nevýhodných 
podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
XII. 4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 
 
XII. 5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran. 
 
XII. 6. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny  
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely. 
 
 

 
 

V Bohumíně dne 11.05.2016     V Bohumíně dne 06.05.2016 

v z. Ing. Lumír Macura, v. r.     Martin Ďurík v. r. 
--------------------------------------    ---------------------------------- 
Za objednatele      Za zhotovitele  
Ing. Petr Vícha, starosta     


