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MHMPP04UAZK4 

SMLOUVA O DÍLO 
STEJNOPIS t'< I 

Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 
IČ: 00064581 
zastoupeno: Ing. Ivetou Pekárkovou, ředitelkou odboru služeb MHMP 
na straně Jedné jako objednatel 
(dále jako "objednatel") 

a 

S u b t e r r a a.s. 
IČ: 45309612 
DIČ: CZ45309612 
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, B/1383 
bankovní~ 
číslo účtu:----
zástupce ve věcech smluvních: ~ditel d1vize 2 
zástupce ve věcech technických----
na straně druhé jako zhotovitel 
(dále jako ,,zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel dále společně též Jako "smluvní strany" nebo každý samostatně též jako 
"smluvní strana") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva"): 

Preambule 

I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací 
a nabídkou dodavatele v zadávacím řízení k plněni předmětu zakázky, jež předcházelo 
uzavření této smlouvy. Dodavatel je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele 
díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně 
ekvivalentní pojmu dílo dle této smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně 
odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně 
odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla. 

II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě Je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán 
podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou dodavatele ze 
zadávacího řízení, které předcházelo uzavřeni této smlouvy. 

III. Vzhledem k tomu, že: 
(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávněni potřebných 

k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopností, aby řádně a včas 
provedl dílo dle této smlouvy a je tak zpusobilý závazky vyplývající z této smlouvy 
splnit, 

(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízeni k veřejné zakázce s názvem 
"Revitalizace Clam-Gallasova Paláce" byla vybrána zadavatelem, jímž je 
objednatel, jakožto nabídka ekonomicky nejvýhodnější, 

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 
zájem na dokončeni díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této 
smlouvy; 

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujídm znění smluvních podmínek: 



Článek 1 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na sv~j náklad a 
na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené 
dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek Sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotov1tel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývajÍCÍ z této smlouvy. 
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Článek 2 
Specifikace díla 

Předmětem díla JSOU stavební práce spočivaJICI v revitalizaci Clam-Gallasova paláce, 
nacházejícího se v historickém centru Prahy v ulici Husova na pozemcích č. parcelní 98, 99 v 
katast rálním území Staré Město 727024, přičemž základním úkolem revitalizace je zpřístupnění 
paláce veřejnosti, návrh nové kulturně-společenské náplně využití, zvýšení úrovně prezentace 
města, při zachování zásad památkové ochrany ObJektu a jeho okol!, a to dle projektové 
dokumentace, která tvoří přílohu této smlouvy (dále jako ,.projektová dokumentace"} . 

2.2. 
a} 

Součástí předmětu plněni díla dle této smlouvy je zejména 
provedení stavebních a montážních prací, které spočívajÍ v revitalizaci Clam-Gallasova paláce, 
nacházejícího se v h1stonckém centru Prahy v ulici Husova; 

2.3. 

b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla dle této smlouvy, tj. 
zejména výroba, dodávka, skladováni, správa, zabudováni a montáž veškerých díl~ a materiál~ 
a zařízení týkajÍCÍch se předmětu díla; 

c} pr~běžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajiŠtění jeho dočasného 
nebo trvalého uloženi, resp. převzetí těchto odpad~ do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-11 touto osobou 
přímo dodavatel; 

d} 
e} 

f} 
g} 
h} 

i) 

J} 

k} 

I} 

m) 

a) 

b} 
c) 

d} 
e) 

f} 
g) 

provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do p~vodního stavu; 
zajiŠtění bezpečnosti všech osob, chode~ a voztdel na stavemštt a v okolí staveniště, dodržování 
bezpečnostních předpis~, zohlednění bezpečnostních a provozních hyg1en1ckých požadavku; 
případné dopravní značení včetně jeho projednání; 
zřízeni, rozvody, spotřeba a provoz přípojek méd1i a energu během provádění stavby; 
zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zaJiŠtění přístupu k jednotlivým úsekum stavby 
za účelem prováděni a uvedení do puvodniho stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za 
případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky; 
zhotovení geometrických plánu pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových 
povolení, dopravně Inženýrských opatření a rozhodnuti, vyřízení vyjádření všech dotčených 
orgánu/správc~ sítí; 
vypracováni dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemnych vyhotoveních 
v listmné podobě a v d1g1tální formě na datovém nos1či; 
zajiŠtění certifikátu Jednotlivých výrobku a matená!~ použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech včetně návodu k užívání; 
zpracování geodet1ckeho zaměření skutečného provedení díla, př1éemž geodetické zaměření 
skutečného provedeni díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem 
podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě; 
provedení všech předepsaných zkoušek, rev1zi, vystavení nutných protokolu, atestu, případně 
jejich právních nebo technických doklad~, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných techntckých parametru díla. 
Součástí předmětu díla dle této smlouvy Je rovněž následující činnosti: 
zhotovitel bude pruběžně poř1zovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 
objednateli na CO/DVD př1 předání ukončeného předmětu díla dle této smlouvy; 
zajištění nezbytných opatření pro neporušeni veškerých mženýrských sít1,; 
zajiŠtění všech nezbytných pr~zkum~ nutných pro řádné provedení a dokončení předmětu díla 
dle této smlouvy; 
zajiŠtění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
projednání a zaJištění zvláštního užíván1 komuntkací a veřejných ploch včetně úhrady poplatk~ 
a nájemného; 
koordinační činnost na stavbě; 
provádění denního úklidu pracoviště, pr~běžné odstraňování znečištění komun ikaci a škod na 
ntch; 



h) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení doklad~ o jej1ch provedení, 
doložení atest~, certifikát~, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli v 1 listtnném 
vyhotovení a v 1 elektronickém vyhotovení (na nosiči CD/DVD); 

i) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
zhotovitel zajišťovat v pr~běhu realizace předmětu díla dle této smlouvy, nejpozději však 
k termínu předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy; doklady bude zhotovitel 
archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je objednateli při předání a převzetí předmětu díla 
dle této smlouvy; zhotovitel dle potřeby doplní doklady pro kolaudační řízení; 

j) provedení individuálního vyzkoušení všech prvk~ a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
vyhotovení protokol~ v českém jazyce v 1 listinném vyhotovení a v 1 elektronickém vyhotovení 
(na nosiČI CD/DVD); 

k) každá část předmětu díla dle této smlouvy bude Individuálně vyzkoušena po zabudování, o 
provedeni individuálního vyzkoušení každé části předmětu díla dle této smlouvy bude 
zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení, kopie těchto protokol~ bude 
zhotovitel předávat pruběžně technickému dozoru stavebníka, originály protokol~ zhotovitel 
zkompletuje a předá objednateli při předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy; 

I) provedení komplexního vyzkoušení všech systém~ a zařízení tvořících předmět díla dle této 
smlouvy včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního 
vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; 

m) po dokončení předmětu díla dle této smlouvy, před jeho předáním a převzetím, provede 
zhotovitel komplexní vyzkoušení předmětu díla dle této smlouvy podle projektové 
dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před 
zahájením komplexního vyzkoušeni a předá je technickému dozoru stavebníka, který bude 
provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, 
nejpozději ke dni předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy, zpracuje zhotovitel 
protokol o komplexním vyzkoušení předmětu díla dle této smlouvy, který musí potvrdit 
technický dozor stavebníka; 

n) vypracování řád~ pro bezvadné provozování předmětu díla dle této smlouvy, resp. jeho dflčfch 
částí, návod~ k obsluze, návod~ na provoz a údržbu předmětu díla dle této smlouvy, resp. jeho 
dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v 
editovatelné datové formě ve formátu .doc (na CD/DVD); 

o) nejpozději k termínu předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy zpracuJe zhotovitel 
návod na provoz a údržbu předmětu díla dle této smlouvy, návody k obsluze a dokumentaci 
údržby předmětu díla dle této smlouvy, v návodu na provoz a údržbu předmětu díla dle této 
smlouvy budou uvedeny podmínky, př1 jejichž dodržení bude předmět díla dle této smlouvy 
uživatelem správně užíván; 

p) vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení; 
q) celkový úklid před započetím realizace předmětu díla dle této smlouvy, úklid před započetím 

realizace předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité 
započetí prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele, celkový úklid 
stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla dle této 
smlouvy; 

r) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle 
projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u 
ploch a komunikací, které neJSOu projektem řešeny); celkový úklid před předáním předmětu 
díla dle této smlouvy zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště 
před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožni okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele; 

s) provedeni zaškolení obsluh u všech částí předmětu díla dle této smlouvy, které budou 
obsluhovány pracovnlky objednatele (budoucím uživatelem); 

t) objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být 
zaškoleny pro jednotlivé části předmětu díla dle této smlouvy; zhotovitel před předáním a 
převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami 
provozu a údržby jednotlivých částí předmětu díla dle této smlouvy a upozorní je na příslušnou 
část návodu na provoz a údržbu předmětu díla dle této smlouvy; o zaškolení jednotlivých osob 
objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy protokoly o 
zaškolení osob; 

u) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi objednatele, 
dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při prác1 na stavemšti, koordinátor nenahrazuje 
v žádném případě práci odpovědného pracovníka zhotovitele stavby. 

2.4. Dle dohody smluvnfch stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách 
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veřejné zakázky (dále též jako "výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou součást této smlouvy 
a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokument~ jsou uvedeny, resp. z kterého 
z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které neJSOU ve 
výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že JSOu k řádnému a kvalltnlmu provedeni díla 
dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického 
charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou specifikovány v článku S odst. 5.2. této 
smlouvy. 

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, zpusobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatku a doplňk~ sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgán~. Při zhotovení stavby bude zhotovitel 
postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, odsouhlasenou 
objednatelem. 

2.6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a bude 
věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. Při provádění 
díla dle této smlouvy nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby 
bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zeJména nesmí bez této 
dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené 
s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není 
zhotovitel oprávněn ani povmen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody 
s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a prukazem řádného provedení díla či Jeho části Je 
příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledk~ potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavk~ 
orgán~ státního stavebnlho dohledu, příp. jiných orgán~ příslušných ke kontrole staveb a 
zajiŠtění kolaudace díla. Provádění dohodnutých zkoušek dli a či Jeho části se řídí: 
a) touto smlouvou, a 
b) podmínkami stanovenými ČSN 
c) projektovou dokumentací 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobc~ komponent~ a technologiÍ použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat 
obě strany za závazné v plném rozsahu. 

2.9. Součásti předmětu díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování 
neprefabrikovaných prvku stavební část1 díla, pokud v pruběhu realizace díla vyvstane potřeba 
takovou to dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. 

2.10. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle 
ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění pozděJších předpisu (dále: "stavební zákon"), v rozsahu a obsahu 
zpracováni dle ustanoveni § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně dle 
přílohy č. 7 této vyhlášky. 

2.11. Součástí předmětu plnění díla Je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování 
neprefabrikovaných prvku stavební či technologické části díla, pokud v pruběhu realizace díla 
vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. Součástí 
předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájenlm, 
pruběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel pruběžně 
pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem 
budou fotografie o stavu a pruběhu jednotlivých stěžejních bod~ pr~běhu realizace díla. 

2.12. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen 
za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a 
výkon~ zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), 
budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových 
rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech 
nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací 
a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha 
a. s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek 
stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká 
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zhotovtteli až po uzavřeni příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno 
v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřeJných zakázek, v platném znění. 

2.13. ObJednatel Je v od~vodněnych případech oprávněn 1 v pr~béhu realizace požadovat záměny 
matená!~ oprott p~vodně navrzeným a sjednanym matenal~m na základě dohody obou 
smluvních stran a to i ve formě dodatku této smlouvy, pokud bude mít tato změna vliv na výší 
nabídkové ceny. 

2.14. Bez předchozího písemneho souhlasu obJednatele nesmí být použity Jine materiály, technologie 
nebo změny oprott prOJektové dokumentaci. Techmcké standardy použitých matená!~ JSOu 
uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuJe a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužt)e žádný matená!, o kterém 1e v době užití známo, že je škodhvy. Pokud tak 
zhotovitel učiní, Je pov1nen na ptsemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2.1S. Zhotovttel potvrzuJe, že se v plném rozsahu seznámtl s rozsahem a povahou díla, že JSOU mu 
známy veškere technické, kvalitattvnl a Jtne podmínky nezbytné k realizaci dtla a že dtsponuJe 
takovýmt kapacttami a odbornými znalostmi, které JSOu k provedení díla nezbytné a v době 
zahájení a poté i v době plnění díla Je jeho odbornost a kvaltfikace v souladu s kvalifikačními 
předpoklady, které zhotovttel prokazoval Jako dodavatel v zadavactm řtzení, jež předcházelo 
uzavření této smlouvy. 

2.16. Zhotovttel potvrzuje, že 2 paré kompletní proJektové dokumentace v ttštěné podobě a 1 
vyhotovení v elektronické podobě převzal při podptsu této smlouvy. 

Článek 3 
Doba plnění 

3.1. Zhotovttel zahájí práce na reahzact předmetu díla po podptsu této smlouvy a po převzetí 

staventště. ObJednatel se zavazuje, že předá staventště zhotoviteli na základě písemné výzvy 
obJednatele k zahajení stavebních prací a k převzetí staventště zhotovitelem, adresované 
zastupet zhotovttele. Předání staventště proběhne neJpozděJi do S-tt pracovních dní ode dne 
doručení výzvy ObJednatele k zaháJeni stavebních prací a k předáni staventště zhotovtteli. 
Zhotovitel se zavazuJe zaháJ t dtlo do S-tt pracovních dn~ od data předání staveniště 
objednatelem a převzett staveniště zhotovttelem Zhotovitel se zavazuje cele dilo dle této 
smlouvy řádně provést, ukončit a předat ve lhutě do 28 měsíc~ ode dne předáni staveniště. 

3.2. Realizace díla je rozdělena na dvě etapy. V I. etapě budou provedeny práce v suterénu a 
parteru - přizemt, realizace výtahové šachty ve všech podlažích, zprovoznění zázemí 
personalu ve všech podlažích, včetně realizace technologu nezbytných k provozu přízemí, 
příprava na dalši etapu ve všech podlažích. Dále bude v rámci I. etapy provedeno napojení 
teplovodního vytápění na připravené napoJení v budově Nové radntce (budova Manánské 
náměstí č.p. 2). Doba trvaní I. etapy: do 8 měsíc~ ode dne předání staveniště. 

3.3. Ve II. etapě budou provedeny práce souvisejÍCÍ s výstavními reprezentačními prostorami v L a 
2. patře a tnstalace expoztce barokního Života "Lesk barokní aristokracte" v prostorách 1. a 2. 
patra a sezónní expoztce v podkroví. Dále bude kompletně dokončena rekonstrukce 2. a 3. 
patra a provedeny drobné stavební úpravy umožňuJÍCÍ zpřístupnění podkroví, včetně příslušných 
technologtí. Doba trvání II. etapy: do 20 měsíc~ ode dne ukončení prací v rámct I. etapy. 

3.4. Zhotovttel splní svou povinnost provést dílo Jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 
a převzetím předmětu díla obJednatelem. Předáni a převzett díla proběhne za součmnostt 
zhotovttele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo 
se povaŽuJe za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad 
a budou-li k němu ze strany zhotovttele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zeJména 
dojde-ll k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalštch doklad~ vyžadovaných 
touto smlouvou v pr~běhu provádění díla či při jeho předání. 

3.S. Podrobný harmonogram vystavby tvoří Jako přiloha nedílnou součást této smlouvy. 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno Jako celek v souladu s touto smlouvou. 

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlastt veškeré postupy prací. 
3.7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být dílo provaděno v dusledk~ okolnosti vylučuJÍCÍch odpovědnost ve smyslu 
ustanovení § 2894 a násl občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 
vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlent s plněním své povinnostt, nebo vznikla 
v dusledku hospodářských či organtzačních poměru zhotovitele 
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3.8. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí dfla dle této smlouvy není objednatel povinen od 
zhotovitele dílo převzít. 

3.9. Zdrží-li se provádění díla v dusledku duvodu výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla Čl jeho část1, a to o dobu, o kterou bylo plněni díla či 
jeho části takto prodlouženo. 

3.10. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhuty jsou př1měřené a dostatečné pro řádné splnění 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli 
pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhutu, Je zhotovitel povinen takovou povmnost splnit 
bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná 
povinnost vztahuje. 

3.11 . Během jakéhokoliv přerušení prováděni díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel 
povinen v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věd a materiálu 
opatřeného k provedeni díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, 
opatření před propadnutím lhut poskytnutých státní správou atd.), př1čemž o zamýšlených 
opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. 

Článek 4 
Místo provádění díla 

4.1. Místem plnění se rozumí Husova 158/20, Praha 1- Staré Město, katastrální území: Staré Město 
727024 (Praha), parcelní čísla pozemku: č. parc. 98, 99, blíže specifikováno v projektové 
dokumentaci, která je přílohou této smlouvy. 

Článek 5 
Cena za dílo, platební podmínky 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výš1 ceny za dílo : 
a. Cena bez DPH 343 916 000,- Kč 

(slovy: třistačtyřicettřimilionudevětsetšestnácttisíc korun českých) 
b. DPH 21 %ve výši 72 222 360,- Kč 

(slovy: sedmdesátdvamilionudvěstědvacetdvatisíctřlstašedesát korun českých) 
c. Cena včetně DPH ve výši 416 138 360,- Kč 

(slovy: čtyřlstašestnáctmilionustotřlcetosmtlsictřistašedesát korun českých) 
(dále též "Cena za provedení díla")~ 

5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady souv1sející 
se zhotovením díla, vedlejŠÍ náklady souvisej ící s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním předmětu díla dle této smlouvy. V ceně za provedení díla 
jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy 
nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích 
dokumentech předaných obJednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu 
své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. 
Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na 
místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunu hmot, zařízeni 
staveniště a jeho zabezpečeni, hygienické zázemí pro pracovniky a dodavatele, úklid pruběžný 
a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla 
(dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace 
skutečného provedeni, předepsaných či SJednaných zkoušek, revizí, předání atestu, osvědčeni, 
prohlášení o shodě, revizních protokolu a všech dalších dokumentu nutných k příp. kolaudaci 
stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 
smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních 
opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních 
orgánu nebo dle obecně závazných platných předpisu. 

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli p lnění (zálohy) před 
zahájením prováděni díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným 
plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečněni dílčího 
zdanitelného plnění prohlašují poslednl den kalendářního měsíce. 
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5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž 
musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci, 
v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený 
technickým dozorem ObJednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn 
účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu 
odsouhlaseném techmckým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel 
oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního 
rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

5.5. Cena díla bude tedy hrazena pruběžně na základě měsíčnfch faktur, s výjimkou objektivně 
oduvodněných případu. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu, 
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděJších předpisu. V případě, že daňový 
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad 
vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 
daňový doklad - lhuta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného 
či nově vystaveného dokladu objednateli . 

5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladu smluvními stranami dohodnuta na 60 
kalendářních dní ode dne řádného předáni faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se 
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhuty účtovaná částka ve výši 
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví 
této smlouvy. 

S. 7. Cena za provedeni díla je sjednána jako nejvýše přípustná a muže být překročena v přfpadě 
změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při 
uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se Jednat o 
navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a zpusobu provedení 
předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo 
ve výchozích dokumentech ani z n1ch nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zj1st1t ani 
při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentu a př1 tvorbě 
nabídkové ceny (dále jen "vícepráce") a li) současně se na provedení takového plněni a jeho 
ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě 
stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen 
z objektivních duvodu požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích 
dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny. 

5.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost Jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že 
je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5.9. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí čí jiného Úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, příp . jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánu, 
či změny předpisu a ČSN (EN) nebo z j1ného duvodu, který nemuže objednatel ovlivnit, zavazuje 
se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce 
provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této 
smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského 
zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou 
s ohledem na rozsah víceprací. 

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. 
V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočt~. 
Nedojde-li mez1 oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.11. Smluvní strany se dohodly, že množství urČité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění 
plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximálnl. Pokud zhotovitel 
použije při provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným zp~sobem snížena 
cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité 
položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že pokud 
bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství 
určité položky výkazu výměr, podá ve stanovené lhutě řádnou nabídku, přičemž nabfdková cena 
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bude vycházet z Jednotkových cen nabídnutých v rámci p~vodního zadávacího řízení, na 
základě něJž je uzavřena tato smlouva. 

5.12. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoJ cen vstupních náklad~ a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla Sjednaného v této smlouvě. 

5.13. Změna ceny díla je možna pouze př1 vzn1ku nasledujÍCich okolností: 
5.13.1. víceprací - objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede 
práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnute v předmětu díla ani jeJICh cena v ceně díla 
a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel 
v takovém případě zpracuje přehledný seznam vícepraci ve formě soup1su stavebních prací, 
služeb a dodávek včetně výkazu vyměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového 
rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto 
seznamu pov1nen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, 
služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce 
provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotov1tell uhrazeny a zhotovitel se 
zavazuJe na výzvu zástupce obJednatele takové vícepráce odstranit s VÝJimkou případB, kdy 
objednatel provedení takových vícepraci dodatečně písemně schválí. 
5.13.2. méněprací- objednatel je oprávněn omez1t rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede 
práce, služby nebo dodávky, které JSOu zahrnuté v předmětu díla a jeJiCh cena v ceně díla 
a objednatel požaduje jeJICh neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odBvodněných 
případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuJe přehledný seznam méněpraci ve formě 
soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle 
Jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s obJednatelem. Na základě 
tohoto seznamu Je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením 
dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list proJednat a schválit zástupcem 
objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací Je zhotovitel povmen zohlednit také 
snížení odpovídaJícího podílu všech ostatních nákladu u položek, Jejichž provedení je ovlivněno 
nebo souvisí s předmětným1 méněpracemi. 
5.13.3. vícevýměr a méněvýměr- když se ZJIStÍ, že skutečná množství prací, služeb a dodávek 
uvedená v soup1su stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného 
stavu (změna množství). 
5.13.4. Př1 realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podp1su 
této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto 
skutečnosti maJI prokazatelný vlrv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný 
seznam těchto skutečností ve formě soup1su stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr, oceněného podle Jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí 
zástupce objednatele. 
5.13.5. Př1 realizaci předmětu díla se ZJistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem a tyto skutečnosti maJÍ prokazatelný vl1v na cenu díla. Zhotovitel Je povinen 
zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle Jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, 
který odsouhlasí zástupce obJednatele. 

5.14. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla 
musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací. 

5.15. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z d~vodu chyb nebo nedostatku 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

5.16. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě 
vzájemně odsouhlasených ZJišťovacích protokolu a soup1su skutečně provedených prací a 
dodaných stroju, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen ,.ZJišťovací protokoly"). Tyto ZJišťovací 
protokoly vypracuJe zhotovitel nejpozděJi do 25. dne každého kalendářního měsíce. 
Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném 
předmětu díla, a to 1 částečné, včetně prokazatelných nákladu uplatněných na plnění díla 
poddodavateli zhotovitele. Každá faktura musí obsahovat všechny nálež1tosti daňového 
dokladu. Součástí podkladu pro řádnou fakturaci bude u dllčí fakturace soupis provedených 
prací a Zjišťovací protokol, u konečné fakturace i předávací protokol. Faktury za předcházející 
měsíc museJÍ být na adresu objednatele prokazatelně doručeny nejpozděJI do S. dne měsíce 
následuJícího. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu 
provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objednatel je oprávněn faktury, které 
nebudou splňovat náleŽitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu 
s potvrzeným soup1sem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit 
zhotoviteli k opravě s vyznačením d~vodu vrácení. Zhotovitel je povmen vystavit novou 
fakturu. Lhuta splatnosti běžl v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury. 
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5.17. Nedílnou součásti závěrečné faktury bude Protokol o předání geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby. 

5.18. Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 90% ceny díla. Zbylých 10% 
ceny díla (konečná faktura) bude dodavatel oprávněn fakturovat až po dokončení stavebních 
prací a protokolárním předáni a převzetí díla zadavatelem. 

5.19. Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje až do výše celkové smluvní 
ceny dila. Objednatel zhotoviteli uhradí celou cenu díla za předpokladu převzetí díla, které 
nebude mít vady bránící jeho řádnému užívání. 

5.20. Celkové zdanitelné plnění se považuJe za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla 
objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnu od uskutečnění zdanitelného plnění 
vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o 
předání a převzetí celého dfla, jakož f soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený 
technickým dozorem ObJednatele a zástupe objednatele. 

5.21. V případě změn u pracl, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u 
prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných 
jednotkových cenami ÚRS Praha a.s., vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. 

Článek 6 
Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré ús11i k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
dila dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. 
To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které JÍ brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvni straně. Smluvni strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jeJich smluvních povinnosti. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou součmnost. 

Článek 7 
Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávněn í a závazky objednatele 

7 .1. Zhotovitel prohlaŠuJe, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem prováděni 
stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla 
nezbytné Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět 
veškeré čmnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a 
dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a 
příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že 
sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu 
uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý 
k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a 
přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. 
Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuJe, že s použitím těchto všech znalostí 
zkušeností, podkladu a pokynu splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím Jiné než dohodnuté 
součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti 
příkazu nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen 
prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla 
způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu 
ustanoveni § 2594 občanského zákoníku. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 
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(a) jestliže bude zahájeno msolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
zpť.sobech jeho řešení (dále )en "insolvenční zákon"), jehož předmětem bude úpadek 
nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo 

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 
(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmenl na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 
organizačních změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souv1sí 
s předmětem této smlouvy; a/nebo 

(f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod č1 vypořádání závazku 
zhotovitele VUČi Objednateli vyplývajÍCÍCh Z této smlouvy Či S touto smlOUVOU 
souvisejících; a/nebo 

(g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této 
smlouvy bez dalšího odstoupit. 

7 .3. Objednatel je oprávněn: 
(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v prť.běhu provádění díla 

a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování 
díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povmni vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly; 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický 
dozor objednatele a v jeho pruběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisu a v souladu s rozhodnutím 
orgánu veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 
deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkť.m 
zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedeni díla, je-ll ohrožena bezpečnost 

prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či 

třetích osob; 
(c) stanov1t organizaci kontrolních dnť. tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí 

osoby vykonával v místě provádění díla kontrolně-technický dozor. 
7.4. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená; to neplatí, 

pokud technický dozor provádí sám objednatel. Osobou propojenou se rozumí osoba uvedená 
v ustanoveni § 71 an. zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisu. 

7.5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupusobit při výkonu finanční kontroly dle§ 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

7.6. Další závazky zhotovitele: 
- zhotovitel pří provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelťl; 
- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelť., které 
zhotovitel na provedení díla použil; 
- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, stroju, zařízení a věcí 
k provedení díla na vlastní náklady a nebezpečí; 
- zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Ukvidaci odpadu zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a 
převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadu a doklady potvrzující 
zpusob uložení nebo likvidace těchto odpadu; 
- Zhotovitel zajistí na svuj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému 
vstupu třetích osob a neoprávněným zásahum a zajistí kontrolu osob vstupujících a 
odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně 
další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele. 

7. 7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a pruběžné aktualizaci seznamu všech 
poddodavatelu včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy. 

7.8. Ke dni podpisu této smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli dokumentaci podle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
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stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a zhotovitel tuto dokumentaci převezme. 
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel nenese 
odpovědnost za správnost a úplnost objednatelem předané dokumentace a zahrnutí případných 
vad této dokumentace do ceny díla. 

7.9. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpis~, je objednatel povinen jmenovat koordmátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 

7.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, stanovi-li to jiný právní předpis. 

7 .ll. Zhotovitel ne ní povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoudcn přes staveniště, 
zhotovitel nicméně nese odpovědnost za jejich neporušení v případě, že objednatel předal 
zhotov1teli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm . 

7.12. Zhotovitel je jako odborně zp~sobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části dila a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné Zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou ne ní dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad 
a nedostatku předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět 
a cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

Článek 8 
Stavební deník a kontrolní dny 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební denlk 
alespoň v jednom originále a dvou pr~pisech dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"). Na stavbě bude veden pouze 
jeden stavební deník vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti 
o pruběhu všech prac1, včetně prací podzhotovltel~ (poddodavatelu). Do stavebního deníku 
bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této smlouvy. Stavební deník 
bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný . Originál stavebního deníku 
předá zhotovitel př1 přejímacím řízení objednateli. 

8.2. Zhotovitel je povinen uložit pr~pis denních záznam~ ve stavebním deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního 
dohledu. 

8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné prupisy. Perforované lísty se očísluji 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuJe čitelně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem záp1su. V denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápis~ ze stavebního deníku. 

8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlašeni kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé 
smluvní straně. 

8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem prováděni 
kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny. 

8. 7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastni stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně 
kontrolní dny pr~běhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele 
a osoby vykonávající technický dozor, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, 
pokud nebude s postupem prací dohodnuto jinak. 

8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dn~ zástupci, kteří jsou 
oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Osoba 
vykonávajíd technický dozor je oprávněná vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech 
i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na 
kontrolním dni zajistit. 

8.9. Neoduvodněná neúčast pracovníku zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo 
byla vyžádána, se považuje za porušeni zhotovitele poskytovat součinnost. 
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8 . 10. Z kontroln1ho dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zastupci smluvních 
stran. ZJIŠtěné nedostatky a vady př1 prováděni vlastni stavby Je zhotov1tel povmen odstran1t 
v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního 
kontrolnlho dne bude dohodnut př1 předáni stavemště a uveden v předávacím protokolu o 
předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 
následuJÍCÍho kontrolního dne bude vždy určeno v písemném záp1se z proběhnuvšího 
kontrolního dne. 

8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měn1t UJednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní 
UJednáni podepsaná v zápisu z kontrolního dne JSOu pro obě smluvní strany závazné, pokud 
nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu. 

8.12. Objednatel i zhotov1tel JSOU v oduvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu 
vykonávaJÍCÍ technický dozor s požadavkem, aby svolala m1mořádný kontrolní den. Osoba 
vykonávaJÍCÍ techn1cký dozor v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den neJpozděJI do 
48 hodin od obdrženi takového požadavku. 

Článek 9 
Staveniště a jeho zařízení 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy; zhotovitel Je 
povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. O předání staven1ště obJednatelem zhotoviteli 
bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou steJnOpisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po Jednom steJnOpise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvn1ch 
stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které Je 
vymezeno v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a proJednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolení a této smlouvy. Staveniště Je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným 
zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určen zpusob napoJeni na zdroJ vody a 
elektřmy. 

9.2. Předání staven1ště ze strany objednatele bude provedeno formou předání doklad~ o staven1št1. 
Dokladem o předání těchto dokumentu bude společný zápis o předání a převzet1 staveniště. 
Zhotovitel zabezpečí podružné měřeni spotřeb vody a elektrické energ1e. 

9.3. Zhotovitel se zavazuJe zachovávat na staveniŠti Čistotu a pořádek. Zhotovitel je povmen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vznikle z Jeho Činnosti Čl čmností třetích osob na 
staveništi, technickými Čl jmým1 opatřeními zabraňovat JeJich pron1káni mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zaJišťuje zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponli materiálu, a to i vytěženého, 
př1čemž náklady s plněním tohoto závazku JSOU zahrnuty v ceně díla. 

9.4. Zhotovitel bude mít v pruběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
a) zaJištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staven1šti, udržovaní staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzn1ku škod; a 
b) zaJištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro pruběh prac1, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a techn1ky vnesené zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zaJIŠtěni opatření pro zabezpečení bezpečností silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonu k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z Jiných duvodu vyvolaných 
a zpusobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikaJÍCÍho při Činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staven1ště vuč1 okolnímu provozu a chodcum. 

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádné zabezpečeni zařlzení staveniště dle 
platných právních předpisu. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdrav! 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními 
pomuckam1. Zhotovitel se zároveň zavazuJe dodržovat hygienické předp1sy. Zhotovitel se dále 
zavazuje zaj1st1t, aby všichni pracovníci, včetně pracovníku poddodavatelu, splňovali 
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pracovněpravní předp1sy Česke republiky. Plněn• těchto povrnnosti JSOu zástupci ObJednatele 
oprávněni kdykoliv kontrolovat. 

9. 7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízen• staven1ště, včetně zaJIŠtění energií potřebných 
k prováděni prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotov1tel Je povrnen vybudovat, provozovat 
a následně odstranit zař1zení staveniště. Na zařízení staveniště Je zhotovitel povinen s1 obstarat 
veškerá potřebná stavebn1 povoleni, kolaudační souhlasy, případně Jiná úřední povolení, JSOu-li 
vyžadována podle účinných právních předpis~, a předložit jeJICh kopii osobě vykonávající 
kontrolně-technický dozor do 5 dn~ od nabyti právní moc1 takových povolení. Bez potřebných 
úředních povolení nen1 zhotovitel oprávněn zařízení staven1ště vybudovat, případně provozovat. 

9.8. Zhotov1tel se zavazuJe, bez předchozího písemneho souhlasu objednatele, neumístit na 
staveniště, Jeho zařízení čl prostory se staveništěm souvisejÍCÍ Jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví tretí osoby. 

9.9. NeJpozděJi do 10 kalendářních dni od ukončení přejímacího řízení bude staveniště vyklizeno a 
zařízen• staveniště odstraněno a proveden závěrečny úkl1d místa provádění stavby včetně 
stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do 
p~vodního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

9.10. Zařízení staven•ště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svým• potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel Je povinen zaJIStit v rámci 
zařízeni staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveniŠti, a to v přiměřeném rozsahu 

Článek 10 
Podminky provádění díla 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění mus1 odpovídat veškerym požadavk~m uvedeným 
v normách vztahuJÍCÍch se k plněni, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předp1sy, jakož I všechny podmínky určené touto 
smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy 
souviseJÍCÍmi. Zhotovitel je povinen zaJIStit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a 
na které se vztahuje ustanoven~ § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákon~, bude objednateli, nebo jím určené osobě, 
nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášeni o shodě. Práce a dodávky 
budou dále provedeny v souladu s českými hygien1ckým1, prot1požárním1 a bezpečnostními 
předpisy a dalšími souvisejiCÍmi předpisy. 

10.2. Pro dílo použ1je zhotovitel Jen materiály a výrobky nejvyššl kvality, tj. ty, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané ex1stence díla byla, př1 běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabll1ta, požarni bezpečnost, hyg1emcké požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost př1 užívání, ochrana prot1 hluku, úspora 
energie. 

10.3. Zhotov1tel je povinen při provádění díla pr~běžně prověřovat vhodnost proJektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentu, podle kterych Je dle této smlouvy vymezen předmět 
a rozsah díla a podle kterých je povtnen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu 
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízením1, pravidly, regulacemi a normami, a to před 
započetím prací, výkon~ a služeb na díle a Je pov1nen neprodleně písemně o nevhodnosti 
dokument~ uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 
zp~sobené, )e povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další 
dŮsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v d~sledku opomenutí 
zhotovitele ObJednateli event. tímto vznikne. SteJným zp~sobem Je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého 
závazku. 

10.4. Zhotovitel se zavazuJe, že zaJISti prováděni díla tak, aby provádění díla: 
a v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4 

odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství Či Jiných okolních dotčených pozemku 
Čl staveb; a 

b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, em1semi, 
prachem, vibracemi, ext-talacemi a zast1něním nad míru př1měřenou poměrům; a 
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c. nemělo nepřízmvý vliv na žrvotnr prostředí, včetně mrn1mallzace negativních vlivu na 
okolí výstavby; a 

d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupu. Totéž platí pro práce poddodavatelu. 
Odbornou ůroveň realizovaného díla Jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou 
osobou, autonzovanou v těchto oborech: pozemní stavby, stat1ka a dynamika staveb, 
požárm bezpečnost staveb, technologická zařízeni staveb, technika prostředí staveb -
specializace techn1cká zařízení ve stupni autorizovaný mženýr (nebo technika prostředí 
staveb - specializace vytápění a vzduchotechnrka ve stupn1 autorizovaný technik a 
speCializace zdravotn1 technika ve stupni autonzovaný technrk), technika prostředí 
staveb - spec1ahzace elektrotechnická zařízení, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolaní autonzovaných architektu a o výkonu povolání autonzovaných 
mženýru a techniku činných ve výstavbě. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník 
před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 
razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a 

e. veškeré restaurátorské práce na díle prováděli plně kvalifikovaní restaurátoři, kteří mají 
potřebná povolení Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péČI, ve znění pozdějších předpisu, k prováděni všech restaurátorských 
prac1, které budou k řádnému provedeni díla nezbytné; zhotovitel si je vědom toho, že 
fyzickým osobám provádějícím restaurátorské činnosti bez příslušeného povolení 
Mm1sterstva kultury ČR lze ulož1t pokutu do výše 4 000 000 Kč podle ustanovení§ 39 
odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčr, ve znění pozdějších 
předp1su; a 

f. zhotov1tel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovnÍCI, kteří maJÍ potřebnou 
kvalifikaci a odbornou zpusob1lost pro Jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne 
na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a zpusobllost1 osob, které využívá k plnění 
díla přímo nebo Jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo 
bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádaní 
objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše 
uvedené požadavky splňuJe-

10.5. Zhotov1tel je povinen zaJIStit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povmen na písemnou výzvu objednatele 
předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 
poddodavatelu. Zhotovitel není oprávněn pověřrt provedením díla ani jeho části jinou osobu, 
než uvedl v nabídce podané v rámc1 zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit 
poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřeJné zakázky 
kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí 
něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy 
kvalifikaci, muže dojít jen ve výJimečných případech. DOJde-ll ke změně poddodavatele, 
prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalrfikacr, je zhotovitel povinen 
nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část 
kvalifikace. Změna dalších poddodavatelu, které zhotov1tel uvedl ve své nabídce v zadávacím 
řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možnči se souhlasem objednatele, který 
nesmí tento souhlas bez závažného duvodu odepřít. 

10.6. Zhotovitel na sebe přeJímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělku, steJně tak za škody způsobené svou činnosti 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušeni či poškození 
majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranrt a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. 

10.7. Zhotovitel je povinen v prŮběhu realrzace drla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je 
povinen nejpozději při přejímacím řízení předat obJednateli projektovou dokumentaci se 
zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do 
Jeho řádného protokolárního předání objednatelr o výškové a směrové body řádně pečovat a 
odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškozenr. Konečná zaměřeni se zhotovitel zavazuje 
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předat objednateli v digitalizované podobě a na nos1Čí dat CD a současně v hstmné podobě jako 
součást předávacího protokolu dle této smlouvy. 

10.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo Jeho poddodavatel~ majíc1 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník~ je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen dolož1t. Pokud v pruběhu realizace díla dojde ke změně pracovníku či poddodavatelu, 
kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízeni, Jež předcházelo podpisu této 
smlouvy, pro prokázání odbornosti, Je dodavatel povinen neodkladně zaJIStit rovnocennou 
náhradu za tyto pracovníky č1 poddodavatele s odpovídající odbornou kvalifikací s předchozím 
odsouhlasením této změny zastupcem obJednatele. Objednatel má právo v oduvodněných 
případech s uvedenou změnou nesouhlasit a zhotovitel potom v tomto případě předloží Jiný 
návrh změny pracovníku Čl poddodavatelu, JimiŽ zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci 
v zadávacím řízeni, )ež předcházelo uzavření této smlouvy. 

10.9. ZhotOVItel muže pověřit provedením části díla )lne osoby (poddodavatele), avšak v souladu se 
zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavřeni této smlouvy. Jeho 
výlučná odpovědnost vučl objednateli za koordinaci všech poddodavatelu a řádné provedení díla 
tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuJe Informovat objednatele o poddodavatelich, kteří 
se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuJe právo spolurozhodovat o 
poddodavatelích podíleJících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v oduvodněných 
případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla. 

10.10. Objednatel Je oprávněn požadovat vyloučení Jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo 
v souladu se závaznymi podklady stavby a pokyny objednatele (včetně, n1koliv však pouze 
termínu a harmonogramu). Zhotovitel )e povmen v takovém případě na výzvu objednatele 
s takovým poddodavatelem neprodleně ukonč1t spolupráci a vyloučit ho z účasti na prováděni 
díla a zaJiStit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniŠtě. 

10.11. Zhotovitel bude plnit prostřednictvím poddodavatele tyto následUJÍCÍ části díla: zabezpečení 
odborné zpusobllost1 v oboru požární bezpečnosti budov, vybrané HSV a PSV práce, vybrané 
restaurátorské práce (Jedná se o taxat1vní výčet). Zhotovitel Je povmen zaJistit koordinaci 
veškerých čtnností a dodávek potřebných pro provedení celého a kompletního díla podle této 
smlouvy, včetně čtnnosti nebo dodávek zaJišťovaných poddodavateli, popř. jtnýml dodavateli a 
objednatelem tak, aby bylo zaJištěno plynulé plněni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

10.12. Zhotov1tel Je povtnen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předp1su o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při prací. Škody zpusobené nedodržením 
předp1su o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem zpusobené hradí 
zhotovttel. 

10.13. Zhotovitel odstraní na SVUJ náklad veškerý odpad ze své č1nnost1 včetně hrubého úkltdu 
pracoviště. 

10.14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být ]tnak znemožněn přistup 
k ni, je zhotovitel povmen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 
pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověř1t, zda zakrývaná část byla provedena řádně. 
Nebude-h zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, )e povmen na žádost 
objednatele odkryt konstrukce na svuJ náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutem 
termÍnU ke kontrole výše UVedených konstrukCÍ, muže zhOtOVItel pokraČOVat V plněni díla. 
V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukci, 
zhotovttel tak uč1n1, ale na náklady objednatele. Pokud se však ZJIStí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které 
podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do 
stavebního deníku. 

10.15. Zhotov1tel je povinen vést ode dne zaháJení prací na díle stavební deník v souladu s platnou 
legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace 
ověřené stavebním úřadem, jakož i údaJe nutné k posouzení provedených prací orgány státní 
správy. Denní záznamy se zpravidla zapiSUJÍ v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah 
těchto záznamu, VÝJimečně následuJÍCÍ den, ve kterém se na stavbě pracuJe. Zhotov1tel Je 
povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené obJednatelem do 3 pracovních 
dnu. Neodpoví-ll v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Záptsy ve 
stavebním deníku se nepovaŽUJÍ za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro 
vypracováni dodatk~ ke smlouvě. 

10.16. Zhotovitel je povtnen na staventšt1 zachovávat čistotu a pořádek a jako p~vodce odpadu 
separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních 
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činností. Odpady bude zhotov1tel ekolog1cky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s 
firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpad~ zabezpečují. 

10.17. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech Jejich znečištění 
v dBsledku jím zp~sobených činností na stavbě. 

10.18. Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení stavebně montážních prací a 
protokolárně je předá objednateli. Po uplynuti této lh~ty m~že zhotovitel ponechat v místě 
určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné 
k odstranění případných vad a nedodělk~. 

10.19. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v pr~běhu provádění díla i skryté 
překážky bránicí jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit 
obJednateli a navrhnout mu změnu zp~sobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je 
oprávněn prováděni díla přerušit. 

10.20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související 
s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. 
Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za duvěrné. Na požádání 
zástupce objednatele je zhotovitel povmen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním 
materiálu pouŽitém pro zhotovení díla. 

10.21. Objednatel sám či zástupce technického dozoru stavebníka (dále též jako "TDS") či zástupce 
autorského dozoru proJektanta Je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 
staveniště kdykoli v pr~běhu provádění díla. Zhotovitel Je povinen objednateli dle jeho 
požadavk~ tuto kontrolu v plném rozsahu umožn1t a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné 
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranění. 

10.22. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi 
technický dozor objednatele prostřednictvím zástupce TDS. 

10.23. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor a proJektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor přístup ke stavebnímu deníku v pr5běhu provádění dfla. Na 
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor 
veškeré písemné doklady o provádění díla. 

10.24. Bude-li část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal 
určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se 
k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v Jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je 
takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že 
nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal 
část kvalifikace prostřednictvím pBvodního poddodavatele. 

10.25. Zhotovitel zajistí, aby restaurátoři, kteří budou provádět restaurátorské práce na díle, ve smyslu 
ustanovení § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpis~, prováděli tuto činnost osobně, a je sl vědom toho, že zhotovitelem zajištění 
restaurátoři se v opačném případě vystavují uložení pokuty do výše 4 000 000 Kč podle 
ustanovení § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o statní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpis~. 

Článek 11 
Záruka za jakost 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpis~, ČSN, pravomocného 
stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 
provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 66 měsícu; záruční doba počíná běžet 
ode dne vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla. 

11.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej 
objednatel objednal, tj. ode dne oznámeni vady do dne protokolárního převzetí opraveného 
předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně 
montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo 
podle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických 
norem. 

11.3. Objednatel uplatni včas právo z vad díla v záručn1 době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň 
v poslední den záruční doby na dílo dle příslušného článku této smlouvy. I v tomto případě je 
však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. 

11.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a 
to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň zp~sob, jakým se 
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projevuje, a určen nárok ObJednatele z vady díla, případně požadavek na zp~sob odstranění 
vad díla. Objednatel má právo volby zp~sobu odstranění d~sledku vadného plněn1. Tuto volbu 
m~že měn1t i bez souhlasu zhotovitele. 

11.5. Zhotovitel se zavazuJe bez zbytečného odkladu, neJpozděJI však do 48 hodm, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámeni vady díla či Jeho části zahájit 
odstraňování vady díla Čl Jeho část1, a to 1 tehdy, neuznává-ll zhotovitel odpovědnost za vady 
Čl příčiny, které Ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lh~tě. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit reklamovanou vadu nejpozděJI do 20 kalendářních dni ode dne uplatnění reklamace, 
pokud se smluvní strany nedohodnou Jinak. 

11.6. V případě odstranění vady dfla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lh~ta, a to ode dne řádného 
protokolarn1ho dodání a převzetí nového plnění (věc1) objednatelem. Záruční lh~ta Je shodná 
Jako v článku 11 této smlouvy. Po dobu od nahlášeni vady dlla objednatelem zhotoviteli až do 
řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběž1 zaruční doba s tím, že doba přerušeni běhu 
záruční lh~ty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že: 
(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla č1 jeho část1 ve lh~tě dle této smlouvy; 

a/nebo 
(b) nezahájí-ll zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo 
(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo 
(d} je-h zřejmé, že zhotov1tel reklamované vady nebo nedodělky díla Čl Jeho část1 ve lh~tě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělk~ díla neodstran1, 
má obJednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to 1 bez předchozího 
upozornění zhotovitele, proveden~ oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká v~či 
zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotov1tel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel 
třetí osobě v d~sledku tohoto postupu zaplatí. Naroky objednatele vzniklé v~Či zhotov1teh 
v d~sledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu z~stávaJÍ nedotčeny. 

11.8. V případě havanjní vady (tJ. vady bráníc1 užíváni dlla) zaháJÍ zhotov1tel práce na odstranění 
vady ihned (neJpozděJi do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lh~tě 
stanovené dohodou smluvních stran. 

11.9. Zhotov1tel se zavazuJe odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevzn1kly žádné další 
náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel 

11.10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady 
sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními s1laml (případně 
jiným dodavatelem), )e zhotovitel povmen objednateli takto vzn~klé účelně vynaložené náklady 
po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výš1 do 21 dn~ po 
obdržení daňového dokladu (faktury). Pokud by zhotovitel neuhradil fakturu v řádné splatnosti, 
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby ObJednatel na tyto vynaložené náklady použil bankovní 
záruku dle této Smlouvy v době záruční doby. 

11.11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost elektrotechnických zařízení pouŽitých př1 
realizac1 díla, jež se stanou součást1 díla, v délce 36 měsíc~ ode dne řádného provedení díla; 
záruční doba počíná běžet ode dne vydáni kolaudačního souhlasu s užíváním díla. 

11.12. Zhotov1tel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně 

opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části. 
11.13. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními 

předpisy, platnými techn1ckým1 normami, případně vlastnosti obvyklé. 
11.14. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost restaurátorských prací v délce 60 měsíc~ ode 

dne řádneho provedení díla zhotovitelem; záruční doba počíná běžet ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním díla. 

11.15. Zhotovitel neručl za vady zp~sobené užíváním stavby Jiným zp~sobem, než pro jaký byla 
určena. Zaruka se nevztahuJe na škody zpusobené jinými osobami nebo špatnou údržbou 
stavebního Objektu jeho správcem nebo živelnou pohromou. 

11.16. Po dobu trvání záruky se obJednatel zavazuJe bezprostředne po zjiŠtění vady informovat 
zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo 
nebezpeč1 rozšířeni škod na dalších zařízeních. 
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11.17 , Platnost a účinnost záruky za Jakost díla ne ní podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

11.18. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezan1kají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od této smlouvy. 

11.19. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvOJÍm vyhotoveni, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

11.20. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (rev1zní knihy, elektro a jiné revize, 
prohlášení o shodě výrobku apod.) potřebné k provozováni díla. 

11.20. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení stavby, tedy 
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, Jednoznačně a úplně 
zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. 

Článek 12 
Předání a převzetí díla, kolaudace 

12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle 
této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 
technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 
Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání 
a převzetí. 

12.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupeni objednatele obstarat a nejpozději při předání díla 
objednatelf předat veškeré kolaudační souhlasy opravňující objednatele k užívání díla (za 
kolaudační souhlas strany považují pro účely této smlouvy také oznámení o zahájení užívání 
díla) a dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou příslušným stavebním úřadem. Za 
účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty 
potřebné pro vydání kolaudačních souhlasu opravňujících k užívání díla (dále Jako "doklady"). 
NeJpozděJi 10 dnu před podáním žádosti o kolaudační souhlas zhotovitel předloží 2 vyhotovení 
všech dokladu osobě vykonávající technický dozor. 

12.3. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení 
stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto 
smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních 
souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatku díla uvedených v kolaudačních 
souhlasech, a to v přiměřených lhutách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo 
jiným správním orgánem. 

12.4. Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených s kolaudačním 
povolením vyžádat od obJednatele písemnou plnou moc k zastupování objednatele v řízeních 
ve vztahu k příslušným stavebním úřadum, účastníkum dotčeným řízením, případně dalším 
správním úřadum, orgánum územní samosprávy a dalším právnickým či fyzickým osobám. 
Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených 
řízení zhotovitel podniká, a zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadu 
týkajících se díla. 

12.5. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat 

objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 
písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnu 
předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím 
řízení, muže dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne 
doručení písemné výzvy k zaháJení přejímacího řízení. 

12.6. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou nebo pokud Je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Předávad protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo 
nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělku. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. 

12.7. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol 
obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany 
objednatele. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lh~ty pro 
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odstranění vad dila. V protokolu bude obsaženo Jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo 
pře]imá či nikoli, a soup1s příloh. Prohlašertí obJednatele o tom, že dílo přejíma, nezbavuje 
zhotOVItele odpovědnosti za vady ZJIŠtěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol 
bude vyhotoven ve třech steJnOpisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž ]eden 
obdrží zhotovitel a dva ObJednatel. 

12.8. V případě, že je ObJednatelem přebíráno ukončené, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a 
za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli Zhotov1tel doloží objednateli 
před zahájením přejímacího řízení kolaudační souhlas, dokumentaci skutečného provedení, 
stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a cert1fikac1 použ1tých matenálu 
a vyrobku, revizn• zpravy zařízeni komplementovanych do dila, potvrzené zaruční listy, doklady 
o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedeni díla a dodávek podle projektu dle článku 2 
této smlouvy a platných právních předp1su, dále doklad o zabezpečeni likvidace odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb , o odpadech a dalš1 doklady prokazujÍCÍ splnění 
podmínek orgánu a organizací, které s1 v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci 
.,skutečného provedeni díla" je povinen zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních objednateli př1 
předaní díla. V případě, že nedojde k předloženi a předáni ObJednateli shora uvedených dokladu 
neJpozději př1 přeJímacím ř1zení, nepovažuje se dílo za řadně ukončené. 

12.9. Ke dni zahájeni přeJímacího řizen• musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovene stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-11 tato povinnost splněna, nepovažuJe 
se dílo z řádně ukončené a objednatel neni povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, Jejichž 
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, Je zhotov1tel 
povtnen uvést po ukončení prováděni díla do předchozího stavu. 

12.10. V případě, že se pří přejímáni díla ObJednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady, není ObJednatel povinen předavané dílo převzít. Vadou se pro účely této 
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
proJektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy . Pokud objednatel pro 
vady dílo nepřevezme, opakuJe se přejímaCI řízen1 po JeJ•Ch odstranění analog1cky dle tohoto 
članku smlouvy. 

12.11. Kontrolu převzatého díla Je objednatel oprávněn provádět a ZJišťovat vady, s n1miž bylo dílo 
převzato, Ještě po dobu 60 dnu ode dne převzetí dlla. Vady d1la ZJIŠtěné touto kontrolou oznámí 
zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li 
dohodnuto jtnak. 

12.12. Zhotov1tel Je povinen v přiměřené lhutě odstran1t vady, i když tvrdí, že za uvedené vady dila 
neodpovída. Náklady na odstraněni těchto vad nese zhotovitel, a to až do účmnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnuti příslušného soudu ve věci 
úhrady těchto nákladu 

12.13 Sepsání a podp1s protokolu o předán• a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 
vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky. 

12.14 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále Jen 
.,protokol"). Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) identifikační údaJe o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b) stručný pop1s díla, které je předmětem předání a převzet1, 
c) dohoda o zpusobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhuta, 
e) seznam předaných dokladu, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

12.15. Obsahuje-ll dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělku, 
b) dohodu o zpusobu a termínech JeJICh odstranění, popřípadě o jmém zpusobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo Jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělku. 
12.16. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzetí díla 1 

duvody, pro které odmítá dílo převzít. V případě, že se přeJímacího řízeni zúčastnili 1 
poddodavatelé, muže protokol obsahovat prohlášeni, že příslušnou část díla předává 
poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli. 
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12.17. Objednatel není povmen dílo na základě protokolu převzít, Jestliže není řádně a kvalitně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky branící řádnému užívání díla nebo př1 nepředání všech 
písemných doklad~ souvise]tcích s řadným provedením dle této smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo přt 
nepředání všech písemných doklad~ souvtse)tcích s řádným provedením díla dle této smlouvy, 
JSOu smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupts vad a 
nedodělk~ se závazným termínem jeJich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladu s terminem J€JtCh dodání zhotovttelem obJednateli. 

12.18. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovttel objednatele včetně zástupcu technického 
dozoru a autorského dozoru nejpozděJi S pracovních dnu přede dnem, kdy bude dílo připraveno 
k odevzdám. 

12.19. Zhotovitel Je povmen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady 
a provést úkltd včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemku, J€jtchž úpravy 
neJsou součastí projektove dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, J€ zhotovttel povmen 
uvést po ukončeni stavebně montážních prací do předchozího stavu. 

12.20 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat 1 po částech, které samy o sobě JSOu schopné 
užívaní a J€J1Ch užívant nebraní dokončeni zbývaJICtch částí díla. Pro předáváni díla po častech 
platí pro každou samostatně předávanou a přejtmanou část díla všechna předchozí ustanovení 
obdobně. 

12.21. Zhotovitel Je povmen přtpravtt a doložtt u předávactho a pře)ímaciho řízení doklady, 
odpovídaJÍCÍ povaze díla. Nedoložt-li zhotovttel SJednané doklady, nepovažuJe se dílo za 
dokončené a schopné předání. Objednatel Je povtnen přtpravtt a doložtt u předávacího a 
přeJímacího řízení zeJména příslušne doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu 
umístit a realtzovat. Tyto doklady slouží přt předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny 
podmínky v nich obsažene. 

12.22. ObJednatel je povtnen přtzvat k předání a převzetí díla osoby vykonávaJÍCÍ funkci technického 
dozoru stavebníka a případně i autorského dozoru proJektanta. 

Článek 13 
Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

13.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zaháJeni stavebních prací (díla) SJednany v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každý den prodlení. 

13.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení díla SJednaný v teto smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výšt 50.000,- Kč, a to za každý den prodlent. 

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínu (m1lniku, 
uzlových bodu) části díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který Je přílohou této 
smlouvy, Je zhotovitel pov1nen uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každy den 
prodlení. 

13.4. V případě, že prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro dokončení díla, SJednaného v této 
smlouvě, bude delšt než 60 kalendařních dnu, uhradí zhotov1tel objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 1 m1lion Kč. 

13.5. V případě, že zhotovitel pozastaví bez dohody s objednatelem práce na provádění díla na 
dobu delš1 než 60 kalendářních dnu, uhradí zhotovttel objednateli Jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 1 milion Kč. 

13.6. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu bankovní záruky za kvalitu dila uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výš1 20.000,- Kč, a to za každy den prodlení 

13.7. V případě, že prodlení zhotovitele s předáním ongmálu bankovní záruky za kvalitu díla 
bude delší než 15 kalendářních dnu, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

13.8. Pro případ prodlení zhotov1tele se splněním povmnosti odstrantt vady, se kterými bylo dílo 
převzato, v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povmen uhradtt smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 

13.9. Pro přtpad prodlení zhotovitele se splněntm povinnosti odstranit reklamovanou vadu v terminu 
dle této smlouvy je zhotovttel povmen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany SJednaly 
ve výšt 5.000 Kč za každý den a případ prodlení, a to u každe vady zvlášť. 

13.10. V případě, že zhotovitel oznamt objednateli, že Je dilo dokončeno a přtpraveno k odevzdání 
a při přejímacím řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

13.11. Za každé porušení technologického postupu stanoveného v proJektové dokumentaci je 
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zhotovitel povmen zaplat1t objednateli smluvní pokutu ve vyš1 80.000,- Kč, a to za každé 
takové porušeni. 

13.12. Zhotovitel se zavazuje zaplat1t objednateli smluvní pokutu v případě, že př1 prováděni díla 
dojde k porušen1 českých technických norem a harmonizovaných evropských norem, a to ve 
výš1 70.000,- Kč za každý ZJIŠtěný případ. 

13.13. Zhotov1tel se zavazuje zaplatit obJednateli smluvn1 pokutu v případě, že dojde ke znečištění 
stavby, resp. staven1šté a okolních pozemku odpady, a to ve výš1 10.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

13.14. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za nedodržení 
postupu uvedených v Technologickém rozboru, Plánu kvality realizace díla, Environmentálního 
plánu Čl Plánu BOZP a PO, které JSOU přílohami této smlouvy o dílo, a to za každý zjiŠtěný 
případ. 

13.15. Zhotovitel se zavazuje zaplatit obJednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení 
zákazu požívání alkoholických nápOJU na stavbě a zákazu kouření m1mo vymezené zóny, a to 
ve výš1 2.000,- Kč za každý ZJIŠtěný případ. 

13.16. Zhotovitel se zavazuJe zaplatit obJednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve 
objednatele k přejÍmce provedených prací, které majÍ být zakryty, a tato nebude provedena 
z duvodu nepř1pravenost1 na straně zhotovitele, a to ve výši 1.000,- Kč za každou hodmu 
přítomnosti stavebního dozoru obJednatele na stavbě. 

13.17. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhrad1 obJednatel zhotoviteli u rok z prodlení 
za každý den prodlení ve výš1 stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroku z prodlení a nákladu spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, hkv1dačního správce a člena orgánu právnicke osoby Jmenovaného soudem 
a upravuji některé otéizky Obchodního věstníku a veřeJných rejstříku právnických osob 
a fyzických osob. 

13.18. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) Sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povmná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené 
oprávněnou stranou. Splatnost s1 smluvní strany SJednávaJI do 30 dnu po Jejího doručení 
povinné straně Právo uplatňovat a vymahat smluvm pokuty (respektive úrok z prodlení) 
vzn1ká prvním dnem následuJícím po marném uplynutí lhuty. 

13.19. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povmná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výš1 
vzn1kla druhé smluvní straně škoda. Škoda a JeJÍ náhrada Je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvn1 strany výslovně vylučUJÍ použ1ti § 2050 občanského zakoníku. 

13.20. Smluvní pokuty podle teto smlouvy st smluvní strany SJednávají Jako ujednání na samotne 
smlouvě nezávislá pro případ, že JeJich smluvní vztah z nějakého duvodu zanikne před 
řádným dokončením a předán1m d1la (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že 
zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotov1teli smluvní pokuty, na něž mu 
vzn1kl nárok po dobu platnosti smlouvy. 

13.21. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou ntkterak dotčeny nároky na náhradu 
škody vzniklé z porušení smluvní povinností, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezantká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. 

13.22. Jakékoli sankce vznikle v souvislosti s prováděním díla zhotovttelem, které budou uděleny 
objednatelt, budou převedeny na zhotovttele v plné výšt a mohou být započteny proti 
neuhrazeným fakturám. 

Článek 14 
Odstoupení od smlouvy 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy mus1 být provedeno písemnou formou a Je 
účinné okamžtkem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanoveni týkaJICÍch se volby práva, řešení sporu 
mezt smluvními stranami a jtných ustanoveni, které podle projevené vule smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze maJÍ trvat i po ukončení smlouvy. 

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména 
toto: 
(a) zhotov1tel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať jíž jako celku Č1 jeho Jednotlivých 

části, ve vztahu k terminům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, které bude delší 
než třtcet kalendářních dnu; 

(b) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dni přerušil práce na provedení díla a 
nejedná se o případ přerušeni prováděni díla dle článku 3 odst. 3.7. této smlouvy; 
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(c) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a učinné pojistné smlouvy dle článku 
16 této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16 této smlouvy; 

(d) zhotovitel vstoupil do likvidace; 
(e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku Čl Jeho část1, na základě které 

převedl, resp. pronaJal, svli) podnik či tu Jeho část, JeJÍŽ součásti JSOu i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; 

(f) zhotov1tel porušil některý ze svých závazk~ dle článku 7 odst. 7 .2. této smlouvy a/nebo 
se ukáže nepravd1vým, neúplným či zkresleným některé z prohlášeni zhotovitele dle 
článku 7 odst. 7 .1. této smlouvy. 

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozděJi do 14 dnti ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádáni vzájemných závazk~ 
a pohledávek. 

14.3. V případě odstoupení objednatelem z dtivodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli 
škody zptisobene mu odstoupením od smlouvy. 

14.4. V př1padě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy Je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště nejpozději do 14 dnti od úč~nnost1 odstoupení od teto smlouvy. Pokud zhotovitel 
v uvedene lhtitě staveniŠtě nevyklíd1, Je ObJednatel oprávněn provést nebo zaJIStit jeho vyklizení 
na náklady zhotovitele. 

14.5. V případě předčasného ukončen, této smlouvy je zhotovitel pov1nen poskytnout ObJednateli 
veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v dtisledku ukončení 
prací zhotovitelem. 

Článek 15 
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniŠtě do řádneho předání díla obJednateli a řádného 
odevzdání stavemště objednateli nebezpečí škody a Jiné nebezpečí na: 
(a) díle a všech Jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a Jmych částech, a 
(b) plochách, případně obJektech umístěných na staven1št1 a na okolních pozemcích, Čl pod 

staven1štěm nebo těm1to pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 
díla Jako celku a řádného odevzdání staveniště ObJednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto j1nak. 

15.2. Zhotov1tet nese do doby řádného protokolárního předání díla obJednateli nebezpečí škody 
vyvolané pouŽitÍm věcí, přístroj~, strojti a zařízení jím opatřených k provedení díla Čl Jeho část1, 
které se z dtjvodu své povahy nemohou stát součásti č1 příslušenstvím díla a ktere JSOU či byly 
použ1ty k provedení díla a jim1ž jsou zejména: 
(a) zařízení staveniště provozního, výrobního Čl sociálního charakteru; a/nebo 
(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použ1té k provedení díla Čl Jeho část1 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
(c) ostatní provizorní Čl jiné konstrukce a objekty použité př1 prováděni díla č1 jeho část1. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla čt Jeho část1, a to od okamžiku jeJiCh převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby JeJiCh vrácení. 

15.4. Do doby převzetí díla objednatelem odpovldá zhotov1tel za škody zp~sobené na díle, ledaže by 
prokázal, že ke škodě došlo za okolnost í vylučuJících Jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i 
za škody zptisobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 
přechází nebezpečí škody na díle Čl Jeho část1 Jeho převzetím 

15.5. Zhotovitel př1 provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, 
a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje př1 zhotovení 
díla postupovat podle projektové dokumentace a rozhodnuti příslušných správních orgán~. 
Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na 
třetí osobu bez předchozího písemneho souhlasu druhé Smluvní strany. 

15.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody zptisobené svoJÍ č~nností nebo činností svých 
poddodavatelti na zhotovovaném díle včetně Jakýchkoliv škod zptisobených Činností zhotovitele 
nebo poddodavatelti na objektech Čl jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících 
s realizaci díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla obJednatelem . 

.,, 
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15.7. Zhotov1tel zodpovídá rovněž za škody zp~sobené stavební činnosti třetí, na stavbě nezúčastněné 
osoby. V případě jakéhokoliv narušení č1 poškození maJetku objednatele a třetích osob tj. 
objektu, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích 
osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věc1 Čl obJekty neJpozděJI k datu převzetí díla bezplatně 
do p~vodního stavu. 

15.8. Objednatel Je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku JeJich zabudování do díla. Zhotovitel je povmen ve smlouvách se 
všemi poddodavatell toto ujednání respektovat tak, aby obJednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat. Splnění této povmnostf zhotovitele Je zajiŠtěno zárukou za provedení díla. 

15.9. Veškere vec1, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zustáva) Í ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel z~stava osobou 
opravněnou k JeJiCh zpětnému převzetí. Zhotovitel Je obJednateli povmen tyto věc1, podklady Či 
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to neJpozděJi ke dni řádného předáni díla, 
s VÝJ imkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplněn• svých závazk~ z této 
smlouvy. 

15.10. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámc1 plnění 
předmětu této smlouvy, JSOU co do hmotných substrátu maJetkem objednatele, který Je m~že 
použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončeni předmětu díla, 
v to počítaJe 1 už1ti dokumentace včetně Jejího doplněni, přepracováni a změn provedených 
třet1mi osobami činnými pro objednatele př1 prováděn• nebo dokončení díla. Tato hcence trvá i 
po ukončení smlouvy z jakéhokoliv duvodu. Cena za tuto l1cenci a uvedené hmotné substráty Je 
zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel m~že disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel 
této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným 
souhlasem obJednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na obJednatele dnem převzetí 
dokumentace. ObJednatel Je oprávněn uprav1t či Jinak měn1t dílo, které Je předmětem této 
smlouvy. 

15.11. Objednatel Je vlastníkem díla od počátku Jeho zhotovování s tím, že zhotov1tel Je vlastníkem 
věcí, které opatřtl k provedení vlastni stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí 
vlastní stavby a byly zhotov•telem předány objednateli. Instalací Čl zabudováním Jednotlivých 
součásti díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby se tyto předané 
mstalované Čl zabudované součásti stávaJÍ bezvýhradně maJetkem objednatele a žádná třetí 
osoba nemá právo s n1m1 Jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu obJednatele an1 v těch 
případech, že zhotov1tel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým 
poddodavatelum, jež JSOU předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí díla. 

15.12. Po podepsání předávacího protokolu a uhrazení celkové ceny díla se objednatel stává vlastníkem 
celého díla. 

Článek 16 
Pojištěn í a bankovní záruky 

16.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělk~. Zhotovitel nese odpovědnost 
puvodce odpad~, zavazuJe se nezpusobovat únik ropných, toxických či Jiných škodlivých látek 
na stavbě. Zhotov1tel je povmen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vzn1kla při realizaci 
díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v př1padě vzniku zvláštních nzik, 
např války, vo)enske operace, invaze, povstání, revoluce, nepokoJU, občanské války, 
vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředku, šarvátek, 
porušení veřejného pořadku, atd 

16.2. Zhotov1tel je povinen před podpisem této smlouvy obJednateli předložit originál uzavřené 
poJistné smlouvy, JeJímž předmětem Je poJištění za škodu zpusobenou zhotovitelem třetí osobě, 
přičemž výše pojistné částky čmí 200.000.000,- Kč. Toto pOJIŠtění zahrnuJe zejména pojistná 
nebezpečí provozní povahy (pády části díla nebo předmětu montážní výstroje, škody při 
mampulac1 s břemeny, zřicen1 montážních lešení, stožáru, Jeřábu a stavebních stroJu, poškození 
nedbalostí a nešikovností pracovníku). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy a záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

16.3. Zhotovitel Je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souv1slost1 s ni byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
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zhotovitele v rámc1 poJištění dle předchozího odstavce je 0,05 %. Zhotovitel je povmen po celou 
dobu realizace díla toto pOJIŠtění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pOJIStného a tuto 
skutečnost musí kdykoliv na vyžádání obJednatele doložit. V případě, že dOJde k zániku 
poj1štěni, ]e zhotovitel povmen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lh~tě 
3 pracovních dn~ uzavřít pOJIStnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

16.4. Zavm1l-li vzn1k škody zhotov1tel, zavazuJe se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není obJednatel 
plně chráněn prott ztrátám, výda)~m, náklad~m, ÚJmě, škodě Čl odpovědnosti za škodu na 
maJetku nebo škodu plynouet z újmy na zdraví nebo smrt1 osob na základě poJištěni uzavřenych 
ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochrán1t a zbavit 
ObJednatele veškere odpovědnost• v souv1slost1 se ztrátami, výdaJI, náklady, ÚJmou, škodou či 
odpovědností za škodu na maJetku nebo škodu plynoucí z ujmy na zdraví nebo smrti osob. 

16.5. Zhotovitel se dále zavazuJe zaJIStit, aby vš1chni poddodavatelé podíleJÍCÍ se na stavbě měli 
uzavřeno poJištění odpovědnosti za škodu zp~sobenou třettm osobám v rozsahu poJistného 
plnění př1měřeného možne vyš1 zp~sobene škody, kterou Je možné s ohledem na č1nnost 
provaděnou poddodavatelem předpokládat, mintmálně však ve výši odpovídající výš1 dodávky 
prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele )e zhotovitel povinen prokázat poJIŠtěni 
poddodavatel~. 

16.6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničeni materiálu, 
zařízení, mechan1sm~ a pom~cek, jakož 1 za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to 
až do okamž1ku převzetí díla obJednatelem. Zhotov1tel prohlašuJe, že má SJednáno odpovídaJÍCÍ 
pojištění za riz1ka a škody uvedené v předchozí větě. 

16.7. Zhotovitel Je povinen před podpisem této smlouvy obJednateli předloŽit ong1nál uzavřené 
pOJIStné smlouvy o pojištěni stavebních a montážních výkon~, př1čemž výše poj1stné částky činí 
343.916.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného 
plněn1 pod častku uvedenou v tomto odstavCI. 

16.8. Zhotovitel 1e povinen řádně platit POJIStné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy SJednané dle 
této smlouvy či v souv1slost1 s nt byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
zhotovitele v rámc1 pojištěni dle předchozího odstavce )e 0,03 %. Zhotov1tel )e povtnen po celou 
dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši poJistného a tuto 
skutečnost musí kdykoliv na vyžádání obJednatele dolož1t 

16.9. Zhotovitel Je povinen řádně platit po]istne tak, aby pOJIStná smlouva Či smlouvy SJednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění dfla. V případě, že dOJde 
k zániku POJIŠtění, ]e zhotovitel pov1nen o teto skutečnosti neprodlené informovat obJednatele 
a ve lh~tě 3 pracovních dn~ uzavřit pOJIStnou smlouvu ve vyše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládajíC! právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

16.10. Zhotovitel se zavazuje, že před podp1sem této smlouvy předlož1 objednateli onginál bankovní 
záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plněni díla) ve výši 
4 % z cetkové ceny za dílo v Kč včetně DPH dle čl. S odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Právo z 
bankovní záruky za řádné provedení díla )e ObJednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy 
zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrž1 smluvní podmínky, nespln1 terminy provádění díla 
podle podrobného harmonogramu vystavby, neuhradí objednateli nebo třetí straně zp~sobenou 
škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžity závazek, k němuž Je podle této smlouvy povinen. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí obJednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plněn1 ze strany banky. Zhotovitel ]e pov1nen doruč1t obJednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v p~vodni výši bankovní záruky, vždy 
neJpozději do 7 kalendářních dn~ od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
obJednatelem neJpozději do dvou týdn~ po skutečném dokončení díla zhotovitelem. 

16.11. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
v~č1 ObJednateli žádné nám1tky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez 
toho, aby banka zkoumala d~vody požadovaného čerpání. Bankovní záruka bude platná po celou 
dobu provádění díla dle této smlouvy. 

16.12. Zhotovitel se zavazuJe sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku s t1mto obsahem: Banka prohlásí v záruční listtně, že 
uspokoJÍ ObJednatele až do výše 16.645.535,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky 
vyplývající ze záruky za řádné provedení d1la dle této smlouvy. V záruční listtně budou uvedeny 
1dent1fikační údaJe objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo. 



16.13. Právo objednatele na plněni z bankovní záruky vzmkne v každém Jednotltvém případě porušeni 
těchto povinností ze strany zhotovttele: 
a) plntt předmět této smlouvy (tj. dtlo dle teto smlouvy) v souladu s podminkamt této smlouvy 

o dílo, nebo 
b) plntt termíny prováděnt díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který Je přílohou 

této smlouvy o dílo, nebo 
c) předložtt řádně a včas, tJ. v souladu s podmínkamt této smlouvy o dtto, objednateli bankovní 

záruku za kvalitu díla, nebo 
d) uhradit obJednateli nebo třetí straně zp~sobenou škodu čt smluvní pokutu nebo jiný peněžttÝ 

závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. 
16.14. Objednatel Je opravněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývaJÍCÍ z porušení 

kterékolt z povtnností zhotovitele dle předchozího odstavce. 
16.15. Bude-li na straně zhotovttele vice subjekt~ Jako zhotovttel~ díla dle této smlouvy a nebude-ll v 

takovém případě poskytnuta tzv. sdílená záruka, tJ. záruka, u ntž budou v záruční listině uvedent 
všichni tito zhotovttelé, musí být v záruční listině obsažen výslovný závazek banky, že uspokoJÍ 
objednatele z bankovní záruky bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitel~ podílejících se na 
realtzaci díla dle této smlouvy nastane d~vod pro čerpání záruky ze strany objednatele. 

16.16. NeJpozděJi ke dnt dokončeni díla dle této smlouvy, tj. ke dnt podpisu protokolu o předáni a 
převzetí celého díla a po odstraněn• vad a nedodělk~, předloží zhotovttel obJednateli bankovní 
záruku za kvalitu díla ve výši 2 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. S odst. 5.1 této 
smlouvy o dílo. Objednatel záruku uvolní po uplynutí JejÍ platnost• a na základě písemné žádosti 
zhotovttele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí 
objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu zp~sobenou v souvislosti s výskytem 
záruční vady, nebo JinÝ peněžttý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámt objednatel písemně zhotoviteli výšt požadovaného 
plnění ze strany banky. Zhotovitel Je povtnen doručit objednateli novou záruční ltsttnu ve znění 
shodném s předchozí zaručnt listinou, v p~vodní výši záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních 
dn~ od jeJÍho úplného vyčerpáni. 

16.17. Bankovní záruka bude platná po celu dobu běhu záruční doby za dílo podle čl. ll odst. 11.1 této 
smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelna, bezpodmínečná, banka nesmí byt oprávněna 
uplatntt v~či objednateli žádne námttky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost 
bez toho, aby banka zkoumala d~vody požadovaného čerpání. 

16.18. NejpozděJi 10 dni před datem, kdy chce zhotovitel poskytnout ObJednateli bankovní záruku za 
kvalitu díla, předložt zhotovttel objednateli návrh textu záruční ltstiny k odsouhlasení. Objednatel 
je povinen text záruční ltsttny odsouhlastt, resp. sdělit své připomínky, ve lh~tě 7 dn~ ode dne, 
kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné 
připomínky objednatele do textu záruční ltsttny zapracovala. Pokud nebudou přtpomínky 
objednatele bankou zapracovány a záručnt listtna nebude vystavena podle podmínek této 
smlouvy, je objednatel oprávněn Jl odmítnout. 

16.19. Zhotovitel se zavazuJe SJednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že 
uspokoJÍ obJednatele až do výše 6.878.320,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky 
vyplývající ze záruky za jakost díla dle této smlouvy o dílo. Součásti záručnt listiny bude název, 
sídlo a identifikační číslo objednatele. 

16.20. Pravo obJednatele na plnění z bankovní záruky vzntkne v každém jednotlivém případě porušení 
těchto povinností ze strany zhotovitele: 
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v 

předávacím protokolu, nebo 
b) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstraněni vady reklamované objednatelem v 

záruční době, nebo 
c) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době, 

nebo 
d) uhradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu zp~sobenou v souvtslosti 

s výskytem záruční vady, nebo Jtný peněžttý závazek, k němuž bude podle této smlouvy o 
dílo povinen. 

16.10. Objednatel Je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení 
kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 
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16.22. Předání záruční listiny za kvalitu díla je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a 
pro konečné převzetí celého dila objednatelem. Nebude ll záručn1 ltstina s obsahovými 
náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel 
povmen zahájit pře11mac1 řízen1 a dílo se povaŽuje za nedokončené. 

16.23. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
vuč1 objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí byt vyplacena na první žádost bez 
toho, aby banka zkoumala dťtvody požadovaného čerpání. 

16.24. Bude-lt na straně zhotovitele v1ce subjektu jako zhotovitelů d1la dle této smlouvy a nebude-li v 
takovém případě poskytnuta tzv. sdílená záruka, tj. záruka, u niž budou v záruční list1ně uvedeni 
vš1chn1 t1to zhotovitelé, mus1 byt v záručn1 list1ně obsažen výslovný závazek banky, že uspokOJÍ 
obJednatele z bankovní záruky bez ohledu na to, u kterého ze zhotov1telu podílejících se na 
realizaci díla dle této smlouvy nastane duvod pro čerpaní záruky ze strany obJednatele. 

16.25 Jakákoli bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy mus1 být vydána bankou ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve zněn1 pozdějŠich předpisu (dále Jen "banka"). V 
záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádna změna, dodatek Čl jakákoliv uprava podmínek 
teto smlouvy o dílo nezbavuJe banku Jakékoliv odpovědnosti vyplyvaJICÍ z bankovní záruky a 
banka se předem zříká nároku na oznámení takove změny, dodatku nebo úpravy. 

16.26. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání origtnálu záruční ltst1ny obsahuJícího náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě. Objednatel Je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z 
duvodu, že neobsahuje náležitosti podle teto smlouvy. 

16.27. Veškeré náklady na vystaveni pOJistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a Jsou 
zahrnuty v ceně d1la. 

17.1. 
17.2. 

17.3. 

17.4 

Článek 17 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

Zástupce techntckého dozoru stavebníka (dále jako "TDS") bude uveden ve stavebním deníku. 
Povinnosti a pravomoc zastupce TDS: 
a) Za účelem za]1štěn1 odborneho veden1 a kontroly plněn1 podmínek smlouvy zastupuje 

objednatele zástupce TDS, který bude vykonávat čmnosti a pravomoci objednatele dle 
smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními povtnnostmi. Kdykolt zástupce TDS Jako 
zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě 
nebo z ní vyplývajic1, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele 
jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanoveni smlouvy uváděJÍ čmnost1 a 
ukony objednatele, vyjma těch úkonu, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věc1 
Je nemťtže zástupce objednatele vykonávat či uČinit a provést. 

b) Zástupce TDS je zmocněncem obJednatele pro jednání se zhotov1telem a dalšími osobami a 
subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním Jednat, přijímat 
písemnosti, činit za objednatele rozhodnuti a zajiŠťovat další speetfické činnosti. 

c) Veškerá schváleni, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověřeni, prohlídky, pokyny, oznamení, 
návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) 
nezbaVUJÍ zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti 
za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění. 

Pokud bude u díla, jeŽ Je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektanta, 
jméno osoby vykonávaJÍCÍ autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku. 
Zhotovitel Jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který Je oprávněný činit za zhotovitele 
právní Jednání spoJená s prováděním plněnt dle této smlouvy vyjma právních Jednáni 
směřujíclch ke změně nebo ukončení této smlouvy, jakož 1 áni díla v souladu to 
smlouvou. Všeobecně nym pracovníkem zhotovitele je· 

Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je: 
b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 

Zástupcem hlavního stavbyvedoucího zhotovitele 
název organ1zace a adresa sídla: S u b t e r r a a.s., Koželužská 

2246/5, 180 00 Praha 8, tel.: e-mail a •••••• 
název Ia: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, tel.: 

zhotovitele je: ••• 
Koželužská 2246/5, 180 00 
restaurátorem zhotovitele )e: 

Inženýrem odborné techn1cké přípravy stavby 

...anllllza
1
c
1
e a adres~ •• ~.t.~ .. !:./ a a.s., 

!!!!!! e-ma1l: - ·Hlavním 
organ1zace a adresa sídla: S u b t e r 

r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, •••lili e-mail: 
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Článek 18 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

18.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při prováděni dlla podle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcich na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel 
zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody Či postupy požadované příslušnými 
předptsy budou dodržovány. 

18.2. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky Citovaných právních předpis~ a dále 
zejména (nikoliv však pouze): 
a) učin1t veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajÍCÍch prostory dotčené realizaci díla 

a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně 
prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v 
takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občan~m a osobám pohybujícím se na 
staventšti nebo v jeho blízkosti odstraněno, 

b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky 
a dozor v době a na místech, kde )e to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, 
příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost 
osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak 1 mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 
občan~ a majetku imisemi, hlukem nebo jiným zp~sobem v příč1nné souvislosti 
s prováděním díla, 

d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí doj1t ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vzn1kne jeho 
p~sobením, 

e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vtbrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel. 

Článek 19 
Funkční zkoušky, návod na provoz a údržbu díla 

19.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončeni 
všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek 
komplexní vyzkoušení všech systém~ a zařízení tvořících předmět díla. 

19.2. Zhotovitel př1praví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lh~tě neJpozději 15 kalendářních dn~ 
před termínem předáni a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá zhotovitel 
objednateli a TDS pfsemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O 
zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol 
bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje 
zhotovitel. 

19.3. Provedením funkčních zkoušek musf zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou 
funkci všech prvk~ a systému, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny přt 
provádění funkčních zkoušek, je zhotovitel povinen odstranit: 
a) vady bránící užívání díla - do termínu předání a převzetí díla, 
b) vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstranění vad a nedodělk~. 

19.4. Zhotovitel vypracuJe a předá objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a 
údržbu díla. V tomto dokumentu budou zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti 
díla (stavební i technologické) podmínky, které musí objednatel dodržet, a činnosti a servisní 
úkony, které musí objednatel pravidelně v pruběhu provozování díla provádět, aby platila 
záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem podle této smlouvy. 

19.5. Součástí návodu na provoz a údržbu díla bude zejména: 
a) dokumentace údržby, která bude obsahovat 

seznam nutných servtsních úkon~ pro jednotlivé součásti díla vč. lh~t jejich provádění, 
předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lh~t jejich obnovy, 
plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla; 

b) návody k obsluze. 
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Článek 20 
Společná ustanovení 

20.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

20.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv d~vodu 
obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v d~sledku rozhodnutí příslušných správních orgán~, 
nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se 
smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož 
věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a 
smysl této smlouvy zBstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového 
rozhodnutí správního orgánu, které bude neJblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy. 

20.3 . Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

20.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 
smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou 
cestou, mBže se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozděJších předpisB, na věcně a místně příslušný soud. 

20.5. Smluvní strany si ujednávaJÍ, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se 
řídí právním řádem české republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

20.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ 
urgentních záleŽitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech 7 dn~ 
v týdnu. 

20. 7. Smluvní strany určí další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany 
oprávněni jednat ve specifických provoznfch záležitostech spojených s prováděním díla. Smluvní 
strany se zavazuji s1 neJpozději do 7 dnu od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto 
pracovníkB, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaJi. V případě, že 
dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto 
změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat. 

20.8. Komunikace mez1 smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato 
smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, 
muže být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem 
nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovacich údaju 
musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnu od jejich vzniku. Písemnost se 
považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnu od jejího prokazatelného předání 
poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. 

20.9. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky 
(díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni této smlouvy o dílo na plnění 
předmětu veřejné zakázky (dfla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření 
této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). 

20.10. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu 
stanoveném jiným právním předp1sem, tj. vyhláškou č. 169/2016 Sb. Položkovým rozpočtem 
je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb y jejich celkové 
ceny pro objednatelem vymezené množství. 

Článek 21 
Závěrečná ustanovení 

21.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu s§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. 

21.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení. 
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21.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zustávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zustat 
nedotčena zámkem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

21.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr (v elektronické podobě na nosiči CD/DVD) 
Příloha č. 2: Podrobný harmonogram výstavby 
Příloha č. 3: Technologický rozbor 
Příloha č. 4 : Plán kvality procesu realizace díla 
Příloha č. 5: Environmentální plán 
Příloha č. 6 : Plán BOZP a PO 
Příloha č. 7: Projektová dokumentace (v elektronické podobě na nosiči CD/DVD) 

21.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy 
skutečnosti, které by vylučovaly Čl ohrožovaly uzavřeni a realizaci této smlouvy. 

21.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

21.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která Je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 NOZ a uděluJ Í svolení k jeJiCh užití a zveřeJnění bez stanovení 
Jakýchkoli dalších podmínek. 

21.8. V souladu s§ 43 odst. 1 zákona č . 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisu tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního 
města Prahy usnesením č. ..1.119 ze dne ..l./) .I .!oi-IJ 

21.9 . Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, že j im nejsou známy žádné duvody, 
pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna, nebo které by zpusobovaly neplatnost 
této smlouvy a že se nepříčí dobrým mravum a neodporuje zákonu. Na dukaz toho př1 pojují 
vlastnoruční podpisy. 

Za objednatele: 

Ing_ Iveta Pekárková 
ředitelka odboru služeb MHMP 

Hlavnt mčsto Praha 
Magis1 r~1 ni rn . Prahy 
Odbor ~lu. t. IJ 
Manansk.ě nam 2 
P -.tJa 1 131 
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Za zhotovitele : 

V Praze dne 2 4 ~- Z018 

Ing. Petr r 
ředitel divize 2, S u b t e r r a a .s. 

,... s u b t e rr a a.s. 
zapséna u MS v Praze ~od. B/1383 
180 00 Praha s, Kože'H!~ka 2246/5 

tt: 45309612 p61) 


