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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
IČ; 75032333, DIČ: cz75032333,
Se Sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 ~ Malá Strana,
jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková Správa na Sychrově
Zámek Sychrov Č.p. 3, 463 44 Sychrov
bankovní Spojení:
(dále jen „objednatel") na Straně jedné

jméno/obchodní firma/právní forma LOUČKA Pardubice s.r.o
IČ: 45537453
DIČ: cz45537453
Zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka čĂ 1706
se sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní Spojení: .
číslo účtu:
Zastoupený: lng. Radkem Loučkou -jednatelem Společnosti
(dále jen „zhotovitel") na Straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v Souladu Se Zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLouvu o DíLo

SZ Ratibořice - Odstranění škod po povodni Z června 2013 na NKP
Babiččino údolí- obnova nalezených fragmentů a Skrytých poruch

konstrukcí

Článek l.

Úvodní ustanovení
l. Zhotovitel prohlašuje, že je Způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy O dílo.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy O dílo je nabídka, kterou Zhotovitel podal prostřednictvím

elektronického tržiště NEN do řízení o Zadání veřejné Zakázky malého rozsahu na stavební práce,
Systémové číslo NEN přidělené v rámci evidence VZje: N006/V18/V000017697

3. Místem plnění díla je národní kulturní památka Zpřístupněná veřejnosti, Národní kulturní památka
Státní Zámek Ratibořice (dále jen SZ Ratibořice)

4. Technický dozor stavebníka vykonává _ objednatel upřesní konkrétní osobu po výběrovém řízení na
výkon technického dozoru stavebníka a to ještě před předáním Staveniště a Zahájením stavebních
prací

5. Zpracovatel plánu BOZP - objednatel upřesní konkrétní osobu po výběrovém řízení na výkon
koordinátora bezpečnosti práce a to ještě před předáním staveniště a Zahájením stavebních prací

6. Pověřenou osobou objednatele je pan Bc. Jiří Svoboda, investiční referent,



Článek II.

Předmět Smlouvy - určení díla:

Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a na Svoje nebezpečí
tOtO dílo: „SZ Ratibořice - Odstranění škod po povodni Z června 2013 na NKP Babiččino údolí-
obnova nalezených fragmentů a Skrytých poruch konstrukcí"
Předmětem smlouvyje:

2.1 Závazek zhotovitele
2.1.1. provést a objednateli předat dílo v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci pro
provedeni Stavby s názvem „SZ Ratibořice - Odstranění škod po povodni z června 2013 na NKP -
nálezy fragmentů konstrukcí a skrytých poruch konstrukcí“ vypracovanou společností Atelier
Macas, Br. Veverkových 2717, 530 02 Pardubice z 04/2017 včetně všech příloh, jež jsou nedílnou
Součástí této projektové dokumentace (dále jen „PD”)
2.1.2. zpracovat a Objednatelì předat dokumentaci skutečného provedení Stavby v rozsahu dle
přílohy č. 7 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. O dokumentaci Staveb, v Souladu s Obecně Závaznými
právními předpisy, zejména se zákonem Č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále se Zákonem č. 20/1987 Sb., O státní památkové
péči, ve Znění pozdějších předpisů a s dalšími platnými obecně Závaznými právními předpisy a
technickými normami. Dokumentace bude odevzdána v digitální podobě ve formátech pdf, dwg,
doc a xls a v listinné podobě ve 3 (Slovy: třech) autorizovaných paré

2.2.Detailnívymezeni předmětu plnění:
2.2.1. podrobné vymezení předmětu plnění je vymezeno PD, která tvoří přílohu Č. 8 Zadávací
dokumentace,
2.2.2. Součástí Stavebních pracíjsou i náklady na úklid, který bude probíhat průběžně. Pro Zajištění
odpovídajícího stavu je toto Specifikováno tak, že tento úklid probíhá na určeném prostoru
mechanicky min. 1× denně. Při realizaci prací je nutno přihlédnout na Zvýšený pohyb návštěvníků
v areálu NKP SZ Ratibořice.
2.2.3. stavba bude prováděna v souladu Se Zásadami památkové péče, tj. Zejména v Souladu se
Zákonem č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů, s bezpečnostními,
ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými předpisy a
Zákony ČR včetně dodržení všech požadavků a podmínek stanovených platnými Závaznými
Stanovisky vydanými Správnimi Orgány ČR, jenž jsou Součástí dokladové části PD, která tvoří přílohu
Č.8 ZD.

2.2.4. zhotovitel má povinnost řídit Se Závazným stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, Oddělení kultury a památkové péče s č.j.
KUKHK-18748/RG/2015-7 ze dne 8.7.2015, jenž je Součástí dokladové části PD, která tvoří přílohu
Č.8 ZD

2.2.5. zhotovitel má povinnost řídit Se závazným stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, odboru kultury a památkové péče, Oddělení památkové péče s č.j. KUKHK-20887/RG/2017-8
ze dne 14.6.2017, jenž je součástí dokladové části PD, která tvoří přílohu č.8 ZD
2.2.6. při realizaci této akce bude na dodržování všech bezpečnostních hledisek dohlížet
Koordinátor BOZP zajištěný objednatelem. Bude prováděna kontrola všech hledisek bezpečnosti
práce, které budou uvedeny v plánu bezpečnosti na Staveništi. Zhotovitel má povinnost řídit se
pokyny KOOrdinátora akce
2.2.7. Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či Orgánům státní správy
jako např. součinnost potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním
řízení.
2.2.11. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související Se Zařizením staveniště,



přesunem hmot na staveništi, likvidaci Odpadu jakož i všechny Ostatní náklady, jejichž vynaložení
lze v Souvislosti Se Zhotovením díla předpokládat.
2.2.12. Dílo bude předáno objednateli Způsobilé Sloužit Svému účelu, kompletně hotové bez vad a
nedodělků, ve všech Svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných
obvyklou Obchodní praxí Zavedených dokladů

3. Dílo je Specifikováno těmito dokumenty:
ˇ Touto Smlouvou o dílo
`>> Projektovou dokumentací: „SZ Ratibořice - Odstranění škod po povodni Z června 2013 na NKP ~

nálezy fragmentů konstrukcí a Skrytých poruch konstrukci“ vypracovanou Společnosti Atelier
Macas, Br. Veverkových 2717, 530 02 Pardubice Z 04/2017, která je přílohou č.8 Zadávací
dokumentace

> VýkaZem výměr (příloha č. 1 této Smlouvy)

V

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jsou sdokumenty tohoto článku, odst. 3. obeznámeni.
Předmětem díla je provedení všech Činnosti, prací a dodávek obsažených v této Smlouvě (viz rozsah
prací v Článku Il., odst. 2.) vSOuladu svydaným závazným Stanoviskem Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, Odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a
památkové péče S č.j. KUKHK-18748/RG/2015-7 Ze dne 8.7.2015 a závazným stanoviskem Krajského
úřadu Královehradeckého kraje, Odborem kultury a památkové péče, oddělení památkové péče s Č.j.
KUKHK-20887/RG/2017-8 Ze dne 14.6.2017. Dále jSOu předmětem díla i položky výše výslovně
neuvedené, pokud o nich Zhotovitel věděl nebo na Základě Své odborné kvalifikace měl či mohl
vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu Zhotovení díla třeba. Objednatel se
zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a Zaplatit cenu Za provedení díla dle podmínek stanovených
touto Smlouvou.

5. Zhotovitel se Zavazuje podle pokynů Zaměstnance Objednatele Bc. Jiřího Svobody provést dílo, a to v
rozsahu dle Článku II. odst. 1, 2 a 3.

6. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, před podpisem této
smlouvy o dílo řádně překontroloval veškeré podklady. Místní podmínky na staveništi Shledal
Zhotovitel bez Závad a Způsobilé k Zahájení Zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná
nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu Smlouvy bez odkladu
Zahájit práce na Zhotovení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že Zadáníje kompletní a
nepotřebuje žádné Změny či úpravy. Zhotovitel nese v rámci Sjednané ceny veškeré náklady
Související se zařízením staveniště, přesunem hmot na staveništi, likvidaci Odpadu jakož i všechny
Ostatním náklady, jejichž vynaložení lze v Souvislosti Se Zhotovením díla předpokládat.

7. Dílo bude předáno objednateli Způsobilé Sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a
nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných
obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

III.

Doba plnění:

1. Smluvní Strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:
1.1. Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Zveřejněním v registru smluv a protokolárním

předání a převzetí staveniště zhotoviteli včetně předání podkladů pro provedení díla;
1.2. objednatel předá Zhotoviteli Staveniště a podklady pro provedení díla (viz článek II. Odst. 3.)

nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy O dílo;
1.3. řádné dokončení a předání díla: nejpozději do 100 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy

o dílo;
r povinnost dokončit dílo je Splněna řádným předáním a převzetím Staveniště, včetně jeho

vyklizení. Povinnost převzít dokončené dílo je Splněna prohlášením objednatele v Zápise o
předání a převzetí, Že dílo přejímá;



4.

> lhůta pro Odstranění vad a nedodělků: nejpozději do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů Od
doručení písemné reklamace;

Zhotovitel je oprávněn dílo nebo jeho Části provést před termínem sjednaným vodst. 1.3. tohotočlánku smlouvy.
Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužujív těchto případech:

> při neplnění platebních podmínek Objednatelem dle ČI. VI. smlouvy
ř' jestliže Objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla
`> jestliže Objednatel neposkytne součinnost dle či. VIII., Odst. 8. smlouvy

Ve vztahu k povinnosti předat staveniště platí toto:
4.1. před Zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště zhotoviteli.
4.2. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti Objednatele:

> staveniště bude předáno celé vyklizené a prosté práv a nároků třetích Osob,
> budou určeny napojovací body elektrické energie a vody.

4.3. Užívání plochy staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na Svůj náklad na
ploše staveniště veškerá Zařízení nezbytná pro provedení díla.

4.4. Zhotovitel zodpovídá Za bezpečnost a Ochranu Zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých
Zaměstnanců, jakož i Ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po staveništi.

4.5. Zhotovitel vyklidí Staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

Článek ıv.
Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 Občanského Zákoníku Oprávněn použít ke zhotovení díla poddodavatele,
jejichž objem pracíje větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem
objednatele. Pokud Se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o
souhlas S vybraným poddodavatelem, má Se za to, že Souhlas byl dán. Použije-li zhotovitel k části díla
poddodavatele, nese Zhotovitel Odpovědnost Za provedené práce stejně jako by prováděl dílo Sám.
Mezi účastníkyje nesporné, že objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření Sjednávat na Zhotovení
díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba bude Zaměstnávaná nebo jinak
Smluvně Zapojená do procesu zhotovení díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez Ohledu na výhradu
vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na Zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí
nese zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla Objednateli.

Článek vı.
Cena díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu Za zhotovení díla na Základě Zákona Č. 526/1990
Sb., O cenách, v platném a účinném znění, a činí částku v českých korunách podané nabídkové ceny
dodavatele v rámci veřejné Zakázky:

Celková cena bez DPH činí (v Kč): .................................................................. 1.319.364,61 Kč
DPH v platné Sazbě 21 % činí (v Kč) ........................................................................ 277.066,57 Kč
Celková cena četně DPH činí (v Kč): .................................................................... 1.596.431,18 Kč
(Slovy: jedenmi|ionpětsetdevadesátšesttisícčtyřistatřicetjednakorunčeskýchosmnácthaléřů Kč)

Zhotovitel - plátce daně Z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň Z přidané hodnoty
v zákonné výši platné a účinné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Cena za dílo stanovená v čl. VI.
odst. 1 této smlouvy je konečná a nepřekročitelná. Cena Za dílo Zahrnuje veškeré náklady a Stavební
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10.

11.

materiál Zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. V ceně jsou Zahrnuty
veškeré práce, dodávky, výkony a Služby nutné ke Zhotovení dila. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré
další případné nutné projektové náklady na provedení díla.

Tato cena je tvořena následujícími dílčími částmi:

2.1. Zhotovení díla dle této smlouvy o dílo, PD a naceněného výkazu výměr:

cena bez DPH činí (v Kč): 1,309.364,61 Kč

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) 277.966,57 Kč

celková cena včetně DPH (v Kč): 1,584.331,18 Kč

2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

cena bez DPH Činí (v Kč): 10.000,- Kč

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč): 2.100,- Kč

celková cena včetně DPH (v Kč): 12.100,- Kč

Objednatel neposkytuje Zhotovitelí žádné Zálohy.
Za Správnost uvedení výše DPH na faktuře Zodpovídá Zhotovitel
Účastníci smlouvy Se dohodli, že fakturace bude měsíční.
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný technickým
dozorem stavebníka a pověřenou osobou objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení
příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla
podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho,
nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po
marném uplynutí této lhůty Se má Za to, že zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně.
Účastníci Smlouvy se dohodli, že odměna bude Zhotovitelí vyplacena na Základě faktury Se Splatností
nejméně 60 dnů.
Faktura musí Obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů,
jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit
novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
Nárok na Zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel a ani objednatel Oprávněn
postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků a bylo
neplatné.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 Zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném Znění, a není veden v registru
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel Se dále Zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu
pouze účet Či účty, které jsou správcem daně Zveřejněny Způsobem umožňujícím dálkový přístup dle
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném a účinném Znění. Vpřípadě, že se
Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli
nejpozději do 5 pracovnich dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí
den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé Z těchto
povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to Za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na
náhradu škody Způsobené porušením této povinnosti.
Smluvní strany si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání Smlouvy Zhotovitel veden jakožto
nespolehlivý plátce daně ve smyslu uSt. § 106a Zák. č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty,
Souhlasí Zhotovitel s tím, že bude cena Za poskytnutá plnění dle této smlouvy hrazena Objednatelem
(NPU) Zhotoviteli ve výši bez Částky odpovídající DPH S tím, že objednatel uhradí částku odpovídající
DPH Sám finančnímu úřadu místně příslušnému sídlu zhotovitele, na Číslo účtu 705-77622561/710,



variabilní Symbol (kmenová část DIČ dodavatele - bez CZ) 45537453, spec. Symbol 75032333

článek vıı.
Odpovědnost za vady, odpovědnost Za škodu a záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá Za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i Za
kvalitu výrobků a materiálů použitého kjeho Zhotovení.
Zhotovitel je povinen po obdržení písemné reklamace oznámit objednateli písemně požadovaný
termín a Způsob odstranění vad a nedodělků. V případě, že Zhotovitel do 3 (Slovy: tří) dnů neodpoví,
má se Za to, že provede Odstranění vady bez Zbytečného odkladu a v požadovaném termínu.
Zhotovitel odpovídá Za škody Způsobené při realizaci díla nebo v Souvislosti S ní objednateli nebo
třetím osobám podle obecně Závazných předpisů.
Zhotovitel Se zavazuje učinit potřebná účinná opatření kZameZení vzniku škod či kjejí případné
náhradě.
S ohledem na rozsah plnění, které navazuje na plnění dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen mít po
celou dobu Smluvního vztahu platnou pojistnou smlouvu Zahrnující pojištění odpovědnosti za Škody
Způsobené činností Zhotovitele, a to nejméně ve výši pojistného krytí 10.000.000,- Kč (Slovy:
desetmiliónůkorunčeských). (Příloha Č. 2)
Smluvní Strany si sjednávající Záruční dobu pro Zhotovené dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná
běžet předáním díla.
Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a
končící dnem odstraněnívady.

Článek Vlll.
Zhotovení díla, předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím Způsobem ekologickou
likvidaci stavebního Odpadu a Zajistit, aby pozemky, na kterých je Stavba prováděna či Stavba
Samotná, nebyly kontaminovány Závadnými látkami. Zařízení Staveniště, potřebné k provádění díla,
jakož i všechny další náklady spojené sjeho Zhotovením budou Zajištěny na náklad Zhotovitele.
Zhotovitel Se při provádění díla Zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky,
neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad míru nezbytně nutnou
k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a
okolí Stavby.
Zhotovitel Zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob,
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Zhotovitel dále odpovídá Za to, že
odborné práce nebo Činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou Zapsány v
Obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli S odpovídající odbornou Způsobilostí.
Doklady o této jejich Způsobilosti předloží Zhotoviteli Spolu Se žádostí dle čl. lV smlouvy.
Práce na Objektu podléhají Zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném a účinném Znění
a ve Znění prováděcích předpisů. Zhotovitel Se Zavazuje dodržovat podmínky Závazného stanoviska
orgánu Státní památkové péče, které bude dodáno při podpisu této smlouvy o dílo, vydaného podle §
14 odst. 1 Zákona č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
dále bude dbát pokynů Zaměstnance objednatele nebo jiné jím pověřené osoby Bc. Jiřího Svobody,

Zhotovitel se Zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho Zástupci pravidelné
prohlídky a kontrolu průběhu stavby.
Po Zhotovení díla vyzve Zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla a to nejpozději tři dny před
termínem předání. Za řádně Zhotovené dílo Se považuje vyzkoušené dílo, funkční ve všech svých
Částech, bez vad a nedodělků a Zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto
Smlouvou. Dílo se považuje Za řádně dokončené a Objednatelem převzaté Oboustranným podpisem
protokolu o předání a převzetí díla.
Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom Zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou Svá
Stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn Odmítnout převzít hotové dílo, které Splňuje
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technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani ve Spojení S jinými
nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, anijejí užívání podstatným Způsobem neomezují.
Objednatel Se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění díla potřebnou Součinnost, Zejména na
Základě požadavků zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat Souhlasy či pokyny
k provádění díla, pokud Si je Zhotovitel vyžádá.
Objednatel a Zhotovitel Se Zavazují vzájemně Se podporovat v plnění smluvních povinností a při
provádění díla.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky respektovat speciální bezpečnostní
režim, dle instrukcí vedoucího Správy památkového objektu NKP SZ Ratibořice.

Článek IX.
Stavební deník

Smluvní strany Si k vedení Stavebního deníku Sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými jednat
v technických věcech Zapisovány všechny Skutečnosti týkající Se provádění díla, tj. veškeré technické
otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd.
Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník stavby v rozsahu dle § 157 zákona č. 183/2006
Sb., tento deník mít trvale na Stavbě, Zaznamenávat denní údaje a umožnit provedení zápisu
oprávněným osobám dle této smlouvy (Zástupce zhotovitele, Zástupci objednatele, osoba vykonávající
autorský dozor, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, zpracovatel plánu BOZP), dále
pracovníkům státního stavebního dohledu a pracovníkům státní památkové péče. Konkrétní jména
Osob budou uvedena ve Stavebním deníku formou ZápiSu při předání staveniště. Vedení Stavebního
deníku končí dnem, kdy se odstraní Stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
Termíny kontrolních dnů (KD) budou technickým dozorem Stavby (TDI) Svolávány nejméně pět dní
předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude Zaznamenán do
stavebního deníku. Četnost KD bude odvozena od průběhu realizace díla.
Stavební deník povede stavby vedoucí Zhotovitele lng. Radek Loučka, pan Teplý František. V případě
určení jiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i objednatel
budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do Stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník
musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8:00h do 17:00h.
Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy Se práce či
Skutečnosti, kterých Se Záznam týká, Staly. To platí, i pokud na Stavbě nebude prováděna žádná
činnost. V takovém případě se toto ve Stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
Oprávněným Zástupcem Zhotovitele je lng. Radek Loučka, pan Teplý František; jsou oprávněni
astupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:
ˇ řídí a Zodpovídá Za realizaci díla,

vystavuje podklady pro vystavení faktury,
provádí předávání Stavebních prací a dokončeného díla objednateli,
projednává a odsouhlasuje Změny schématu, materiálů a dodávek,
vedou Stavební deník,
Zodpovídá Za dodržování Zásad BOZP
Zastupuje Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.

V
Y

/'Y
/ˇ

Y
/"

Y
/

V
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Článek X.
Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy, S potřebnou
odbornou péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho
řádného ukončení a předání objednavateli.
Zhotovitel se Zavazuje při Zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednavatele,
nedodržení Se považuje Za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy Odstoupit.
Při provádění díla na Základě průběžných pokynů objednavatele postupuje zhotovitel sodbornou
péčí a Samostatně.
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Zhotovitel je povinen před prováděním díla Zjistit překážky a v průběhu provádění díla i Skrytépřekážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez Zbytečného odkladu oznámitobjednavateli a navrhnout mu Změnu Způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o Změně jeoprávněn provádění díla přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit objednavatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu
objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.
Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této Smlouvě. Je povinen
předem vyzvat objednavatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých
částí. O předání bude Sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními
stranami.
Zhotovitel před zahájením prací předá objednavateli seznam pracovníků, kteří budou smluvní dílo
provádět, a to včetně pracovníků poddodavatelských firem. Tento Seznam bude Zhotovitel průběžně
aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednavatelem.
Na požádání objednavatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro Zhotovení díla.
Zhotovitel odpovídá Za dodržování platných a účinných právních předpisů BOZP a PO.
Zhotovitel Se Zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení Smlouvy Zachovávat mlčenlivost o všech
dalších Skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v Souvislosti S plněním smlouvy.

Článek XI.
Práva a povinnosti objednavatele

Objednavatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Ktomuto Se Zhotovitel Zavazuje
poskytnout objednateli nezbytnou Součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje Svou povinnost, může
požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či Zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným
Způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na Základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této
Smlouvy odstoupit.
Objednavatel se Zavazuje Ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve
sjednané výši a sjednaným Způsobem Zaplatit cenu Za dílo.
Objednavatel umožní Zhotoviteli odběr elektrické energie a vody pro provádění díla.

Xll.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel vprodlení proti termínu předání a převzetí díla Sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč Za každý izapočatý den
prodlení.

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků vpřiměřeném dohodnutém termínu Zaplatí
Zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000 Kč Za každou vadu Či nedodělek a každý den prodlení
počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného
odstranění vady Či nedodělku.

3. Při plnění Zakázky pomocí jiných osob, kromě poddodávek, předem neodsouhlasených
Zadavatelem 50.000 Kč, a to Za každý jednotlivý případ.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované vtéto Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,
formou slevy Z ceny díla.

5. Za pozdní úhradu faktury Zaplatí objednatel Zhotoviteli Zákonný úrok Z prodlení dle platných
právních předpisů.

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů Od písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní
straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením Smluvní povinnosti
platí, že právo na její náhradu není Zaplacením Smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy
není dotčen nárok na Zaplacení Smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

7. Smluvní Strany Se osvobozují od odpovědnosti Za částečné nebo úplné nesplnění Smluvních



E“
Závazků, jestliže se tak stalo V důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření smlouvy v důsledku Stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných
událostí mimořádné povahy, které maji bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které
nebylo možné předvídat a jakkolivjejìch vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.

Xlll.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od Smlouvy je možné Za podmínek Stanovených zákonem či touto Smlouvou.
Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího
k odstoupení Od smlouvy.
Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě Sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušení smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:

> prodlení s prováděním díla o dobu delší než 30 dní.
ˇìˇ Zjištění Závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná

závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být Zhotovení díla co do termínů i
kvality zásadně Ohroženo

Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit vpřípadě, Že překážky na straně objednatele mu
dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.

XIV.

Ustanovení přechodná a Závěrečná

Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami. Pokud tato
Smlouva podléhá povinnosti uveřejněnív registru Smluv, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva může podléhat uveřejnění dle Zákona Č. 340/2015
Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru
Smluv (Zákon o registru Smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, Zda tato smlouva bude
v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.
Vzájemné Závazky a vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
Tato smlouva Se vyhotovuje v jazyce českém, ve Čtyřech Stejnopisech, každý S platností Originálu,
Z nichž tři obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.
Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky,

obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává podpisem oprávněných
zástupců obou Smluvních Stran. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění vregistru smluv,
nabude účinnosti dnem uveřejnění.
Účastníci prohlašují, Že tuto Smlouvu uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté Omylů, nikoliv
vtísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě Smluvní

strany určitá a Srozumitelná.
Informace k ochraně osobních údajů jsou Ze Strany NPÚ uveřejněny na Webových stránkách

WWW.npu.CZ v Sekci „Ochrana Osobních údajů".

Na Syc roběę'dçlějľěgžıólíıâflřovy ustavfl V...b v/V//ÚV ....... , dne „EŤŽĹJJÉŤZOI8//\

j

PhDr. Miloš Kadlec V Ing. Radek Loučka

Ředitel územní památkové správy na Sychrově jednatel společnosti



Přílohy:

č. l: Oceněný výkaz Výměr

(k .2: Doklad O pojištění Zhotovitele (kopie)
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