
SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLa P?v č 3TE L ď í 3c CčJICKÝCH
KOMUNIKACÍ 

č. UL 2018 0033

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace



Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva") byla 
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích"), 
v platném znění 
mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 -  Žižkov 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623 
zastoupená na základě pověření Ing. Petrem Gazdou, ředitelem, Přístupová síť 
bankovní s p o je n í:^ ^ ^ ^ ^ ^ !  Číslo účtu:

(dále jen „CETIN")

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ, na základě pověření 
č. 2448 ze dne 02.05.2018
Adresa pro zasílání korespondence:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Stavebník")

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako 
„Smluvní strana".

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy 
níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo 
přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN nebo zahloubení a provedení zvýšené 
mechanické ochrany vedení SEK ve vlastnictví CETIN



SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existencí sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 28.3.2018 vydané společností 
u :  i siní poo cj. u i ití 11 / t»i4, jenoz nečinnou součásti jsou vseooecne poarrnriKy ocnrany 
SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2 Stavebník na základě obdrženého dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve dle 
ustanovení § 104 odst. Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části 
SEK.

1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 
„VPIC ŘEKO tratě Louny_Lovosice.“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní 
související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou 
a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny 
nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu 
nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka dle této Smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a 
stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předloženého Projektu, který je Přílohou 
č. 1 této Smlouvy.

3.2 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.3 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako 
by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN



4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

i)

b) po realizaci Překládky:

i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace 
skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky 
č. 499/2006),

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:
i) písemně vyzvat k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební 

připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka"), Tato povinnost platí pro 
každou z etap Překládky samostatně s tím, že první Písemná výzva Stavebníka může 
být učiněna nejdříve 2 měsíce po uzavření této smlouvy.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé etapy Překládky v koordinaci se 
Stavebníkem do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího 
odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle 
předchozího odstavce , vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 
3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o 
elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření 
písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky 
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve 
vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost 
CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci 
Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení 
přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti

4.7 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a 
souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 11 etap:

CETIN.



5.

5.1

5.2

5.3

5.4

1. VPIG ŘEKO tratě Louny-Lovosice S020-70-1 ,Čížkovice
2. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 7,022 , Kystra
3. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 7,639 , Radonice nad Ohří
4. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 9,461 , Pátek u Loun
5. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 9,800 , Chotěšov
6. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 11,858 , Želevice
7. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 12,456 , Želevice
8. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 16,760 , Dubany
9. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 18,862 , Libochovice
10. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 19,145 , Libochovice
11. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 19,451 , Libochovice

Jednotlivé etapy jsou co do rozsahu stanoveny položkami uvedenými v Příloze č. 2 této 
Smlouvy. Jednotlivé etapy Překládky budou považovány za ukončené vždy dnem, kdy 
bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení té které etapy 
Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevezme, pak dnem ukončení 
realizace té které etapy Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností 
CETIN Stavebníkovi.

NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK 
vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této 
Smlouvy činí 1 124 265,00 Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je 
mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně :
i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického 
práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4 této 
smlouvy),
ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího 
odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti 
(váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru 
nemovitostí,



iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně 
nákladů na vypracování výpočtu,
v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými,
vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,
vii) náklady na identifikaci parcel,
viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, 
které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které 
jsou nezbytné k realizaci Překládky,
ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v 
souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v 
platném znění,
x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 
zákona č. 13/1997 Sb.,
xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je 
nutné pro realizaci Překládky,
xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených 
nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktur 
vystavených společností CETIN po realizaci jednotlivých etap Překládky dle čl. 4 odst.
4.7 této Smlouvy do 60 dnů ode dne jejich vystavení.

6.2 Faktury dle odstavce 6.1 tohoto článku budou vystaveny, každá do 15 dnů od ukončení 
té které etapy realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník 
je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny 
Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a 
Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN 
uvedený v hlavičce této Smlouvy.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je 
dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.



7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní 
strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl. 
10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN 
ve věcech smluvních:
funkce: specialista pro výstavbu sítě 
e-mail

ve věcech technických:
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: tel.

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních:
funkce: vedoucí právního oddělení
e-mail:

ve věcech technických: 
funkce: hlavní inženýr stavby 
e-mail:

8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana 
oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní 
strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v 
obchodním rejstříku.

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a
4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od 
uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v 
platném znění.

9.2 S ohledem na ustanovení odst. 9.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním 
dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě 
doručena společnosti CETIN řádná písemné výzva Stavebníka (učiněná za splnění 
podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k 
zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.



10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv"). Stavebník se 
zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. 
metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník 
se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru 
smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. 
Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří 
měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení 
lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do 
sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá 
účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

10.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

10.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;

b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů; a/nebo

c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 
specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený
pod písmenem c).

10.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených 
subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má 
každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České 
republiky.

10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného 
si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

10.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:



■ § 557;
■ § 1767 odst. 2;

■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a

■ § 1743.

10.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

10.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti 
ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) 
ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

10.10Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

10.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 
které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran.

10.12Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.

10.13CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl 
zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a 
mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování 
jejich porušování (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate- 
compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním 
spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s 
jejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a 
dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické 
principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník 
zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované 
jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, 
zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající 
se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i 
na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo 
plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, 
rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, 
dává dodržování uvedených zásad najevo.

10.14Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

https://www.cetin.cz/corporate-compliance
https://www.cetin.cz/corporate-compliance


Příloha č. 2 - Specifikace překládky a jejích nákladů
1. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice S020-70-1 ,Čížkovice
2. VPIC ŘEKO tratě Louny_Lovosice km 7,022 , Kystra
3. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 7,639 , Radonice nad Ohří
4. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 9,461 , Pátek u Loun
5. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 9,800 , Chotěšov
6. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 11,858 , Želevice
7. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 12,456 , Želevice
8. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 16,760 , Dubany
9. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 18,862 , Libochovice

10. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 19,145 , Libochovice
11. VPIC ŘEKO tratě Louny-Lovosice km 19,451 , Libochovice 

Příloha č 3 -  vyjádření MÚ Louny : čj. MULNCJ 9722/2015 ze dne 10.12.2015
Příloha č.4 -  Pověření CETIN -  ing. Gazda 
Příloha č.5 -  Pověření ,PM nebo výpis OR Stavebníka

V Praze, dne.!!VH*?, V Praze, dne
1 4 - 09 -  2018

Za CETIN za Stavebníka:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Ing. Petr Gazda 
ředitel, Přístupová síť

Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ
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Revitalizace trati Louny - Lovosice 
E. STAVEBNÍ ČÁST 

E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
E.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Všeobecná část 

1.1 Základní údaje

Název stavby: Revitalizace trati Louny - Lovosice

Název souboru: SO 20-70-01 Louny -  Lovosice, úprava a ochrana 
vedení Telefónica

Místo stavby: trať Louny - Lovosice

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, 
vložka 48384,

Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa západ, 
Sokolovská 278, Praha

Generální projektant: IKP Consulting Engineers s.r.o.,
Classic 7, budova C
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha - Holešovice

Projektant souboru: KTA technika, s.r.o. 
Klatovská 100 
301 00 Plzeň

Dodavatel: Bude vybrán výběrovým řízením

Stupeň PD: Přípravná dokumentace (PD)

Zakázkové číslo: Z14- 019
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1.2. Výchozí podklady

Pro zpracování tohoto projektu byly použity:
- Investiční záměr
- Geodetické zaměření a mapy zpracované firmou IKP
- Mapové podklady stávajících inženýrských sítí poskytnuté organizací SŽDC s.o., a 

správci jednotlivých inženýrských sití
- Místní šetření projektanta
- příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování
- zaváděcí a vzorové listy
- zápisy z jednání a výrobních porad
- Směrnice generálního ředitele č.11/2006 a č.20/2004
- Koordinace se zpracovateli souvisejících PS a SO

1.3. Odchylky od platných norem a předpisů

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a 
ostatními předpisy na ně navazujícími. Dokumentace je zpracována v souladu 
s posuzovacím a schvalovacím protokolem investičního záměru výše uvedené stavby.

1.4. Související PS a SO

PS 01-01-01 Žst. Louny, úprava SZZ
PS 02-01-01 Louny -  Radonice na Ohří, úprava TZZ
PS 03-01-01 Výh. Radonice nad Ohří, SzZ
PS 04-01-01 Radonice nad Ohří -  Libochovice, úprava TZZ
PS 12-01-01 Žst. Čížkovice, úprava SZZ
PS 13-01-01 Čížkovice -  Libochovice, úprav TZZ
PS 14-01-01 Žst. Libochovice, úprava SZZ

2. Technologická část
2.1.Stávající stav

úsek Louny -  Radonice nad Ohří 
km 7,022
V současné době kříží stávající metalická kabelizace stávající železniční těleso v daném 
místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se uložení 
s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.

úsek Radonice nad Ohří -  Libochovice 
km 7,639
V současné době kříží stávající metalická a optická kabelizace stávající železniční těleso
v daném místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se 
uložení s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.
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km 9,461
V současné době kříží stávající metalická a optická kabelizace stávající železniční těleso
v daném místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se 
uložení s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.

km 11,858
V současné době kříží stávající metalická a optická kabelizace stávající železniční těleso
v daném místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se 
uložení s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.

km 12,456
V současné době kříží stávající metalická a optická kabelizace stávající železniční těleso
v daném místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se 
uložení s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.

km 16,760
V současné době kříží stávající metalická a optická kabelizace stávající železniční těleso
v daném místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se 
uložení s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.

km 18,862
V současné době kříží stávající metalická kabelizace stávající železniční těleso v daném 
místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se uložení 
s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.

km 18,878
V současné době kříží stávající metalická kabelizace stávající železniční těleso v daném 
místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se uložení 
s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.

km 19,145
V současné době kříží stávající metalická a optická kabelizace stávající železniční těleso
v daném místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se 
uložení s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.

km 19,155
V současné době kříží stávající metalická kabelizace stávající železniční těleso v daném 
místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se uložení 
s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.

km 19,451
V současné době kříží stávající metalická kabelizace stávající železniční těleso v daném 
místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se uložení 
s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.

úsek Libochovice - Čížkovice 
km 3,899
V současné době kříží stávající metalická a optická kabelizace stávající železniční těleso
v daném místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se 
uložení s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.
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km 9,800
V současné době kříží stávající metalická a optická kabelizace stávající železniční těleso 
v daném místě. Hloubka uložení stávajících kabelových prvků není známa, předpokládá se 
uložení s dodržením zásad při křížení sdělovacího vedení s drážním tělesem.

2.2. Technické řešení

úsek Louny -  Radonice nad Ohří 
km 7,022
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů, 
křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely následně popř. uloženy do dělených chrániček nebo žlabů a poté 
obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

úsek Radonice nad Ohří -  Libochovice 
km 7,639
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů a 
trubek HDPE, křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely a trubky HDPE následně popř. uloženy do dělených chrániček 
nebo žlabů a poté obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

km 9,461
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů a 
trubek HDPE, křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely a trubky HDPE následně popř. uloženy do dělených chrániček 
nebo žlabů a poté obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

km 11,858
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů a 
trubek HDPE, křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely a trubky HDPE následně popř. uloženy do dělených chrániček 
nebo žlabů a poté obetonovány.
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V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

km 12,456
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů a 
trubek HDPE, křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely a trubky HDPE následně popř. uloženy do dělených chrániček 
nebo žlabů a poté obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

km 16,760
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů a 
trubek HDPE, křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely a trubky HDPE následně popř. uloženy do dělených chrániček 
nebo žlabů a poté obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

km 18,862
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů, 
křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely následně popř. uloženy do dělených chrániček nebo žlabů a poté 
obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

km 18,878
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů, 
křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely následně popř. uloženy do dělených chrániček nebo žlabů a poté 
obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.
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km 19,145
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů a 
trubek HDPE, křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely a trubky HDPE následně popř. uloženy do dělených chrániček 
nebo žlabů a poté obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

km 19,155
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů, 
křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely následně popř. uloženy do dělených chrániček nebo žlabů a poté 
obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

km 19,451
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů, 
křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely následně popř. uloženy do dělených chrániček nebo žlabů a poté 
obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

úsek Libochovice - Čížkovice 
km 3,899
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů a 
trubek HDPE, křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely a trubky HDPE následně popř. uloženy do dělených chrániček 
nebo žlabů a poté obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

km 9,800
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů a 
trubek HDPE, křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
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Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely a trubky HDPE následně popř. uloženy do dělených chrániček 
nebo žlabů a poté obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

km 3,899
V rámci stavby je navržena dodatečná mechanická ochrana stávajících metalických kabelů a 
trubek HDPE, křížících kolmo na osu stávající železniční těleso.
Navržené řešení je následující -  stávající kabelová trasa v kolizním úseku bude ručně 
opatrně odkopána a kabely a trubky HDPE následně popř. uloženy do dělených chrániček 
nebo žlabů a poté obetonovány.
V případě, že nelze toto opatření realizovat, bude nutné provést ochranu kabelových prvků 
formou nových kabelových vložek, uložených v chráničkách v místě křížení s dráhou a to
v dostatečné hloubce pod kolejí -  nové kabelové vložky budou naspojkovány na stávající 
úseky kabelizace, nacházející se již mimo kolizní prostor a nahrazené kabelové úseky 
v kolizním úseku budou následně demontovány.

V případě nedostačující ochrany (nedostatečná hloubka uložení stávajících kabelových 
prvků a nemožnosti jejich zahloubení) bude tento stav řešen náhradou kolizního úseku 
novou kabelovou vložkou, která již bude splňovat požadovanou hloubku uložení dle platných 
norem.

Všeobecně ke křížení s nedrážními sítěmi -  v místech, kde bude docházet ke křížení nové 
kabelové trasy zabezpečovacích zařízení, v celé trati mezi Žst. Louny a Čížkovice, 
s ostatními inženýrskými sítěmi a nebude se rekonstruovat žel. spodek, bude ochrana 
nových kabelových prvků provedena zatažením do plastových chrániček, přesahujících 
v místech křížení, min. 1m na každou stranu od místa křížení (1m na každou stranu vždy od 
krajního vodiče).

2.3. Demontáže

V rámci tohoto souboru je uvažováno pouze s demontážemi případně poškozených 
chrániček nebo kabelů a trubek HDPE.

2.4. Požadavky na materiál
Pro stavbu bude nutné zabezpečit materiál dle výkazu výměr, který bude doložen v 

dokumentaci.
Veškerý použitý materiál musí odpovídat schváleným normám a předpisům spol. 

Telefónica Czech Republic, a.s.

Parametry kabelů byly předpokládány dle výrobce kabelů Kablo Děčín.
Rovněž parametry ostatního použitého materiálu pro výstavbu sítě musí odpovídat 
schváleným normám a předpisům spol. Telefónica Czech Republic, a.s.

Chráničky pro překopy a vjezdy musí být z materiálu HDPE a musí splňovat 
stanovenou podmínku relativní deformace ( max. 10 % při zatížení 750 N ) - pro tr. prům.
110 mm je tloušťka stěny nejméně 5 mm.

2.5. Komplexní ochrana kabelů
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a / Mechanická - je splněna předepsaným uložením kabelu dle jednotlivých norem ( viz 
výše ) - tzn. hloubka krytí, použití krycích destiček, výstražné fólie, prosáté 
zeminy, uložení do chrániček apod..

b / Protikorozní - je splněna navržením jednotného typu celoplastových kabelů s 
podélnou protivodní zábranou -  TCEPKPFLE; TCEPKPFLEZE. Před 
instalací kabelu doporučujeme prověřit kvalitu izolační vrstvy a případné 
zjevné vady opravit manžetou Raychem. K poškození izolační vrstvy 
může dojít o hrany chrániček, při ukládání, při zatahování do ochranných 
trubek a pod.

c / Proti vlivům vn a vvn - v oblasti výstavby nedochází k vlivům.

d / Proti vlivům trakce ČD - oblasti výstavby se nenachází trakce ČD -  jedná se o 
neelektrifikovanou trať.

e / Proti atmosférické elektřině - nedochází k vlivům.

3. Závěrečné měření kabelů
V případě kabelových vložek je požadováno změřit izolační stav celkové délky kabelů 

a kontinuitu stínící folie, a to ve všech úrovních sítě. Měření provést dle TPP 2001 - 4 a 
dále v rámci závazných měření: měřit provozní útlum při kmitočtu 40 kHz, 150 kHz a 1024 
kHz pouze u 1 páru v každém kabelovém úseku, t.j. 1 pár mezi HR a SR a 1 páru mezi 
SR a UR. Doporučujeme provést měření na nově pokládaných kabelech před propojením 
na stávající síť za účasti zástupce spol. Telefónica Czech Republic, a.s.

4. Závěrečné měření
V případě přefukování OK do nových trasa nebo náhradě úseků novými vložkami OK, po 
skončení montáže OK bude provedeno závěrečné měření v tomto rozsahu :
1. Oboustranné měření reflektometrem ( OTDR ) s vyhodnocením útlumu spojek a 
vyhodnocením měrných jednotlivých úseků. Provádí se při vhodné délce impulsu podle 
charakteru a délky trasy v obou přenosových oknech ( 1310 nm a 1550 nm ).
2. Oboustranné měření celkového útlumu všech vláken přímou metodou IEC 86 A-1 v obou 
přenosových oknech
3. Předepsané měření kovových prvků -  trasovací kabel
Výsledky naměřených hodnot předá zhotovitel montáže před závěrečnou přejímkou 
oddělení inspektorátu telekomunikací ke kontrole.



1.
Název stavby:_____Revitalizace trati Louny - Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 3,899 Čížkovice
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: - TELKOMPROJEKT
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.020 KMP:
KMVYK: voz. 0.000 KMMK:
km otvorů: 0.000 KM NT:

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km

KMTRU:
KMOK:
KMVL:
KMTRK:

Městská zástavba
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní 0.000 km Ostatní terén

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 7Š

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE 7Š

MATERIÁL DOD. CETIN 7Š

MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovar 7Š

POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

0.704 bytových HTS: 0
0.080 podnik. HTS: 0
0.000 rekreač. HTS: 0
0.016 PP HR: 0
0.000 PP UR: 0
0.000
0.000

0.000 km Předměstí 0.000 km

0.000 km Předměstí 0.000 km

0.000 km Předměstí 0.000 km

0.000 km

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání
ZEMNÍ PRÁCE

958554 S Paušál na zemní práce do 50 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky
954973 S Povrchy nad rámec litý asfalt
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové
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Název stavby:_____Revitalizace trati Louny - Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 3,899 Čížkovice

Obetonování - 2x chránička 8m - odhad 0,6m3 betonu
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm
952346 S Rýha v chodníku I.asf.35/50-70rozš.ol0cm
954951 S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70
952355 S Rýha v trávě 50/110
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
954999 S Montáž jedné čtyřky sjednostr.číslování
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické

Koordinace se stavbou
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb
952602 S Montáž trubky úložné
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m
955012 S Zrušení úložné trubky
955040 S Zrušení úložných kabelů do l5  XN

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lOOm

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.

poplatky stavby

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová
300106 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí
312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá
301685 S Páska pryž. izolační 19mmxl0m Rotunda
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Název stavby: Revitalizace trati Louny-Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 7,022 Kystra 
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: TELKOMPROJEKT
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.012 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv. 
Historické centri 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centri 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centri 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírod 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 7Š

PROVOZNÍ PRÁCE 7Š

MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ 7Š

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazova
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazo
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 
ZEMNÍ PRÁCE

958554 S Paušál na zemní práce do 50 m 
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové

Celková cena



Název stavby: Revitalizace trati Louny-Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 7,022 Kystra
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm
952355 S Rýha v trávě 50/110
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice

MONTÁŽ
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické

Koordinace se stavbou
955266 S Montáž trubky ochranné

Montáž dělené trubky SYSPRO 8m
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lOOm

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.

Poplatky, zábory, rezerva

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

Množství Celková cena

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová
320879 S Materiál pro tratě síťové
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí
319184 S Spona trubkySYSPRO
319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm



3
Název stavby: Revitalizace trati Louny - Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 7,639 Radonice
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: PROJEKT
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.012 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv. 
Historické centrur 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrur 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrur 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodn 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazoví
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání
ZEMNÍ PRÁCE

958554 S Paušál na zemní práce do 50 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové



955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm
952355 S Rýha v trávě 50/110
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice

MONTÁŽ
955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické

Koordinace se stavbou
955266 S Montáž trubky ochranné

Montáž dělené trubky SYSPRO 8m
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lOOm

POPLATKY
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým

poplatky, zábory, rezerva

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

Množství Celková cena

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí
319184 S Spona trubkySYSPRO
319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm



4
Název stavby: Revitalizace trati Louny - Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 9,461 Pátek
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: TELKOMPROJEKT
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.024 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv. 
Historické centrun 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrun 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrun 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazova
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání
ZEMNÍ PRÁCE

958554 S Paušál na zemní práce do 50 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové



Název stavby: Revitalizace trati Louny - Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 9,461 Pátek
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm
952355 S Rýha v trávě 50/110
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice

MONTÁŽ
955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické

Koordinace se stavbou
955266 S Montáž trubky ochranné

Montáž dělené trubky SYSPRO 16m
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lOOm

POPLATKY
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým

poplatky, zábory, rezerva

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

Množství Celková cena

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová
320879 S Materiál pro tratě síťové
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí
319184 S Spona trubkySYSPRO
319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem u

303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm



5
Název stavby: Revitalizace trati Louny - Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 9,800 Chotěšov
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: ~ TELKOMPROJEKT
KPO:
HOST:
VUJ:

0
0
0
0
0

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrun 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrun 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrun 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazoval
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Technické údaje: 
KMVYK: 0.012 KMP: 0.000 bytových HTS
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS:
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS:

KMTRU: 0.000 PP HR:
KMOK: 0.000 PP UR:
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání
ZEMNÍ PRÁCE

958554 S Paušál na zemní práce do 50 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové



955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm
952355 S Rýha v trávě 50/110
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice

MONTÁŽ
955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické

Koordinace se stavbou
955266 S Montáž trubky ochranné

Montáž dělené trubky SYSPRO 8m
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lOOm

POPLATKY
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým

poplatky, zábory, rezerva

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

Množství Celková cena

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová
320879 S Materiál pro tratě síťové
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí
319184 S Spona trubkySYSPRO
319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm



6
Název stavby: Revitalizace trati Louny - Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 11,858 Želevice
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: ~ TELKOMPROJEKT
KPO:
HOST:
VUJ:

0
0
0
0
0

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrun 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrun 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrun 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazova
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Technické údaje: 
KMVYK: 0.012 KMP: 0.000 bytových HTS
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS:
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS:

KMTRU: 0.000 PP HR:
KMOK: 0.000 PP UR:
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání
ZEMNÍ PRÁCE

958554 S Paušál na zemní práce do 50 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové



955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm
952355 S Rýha v trávě 50/110
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice

MONTÁŽ
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické

Koordinace se stavbou
955266 S Montáž trubky ochranné

Montáž dělené trubky SYSPRO 16m
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lOOm

POPLATKY
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým

poplatky, zábory, rezerva

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová
320879 S Materiál pro tratě síťové
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí
319184 S Spona trubkySYSPRO
319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm



7
Název stavby: Revitalizace trati Louny - Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 12,456 Želevice
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: - TELKOMPROJEKT
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.012 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrur 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrur 0.000 km 
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

Historické centrur 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodn 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 7Š

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE 7Š

MATERIÁL DOD. CETIN 7Š

MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazován
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazov
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST



Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání
ZEMNÍ PRÁCE

958554 S Paušál na zemní práce do 50 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové

Obetonování - 2x chránička 6m - odhad lm 3 betonu
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm m
952355 S Rýha v trávě 50/110 m
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice m

MONTÁŽ
955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické

Koordinace se stavbou
955266 S Montáž trubky ochranné

Montáž dělené trubky SYSPRO 8m
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lOOm

POPLATKY
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým

poplatky, zábory, rezerva

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

Množství Celková cena

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová m
320879 S Materiál pro tratě síťové
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí
319184 S Spona trubkySYSPRO
319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm



8
Název stavby: Revitalizace trati Louny - Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 16,760 Dubany

Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: - TELKOMPROJEKT

KPO:
HOST:

VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.016 KMP: 0.000 bytových HTS:

KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS:
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS:

KMTRU: 0.000 PP HR:
KMOK: 0.000 PP UR:

KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 

Historické centrum 0.000 km 
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Městská zástavba 0.000 km Předměstí

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí
4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazoval
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

0.000 km 

0.000 km 

0.000 km

0
0
0
0
0



Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA
958210 Návrh cenový a technický bez projednání

ZEMNÍ PRÁCE
958554 S Paušál na zemní práce do 50 m

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky U

955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové

Obetonování - 2x chránička lOm - odhad 0,7m3 betonu
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm

952355 S Rýha v trávě 50/110
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice u

MONTÁŽ
955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické

Koordinace se stavbou
955266 S Montáž trubky ochranné

Montáž dělené trubky SYSPRO 12m
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě

958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lOOm
POPLATKY

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.
poplatky, zábory, rezerva

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová

302550 S Mini Markér 1401 3M Balí
319184 S Spona trubkySYSPRO

319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem

303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm
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Název stavby: Revitalizace trati Louny - Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 18,862+18,878 Libochovice

Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: PROJEKT

KPO:
HOST:

VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.031 KMP: 0.000 bytových HTS: 0

KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.024 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0

KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrun 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 

Historické centrun 0.000 km 
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

Historické centrun 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovar
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST



Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA
958210 Návrh cenový a technický bez projednání

ZEMNÍ PRÁCE
958554 S Paušál na zemní práce do 50 m

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky m

955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové

Obetonování - 4x chránička 8m - odhad l,2m3 betonu
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm

952346 S Rýha v chodníku I.asf.35/50-70rozš.ol0cm
954951S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70

952355 S Rýha v trávě 50/110
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice m

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba

955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent
955288 S Montáž koncovky SKH

955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické
Koordinace se stavbou

955266 S Montáž trubky ochranné
Montáž dělené trubky SYSPRO l im

952602 S Montáž trubky úložné
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě

958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m
955040 S Zrušení úložných kabelů do l5  XN

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lOOm

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.

poplatky, zábory, rezerva

L i m i t k a  m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová
316541S Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm

302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson
320879 S Materiál pro tratě síťové

302550 S Mini Markér 1401 3M Balí
319184 S Spona trubkySYSPRO

319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy

300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem

303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm
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Název stavby: Revitalizace trati Louny - Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 19,145+19,155 Libochovice 
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel -TELKOMPROJEKT
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.024 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv. 
Historické centru 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centru 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centru 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodr 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazován
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazov
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání
ZEMNÍ PRÁCE

958554 S Paušál na zemní práce do 50 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové



955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm
952355 S Rýha v trávě 50/110
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice

MONTÁŽ
955267 S Montáž nadzemní tratě síťové

úprava samonosných kabelů nad dráhou, "vymotání" ze stromu, dopnutí
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické

Koordinace se stavbou
955266 S Montáž trubky ochranné

Montáž dělené trubky SYSPRO 32m
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lOOm

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.

poplatky, zábory, rezerva

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

Množství Celková cena

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová ^ ^ B
320879 S Materiál pro tratě síťové
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí
319184 S Spona trubkySYSPRO
319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm



11
Název stavby: Revitalizace trati Louny - Lovosice, SO 20-70-01 ochrana SEK, km 19,451 Libochovice

Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: TELKOMPROJEKT

KPO:
HOST:

VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.014 KMP: 0.000 bytových HTS:

KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS:
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS:

KMTRU: 0.000 PP HR:
KMOK: 0.000 PP UR:

KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrur 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrur 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrur 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodn 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazova
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

0
0
0
0
0



Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA
958210 Návrh cenový a technický bez projednání

ZEMNÍ PRÁCE
958554 S Paušál na zemní práce do 50 m

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky U
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové

Obetonování - 2x chránička 8m - odhad 0,6m3 betonu
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm

952355 S Rýha v trávě 50/110
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice u

MONTÁŽ
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické

Koordinace se stavbou
955266 S Montáž trubky ochranné

Montáž dělené trubky SYSPRO lOm
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě

958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lOOm
POPLATKY

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.
poplatky, zábory, rezerva

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

Množství Celková cena

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová

320879 S Materiál pro tratě síťové
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí

319184 S Spona trubkySYSPRO
319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160

302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm



Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu

___________________________ Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Spisová značka:
Číslo jednací:
Oprávněná 
úřední osoba:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:

MULN/13401 /2015/SU/AK
MULNCJ 91722/2015

Pod Nemocnicí 2379, Louny

Louny 10.12.2015

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s d ě l u j e ,

že navržená stavba „Revitalizace trati Louny -  Lovosice" na pozemcích v katastrálním 
území: Louny, Černčice u Loun, Blšany u Loun, Obora u Loun, Veltěže, Slavětín nad Ohří, 
Kystra, Radonice nad Ohří, Pátek u Loun, Želevice, Křesín, Dubany, Libochovice, 
Radovesice u Libochovic, Slatina pod Hamburkem, Chotěšov u Vrbičan, Černiv, 
Úpohlavy, Želechovice, Čížkovice, Sulejovice, je v souladu se záměry územního plánování 
v dotčeném území.

Na výše uvedenou stavbu nebude vydáváno územní rozhodnutí o umístění stavby ani jiné 
opatření ( územní souhlas) obecného stavebního úřadu.

Poučení:
Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí 
pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Otisk úředního razítka

vedoucí odboru stavebního úřadu

Obdrží:
účastníci (dodejky)
METROPROJEKT Praha a.s., IDDS: ejde68g, sídlo: náměstí I. P. Pavlova č.p. 1786/2, 120 00 
Praha 2-Nové Město

Strana 1 (celkem 1)



datové Datová schránka: ejde68g, METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. 
schránky Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2, CZ

Dodaná zpráva - D e ta i l  z p r á v y

Věc: Vyjádření 
ID zprávy: 329766172 

Typ zprávy: Doručená datová zpráva 
Datum a čas dodání: 14.12.2015 v 15:46:11

Odesílatel: 
ID schránky: 

Typ schránky:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny, CZ
gc9bxmk
OVM

Zmocnění: 0/0
Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací: MULNCJ 91722/2015
Naše spisová značka: MULN/13401/2015/SUaZP

Vaše číslo jednací: Nezadáno
Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ano

Doručení fikcí zakázáno: Ne

P ř í lo h y :

2015-13401.pdf (76,91 kB)
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PROJEKT



POVERENI
Obchodní korporace Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 
26S|/6,*l|zkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost"), zastoupená níže 
podepsanými členy představenstva, tímto potvrzuje, že její zaměstnanec pan

Ing. Petr Gazda
Ředitel

dne
(„Zaměstnanec")

adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

• činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, 
s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady 
a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační 
sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval 
Společnost v souvisejících správních řízeních,

® uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení 
§ 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv 
odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku 
v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným 
břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení 
vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

® podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva 
k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve 
smyslu § 104 ods.4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., 
zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného 
břemene zastupoval,

• uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a 
podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné 
komunikační sítě,

® uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a 
zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky 
nebo žlaby,

® uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné 
komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen 
„Překládka") Společnosti pro stavebníka bez limitu,

• projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro 
provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka 
překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro 
stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063_______________________
spojení:

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetin.cz

http://www.cetin.cz


• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných 
subjektů,

• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní 
komunikační síť Společnosti,

• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 
odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a 
provozováním přístrojů elektronických komunikací,

• jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od 
jiných osob,

• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 
(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám 
elektronických komunikací Společnosti,

• uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí 
elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených 
právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. 
Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém 
případě částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově 
uhradit Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má 
smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo

c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu 
předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož 
výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění 
výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku 
přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy 
(dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše 
uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle 
peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých 
souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých 
osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, 
včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na 
území České republiky.

Toto pověření je platné do 2.2.2019. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního 
poměru.

V Praze dne 2.2.2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

Ing. Martin Vlček 
předseda představenstva

Ing. Petr Slováček 
místopředseda představenstva



Běžné Číslo ověřovací knihy: (Ji j  'f l i- , j d f / f í  
Ověřuji, že: 1
Ing. Martin Vlček, nar. ..............................
bydlištěm, ............................
Ing. Petr Slováček, nar. .................... ..........
b y d l i š t ě m , ..........-........... -....... .

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu----------
Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.—  
V Praze dne 2.2.2018.................-.................. -................



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1 -  Nové Město

P O V Ě Ř E N Í  č. 2 4 4 8

Pověřuji

Ing. Petra Hofhanzla

datum narození 10. 12. 1975, zaměstnance Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále 
též ,,SŽDC“), ve funkci ředitele organizační jednotky Stavební správa západ, aby v souladu s ustanovením § 
30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, aby SŽDC zastupoval a jejím jménem jednal před správními úřady a 
orgány územní samosprávy a činil za ni právní jednání a úkony stím spojené, a to ve všech věcech 
týkajících se organizační jednotky Stavební správa západ. Jmenovaný vedoucí zaměstnanec je takto 
oprávněn SŽDC zastupovat a za ni jednat zejména ve všech správních řízeních před stavebními úřady, 
drážními úřady, katastrálními úřady, silničními správními úřady, vodoprávními úřady, orgány ochrany 
životního prostředí a dalšími orgány vykonávajícími působnost v oblasti veřejné správy a jednat s orgány 
územní samosprávy

Ve smyslu § 33 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je pověřený zaměstnanec oprávněn udělit 
plnou moc jiné osobě, aby místo něho za SŽDC jednala v rozsahu shora uvedeného oprávnění.

Jmenovaného zaměstnance dále pověřuji, aby SŽDC zastupoval a za ni jednal a činil právní jednání a 
úkony v jednáních se třetími osobami ve věcech souvisejících s investiční výstavbou v rámci modernizace 
a rozvoje železniční dopravní cesty.

Jmenovaný zaměstnanec je oprávněn ve smyslu ustanovení § 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, za SŽDC v souvislosti s investiční výstavbou činit níže uvedená právní jednání 
majetkoprávního charakteru:

-  sjednávat a uzavírat smlouvy o bezúplatném nebo úplatném nabytí nemovitého majetku do výše kupní 
ceny 5.000.000,- Kč (včetně převodů práva hospodařit s majetkem státu),

-  sjednávat a uzavírat smlouvy o zřízení věcného břemene na cizím majetku do výše úplaty za zřízení 
věcného břemene 500.000,- Kč,

-  sjednávat a uzavírat smlouvy o budoucích smlouvách ve smyslu předcházejících dvou bodů,

-  podepisovat návrhy na zápis práv do katastru nemovitostí ve věcech smluv uzavřených dle tohoto 
pověření a činit právní úkony s tím spojené.

Dále jmenovaného zaměstnance zmocňuji, aby:

pro jím řízenou organizační jednotku zajistil plnění závazku zaměstnavatele - stravování zaměstnanců 

formou stravenek na odběr teplého jídla -  nákupem stravenek. Nákup stravenek bude uskutečněn v souladu 

s interními normami SŽDC upravujícími oblast péče o zaměstnance a oblast zadávání veřejných zakázek a 

v souladu s rámcovou smlouvou na dodávku stravenek uzavřenou z úrovně generálního ředitelství SŽDC.

- v souladu s právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy a vnitřními předpisy SŽDC, 
včetně podnikové kolektivní smlouvy, upravujícími problematiku odpovědnosti zaměstnanců za
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škodu způsobenou zaměstnavateli projednával v rámci své řídící působnosti tyto případy škodních 
událostí.

Pověření je uděleno po dobu výkonu funkce ředitele organizační jednotky Stavební správa západ. 

V Praze dne: Ot. 05.2018

Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel

Toto pověření v plném rožsahu přijímám:
V Praze 2 3 705' 2018

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel organizační jednotky 
Stavební správa západ

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE
Běžné číslo ověřovací knihy O VII 718/2018--------
---------Ověřuji, že níže uvedená osoba:----------
Jiří Svoboda, --------------------
bydlíš ř---------
uznala přede mnou podpis na listině za vlastní.--
Totožnost uvedené osoby byla prokázána.-----------
Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah 
listiny.

V Praze dne 23.05.2016

notářská tajemnice 
pověřená 
notářem v Praze
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