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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1593/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele: 042018 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
 XXXXXXXXXX, specialista oddělení realizace  
 investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    Ateliér Hronek s.r.o. 
sídlo:    České Budějovice – České Budějovice 3,  
    Otakarova 2696/20, PSČ 37001  
zastoupená:   Ing. Stanislavem Hronkem, jednatelem 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Stanislav Hronek 
IČO:    28093968 
DIČ:    CZ28093968 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., České Budějovice 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16914 
tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“) 

 
I. Předmět smlouvy 

 
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj 

náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: dokumentace pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále též „Dokumentace“) 
s názvem: 

 
„PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy – dokumentace pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení“. 
 
(dále jen „dílo“) 
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2.  Dílo bude zpracováno v členění a rozsahu ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Dílo bude vypracováno v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 31.5.2018, která je 

nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 
4.  Obsahem Dokumentace je projekt stavebních úprav rekonstrukce stávajícího objektu 

Poříčního dozorství Štěchovice, Hlavní č.p. 6, včetně návrhu na rozšíření objektu 
o služební prostory s využitím podkroví pro inspekci,  zateplení objektu, novostavba garáže 
(úprava stávajícího parkovacího stání), rekonstrukce dílny a opěrky. Objekty jsou umístěny 
na pozemcích parc. č. st. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 28/2 (ostatní plocha) 
a parc. č. 28/1 (zahrada) v katastrálním území Štěchovice. 

 
5.  Rozsah Dokumentace: Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, 

dokumentace objektu, technických a technologických zařízení, rozpočet a dokladová část 
ve stupni projektu pro stavební povolení. Vše v rozsahu požadovaném vyhláškou 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6.  Součástí díla budou i další práce zhotovitele nutné ke zhotovení díla, jako je stavební 

doměření – ověření rozměrů objektů, provedení sond hlavních konstrukcí. 
 
7.  Podkladem pro zpracování díla je Studie – Stavební úpravy, rekonstrukce služební budovy, 

Poříční dozorství Štěchovice z 04/2018. 
 
8.  Dílo bude předáno v 6 pare v tištěné formě a v elektronické formě na CD nebo DVD 

nosičích, a to 3 x ve formátu (_.pdf) a 1 x ve formátech _.doc, _.xls, _.txt a _.dwg 
(editovatelná data). 

 
9.  Součástí díla je i případná účast zhotovitele na výrobních výborech akce (předpoklad 1x 

vstupní  - po uzavření smlouvy o dílo, 1x v průběhu zpracování díla). Místem konání 
výrobních výborů se předpokládá VD Štěchovice nebo sídlo objednatele v Praze 5. 

 
10.  Součástí díla je i případná návštěva místa stavby – VD Štěchovice dle potřeb zhotovitele, 

provedení kopií či scanování podkladů nutných pro zpracování a veškeré další práce 
a činnosti potřebné pro splnění předmětu díla. 

 
II. Lhůty provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do 

30.11.2018. 
 

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy 
dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen 
po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, 
jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu 
dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě. 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 297.160,- Kč bez 
DPH, (slovy: dvě stě devadesát sedm tisíc sto šedesát korun českých).  
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 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

 
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v nabídce zhotovitele ze 

dne 31.5.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této 
smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém 
termínu a kvalitě. 

 
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury – daňového dokladu (dále jen 

„faktura“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. 
Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci 
a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami 
objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech 
technických. 
 

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.  

 
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
 
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
IV. Podmínky provádění díla 

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu 
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by 
mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel 
neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či 
jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, 
jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 
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3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno 
objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci. 

 
4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. 
 

V. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. 
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 
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a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 

 
2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
VII. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.  
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, 

a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav 

nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu 

pro předání a převzetí díla.  
 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou 
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí 

o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
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3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní 
tajemství.  

 
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných 
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 
občanského zákoníku. 

 
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 

a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 
 
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.   
 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně přílohy.  
 
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 

v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní 
strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy. 

 
11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha: 

- příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 31.5.2018 
 
 
objednatel:      zhotovitel: 
 
 
V Praze dne ……………..    V Českých Budějovicích dne …………….. 
 
 
 
…………………………………   …………………….…… 
XXXXXXXXXX     Ing. Stanislav Hronek 
pověřen řízením sekce technické   jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik   Ateliér Hronek s.r.o. 
 



 

Ateliér Hronek s.r.o. 
Otakarova 20, Č. Budějovice 

Otakarova 2696/20, Č. Budějovice 
telefon: XXXXXXXXXX 
tel./faxmodem: XXXXXXXXXX 
mobil. tel.: XXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXX  

PRO: pan XXXXXXXXXX, 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, tel.: XXXXXXXXXX 

VĚC: nabídka na zajištění projektové dokumentace ve stupni projektu pro společné územní a 
stavební řízení, - akce „PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy Hlavní 6, 
Štěchovice“ 

1. Název a sídlo zadavatele: 
Zadavatel:  Povodí Vltavy, státní podnik 
se sídlem:  Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24 
Statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
Zastoupen: XXXXXXXXXX, pověřeným řízením sekce technické 
IČ:    70889953 
spojení:  telefon: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXX  

2. Místo pro poskytnutí dalších informaci:  
Povodí Vltavy, státní podnik 

oddělení realizace investic 
Beroun, Hněvkovského 290/8, PSČ 266 01 
XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX 

email: XXXXXXXXXX 

3. Vymezení předmětu plnění zakázky:             
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen takto. 

Součástí předmětu plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni: 
a) Společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

akce: „PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy Hlavní 6, Štěchovice“ (dále jen Dokumentace). 
Obsahem dokumentace je projekt stavebních úprav - rekonstrukce stávajícího objektu Poříčního 
dozorství Štěchovice č.p. 6, včetně návrhu na rozšíření objektu o služební prostory s využitím podkroví 
pro inspekci, zateplení objektu, novostavba garáže, rekonstrukce dílny a opěrky 
Rozsah Dokumentace Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, 
dokumentace objektu, technických a technologických zařízení, rozpočet a výkaz výměr a dokladová 
část. Vše v rozsahu požadovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů příslušného stupně PD. 
Součástí předmětu nabídky jsou přípravné práce + návštěva místa stavby — PD Štěchovice. Přípravné 
práce neobsahují geodetické zaměření pozemku, objektů a průběhu opěrných stěn, ale jen stavební 
doměření — ověření rozměrů objektů, provedení sond hlavních konstrukcí. 
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Výše popsaný předmět nabídky bude zpracován a předán v listinné formě v 6-ti výtiscích a 
v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 3x ve formátu L.pdf) a 1x ve formátech 

_.doc, _.xls, _.txt a _.dwg (ostrá data). Projekt bude dále obsahovat editovatelné rozpočty a výkazy 
výměr pro výběr zhotovitele. 
 

4. Doba a místo plnění: 
Doba plnění: termín: termín dokončení:  pro stupeň a) 30.11.2018 

Místo plnění: místo stavby PD Štěchovice 

5. Kalkulace nabídkové cen:  

 ZÁKLADNÍHONORÁŘ XXXXXXXXXX 

VÝKONOVÁ FÁZE (VF) 
VF % NÁZE FÁZE NÁKLAD 

I (1%) 1 příprava zakázky (stavební doměření objektů) XXXXXXXXXX 
 II (13%) O návrh/studie XXXXXXXXXX 
 111(15%)15 dokumentace k územnímu řízení XXXXXXXXXX 

IV (22%) 22 dokumentace pro stavební povolení XXXXXXXXXX 

 V (28%) O dokumentace pro provedení stavby XXXXXXXXXX 
 Vl (7%) O dokumentace zadání stavby dodavateli (rozpočet) XXXXXXXXXX 

 VII (1%) O spolupráce při výběru dodavatele XXXXXXXXXX 
VIII 

 (11%) O spolupráce při provádění stavby (AD) XXXXXXXXXX 
 IX (2%) O spolupráce po dokončení stavby a kolaudace XXXXXXXXXX 

 celkem38 XXXXXXXXXX 
náklad stavby 
zákl. honorář 

zákl. honorář 

 

 

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

 
nabídka XXXXXXXXXX 
sleva 15 XXXXXXXXXX 

kon cena 297 160,00 Kč bez DPH 
359 563,60 Kč s DPH 
62 403,60 Kč DPH 

6. Placení a platební podmínky:  
Vzájemné platební závazky budou vyrovnávány jednou konečnou fakturou po řádném protokolárním 
předání a převzetí díla. 
Datum uskutečněného zdanitelného plnění bude datum ukončení řízení o předání a převzetí díla. Splatnost 
konečné faktury je 21 dní od doručení faktury objednateli. 

7. Záruční doba navrženo je 36 měsíců. 

8. Smluvní pokuty:  
1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý 

započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 
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Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury — daňového dokladu, 
má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení. 

S pozdravem za Ateliér Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek 

v Č. Budějovicích dne 31.5.2018 

Ateliér Hronek s.r.o. 
O t a k ar o v a  2 6 9 6 / 2 0  
37 0 0 1  Če sk é  B u dě jov i c e  
IČO:  2 8 09 3 96 8  D IČ  
CZ 280 93 9 68   
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